

9აპრილის ქ.№9 საცხოვრებელი სახლის
კეთილმოწყობის სამუშაოები

ეზოს

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება რესურსული ხარჯი განზომილების ერთეულზე	განზომილების ერთეული	ერთეულის რაოდენობა საპროექტო მონაცემებით	სახარჯთაღრიცხვო	
				განზომილების ერთეულზე	მოლიანად
1	3	4	5	6	7
	1. ეზოს სანიაღვრე ქსელის მოწყობა				
	მონტაჟის სამუშაოები				
1	II ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით	მ3	19,2		
	შრ. რესურსი	კ/სთ	29,57		
2	ქვიშოვანი საფუძველი მიღებისა და ჭების ქვეშ	მ3	3,8		
	შრ. რესურსი	კ/სთ	6,84		
	ქვიშა 1.1	მ3	4,18		
3	სანიაღვრე არხის მოწყობა ბეტონის დეკორატიული ბლოკებით	გრძ.მ	50		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	30,80		
	ბეტონის დეკორატიული სანიაღვრე ღარი	გრძ.მ	51,00		
	ბეტონი 0,0106	მ3	0,53		
4	ლითონის დ-219მმ მილის ჩადება ტრანშეაში	გრძ.მ	18,00		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	9,22		
	ლით.მილი დ-219მმX5 0,995	გრძ.მ	17,91		
	მანქანა 0,236	ღარი	4,25		
5	სანიაღვრე ჭების მოწყობა მონოლითური ბეტონით - 2ც	მ3	0,54		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	5,832		
	ჭის კედელის დაბეტონრება (პროექტით)	მ3	0,42		
	ჭის ძირის დაბეტონრება (პროექტით)	მ3	0,12		
	ხის მასალა 0,088	მ3	0,05		
	ასფალტობეტონი 0,058	ტ	0,03		
	მანქანა 1,47	ღარი	0,79		
6	სანიაღვრე ჭების ლითონის ცხაურის მოწყობა 0,8X0,8	ტ	0,06		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	2,07		
	კუთხოვანა 50X50X4	გრძ.მ	6,40		
	წნელი 18მმ	გრძ.მ	22,42		
	ელექტროდი 15,2	კგ	0,91		
	სანიაღვრე არხის ლითონის ცხაურის მოწყობა 1X0,4X3	ტ	0,20		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	6,90		
	კუთხოვანა 50X50X4	გრძ.მ	28,00		
	მილიკვადრატი 20X40X2	გრძ.მ	58,00		
	ელექტროდი 15,2	კგ	3,04		
8	რკ/ბეტონის ფილების დემონტაჟი	მ3	14,26		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	16,17		
9	არსებული დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი	გრძ.მ	12,50		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	6,48		
10	კანალიზაციის ჭის თუჯის სახურავის მოწყობა	ც	1		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	1,54		

	თუჯის სახურავი 1,0	ც	1		
	ცემენტის ხსნარი 0,014	მ3	0,014		
11	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით ტრანშეაში	მ3	11		
	შრ. რესურსი	კ/სთ	10,89		
	ზედმეტი გრუნტისა და სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	მ3	8,2		
12	შრ. რესურსი	კ/სთ	15,17		
13	ტრანსპორტირება 7კმ	ტ	11,48		
	ჯამი თავი 1)				
	2. ეზოს სამანქანო გზის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები				
1	გზის სავალ ნაწილზე მიწის საფარის მოხსნა	მ3	113		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	16,05		
	ავტოგრეიდერი 79კვტ 0,0239	მ/სთ	2,70		
	ტრაქტორი პნევმოსვლაზე 59კვტ 0,0138	მ/სთ	3,59		
	სხვა მანქანა 0,01	ლარი	1,13		
2	გზის პროფილის მოსწორება და მოშანდაკება ავტოგრეიდერით	მ2	834,00		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	26,69		
	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ 0,00265	მ/სთ	2,21		
3	სამშენებლო ნაგავის და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	113,00		
	ავტოდამტვირთავი 0,0795	მ/სთ	8,98		
4	სამშენებლო ნაგავის და ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება 7კმ	ტ	158,20		
5	სავალ გზაზე ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10სმ	მ2	834,00		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	27,52		
	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ(108ც.ძ) 0,00042	მ/სთ	0,350		
	ბულდოზერი 79კვტ(109ც.ძ) 0,00258	მ/სთ	2,2		
	მტკეპნავი საგზაო თვითმგალი 5ტ 0,0112	მ/სთ	9,3		
	იგივე 10ტ 0,0248	მ/სთ	20,68		
	მანქანა სარწყავი 6000ლ 0,00414	მ/სთ	3,45		
	ღორღი 40-70მმ 0,126	მ3	105,08		
	ღორღი 10-20მმ 0,01	მ3	8,34		
	წყალი 0,03	მ3	25,02		
	ღორღის ტრანსპორტირება 25კმ მანძილიდან	ტ	144,72		
6	ეზოს გზის მოპირკეთება წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარით სისქით 5სმ	მ2	834,0		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	31,2		
	ასფალტობეტონის დამგები 0,00302	მ/სთ	2,519		
	მტკეპნავი საგზაო თვითმგალი 5ტ 0,00307	მ/სთ	2,56		
	იგივე 10ტ 0,0111	მ/სთ	9,26		
	სხვა მანქანა 0,0023	ლარი	1,92		
	ასფალტბეტონის ნარევი 0,117	ტ	97,58		
7	ასფალტბეტონის გზის ფერდოს გამაგრება ბეტონით (82X0,15X0,18)	მ3	2,210		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	10,34		
	ბეტონი 1,01	მ3	2,23		
	ცემენტის ხსნარი 0,0247	მ3	0,05		
	ფარი ყალიბის 0,208	მ2	0,46		
	ხის მასალა 0,0011	მ3	0,0024		
	სხვა მანქანა 1,87	ლარი	4,13		
8	ბეტონის ბორდიურების (30X15)მოწყობა	გრძ.მ	49,00		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	36,26		

	მანქანა 0,0071	ლარი	0,35		
	ბორდიურები 1,0 (30X15)	გრძ.მ	49,00		
	ბეტონი მარკით 0,039	მ3	1,91		
	ცემენტის ხსნარი 0,0006	მ3	0,03		
9	ბეტონის ბორდიურების (30X15) აღდგენა	გრძ.მ	5,30		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	3,92		
	მანქანა 0,0071	ლარი	0,04		
	ბორდიურები 1,0 (30X15)	გრძ.მ	5,30		
	ბეტონი მარკით 0,039	მ3	0,21		
	ცემენტის ხსნარი 0,0006	მ3	0,00		
10	საპარკო სკამის ლითონის ელემენტების დამზადება-მონტაჟი (2ც)	ტ	0,021		
	შრ.რესურსი 34,9	კ/სთ	0,73		
	ლითონის მილი დ-60X4	გრძ.მ	2,64		
	ლითონის მილკვადრადი 50X50X3	გრძ.მ	1,60		
	ქაჩი 3,3	კბ	0,07		
	ელექტროდი 15,2	კბ	0,32		
	სხვა მასალა 2,78	ლარი	0,058		
	მანქანა 4,07	ლარი	0,085		
11	სკამის ელემენტების მონტაჟი საძირკველში	მ3	0,11		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	0,5335		
	ბეტონი 1,02	მ3	0,1122		
	ფარი ყალიბის 1,61	მ2	0,1771		
	ხის მასალა 0,017	მ3	0,00187		
	სხვა მასალა 0,28	ლარი	0,0308		
	მანქანა 0,37	ლარი	0,04		
12	სკამის ხის ელემენტების დამზადება-მონტაჟი	მ3	0,04		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	0,68		
	ხის ძეგლები 40X70	მ3	0,024		
	პასტა ანტისეპტიკური 10,5	კბ	0,42		
	სამაგრი დეტალები	კბ	26,00		
	სხვა მასალა 2,18	ლარი	0,09		
	მანქანა 1,27	ლარი	0,05		
13	სკამების ხის ელემენტების შედგება ზეთის საღებავით	მ2	3,42		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	6,9		
	საღებავი 0,25	კბ	0,9		
	საფითხი 0,59	კბ	2,0		
	ოლიფა 0,025	კბ	0,1		
	სხვა მასალა 0,0187	ლარი	0,1		
14	სკამების ლითონის ელემენტების შედგება ზეთის საღებავით	მ2	0,32		
	შრ.რესურსი	კ/სთ	0,2176		
	ზეთის საღებავი 0,25	კბ	0,08		
	ოლიფა 0,027	კბ	0,009		
	ჯამი თავი 2)				
	ჯამი 1+2				
	ზედნადები ხარჯები 10%				
	სულ				
	გეგმიური დაგროვება 8%				
	სულ				
	დღგ 18%				
	სულ ჯამი				