

საქართველოს
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო
საქვეუწყებო დაწესებულება

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისა

და

შ.პ.ს.

„ზიმო“-ს

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ე.ტ. №9-15

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის
საავტომობილო გზის მე-7 კმ-ში დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენის
დამატებითი სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის
საშუალებით განხორციელება
(№SPA 140029990)

თბილისი 2015 წელი

(№SPA 140029990)

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ე.ტ.№ 9 -15

ქ. თბილისი

6.02.2015 წ.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საექვეყნო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, ერთის მხრივ მისი თავმჯდომარის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის სალომე იობიძის სახით, შემდგომში – შემსყიდველი, ხოლო მეორეს მხრივ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ზიმო” მისი დირექტორის ზურაბ კიკნაძის სახით, შემდგომში – მიმწოდებელი, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტისა და შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისიტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (№SPA 140029990) საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის საავტომობილო გზის მე-7 კმ-ში დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენის დამატებითი სამუშაოების განხორციელება – შემდგომში სამუშაო -კლასიფიკატორის (CPV კოდი – 45233142).

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1 ხელშეკრულების ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს 1 230 000.00 (ერთი მილიონ ორასოცდაათი ათასი) ლარს.

2.2 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.3 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ თვეში წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2.4 ანგარიშსწორება მოხდება ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების და დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების საფუძველზე, მიღება-ჩაბარების აქტის და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 28 დღის განმავლობაში.

2.5 მიმწოდებლის მიერ წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

2.6 დასაბუთებული აუცილებლობის (საჭიროების) შემთხვევაში, მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით.

2.7 მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი თხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

2.8 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, საბანკო დანესებულების მიერ გაცემული, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე.

2.9 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 20 პროცენტის ოდენობით.

2.10 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$A*(X\%-Y\%)$$

$$d = \frac{A*(X\%-Y\%)}{70 - 20}$$

$$70 - 20$$

d = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X = წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

2.11 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების მე-2 მუხლის 2.10 პუნქტის დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.12 ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ.

2.13 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველის და საამისისოდ შერჩეული პირის (შპს „საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ზედამხედველობის ღირეცხია“ შემდგომში საზედამხედველო ორგანიზაცია) მიერ დადასტურებული აქტი.

2.14 გათვალისწინებული სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე შემსყიდველთან შეთანხმებით.

2.15 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

2.16 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს 2 (ორი) წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების აღმოფხვრა.

2.17 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველთვიურად დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის ნახევრის (2,5%) დაბრუნება მოხდება სამუშაოს სრული დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი ობიექტის ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარი საგარანტიო ვადის 2 (ორი) წლის გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

2.18 იმ შემთხვევაში თუ, სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ორგანიზაცია ვერ უზრუნველყოფს ან უარს აცხადებს ზემოხსენებული კომისიის მიერ აქტში დაფიქსირებული დეფექტების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, შემსყიდველი ობიექტზე ზედამხედველობის განმახორციელებელ ორგანიზაციასთან (შპს „საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ზედამხედველობის დირექცია“) ერთად შეათვასებს დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯს და მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს აღნიშნულ თანხას – ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დაკავებული 5%-დან. თუ დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯისათვის საჭირო თანხა აღემატება დაკავებულ 5%, შემსყიდველი დამატებით დააკისრებს მიმწოდებელს ზემოაღნიშნული განსხვავების გადახდას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1 ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.2 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 სამუშაოს მიღება ხორციელდება შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2 ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ყოველი საანგარიშო თვის არაუგვიანეს 31 რიცხვისა.

4.3 მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები ყოველთვიურად მიღებულად ჩათვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ.

4.4 ამ ხელშეკრულების ძალით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ უშუალოდ საამისოდ შერჩეული პირი (შპს „საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ზედამხედველობის დირექცია“), რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე ყოველ თვეს შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულებიდან არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღისა მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველსა და საზედამხედველო ორგანიზაციას სამუშაოთა დასრულების შესახებ. საზედამხედველო ორგანიზაცია ამოწმებს სამუშაოთა მოცულობას დასრულების თაობაზე და დადასტურების შემთხვევაში გადასცემს სათანადო ინფორმაციას შემსყიდველს კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით.

4.6 დასრულებული სამუშაოების მიღება ობიექტის ექსპლოატაციაში გაშვებისათვის განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად.

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;

ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს 6.02.2015 წ. – 31.10.2015 წ-მდე. პერიოდის განმავლობაში; მათ შორის სამუშაოების მთლიანი ღირებულების არანაკლებ 50 %-ისა უნდა შესრულდეს არაუგვიანეს 2015 წლის 30 ივლისამდე.

გ) უზრუნველყოს ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გადმოცემა შემსყიდველის საინფორმაციო სამსახურში;

დ) მიმწოდებელი ყოველი თვის ბოლოს წარუდგენს შემსყიდველს ან მის მიერ საამისოდ შერჩეული პირს (შ.პ.ს., „საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ზედამხედველობის დირექცია“) შესრულებულ სამუშაოს, შემსყიდველ ორგანიზაციაში სამუშაოების მიღების არსებული წესისა და დამტკიცებული ფორმების თანახმად განსაზღვრულ ვადებში;

ე) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს კანონის „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;

ვ) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველი ორგანიზაციის საინფორმაციო სამსახურთან;

ზ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

თ) ამ ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული ავანსის თანხა გამოიყენოს კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების მიზნით.

ი) ანგარიშსწორებისას ყოველთვიურად მიუთითოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მთლიანი და ჯამური ღირებულება;

კ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70 პროცენტი დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

ლ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

5.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოს კანონისა „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები;

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

5.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე მიმწოდებლის მიზგით მოძრაობის დროებით შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას ანაზღაურებს საკუთარი ხარჯით.

5.4 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს

აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების **არაჯეროვნად** შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.

5.5 **არაჯეროვნად** შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.

5.6 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ უკანასკნელის პასუხისმგებლობის საკითხს.

მუხლი 6. ფორს-მაჟორი

6.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2 მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

7.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების დარღვევით ღირებულების 1% არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

7.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 %-ის ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო

და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

8.2 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

8.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით.

8.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.

8.6 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.7 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შემსყიდველისათვის გაწეული მომსახურება შეესაბამება ტექნიკური დავალების, მომსახურების ტექნიკური სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების, ასევე ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციას.

მუხლი 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით;

9.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა;

9.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე. (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;
- ე) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი გარანტია.

ვ) მიმწოდებელი არღვევს ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.1. პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ სამუშაოების შესრულების მოთხოვნებს.

მუხლი 10. უფლებების გადაცემა

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე;

10.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით;

მუხლი 11. ქვეკონტრაქტორები

11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აცვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს;

11.2 ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%;

11.4 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აცვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს;

11.5 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან;

11.6 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას თავის საკვალიფიკაციო მონაცემებით წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან;

მუხლი 12. შეტყობინება

12.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე;

12.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება;

მუხლი 13. ინსპექტირება

13.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ინსპექტირებას, მათ შორის კონტრაქტით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველი და მის მიერ საამისისოდ შერჩეული პირი (შპს „საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ზედამხედველობის დირექცია“).

13.2 ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება;

13.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თავით შემსყიდველი.

13.4 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი ევალება შემსყიდველი ორგანიზაციის საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების ორგანიზაციისა და მონიტორინგის სამმართველო, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი კი – ფინანსების მართვის სამმართველოს.

13.5 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

13.6 სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს თანახმად საქართველოს კანონის “საავტომობილო გზების შესახებ”, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, წინამდებარე ხელშეკრულების და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

მუხლი 14. სხვა პირობები

14.1 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

14.2 იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

14.3 ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

14.4 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14.5 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.6 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმონერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14.7 მიმწოდებლის საატენდერო წინადადება (ხარჯთაღრიცხვა, საგარანტიო უზრუნველყოფა, ტექნიკური პირობები – განმარტებითი ბარათი (სპეციფიკაციები, ნახაზები), თან ერთვის და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან (თუ სხვა უფრო კონკრეტული ვადა არ არის განსაზღვრული), მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე – 2015 წლის 30 ნოემბრამდე.

მუხლი 16. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მის. საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №12, საიდენტიფიკაციო კოდი 211 343 982, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ანგარიშის №200122900.




ხელმოწერა
ბ.ა.

სალომე იობიძე

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „ზიმო“ – იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ.თბილისი, 0160, ალ. ყაზბეგის გამზ. №19. საიდენტიფიკაციო კოდი 211 338 015, საბანკო რეკვიზიტები: – ს.ს. „საქართველოს ბანკი“, ბ/კ BAGAGE 22, ანგარიშის № GE 81 BG 0000000156442601.

ხელმოწერა
ბ.ა.



ზურაბ კიკნაძე

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with accompanying stamps.

რეკვიზიტები

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შპს "ზიმო"

საიდენტიფიკაციო კოდი: 211338015

პრეტენდენტის იურიდიული მისამართი:

საქართველო, თბილისი 0160, ალ. ყაზბეგის გამზ. 19ა

პრეტენდენტის ფაქტიური მისამართი:

საქართველო, თბილისი 0160, მიცკევიჩის ქ. 25ბ

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: ზურაბ კიკნაძე

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომრები: 2 62 22 32; 2 62 22 33

ელექტრონული მისამართი: zimo@zimo.ge


სს "საქართველოს ბანკი"

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ა/ა GE 81 BG 0000000156442601

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული
სატენდერო წინადადების ფასი: 1,445,815.49 (ერთი მილიონ ოთხას
ორმოცდახუთი ათას რვაას თხუთმეტი და 49/100) ლარი.

მოწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 31 ოქტომბრამდე.





შესრულების საბანკო გარანტია #PE35100-15

ქ. თბილისი

04 თებერვალი 2015 წელი

გარანტი: სს „საქართველოს ბანკი“ (შემდგომში „გარანტი“)

გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869

გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

კონტრაქტორი: შპს ზიმო (შემდგომში „პრინციპალი“)

კონტრაქტორის საიდენტიფიკაციო კოდი: 211338015

კონტრაქტორის მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონში, ყაზბეგის გამზირი, 19ა

ბენეფიციარი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს სავტომობილო გზების დეპარტამენტი (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 211343982

ბენეფიციარის მისამართი: საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #12

საგარანტიო თანხა და ვალუტა: 61,500 (სამოცდაერთი ათას ხუთასი) ლარი

ტენდერის უნიკალური ნომერი: #SPA140029990

ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ კონტრაქტორი აფორმებს თქვენთან კონტრაქტს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის ს/გზის მე-7 კმ-ში დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენის დამატებითი სამუშაოების (ქვემოთ, როგორც „კონტრაქტი“) შესრულებაზე.

ამასთან ერთად, ჩვენთვის გასაგებია, რომ კონტრაქტის პირობების შესაბამისად აუცილებელია შესრულების გარანტიის არსებობა.

ბენეფიციარის მოთხოვნით, ჩვენ, სს „საქართველოს ბანკი“ (სათაო ოფისი, გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო), უპირობოდ ვიღებთ ვალდებულებას გადავიხადოთ ნებისმიერი თანხა ან თანხები, რომლებიც ჯამში არ აღემატება 61,500 (სამოცდაერთი ათას ხუთასი) ლარს. თანხის გადახდა მოხდება ჩვენს მიერ თქვენგან პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებისთანავე, რომელშიც მითითებული იქნება, რომ კონტრაქტორმა დაარღვია კონტრაქტით განსაზღვრული ვალდებულება (ვალდებულებები), თქვენი მხრიდან მოთხოვნის, ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და წერილობითი ფორმით, სადაც მითითებულ იქნება მოთხოვნილი თანხა ციფრობრივად და სიტყვიერად, საბანკო რეკვიზიტები.

მოცემული გარანტიის ვადა იწურება 31 დეკემბერი 2015 წელი. შესაბამისად, გადახდის ნებისმიერი მოთხოვნა მოცემული გარანტიის ფარგლებში ბანკის მიერ მიღებულ უნდა იქნას ზემოაღნიშნულ მისამართზე საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე მისამართზე: სს „საქართველოს ბანკი“ (ს/კ: 204378869), სათაო ოფისი, გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი 0160, საქართველო, თბილისის დროით (UTC/GMT +04:00 hours) 17:00 საათამდე, კანცელარიის სამსახურში.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით.
- გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა საბანკო გარანტია.
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმისა და საბანკო გარანტიის ორიგინალის გარანტისათვის დაბრუნებისას.

გარანტის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

პატვისცემით,

ეთერ ჩხეიძე


გარანტიების სამსახურის უფროსი



ხარჯთაღრიცხვა

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-63) იზოეთი-კასპი-ახალქალაქის საავტომობილო გზის
მე-7 კმ-ში დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენის დამატებითი სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	ბანზ.	რაოდ.	ღირებულება (ლარი)	
				ერთეული	მთლიანი
1	2	3	4	5	6
1. მოსამზადებელი სამუშაოები					
1.1	ტრასის აღდგენა დამაგრება კოორდინატთა სისტემაში	კმ	0.2	800.00	160.00
1.2	ხეების მოჭრა და ამოძირკვა d _{საშ} =20სმ	ც	9	5.00	45.00
1.3	განათების ლითონის ელ. საყრდენების დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	5	100.00	500.00
1.4	არსებული ელექტროგადამცემი ბოძის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	1	212.43	212.43
1.5	არსებული წყალსადენი პლასტმასის მილის d=25მმ დემონტაჟი და ახალი პლასტმასის მილის მონტაჟი	გრძ.მ	10	5.00	50.00
1.6	არსებული გაზსადენის ლითონის მილის d=100მმ დემონტაჟი, მონტაჟი ლითონის დგარებზე და შედგება	გრძ.მ	190	20.00	3800.00
1.7	კავშირგაბმულობის საკაბელო ხაზების დემონტაჟი და მონტაჟი ასბესტცემენტის მილებში d=100მმ	გრძ.მ	570	10.00	5700.00
1.8	სამშენებლო მოედნის მოხრეშვა მოშანდაკება კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტით, ბუდლოხერით გადაადგილებით 25 მ-დე	მ³	120	3.00	360.00
1.9	სამშენებლო მოედნის შემორავვა მავთულბადით, ხის ბოძებზე	გრძ.მ	80	5.00	400.00
1.10	კალაპოტში ჩასასვლელი გზების, დროებითი ტექნოლოგიური გზების და მოედნების მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, გადაადგილება ბუდლოხერით 50 მ-დე	მ³	1750	2.00	3500.00
1.11	კალაპოტში სამუშაოთა წარმოებისათვის წყლის ნაკადის მიმმართველი დროებითი ჯებირების მოწყობა:				
	ბეტონის ბლოკების 1.0X1.0X1.0მ დამზადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი ამწით, 7 ჯერადი დატვირთვით და გადაადგილებით საშუალოდ 50 მ-დე, შემდგომი დემონტაჟით და ტრანსპორტირებით ბაზაზე	მ³	150	0.00	0.00
	ბლოკების უკან ადგილობრივი გრუნტის მოზიდვა ბუდლოხერით, გადაადგილებით 25 მ-დე	მ³	1750	1.00	1750.00
1.12	არსებულ ხიდთან სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას, მოსახლეობასთან მისასვლელი დროებითი გზის (ფონის) მოსაწყობად, ადგილობრივი ხრეშოვანი გრუნტის მოზიდვა კალაპოტში ბუდლოხერით, გადაადგილებით 50 მ-დე, ზედაპირის მოშანდაკებით (L=200 მ)	მ³	960	2.00	1920.00
1.13	არსებულ ხიდთან სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისათვის დროებითი ბურჯის მოწყობა და დაშლა:				



1	2	3	4	5	6
	ბეტონის ბლოკების დამზადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი ამწით	მ³	7.25	150.00	1087.50
	არსებული კუსტარული ხიდის ლითონის მაღის ნაშენის ცალი მხარის წამოწევა ამწით 5 სმ-დე და მონტაჟი ბეტონის ბლოკებზე მოწყობილ ლითონის ორტესებერ კოჭებზე №16, შემდგომი დემონტაჟით და დაბრუნებით საპროექტო რკ/ბეტონის კედელზე	ც	1	300.00	300.00
	ბეტონის ბლოკების დატვირთვა ამწით და ტრანსპორტირება ბაზაზე	მ³	7.25	25.00	181.25
	ლითონის ორტესებერი კოჭების №16 დატვირთვა და ტრანსპორტირება ბაზაზე	ტ	0.1	25.00	2.50
1.14	მშენებლობის პერიოდში გზის ინვენტარული ნიშნებით აღჭურვა				
1.14.1	ინვენტარული სტანდარტული საგზაო ნიშნების დაყენება ლითონის დგარებზე ბრტყელი III ტიპური ზომის ГОСТ 10807-78 მიხედვით	ც	20	30.00	600.00
1.14.2	ინვენტარული შესაღობი მოწყობილობა	კპ	680.8	0.50	340.40
2. რკინაბეტონის ძვირად საყრდენი კედლების მოწყობა					
2.1	არსებული ბეტონის კედლის დემონტაჟი, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ³	846	25.00	21150.00
2.2	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	მ³	2256	2.00	4512.00
2.3	გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე ორმაგი გადაყრით	მ³	113	15.00	1695.00
2.4	მოჭრილი გრუნტის ზედაპირის მოშანდაკება ბუღდოზერით, გადაადგილებით 25 მ-დე	მ²	1730	1.00	1730.00
2.5	ჭრილის ფერდოს დროებითი გამაგრება ხის მასალით	მ²	846	3.00	2538.00
2.6	Ø0.9მ ნაბურღ-ნატენი რკინაბეტონის ხიმინჯების მოწყობა სამაგრი მილების გამოყენებით B30 F200 W6	მ³	750	821.70	616275.00
2.7	ამოღებული გრუნტის გადაადგილება ბუღდოზერით 10 მ-დე	მ³	825	1.00	825.00
2.10	ხიმინჯის თავებზე გადამეტებულად დასილული ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქუნებით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ³	75	30.00	2250.00
2.11	წყლის ამოტუმბვა ორი 60 მ³/სთ წარმადობის ტუმბოთი	მანქ. ცვლა	282	20.00	5640.00
2.12	ბეტონის მოსამზადებელი ფენა B20, h _{საშ} =15სმ.	მ³	71	120.00	8520.00
2.13	მონოლითური რკინაბეტონის როსტვერის მოწყობა	მ³	413.6	300.00	124080.00
2.14	მონოლითური რკინაბეტონის კედლის ტანის მოწყობა	მ³	468.3	300.00	140490.00
2.15	საპროექტო და მშენებარე კედლებს შორის პირაპირების შეესება მონოლითური ბეტონით B30 F200 W6	მ³	5.4	200.00	1080.00
2.16	კედლის უკან ჰიდროიზოლაციის და დრენაჟის მოწყობა:				
	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	მ²	1128	5.00	5640.00
	მსუყე თიხის ეკრანი	მ³	94	10.00	940.00
	რიყის ქვა d=20-30 სმ	მ³	150	15.00	2250.00

1	2	3	4	5	6
	პლასტმასის მილი d-100 მმ	გრძ.მ	96	15.00	1440.00
2.17	ქვის რისბერმის მოწყობა ლოდებით d _{საშ} -0.6მ	მ³	25	30.00	750.00
2.18	კედლის უკან შევსება ადგილობრივი ხრეშოვანი გრუნტით ექსკავატორით და დატკეპნა ფენებად	მ³	1692	3.50	5922.00
2.19	კედლის თავზე, არსებულ ხიდზე ასასვლელი მონოლითური რკინაბეტონის პანდუსის მოწყობა:	მ³	1.4	300.00	420.00
3. კალაპოტის ფორმირება					
3.1	მდინარის კალაპოტში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, გადაადგილება ბუღდოხერით 25 მ-დე მდინარის მარცხენა ნაპირისკენ	მ³	5700	2.00	11400.00
3.2	გრუნტის დამუშავება ბუღდოხერით, გადაადგილებით 25 მ-დე	მ³	3800	1.00	3800.00
4. საგზაო შემოწარმვა					
4.1	საეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების დამზადება, ტრანსპორტირება, მონტაჟი და შედგება	მ³	42.4	200.00	8480.00
	სულ				992736.08
	დ.ღ.ბ. – 18%				178692.49
	მთლიანი ღირებულება				1171428.57
*	გაუთვალისწინებული სამუშაოები 5%				58571.43
**	მთლიანად ღირებულება დანარიცხებით				1230000.00

შპს „ზიმო“-ს გენ. დირექტორი:



ზ. კიკნაძე



ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B15013544, 23/01/2015 14:38:32

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ზიმო
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი:	211338015
რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი:	5ა/4-1070; 20/03/1997
მარეგისტრირებული ორგანო:	საბურთალოს რაიონის სასამართლო
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონში, ყაზბეგის გამზირი, 19ა

რეორგანიზაციის ისტორია

რეორგანიზაციამდე არსებული სუბიექტი	ოპერაცია	რეორგანიზაციის შედეგად რეგისტრირებული სუბიექტი	თარიღი
ზიარი (211334705)	შერწყმა	შპს ზიმო (211338015)	09/03/2004 16:27:19

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - 01008000479, ზურაბ კიკნაძე

პარტნიორები

მესაკუთრე	წილი	წილის მმართველი
01030033322, ქეთევან ვეფხვაძე	30.000000000%	
01008000479, ზურაბი კიკნაძე	7.000000000%	
01010008761, ილია ქავთარაძე	7.000000000%	
01009003969, ლევანი მარშანია	7.000000000%	
01024014103, გია უროტაძე	7.000000000%	
01006012345, ალექსანდრე მალრაძე	7.000000000%	
01010004035, იოსები თარხნიშვილი	35.000000000%	

რეგისტრირებული არ არის ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის გირავნობა

ყადალა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

- საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა 102014295078 16/10/2014 12:07:47
შპს შპს ზიმო ს/ნ 211338015
საგანი: მთელი ქონება, მთელი ქონება
საფუძველი: შეტყობინება, N0944050, 16.10.2014, შემოსავლების სამსახური

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება

- გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R09002518 10/03/2005

კრედიტორი : სს 'საქართველოს ბანკი' (საქართველო) 204378869

მესაკუთრე : შპს 'ზიმო' (საქართველო) 211338015

საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ასაწყობი ასფალტის ქარხანა

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი პ. შენგელაია, 1-581,
02.03.2005

- გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R09000375 27/12/2006

კრედიტორი : სს 'საქართველოს ბანკი' (საქართველო) 204378869

მესაკუთრე : შპს 'ზიმო' (საქართველო) 211338015

საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ქვის სამსხვრევი და
დამხარისხებელი დანადგარი 1 კომპლექტი საკუთვნობით.

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი მ. ბიგვაკა, რ/რ№1-
15075, 23.12.2005

გირავნობის ხელშეკრულება, 504202-ა, ნოტარიუსი პ. შენგელაია, რ/რ№1-
4075, 10.11.2006

- გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R10002182 13/10/2010 14:53:05

კრედიტორი : სს 'საქართველოს ბანკი' (საქართველო) 204378869

მოვალე : შპს 'ზიმო' (საქართველო) 211338015

მესაკუთრე : შპს 'ზიმო' (საქართველო) 211338015

საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : მანქანა დანადგარები: 1.
ასაწყობი ასფალტის ქარხანა; 2. ქვის სამსხვრევი და დამხარისხებელი
დანადგარი 1 კომპლექტი საკუთვნობით.

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, №504202-დ, ნოტარიუსი: ნინო
გვაბავა, რ/რ №101021441, 08.10.2010

- გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R12001434 21/08/2012 12:17:52

კრედიტორი : შპს სადაზღვევო კომპანია 'არდი ჯგუფი' (საქართველო)
404858631

მესაკუთრე : შპს 'ზიმო' (საქართველო) 211338015

საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ბეტონის ქარხანა MEKA MB-
C20 (იხილეთ სარეგისტრაციო დოკუმენტი)

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი დავით ოყროშიძე,
120862088, 16.08.2012

- გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R12001467 29/08/2012 13:42:58

კრედიტორი : შპს სადაზღვევო კომპანია 'არდი ჯგუფი' (საქართველო)
404858631

მესაკუთრე : შპს 'ზიმო' (საქართველო) 211338015

საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : კოშკურა ამწე, მოდელი: FM

GRU 1760 TCK P8 - სრული კომპლექტაციით

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი დავით ოყროშიძე,
120882549, 22.08.2012

- გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R15000030 08/01/2015 11:55:58

კრედიტორი : სს საქართველოს ბანკი (საქართველო) 204378869

მესაკუთრე : შპს 'ზიმო' (საქართველო) 211338015

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს ზიმოს (211338015) 50%

წილი შპს ყვარლის ედემის (441555256) კაპიტალში

საფუძველი: შპს 'ზიმო'-ს პარტნიორთა კრების ოქმი, ნოტარიუსი ქეთევან
ძლიერიშვილი, 141417937, 26.12.2014

გირავნობის ხელშეკრულება №504202-2347555-ა, ნოტარიუსი ირმა შარვაძე,
141419793, 31.12.2014

მოვალეთა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

-
- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
 - ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge , ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
 - ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
 - კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
 - საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
 - თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

მუხლი 1. სამუშაოთა შესრულების ვადები

1.1. შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-63) იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის საავტომობილო გზის მე-7 კმ-ში დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენის დამატებითი სამუშაოების შესრულების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 31 ოქტომბრამდე. მათ შორის სამუშაოების მთლიანი ღირებულების არანაკლებ 50 %-ისა უნდა შესრულდეს არაუგვიანეს 2015 წლის 30 ივლისამდე.

1.2. ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში.

1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.

მუხლი 2 სამუშაოთა შემადგენლობა

2.1. შესასრულებელი სამუშაოთა დეტალური მოცულობები მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში და სპეციფიკაციებში.

2.3. ჩასატარებელი ძირითადი სამუშაოთა სახეობები:

- ა) მოსამზადებელი სამუშაოები;
- ბ) რკინაბეტონის ქვედა საყრდენი კედლების მოწყობა;
- გ) კალაპოტის ფორმირება;
- დ) საგზაო შემოფარგვლა;

მუხლი 3. სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა

3.1. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოების დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე;

3.2. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პირობებში შეასრულოს სამუშაოები პერსონალის უსაფრთხო პირობების და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემეგი პირობები:

ა) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა.

ბ) მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტერის გავლენა.

გ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ.

დ) სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა.

ე) სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე საგზაო უსაფრთხოების მიზნით დადგენილი წესით, უზრუნველყოს სამუშაო ადგილების შემოფარგვლა მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით (საგზაო ნიშნები, შესაღობი მოწყობილობები, მოციმციმე შუქურა "ციმციმა" და სხვა), ასევე ინდივიდუალური დაპროექტების დამატებითი ინფორმაციის დაფების განთავსება, რომლის ფორმა, გამოყენების პირობები წერილობით თანხმდება დეპარტამენტთან.

მუხლი 4. სამუშაოთა შესრულების წესი

4.1. სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავით და ხელშეკრულების პირობებით.

4.2. შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, **მიმწოდებელი** ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოად გი ნოს გამოყენებული მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) **ს.ს.ი.პ., „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრში“ აკრედიტირებული ლაბორატორიების მიერ გაცემული** ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები და მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

4.3. **მიმწოდებელი** ვალდებულია ისარგებლოს მართო იმ ასფალტბეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება **აკრედიტირებული ლაბორატორიების მიერ გაცემული** ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული.

4.4. ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება იმ სამუშაოების ღირებულება, რომელზეც არსებობს ხარისხის სერთიფიკატი ან პასპორტი.

4.5. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

4.6. **მიმწოდებლების** მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

მუხლი 5. გეოდეზიური ზედამხედველობა

5.1. საჭიროების მიხედვით შემსრულებელი თავისი ძალებითა და სახსრებით ჩამოაყალიბებს მშენებარე ობიექტზე გეოდეზიურ ზედამხედველობას.

5.2. რთული გეოდეზიური გაზომვების შემთხვევაში, შემსყიდველის მითითებით, ეს სამუშაო გადაეცემა მის მიერ მოწონებულ სპეციალიზირებულ ფირმას ან პიროვნებას. შერჩეულ ფირმასთან ან პიროვნებასთან ხელშეკრულების პირობები შესათანხმებელია შემსყიდველთან.

მუხლი 6. ნორმატიული დოკუმენტები

6.1. მუშაობის პროცესში **მიმწოდებელი** ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ასევე შემდეგი მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით:

- ა) СНиП 2.05.02-85 “საავტომობილო გზები”
- ბ) СНиП 3.06.03-85 “საავტომობილო გზები”
- გ) СНиП СНиП 3.06.04-91 “ხიდეები და მიწები”

6.2. მუშაობის პროცესში **მიმწოდებელი** ასევე ვალდებულია იხელმძღვანელოს კანონით „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციისა, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების მოთხოვნების შესაბამისად. ამ პუნქტში აღნიშნული ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს სატენდერო პირობებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები;

მუხლი 7. სამუშაოთა წარმოების ურუნალი

7.1. სახელშეკრულებო ობიექტზე **მიმწოდებელმა** უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ურუნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, **მიმწოდებელი** პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა.

7.2. ამ ურუნალში **საზედამხედველო ორგანიზაცია** სისტემატიურად, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ.

ურუნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები.

7.3. **მიმწოდებელმა** უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

მუხლი 8. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

8.1. სამუშაოების მიღება-ჩაბარების წესი განისაზღვრება ამ პუნქტით, სფეციფიკაციებითა და ხელშეკრულების პირობებით.

8.2. საწარმოო ურუნალში აღნიშნული და ადგილზე შემოწმებული მოცულობების ჩამონათვალის საფუძველზე **საზედამხედველო ორგანიზაცია** და **მიმწოდებელი** და **მიმწოდებელი** დაადგენენ საჭირო ხარისხით შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას, რომელიც უნდა იქნას შეტანილი საანგარიშო პერიოდის შესრულებული სამუშაოთა საგადასახადო ფორმებში.

8.3. დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული “საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის შესახებ” დებულების შესაბამისად.

8.4. სამუშაოთა მიღება განხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით, დამტკიცებული ფორმების შესაბამისად.

8.5. **საზედამხედველო ორგანიზაციამ** ყოველ თვეს შესრულებული სამუშაოების მიღებისას ვალდებულია იხელმძღვანელოს ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობებით და არ მიიღოს სამუშაოები, თუ მიმწოდებლის მიერ გამოყენებულ მასალებზე არ იქნება შესაბამისი ლაბორატორიული დასკვნები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.

8.6. ყოველი თვის ბოლოს **მიმწოდებელი** აბარებს სამუშაოებს **საზედამხედველო ორგანიზაციას**, რომელიც თავის მხრივ მას წარუდგენს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება მოხდება ყოველთვიურად, შემდეგი დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ: სამუშაოთა მოცულობებისა და ღირებულების აქტი (უწყისი) და ანგარიშ-ფატურა.

8.7. ყოველთვიურად მიმწოდებელი სამუშაოების შემოწმება განხორციელდება სამუშაოების შესრულების ადგილზე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მასალების გამოცდა მოხდება ამ მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალური ლაბორატორიების ადგილმდებარეობის მიხედვით.

მუხლი 9. სამუშაოთა საბოლოო მიღება

9.1. არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღით ადრე მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველს სამუშაოთა დასრულების შესახებ.

9.2. საზედამხედველო ორგანიზაცია ამოწმებს სამუშაოთა მოცულობას დასრულების თაობაზე და დადასტურების შემთხვევაში გადასცემს სათანადო ინფორმაციას შემსყიდველს კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით.

9.3. თუ საზედამხედველო ორგანიზაციამ სამუშაოები შეათვასა წუნით, სამუშაოთა დასრულების შესახებ ინფორმაცია გადაეცემა შემსყიდველს წუნის აღმოფხვრის შემდეგ.

9.4. შეტყობინების მიღებისას, შემსყიდველის ბრძანების საფუძველზე, დასრულებული სამუშაოთა მიმღები კომისიის ჩამოყალიბებისას, უზრუნველყოფს ობიექტზე დასრულებული სამუშაოების მიმღები კომისიის მუშაობას სახელშეკრულებო სამუშაოების დამთავრების დადგენის თაობაზე და ობიექტის ექსპლოატაციაში გაშვებისათვის.

9.5. იმ შემთხვევაში, თუ ორი წლის განმავლობაში აღმოჩნდება რაიმე წუნი ხარისხობრივი თვალსაზრისით, მიმწოდებელს 2.5% არ აუნაზღაურდება.

მუხლი 10. ძირითადი სამშენებლო მანქანა-მექანიზმების და სატრანსპორტო საშუალებების საჭირო რაოდენობა.

№	დასახელება	რაოდენობა (ცალი)
1	2	3
1	ხიმინჯების საბურთი აკრეგატი	1
2	ამწე ტვირთამწეობით 16 ტ	1
3	ავტომტვირთველი	1
4	ბულოლოზერი	2
5	სანგრევი ჩაქეჩები	2
6	ექსკავატორი	1
7	ელექტროვიბრატორი	3
8	ავტობეტონმრევი 7-10 მ3	3
9	ავტოთვითმქლელები ტვირთამწეობით 10-12 ტ	3

დამატებითი ინფორმაცია

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე ასატვირთი ინფორმაციის მოცულობის შეზღუდულობის გამო (პდფ ფაილის მაქსიმალური მოცულობა შეადგენს 8 მბ) ზემოთმოყვანილი ხელშეკრულების (ე.ტ.№9-15) განმარტებითი ბარათი, ნახაზები და სურათები იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე ატვირთული სატენდერო განცხადების (№SPA 140029990) ფანჯარაში – „სატენდერო დოკუმენტაცია“.