

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 55

შესყიდვა

(სამუშაოს შესყიდვა)

ქალაქი ფოთი

19 მარტი 2015 წელი

1. ხელშეკრულების მხარეები

1.1 ერთი მხრივ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი - შემდეგში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ვიცე - მერის, მერის მოვალეობის შემსრულებლის ლევან ჩოჩიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „GP-COMPANY“ შემდეგში „მიმწოდებელი“ (ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული), მისი დირექტორის გოჩა პატარიძის სახით - ვდებათ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

„შემსყიდველი“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდის, ხოლო „მიმწოდებელი“ მიწოდებს ქალაქ ფოთში, მუზეუმის შენობის სახურავის კაპ. შეკეთების სამუშაოებს (შემდეგში „სამუშაო“).

2. ხელშეკრულების ობიექტის დასახელება, კლასიფიკატორის კატეგორია და ქვეკატეგორია

2.1 შესყიდვის ობიექტი - ქალაქ ფოთში, მუზეუმის შენობის სახურავის კაპ. შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა (იხ.დანართი 1).

2.2 შესყიდვის საშუალება - ელექტრონული ტენდერი.

სატენდერო განცხადების ნომერი - №SPA150002710, 28.01.2015წ.)

შესყიდვის კატეგორია - 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები.

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი - 45261210 - სახურავის გადახურვა.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 23`500.00 (ოცდასამათასხუთასი) ლარს, დღგ-ის გარეშე. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება, დღგ 18%-ის (4230) გათვალისწინებით შეადგენს 27 730 (ოცდაშვიდიათასშვიდაცდაათი) ლარს, დღგ-ის ჩათვლით (დანართი 1).

4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და პირობები

4.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა - ხელშეკრულების დადებიდან 2015 წლის 17 ივნისის ჩათვლით.

4.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარუდგინოს შემსყიდველის უფლებამოსილ პირს, შესაბამისი დოკუმენტაცია და (მიღება-ჩაბარების აქტი, შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა №2, ფორმა N3) საგადასახდო ანგარიშშეაქტურა.

5. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

5.1 სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ნორმებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს. მიმწოდებლის მიერ სამშენებლო სამუშაოების შესრულების დროს მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე მთლიანად პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

5.2 მიმწოდებელი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, შეტყობინების მიღებისთანავე განახორციელოს ობიექტზე აღმოჩენილი დეფექტის გამოსწორება, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

6. ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა

6.1 ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა განისაზღვრება, ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 2015 წლის 31 ივლისის ჩათვლით.

7. შესყიდვის ობიექტის ანგარიშსწორების ფორმა და მიღება-ჩაბარების წესი

- 7.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება - ლარებში.
- 7.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით - (გადარიცხვა).
- 7.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურების, სამუშაოს შესრულების ფორმების (ფორმა N2, ფორმა N3) საფუძველზე, აღნიშნული ფორმების შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ დამოწმების შემდეგ 20(ოცი) საბანკო დღის ვადაში, ხოლო საბოლოო გადახდა მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 20 (ოცი) საბანკო დღეში.
- 7.4 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველს წარმოადგენს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე პასუხისმგებელი პირის დასკვნა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშები (გაწეული მომსახურების შესახებ).

8. ფორს-მაჟორი

- 8.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, ადგილობრივი ბიუჯეტის დეფიციტი, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწეოს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
- 8.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 9.1 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული გასაწევი სამუშაოს ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს.
- 9.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში დაუშვებელია.
- 9.3 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
- 9.4 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 9.5 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
- 9.6 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

10. საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები

- 10.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.
- 10.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას და გადაგადაცილებას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0.2 %-ს.
- 10.3 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

11.1 შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი დაავალოს, როგორც თანამშრომელს ან თანამშრომელთა ჯგუფს.

11.2 ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პირების ფუნქციაა მისაწოდებელი ან/და მიწოდებული სამუშაოების მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

11.3 ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელება შესაძლებელია ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტის, კეთილმოწყობის, ურბანული განვითარების, არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური.

12. სხვა პირობები

12.1 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან ერთი - მიმწოდებელთან, ორი - შემსყიდველთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

12.3 გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და დანართები თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

12.4 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

12.5 აღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკითხები რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით და შემსყიდველის მიერ დამტკიცებული სატენდერო დოკუმენტაციით.

13. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მის: ქ. ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. №12

ს/კ № 215138143



ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ვიცე - მერი,
მერის მოვალეობის შემსრულებელი

ლევან ჩოჩია

„მიმწოდებელი“

შპს შპს „GP-COMPANY“

ს/კ 445404474

მის: ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის 51/70

სს „ლიბერთი ბანკი“

GE36 LB011 315 515 599 9000

LBRTGE22

დირექტორი



ქალაქ ფოთში, მუზეუმის შენობის სახურავის კაპ. შეკეთება

ფასების ცხრილი (ხარჯთაღიძვრა)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული სახურავის ბურულის დემონტაჟი	მ2	776			1	776			766
2	იგივე წყალშემკრები ღარების	მეტრი	50			2	100			100
3	იგივე წყალსადინარი ვერტიკალური მილების	მეტრი	143			2	286			286
4	სახურავის ბურულქვეშა უვარგისი ხის ფენილის აყრა	მ3	10,4			6	62,4			62,4
5	ბურულქვეშა ხის მზიდო კონსტრუქციების უვარგისი ელემენტების შეცვლა 776X0,1X5%	მ3	4	400	1600	5	2020			1620
6	სამშენებლო ნაგვის შეგროვება, 11მეტრ სიმაღლიდან ჩამოტანა და ა/მანქანებზე დატვირთვა და 10 კმ-ზე გატანა. (776+58)X0,0051+14,4X0,9	ტონა	17,2			3	51,6	10	172	223,6
7	ბურულქვეშა ხის ელემენტების მოფიცვრა 696X0,03X0,5	მ3	10,4	400	4160	15	156			4316
8	120X92 ღიობიანი სამერცხლულის მოწყობა	ცალი	2	50	100	10	20			120
9	დ=60 სმ. წრიული სარკმლის „ჟალუზი“ ცხურის დამზადება და მონტაჟი	ცალი	3	80	240	7	21			261
10	იგივე სამერცხლულებისათვის	ცალი	2	60	120	8	16			136
11	დ=11 სმ. დიამეტრის მონტერეის გლუვი თუნუქის ღარების დამზადება და მონტაჟი	მეტრი	50	2	100	1,7	85			185
12	იგივე წყალმიმღები ძაბრების	ცალი	13	4	52	5	65			117

13	იგივე „მუხლების“ და „ქუდების“	ცალი	39	5	195	5	195			390
14	იგივე 110 მმ დიამეტრის მილების	მეტრი	143	4	572	3	429			1001
15	სახურავის ბერულის მოწყობა ორმაგ საკეტებზე მონტაჟის გლუვი თუნუქის ფურცლებით	მ2	776	10	7760	2	1552			9312
	სულ ჯამი				14899		3835		172	18906
	ზედნადები ხარჯები 10%									1890,6
	ჯამი									20797
	გეგმიური მოგება 8%									1663,7
	ჯამი									22460,8
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 5%									1039,8
	ჯამი									23500

„შემსყიდველი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი,
მერის მოვალეობის შემსრულებელი
ლევან ჩოჩია

დამოწმებულია

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის,
ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტის, კეთილმოწყობის,
ურბანული განვითარების, არქიტექტურისა
და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის
სამსახურის სამსახური

მამუკა ყურუა

„მიმწოდებელი“

შპს „GP-COMPANY“

დირექტორი
გონა პატარიძე