

ხელშეკრულება

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №269

ქ. ბათუმი

03 ნოემბერი 2015 წელი

ერთის მხრივ აჭარის ა.რ. მთავრობის საქაუწყებო დაწესებულება-სააგტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი (ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. №72ა), წარმოდგენილი უფროსის გიორგი რომანაძის სახით, შემდგომში „შემსყიდველი“ და მეორეს მხრივ შპს „შარა-გზამშენი პირველი“ (ქ. ხობი, თ. სახოკიას ქ. №1), წარმოდგენილი დირექტორის მინდობილი პირის გივი შენგალიას სახით, შემდგომში „მიმწოდებელი“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10^1 მუხლის 3^1 და 3^2 პუნქტების შესაბამისად დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი და დირექტულება

- 1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებელის ქვედის მუნიციპალიტეტში ს/გზა „ცხმორისი-გეგელიძები“ კმ0+000-კმ2+760 მონაკვეთზე დამცავი ზღუდარების მოწყობა (სპასN150028217, 20.10. 2015. წ, CPV კოდი-45200000) გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდვა.

„შემდგომში „სამუშაო“

- 1.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალი სწინებული შესაბამის ჩატვლით შეადგინს:

83683 (ოთხმოცდასამიათას ექვსასოთხმოცდასაში) ლარს.

მუხლი 2. ანგარიშსწორების წესი

- 2.1. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ დარებში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.2. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპით სრულად გათვალისწინებულ სამუშაოებზე, ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული სამუშაოს შესრულების აქტის-ფორმა №2, ანაზღაურების სერთიფიკატის-ფორმა №3, შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 15 დღის განმავლობაში. ასევე შესაძლებელია ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდეს მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ წინსწრებით სრულად ან/და ნაწილობრივ შესრულებულ სამუშაოებზე, ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული სამუშაოს შესრულების აქტის-ფორმა №2, ანაზღაურების სერთიფიკატის-ფორმა №3, შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 15 დღის განმავლობაში. ასევე შესაძლებელია ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდეს მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ წინსწრებით სრულად ან/და ნაწილობრივ შესრულებულ სამუშაოებზე, ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული სამუშაოს შესრულების აქტის-ფორმა №2, ანაზღაურების სერთიფიკატის-ფორმა №3, შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 15 დღის განმავლობაში. ზემოთადნიშნული დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობა ან/და ხარვეზით წარმოდგენის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უფლება თქვას ანგარიშსწორებაზე.

- 2.3 მშვიდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტურად
შესრულებული სამუშაოების (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით)
დოკუმენტს საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩანაცემით.

- 2.4. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება

შესრულებული სამუშაოების აქტის - ფორმა №2, ანაზღაურების სერთიფიკატის - ფორმა №3, სამუშაოების წარმოების ურნალის, ფარული სამუშაოების აქტების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ, მასალების სერთიფიკატის, დასრულებული სამუშაოების მიმღები კომისიის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში.

- 2.5. აუცილებლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილ ობითო თხოვნა ავანსის გაცემას ან დაკავშირებით.
- 2.6. ავანსის გაცემის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.
- 2.7. მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმტებეს 30% პროცენტის ოდენობით,
- 2.8. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება მიმწოდებლის მიერ ყოველი ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს 50 %-ის ოდენობით.
- 2.9. შემსყიდველი უფლებამო სილია ამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია ხელშეკრულების პირობების დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.
- 2.10. ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშს წორების ფორმათ მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტის წარმოდგენიდან ორი კვირის ვადაში.
- 2.11. იმ შე მოხვევაში, თუ განსაზღვრული გარე მოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.
- 2.12. ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებული სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხა გამოიყენება მხოლოდ სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი სამუშაოების შესასრულებლად, შესაბამისი მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.
- 2.13. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული ჯარიმა ან/და პირგასამტებლო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაუკავოს (გამოუქვითოს) მიმწოდებელს ასანაზღაურებელი თანხიდან და გადარიცხოს ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 3.1. სამუშაოები დასრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 26 დეკემბრამდე. სამუშაოების შესრულება განხორციელდება გეგმა-გრაფიკის მიხედვით ეტაპებად, სადაც დაფიქსირებული იქნება კონკრეტულ ეტაპზე შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება. და კონკრეტულ ეტაპზე განსაზღვრული დღეების რაოდენობა, გეგმა-გრაფიკი ხელშეკრულების დადგებამდე შეთანხმებული იქნება შემსყიდველთან.
- 3.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სამუშაოებისათვის უკეთ არსებული

2015.12.26



სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.3. 3.2. პუნქტი აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოყენოს ამ ხელ შეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

3.4. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა-მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, რაზედაც შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. შემსყიდველს უფლება აქვს მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი, იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება. ტექნიკური ზედამხედველის მიერ მასალის დაწუნების შემთხვევაში წუნდებული მასალის გამოყენება მშენებლობაში დაუშვებელია. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო არ იქნება მოწონებული შემსყიდველის მიერ, მიმწოდებელი ვალდებულია გამოასწოროს, სამუშაოს შესრულების მომენტში დაშვებული ხარვეზები საკუთარი ხარჯებით.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღებაჩაბარების წესი

4.1. მიმწოდებლის მიერ წარმოებული სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობას ახორციელებს შემსყიდველის უფლებამოსილი პირი - ტექნიკური ზედამხედველი.

4.2. ხელშეკრულების საგნის მიღება (როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი) ფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბრების აქტის გაფორმებით. სამუშაოს ეტაპის (შუალედური შესრულება) მიღება-ჩაბრების აქტი უნდა უფრონებოდეს ტექნიკური ზედამხედველის მიერ დამოწმებულ შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტს- ფ. №2, ასევე მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელს აწერს დეპარტამენტის ტექნიკური განყოფილების უფროსი ან/და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სერგო დუმბაძე იმისდა მიხედვით, თუ რომელი მათგანი დებულობს მონაწილეობას სამუშაოს ეტაპის მიღება-ჩაბარების პროცესში. შესრულებული სამუშაოების (როგორც სრულად, ასევე ნაწილობრივ) მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის მიერ დამოწმებული შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა №2) წარმოდგენა, რომლითაც დასტურდება შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, მოცულობა, ღირებულება და მათი შესაბამისობა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან.

4.3. სამუშაოს ეტაპის მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს ფორმა №2, ფორმა №3 და ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ.

4.4. დამთავრებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების აქტი - ფორმა №2, ანაზღაურების სერთიფიკატი - ფორმა №3, სამუშაოების წარმოების უზრნალი, ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ, მასალების სერთიფიკატი, დასრულებული სამუშაოების მიმღები კომისიის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი.

4.5. შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების ნებისმიერ ეტაპზე შემსყიდველი ახდენს მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების დასრულების შესახებ წერილობითი შეტყობინებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში.

4.6. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატორულად, სიტყვიერი ან/და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს სამუშაოთა მიმღინარეობის პროცესში შემოწმების შედეგად გამოვლენილი წუნდებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზების და წუნდების გამოსწორების ვალდების მითითებით;

4.7. სამუშაოს ეტაპების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოსწორების დავალების გადასახლების აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი;



2020.05.22



4.8. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს, დეპარტამენტის საავტომობილო გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობებისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმღები კომისია.

მუხლი 5. გარანტია

5.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისად.

5.2. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს სამ წელს სამუშაოს მიღებიდან.

5.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ობიექტის ექსპლოატაციის დროს წარმოქმნილი ან/და აღმოჩენილი დაფაქტურის აღმოფხვრა.

5.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან 30 დღის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიერნებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

მუხლი 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

6.1.1. სამუშაოების დაასრულოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით. სამუშაოების შესრულება განხორციელდება გეგმა-გრაფიკის მიხედვით ეტაპებად, სადაც დაფიქსირებული იქნება კონკრეტულ ეტაპზე შესასრულებელი სამუშაოს დირექტორი და კონკრეტულ ეტაპში განსაზღვრული დღეების რაოდენობა, გეგმა-გრაფიკი ხელშეკრულების დადებამდე შეთანხმებული იქნება შემსყიდველთან.

6.1.2. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

6.1.3. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში;

6.1.4. სამუშაოები აწარმოოს ტექნიკური ზედამხედველის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოების დასრულების შესახებ.

6.1.5. აწარმოოს სამუშაოების უურნალი და ფარული სამუშაოების აქტები.

6.1.6. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

6.1.7. სამუშაოს შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მიწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.

6.1.8. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსყოფად;

6.1.9. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოს შესრულების პროცესში სამშენებლო მასალების გამოყენებაზე, რომლების მოპოვებაზეც განსაზღვრულია სათანადო ლიცენზიის არსებობა.



2018



6.1.10. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონმდებლობის და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიღლოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში სანდრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

6.1.11. ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე მომხდარი საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევებისას, მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურების მიერ საათანადო აქტების გაფორმების პროცედურაში, ასევე ამ საავტომობილო გზაზე, გზის კუთხითილების ან ხელოვნური ნაგებობების დალკაცული ელემენტების დაზიანების ან ქურდობის ფაქტების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდვებ ორგანიზაციას, აგრეთვე საპატრულო ან ადგილობრივ პოლიციას საკითხის შემდგომი რაეგირებისათვეს.

6.1.12. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე. საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი შეკვეთის ან ნაკლის აღმოფფხვრა.

6.1.13. შემსყიდველს უმოკლეს გადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

6.1.14. ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო მოძრაობის დროებით შე წყებისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზრანის წარმოშობის შემთხვევაში მას ან აზღაურებს საკუთარი ხარჯით.

6.1.15. სამუშაოების წარმოების პროცესში მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაზიანების შემთხვევაში სრული პასუხისმგებლობა და დაზიანებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს.

6.1.16. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს კანონის “საფტომობილო გზების შესახებ”, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი კულტურული საჭირო საშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;

6.1.17. წარმოადგინოს დეპარტამენტში სამუშაოს შესრულების გემა-გრაფიკით გათვალისწინებული ყოველი ეტაპის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტიაცია.

6.2. მიმღებობების უფლება აქვს:

6.2.1. მოსთხოვოს შემსყიდვებლს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

6.3 Մշտական գործողություններ

6.3.1. აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახ მად მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაობი;

63.2. შეუცერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს დირექტორი ეძა
ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამი სად.

6.3.3. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის ~~ად~~მოჩენის შესახებ.

7.4. მემსუიდველს უფლება აქას:

6.4.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა სკოლური უძინების პირობების დაცვაზე.

6.4.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტუ



შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.

- 6.4.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;
- 6.4.4. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდვულის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტორების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზნები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედეგნაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს; რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყონებლივ.
- 6.4.5. უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა დამიმწოდებლის მიერ კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა დირებულება.
- 6.4.6. იმშემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა დირებულებას.
- 6.4.7. შემსყიდველი და მის მიერ ტექნიკამსედველობისათვის შერჩეული პირი ვალდებულია მიმწოდებელთან ერთად აწარმოოს სამუშაოების შესრულებაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადების მიმდინარეობის კონტროლი.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

- 7.1. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას დარღვევისათვის გადაუხადოს პირგასამტებელოს სახით თანხის 0,1% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
- 7.2. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი გადააცილებს მის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებულ შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება პირგასამტებელო ყოველ ვადგადაცილებულ დღეზე ეტაპის შეუსრულებელი სამუშაოების დირებულების 0,6 %-ის ოდენობით;
- 7.3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმებისა და პირგასამტებელოს რაოდენობა მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებო ლირებულების 3%-ს, შესყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, რის შემდეგ ხელშეკრულების 2.4. პუნქტით განსაზღვრული დაკავებული თანხიდან მოახდინოს მისი გაქვითვა.
- 7.4 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრული რომელიმე ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების დირებულების 80%-ზე ნაკლებს შეასრულებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- 7.5. სამუშაოების უხარისხოდ და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს გაუგრძელობითი გაფრთხილება. შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ განივირულ გადაში, არხებული ხარეულების აღმოუფხვრელობის ან/და შემდგომ შემთხვევაში, მას დაეკისრება პირგასამტებელო ხელშეკრულების ლირებულების 2%-ის რაოდენობით. ასევე შემწოდებლის მიერ, მითითებული ხარეულების აღმოუფხვრელის და



Georgi
G. G. G.

პირგასამტებლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. ჯარიმებისა და პირგასამტებლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 8. ფორმაჟორი

8.1 მიმწოდებელი თავისუფლება

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ქალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ქმბარების დაწესებით, საზიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინამდებარებით განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ქალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორმაჟორი).

8.2 მიმწოდებელი, რომელსაც სამუშაოს შეუსრულებლობის მიზეზად დაუძლეველი ქალის მოვლენები მოპყავს ვალდებულია დაუყოვნებლივ აკნობოს შემსყიდველს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომის თაობაზე და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ. ამასთან, წარმოადგინოს დაუძლეველი ქალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი შესაბამისი კომპეტენტური ორგანიზაციიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 5 დღისა, რომ ამ მოვლენამ არსებოთად ხელი შეუშალა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

8.3. ფორმაჟორული გარემოებებით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და სათანადო არგუმენტაციის საფუძველზე, ვადამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

მუხლი 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

9.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს და არარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაფან.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება ორმხრივი შეთანხმებით, დანართის ფორმით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მსახურებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

9.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალშერივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაკერთვნად ასრულებს).

ბ) მიმწოდებელის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საჭმე (მოუხდავად მისი დოკუმენტი).

გ) მართვის ურთიერთობის ურთიერთობას დაედო შაბდადა.

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზემოთ მითხვაში გვიჩვენება.



ა 6 შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;
ე) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევაში.

მუხლი 10. ქვეყონტრაქტორები

- 10.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდვების წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ქვეყონტრაქტორის აყვანის შესახებ.
10.2. ქვეყონტრაქტორს შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური სახის სამუშაოები.
10.3. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს ქვეყონტრაქტორს თავისი უფლებები და მოვალეობები, შემსყიდვების წერილობითი თანხმობის გარეშე.
10.4. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვეყონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდვები.
10.5. მუშაობის პროცესში ქვეყონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეყონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა შეთანხმდეს შემსყიდვებითან. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდვების სამუშაოთა მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეყონტრაქტორს.
10.6. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდვებითან შეთანხმების გარეშე ქვეყონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში შემსყიდვები უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
10.7. სამუშაოების ნაწილის ქვეყონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებიდან.

მუხლი 11. ინსპექტირება

- 11.1.ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდვები უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება.
11.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდვები კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდვები კონტროლის (ინსპექტირების) მზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდვები.
11.3. შემსყიდვებს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და კონტროლი ევალება დეპარტამენტის ტექნიკურ განყოფილებას, ხელშეკრულების პირობების საერთო კონტროლი ევალება დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს სერგო დუმბაძეს.
11.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ფელა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
11.5. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდვები აწარმოებს კონტროლს თანახმად საქართველოს კანონის „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საქართველოში მოქმედი კველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების, აგრეთვა ტექნიკური პირობების, ხელშეკრულების პირობების თანახმად, ორმელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდვები უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქციები.

- 11.6. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შემთხვევაში ინსპექტირებას ახორციელებს დეპარტამენტის უფროსის ინსპექტირების ჯგუფი.



2022/05/22



მუხლი 12. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

12.1. ო მოითხოვება

მუხლი 13. სხვა პირობები

13.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

13.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

13.3. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

13.4. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო მინარესის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

13.5. ნებისმიერ ცვლილება, რომელსა მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდვებისათვის პირობების გაუზრესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

13.6. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13.7. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის, ფაქსის სახით ან ელექტრონული ფოსტით (სკანირებული PDF ფორმატში) ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

13.8. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, მის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

13.9. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადაცო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოლაპარაკების დაწყებიდან 10 დღის განმავლობაში ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართო სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

13.10 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან: ორი ეგზემპლარი შემსყიდველთან, ხოლო ერთი-მიმწოდებელთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

B.11. რეკონტაქტი, ხარჯთადრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გრაფიკი და სხვა დოკუმენტები, თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.



28mm



მუხლი 14. სელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1. სამუშაოს შესრულების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 26 დეკემბრამდე.

14.2 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან – 2016 წლის 31 მარტამდე.

მუხლი 14. მსარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

“შემსყიდვები”

„მიმწოდებელი“

ქ. ბათუმი ჯავახიშვილის №72ა

აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო-
დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და
სამელიორაციო სისტემების მართვის
დეპარტამენტი

ანგარიშის №-GE62TB7901736010100015

საიდენტიფიკაციო კოდი: 245 538 333

მიმღები ბანკი: ს.ს. “თიბისი

დეპარტამენტის უფროსი:

“მარა-გზამშენი პირველი”

Ժ. ԵՐԵՎԱՆ, Թ. ԱՅԵՎՐՈՎԻ Հ. №1

ანგარიშის №-

GE55TB0400000360201026

საიდენტ. კოდი: 244 559 722

მიმღები ბანკი: b.b. “თიბისი ბანკი”

ბანკის კოდი: TBCBGE22

დირექტორის მინდობილი პირი:

გიგი შენგალია



John





საქართველო
შენიშვნის მინისტრის
საჭიროება
„შარა-გზამშენი პირველი“

ГРУЗИЯ
ХОБИ
О.О.О. "ШАРА-ГЗАМШЕНИ ПИРВЕЛИ"

GEORGIA
KHOBI
"SHARA-GZAMSHENI PIRVELI" LTD

, 02 " ნოემბერი, 2015 წელი

ბ ი ნ დ ო ბ ი ლ ო ბ ა

მე, გულაძი ბერაია, მ.კ.ს. „შარა-გზამშენი პირველი“-ს დირექტორი, ვანდობ ბატონ გივი შენგალიას (დაბადებული 27.07.1958 წელს ხობი, მცხოვრები ქ. ხობი, დავით აღმაშენებლის ქ. №17, პირადობის მოწოდების № დ 1052211; პირადი №58001001756), იყოს ჩემი წარმომადგენელი აჭარის ა.რ. მთავრობის საქართველოს დაწესებულება „საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტში“ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების გასაფორმებლად – გამარტივებული კლასტრონული ტენდერი №SPA150028217 („ქვეით მუნიციპალიტეტში ს/გზა „კემორისი-გვალიძეები“ კმ0+000-კმ2+760 მონაკვეთზე დამცავი ზღუდარების მოწყობა“), იყოს ახევე ჩემი წარმომადგენელი ყველა მესამე პირთან, მათ შორის ნებისმიერ ადმინისტრაციულ თრგანოსთან, საჯარო თუ კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან და ფიზიკურ პირებთან, მიმართოს მათ საჭირო განცხადებით, განაცხადებით თუ სხვა სახის მოთხოვნებით, მიიღოს მათგან შესაბამისი პასუხები.

აღნიშნული რწმუნების განხორციელებისას ბატონი გივი შენგალია უფლებამოსილია გაცნოს, მიიღოს გადაწყვეტილება და ხელი მოაწეროს უფლებამოსილების განსახორციელებლად საჭირო ყველა დოკუმენტს ჩემი სახელით. განახორციელოს ნებისმიერი სახის იურიდიული მოქმედება, წინამდებარე მინდობილობაში მათ შესახებ პირდაპირი მითითების გარეშეც არავინ არ შეიძლება ასტერ დაფუნის რწმუნებულის უფლებამოსილებანი იმის გამო, რომ ამ მინდობილობაში რწმუნებულის უფლებამოსილებანი ამომწურავად არ არის სამოთვლილი. რწმუნებული უფლებამოსილია შეასრულოს სხვა ნებისმიერი ქმედება, რაც პირდაპირ არ არის მითითებული მინდობილობაში, მაგრამ აუცილებელია მიმდობის კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად.

აღნიშნული რწმუნება ბატონმა გივი შენგალიამ განახორციელოს პირადად და კეთილსინდისიერად.

მინდობილობა ძალაშია 2015 წლის 31 დეკემბრის დღის.

მინდობილობას ვადასტურებ –
მ.კ.ს. „შარა-გზამშენი პირველი“-ს

დირექტორი /გ. ბერაია/



რეკვიზიტები

პრედსტორის იურიდიული ფორმა და შესძლებული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
დასახელება „შარა-გზაშენი პირები”.

ხელმიღვივანების სახელი და გვარი გულაძი ბერაია (დირექტორი)

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტური ქ. ხობი, თ. სახოკიას ქ. №1.

საიდენტიფიკაციო კოდი 244559722.

595-18-38-38 (დირექტორი)

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: 0-414-22-54-24 (ოფისი)

0-414-22-54-34 (ბუღალტერია)

ფაქტი 0 (414)-22-25-67

ელექტრონული ფოსტის მისამართი sharagza@mail.ru
sharagza@gmail.com; www.sharagza.com

მომსახურე პანკის დასახლება ს.ს. „თბილის ბანკი”

პანკის კოდი TBCBGE22;

ანგარიშის ნომერი GE55 TB04 0000 0360201026/GEL

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთიან ელექტრონულ 85 183,03 (ოთხმოცდახუთი ათას ას
სისტემაში შემოთავაზებული სატენდერო ოთხმოცდასახი ლარი და 03 თეთრი) ლარი
წინადადების ფასი ყველა გადამდებრივი გათვალისწიფებული
ყველა გადახიდის გათვალისწიფებით


ხელშეკრულების დაწესების 2015 წლის 26
მიწოდების ვადა დეკემბერი

საგარანტო ვადა 3 (სამი) წელი სამუშაოების მიზანა-
ჩაბარებიდან

ვ.პ.პ. „შარა-გზაშენი პირები“

პრეტენდენტი

/ვ. ბერაია/



ავტო მუნიციპალიტეტი ს/ბრა „ვეროფისი-გეგელი გეგელი“ 380+000-382+760

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1

(დაზუსტებული, კლემბირონული კაჭრობის შედეგად დაფიქსირებული საბოლოო ფასი)

გამცვალი ზღუდარების მოწყობა 806 გრძ.მ

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განხ	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	ს.ლ
1	2	3	4	5	6
1	ქვაბულის მოწყობა, III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით $V=0.25\text{m}^3$ ძიღვის დაყრით	1000 m^3	0,110	8000,00	880,00
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვით ავტოფიმცლელების	m^3	18,00	38,00	684,00
3	გრუნტის გატანა ნაკარში 3 კმ-ზე	ტნ	3,50	5,00	157,50
4	ზღუდარის მოწყობა ფოლადის, ბაგირით HDO-TM:	100 გ	8,06	4500,00	36270,00
5	ფუნდამენტის და სამჯენების პონოლითური ბეტონი B25 F200 W6	100 m^3	0,118	18000,00	2124,00
6	დგარების СД-6, СД-7, СД-8 მუქამის მონოლითური ბეტონით B25 F200 W6	m^3	6,15	180,00	1107,00
7	დგარების წასაცემი პიდროიზოდაცია ბიტუმით 2 ჯერ	100 m^2	1,20	500,00	600,00
8	დგარების СД-6, СД-7, СД-8 შეფეხვა	ტნ	4,130	800,00	3304,00
9	ურილის მოწყობა ადრე დამუშავებული გრუნტით ექსკავატორით $V=0.25\text{m}^3$	1000 m^3	0,110	8000,00	880,00
	ჯამი ლოკალური №1				46 006,50

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2

(დაზუსტებული, კლემბირონული კაჭრობის შედეგად დაფიქსირებული საბოლოო ფასი)

სპეციალური ბეტონის პარაპეტების მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	ერთგანხ	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	ს.ლ
1	2	3	4	5	6
1	სპეციალური ბეტონის პარაპეტების მოწყობა (1 კადვი - 0,77 m^3) 35 კადვი	100 m^3	0,3234	30462,50	9851,57
2	ბეტონის სპეციალური პარაპეტების შედებვა	100 m^2	1,76	1500,00	2640,00
	ჯამი ლოკალური №2				12 491,57
	სულ ლოკალური №1+№2				58 498,07
	ზედნადები ხარჯები	10%			5 849,81
	ჯამი:				64 347,88
	გეგმიური დაგროვება	7%			4 504,35
	ჯამი				68 852,23
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები - 3%	3%			2 065,57
	ჯამი				70 917,80
	დ.ღ.გ 18%	18%			12 765,20
	სულ ჯამი				83 683,00

შეადგინი



მ.ა.ნ. „შარაგვამშენი პორტფელის დირექტორი

მ. ბერიაშვილი

ქადაგის მუნიციპალიტეტი ს/გზა „ობათისი-გებელი-მევერი“ 380+000-382+760

კალენდარული გებადაშრაფი 030

№	სამუშაოს დასახური	I ოჯახი					II ოჯახი					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25
1	დამტვავი ზღუდარების მოწყობა 806 გრძელებაზე											
1	ქვეშულის მოწყობა, III ავტომატური დაწყობითი მექანიზმით V=0.25მ ³ ადგილზე დაწყით											
2	III ავტომატური დაწყობითი ხელით დაზიანდებულ ავტომობილებზე ქვეშული											
3	ვარდინის გამოძირებული ნაქანში 3 ქმ-ზე											
4	უცრებათის მოწყობა ფორმალის ბაგირით											
5	უცრებათის და საბო ქრისტის მოწყობითური პეტრი ვ25 F200 WG											
6	ლიარგების СД-6, СД-7, СД-8 უვახება მოწყობითური ბერინგი B25 B25 F200 WG											
7	ლიარგების ჩახატები, ბილიონითი ბილიონი 2 ავტ.											
8	ლიარგების СД-6, СД-7, СД-8 უვახება											
9	ურილის ძოვების აღრიც დაწეუძიებელი გრანიტით											
10	ქვეშულის მოწყობითურით დაწყით											
11	საბეჭდო გებენის პარაპეტების მოწყობა											
12	პეტრინის საქართველოს პარაპეტების უვახება											
	სამუშაო საში უდირთ შარაშენი 83 683,00											
	19 739,97											
	63 943,03											



ე. ბერიძე