

საქართველოს
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო
საქვეყნეუბო დანესებულება

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისა

და

შპს

”შარა-გზამშენი პირველი“-ს

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ე.ტ. №155-15

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელონის (შ-88) ზუგდიდი-ნარაზენი-ძველი, ხიბულა-
ახალი, ხიბულა-ზუბის საავტომობილო გზის მე-2. კმ-ზე მდინარე ჯუმზე არსებული
სახიდე გადასასვლელის სარეგულაციო ნაგებობის პრევენციული ღონისძიებების
სამუშაოების ელექტრონული ტენდერის საშუალებით განხორციელება
(№SPA 150026860)

თბილისი 2015 წელი

(№SPA 150026860)

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ე.ტ. №155-15

თბილისი

18.12.2015 წ.

ერთი მხრივ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის **მაია ქალიაშვილის** სახით, ერთი მხრივ შემდგომში – შემსყიდველი, ხოლო მეორე მხრივ შპს „შარა-გზამშენი პირველი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის **გულადი ბერაიას** სახით, შემდგომში - მიმწოდებელი, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტისა და შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (SPA150026860) საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, **შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (მ-88) ზუგდიდი-ნარაზენი-ძველი, ხიბულა-ახალი, ხიბულა-ზუბის საავტომობილო გზის მე-2. კმ-ზე მდინარე ჯუმზე არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეგულაციო ნაგებობის პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოების** განხორციელება – შემდგომში სამუშაო (CPV – 45221119).

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1 ხელშეკრულების ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით შეადგენს 305 000,00 (სამას ხუთი ათასი) ლარს. დაფინანსების წყარო: 2015 წლის ბიუჯეტი 100 000 ლარი, 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 205 000 ლარი.

2.2 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.3 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ თვეში წარმოადგინოს, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2.4 ანგარიშსწორება მოხდება ყოველთვიურად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების და დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების საფუძველზე, მიღება-ჩაბარების აქტისა და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 28 დღის განმავლობაში.

2.5 მიმწოდებლის მიერ წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

2.6 მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



2.7 მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

2.8 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე.

2.9 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 20 პროცენტის ოდენობით.

2.10 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$Z = \frac{A * (X\% - Y\%)}{70 - 20}$$

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X = წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

2.11 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების მე-2 მუხლის 2.10 პუნქტის დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.12 ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ.

2.13 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველის და საამისისოდ შერჩეული პირის (შპს „გზამშენპროექტი“ - შემდგომში საზედამხედველო ორგანიზაცია) მიერ დადასტურებული აქტი.


2.14 გათვალისწინებული სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე შემსყიდველთან შეთანხმებით.

2.15 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.


2.16 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს 2 (ორი) წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების აღმოფხვრა.

2.17 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველთვიურად დაკავებული იქნება

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის ნახევრის (2,5%) დაბრუნება მოხდება სამუშაოს სრული დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი ობიექტის ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევრის საგარანტიო ვადის 2 (ორი) წლის გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

2.18 იმ შემთხვევაში თუ, სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ორგანიზაცია ვერ უზრუნველყოფს ან უარს აცხადებს ზემოხსენებული კომისიის მიერ აქტში დაფიქსირებული დეფექტების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, შემსყიდველი ობიექტზე ზედამხედველობის განმახორციელებელ ორგანიზაციასთან (შპს „გზამშენპროექტი“) ერთად შეაფასებს დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯს და მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს აღნიშნულ თანხას – ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დაკავებული 5%-დან. თუ დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯისათვის საჭირო თანხა აღემატება დაკავებულ 5%-ს, შემსყიდველი დამატებით დააკისრებს მიმწოდებელს ზემოაღნიშნული განსხვავების გადახდას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1 ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.2 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 სამუშაოს მიღება ხორციელდება შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2 ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ყოველი საანგარიშო თვის არაუგვიანეს 31 რიცხვისა.

4.3 მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები ყოველთვიურად მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ.

4.4 ამ ხელშეკრულების ძალით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ უშუალოდ საამისოდ შერჩეული პირი (შპს „გზამშენპროექტი“ -**შემდგომში საზედამხედველო ორგანიზაცია**), რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე ყოველ თვეს შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულებიდან არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღისა მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველსა და საზედამხედველო ორგანიზაციას სამუშაოთა დასრულების შესახებ. საზედამხედველო ორგანიზაცია ამოწმებს სამუშაოთა მოცულობას დასრულების თაობაზე და დადასტურების შემთხვევაში გადასცემს სათანადო ინფორმაციას შემსყიდველს კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



4.6 დასრულებული სამუშაოების მიღება ობიექტის ექსპლოატაციაში გაშვებისათვის განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად.

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;

ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის 18 მაისის ჩათვლით. მათ შორის:

ბ.ა) ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არანაკლებ 100 000,00 ლარის სამუშაოების შესრულება უზრუნველყოს არაუგვიანეს 2015 წლის 31 დეკემბრისა;

ბ.ბ) ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არანაკლებ 50% შეასრულოს 2016 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით;

გ) უზრუნველყოს ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გადმოცემა შემსყიდველის საინფორმაციო სამსახურში;

დ) მიმწოდებელი ყოველი თვის ბოლოს წარუდგენს შემსყიდველს ან მის მიერ საამისისოდ შერჩეული პირს (შპს „გზამშენპროექტი“- შემდგომში საზედამხედველო ორგანიზაცია) შესრულებულ სამუშაოს, შემსყიდველ ორგანიზაციაში სამუშაოების მიღების არსებული წესისა და დამტკიცებული ფორმების თანახმად განსაზღვრულ ვადებში;

ე) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს კანონის „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;

ვ) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველი ორგანიზაციის საინფორმაციო სამსახურთან;

ზ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

თ) ამ ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული ავანსის თანხა გამოიყენოს კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების მიზნით.

ი) ანგარიშსწორებისას ყოველთვიურად მიუთითოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მთლიანი და ჯამური ღირებულება;


კ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70 პროცენტი დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

ლ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

5.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახმად

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



საქართველოს კანონისა "საავტომობილო გზების შესახებ", საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები;

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

5.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე მიმწოდებლის მიზგზით მოძრაობის დროებით შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას აანაზღაურებს საკუთარი ხარჯით.

5.4 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.

5.5 არაჯეროვნად შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.

5.6 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ უკანასკნელის პასუხისმგებლობის საკითხს.

მუხლი 6. ფორს-მაჟორი


6.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2 მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში,

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

7.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების დარღვევით ღირებულების 1% არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

7.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

7.3 წინამდებარე მუხლის 7.1 პუნქტის საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

7.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობით/არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7.5 მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევითა კოდექსით გათვალისწინებული ქმედებისათვის, დეპარტამენტისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7.6 წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტთან დაკავშირებით, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ღირებულების 3 %-ის ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.


8.2 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

8.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



8.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით.

8.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.

8.6 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.7 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაო შესაბამისობაში იქნება ტექნიკურ დავალებასთან, სამუშაოს სპეციფიკაციებთან, ხელშეკრულების პირობებთან, ასევე ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციასთან.

მუხლი 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდეგი ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით;

9.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა;

9.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე. (მოუხედავად მისი დანყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;
- ე) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი გარანტია.


ვ) მიმწოდებელი არღვევს ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.1. პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ სამუშაოების შესრულების მოთხოვნებს.

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიღინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



მუხლი 10. უფლებების გადაცემა

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე;

10.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით;

მუხლი 11. ქვეკონტრაქტორები

11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს;

11.2 ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%;

11.4 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს;

11.5 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან;

11.6 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას თავის საკვალიფიკაციო მონაცემებით წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან;

მუხლი 12. შეტყობინება

12.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე;

12.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება;

მუხლი 13. ინსპექტირება

13.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ინსპექტირებას, მათ შორის კონტრაქტით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველი და მის მიერ საამისოდ შერჩეული პირი (შპს „გზამშენპროექტი“-შემდგომში საზედამხედველო ორგანიზაცია).

13.2 ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება;

13.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



13.4 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი ევალება შემსყიდველი ორგანიზაციის -საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამმართველოს, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი კი – ფინანსების მართვის სამმართველოს.

13.5 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

13.6 სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს თანახმად საქართველოს კანონის „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, წინამდებარე ხელშეკრულების და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

მუხლი 14. სხვა პირობები

14.1 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

14.2 იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

14.3 ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

14.4 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14.5 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.6 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14.7 მიმწოდებლის საატენდერო წინადადება (ხარჯთაღრიცხვა, საგარანტიო უზრუნველყოფა, ტექნიკური პირობები - განმარტებითი ბარათი (სპეციფიკაციები, ნახაზები), თან ერთვის და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან, მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე – 2016 წლის 18 ივნისის ჩათვლით.

მუხლი 16. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მის. საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №12, საიდენტიფიკაციო კოდი 211 343 982, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ანგარიშის №200122900.



მაია ქელიაშვილი

მიმწოდებელი:

შებლუღული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „შარა-გზამშენი პირველი“, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. ხობი, სახოკიას ქუჩა N1, საიდენტიფიკაციო კოდი 244 559 722, საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“, ბ/კ TBCBGE22 ანგარიშის ნომერი GE 55 TB 0400000360201026.



გულადი ბერია

პრეტენდენტის შემთავაზება (რეკვიზიტები)

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	შესაღწეული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „შარა-გზამშენი პირველი“.
ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი და გვარი	დირექტორი, გულადი ბერაია
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი	ქ. ხობი, თ. სახოკიას ქ. №1.
საიდენტიფიკაციო კოდი	244559722.
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი	595-18-38-38 (დირექტორი)
	0-414-22-54-24 (ოფისი)
	0-414-22-54-34 (ბუღალტერია)
ფაქსი	0 (414)-22-25-67
ელექტრონული მისამართი	sharagza@mail.ru sharagza@gmail.com; www.sharagza.com
მომსახურე ბანკი	ს.ს. „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი	კოდი TBCBGE22;
ანგარიშის ნომერი	GE55 TB04 0000 0360201026/GEL
კომპანიის რეგისტრაციის თარიღი	რეგ. №32/078-შ.პ.ს; 22.09.2005 წელი.
3 ხახელმწიფო შესყიდვების კრიტიკულ ელექტრონულ სისტემაში შემთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი	312 482,31 (სამას თორმეტი ათას ოთხას ოთხმოცდაორი ლარი და 31 თეთრი) დღგ-ს ჩათვლით

სატენდერო დოკუმენტაციის პირობებს სრულად შეთანხმებში -

პრეტენდენტის ხელმოწერა

/გ. ბერაია/



[Handwritten signature]

ხელშეკრულების შესრულების საგარანციო უზრუნველყოფა (საბანკო გარანცია)

FG/15 014092

ვის: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს შარა-გზამშენი პირველი-მ (ს/კ: 244559722), შემდგომში "მიმწოდებელმა" საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წინაშე იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანცია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, (შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-88) ზუგდიდი-ნარაზენი-ძველი, ხიზულა-ახალი, ხიზულა-ზუბის საავტომობილო გზის მე-2 კმ-ზე მდინარე ჯუმზე არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეგულაციო ნაგებობის პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები SPA150026860) მის მიერ მოთხოვნილ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანცია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით არაუმეტეს თანხაზე 30 500,00 (ოცდაათი ათას ხუთასი) ლარი და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას "მიმწოდებლის" მიერ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დაქვედვების საფუძველზე თქვენი წერილობითი მოთხოვნის მიღებისთანავე, რომელშიც მითითებული იქნება, რომ კონტრაქტორმა დაარღვია კონტრაქტით განსაზღვრული ვალდებულება (ვალდებულებები), თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების გარეშე.

საგარანციო უზრუნველყოფა ძალაშია 2015 წლის 17 დეკემბრიდან 2016 წლის 31 ივლისის ჩათვლით. საგარანციო ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ მოთხოვნი საგარანციო თანხის გადახდაზე საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მხრიდან აღარ მიიღება.

ეს გარანცია გაიცემა პრინციპალთან (მიმწოდებელთან) 2014 წლის 08 აგვისტოს გაფორმებული მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების №GA 312/14 საფუძველზე.

გარანტი

სს "სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი"
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426674,
კოსტავას ქ. 67, თბილისი 0160

დვალის ირანა
რისკების მართვის დირექტორი

თარიღი: 17.12.2015



შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (მ-88) ზუგდიდ-ნარაჟანი-ქვიშა ხიზულა-ახალი ხიზულა-ზუგდის საავტომობილო გზის მმ-2 კმ-ზე მდ. ჯუფსა არსებული სახიდი გადსასასვლელის სარემუშაო ნაგებობის პროექტით ღონისძიებების სამუშაოები

ხარჯთაღრიცხვა

(დასუბსტრუქტი, ელექტრონული მატარებლის შემთავალ ღარიმხრისმული საბოლოო ვისი)

№	სამუშაოს დასახელება	ბანზ.	რაოდ.	ღირებულება (ლარი)	
				ერთეული	მთლიანი
1	2	3	4	5	6
1. მონათაღებელი სამუშაოები					
1.1	ხარგულაციო ნაგებობების დაკვალვა კოორდინატთა სისტემაში	კმ	0.2	1 465,05	293,01
1.2	სამშენებლო მოედნის მოწყობა:				
	სამშენებლო მოედნის მოხრეშვა-მოშანდაკება კარიერიდან მოხიდული ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით, ბუდდოშერიო გადაადგილებით 25 მ-დე	მ ³	80	16,00	1 280,00
	სამშენებლო მოედნის შემორაგვა მაუთუბადით, ხის პოძებზე	გრძმ	80	4,00	320,00
1.3	დროებითი გრუნტის ჯებრის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება კალაპოტში ექსკავატორით, გადაადგილება და მოსენება ბუდდოშერიო 50 მ-დე	მ ³	2400	2,50	6 000,00
1.4	დროებითი ტექნოლოგიური გზებისა და მოედნების მოწყობა:				
	მდინარის კალაპოტში გრუნტის მოსწორება ბუდდოშერიო, გადაადგილებით 50 მ-დე	მ ³	750	2,50	1 875,00
	ტექნოლოგიური გზებისა და მოედნების მოხრეშვა-მოშანდაკება კარიერიდან მოხიდული ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით, ბუდდოშერიო გადაადგილებით 50 მ-დე	მ ³	300	16,00	4 800,00
1.5	არსებული დახიანებული კონუსის დამკერი ბეტონის კედლის დამლა ხანგრევი ნაქეებით, დატყირთა და გატანა ნაყარში	მ ³	128	24,50	3 136,00
1.6	არსებული დახიანებული გაბიონის კედლის და დუხების დამლა ხელით, ქვის დატყირთა და გატანა რეხერეში	მ ³	175	10,00	1 750,00
2. სარემუშაო ნაგებობების მოწყობა					
2.1	კონუსის დამკერი რკბეტონის კედლის აღდგენა:				
2.1.1	კალაპოტში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატყირთა და გატანა რეხერეში	მ ³	912	3,50	3 192,00
2.1.2	კალაპოტში გრუნტის დამუშავება ხელით, დატყირთა და გატანა რეხერეში	მ ³	46	16,00	736,00
2.1.3	ქვადულის დროებითი გამაგრება ხის მასალით	მ ²	264	18,00	4 752,00
2.1.4	წედის ამოტყეშვა ორი 60 მ ³ /თ წარმადობის ტემბით	მანქ. ცედა	34	35,00	1 190,00

1	2	3	4	5	6
2.1.5	ბეტონის მოხამზადებული ფენა და ქვირთო B20	მ ³	24	145,00	3 480,00
2.1.6	მონოლითური რკინაბეტონის კედლის საძირკედის მოწყობა:				
	ბეტონი B30 F200 W6, მოწოდება ბაღიებით	მ ³	129,6	160,00	20 736,00
	არმატურა	ტ	2,38	1 145,00	2 725,10
2.1.7	მონოლითური რკინაბეტონის კედლის ტანის მოწყობა:				
	ბეტონი B30 F200 W6, მოწოდება ბაღიებით	მ ³	65,5	170,00	11 135,00
	არმატურა	ტ	1,87	1 145,00	2 141,15
2.1.8	კედლის უკან პიდროიზოლაციის და დრენაჟის მოწყობა:				
	წახაჩხები პიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	მ ²	233	3,00	699,00
	მსუვე თხის კერანი	მ ³	17	30,00	510,00
	რეის ქვა d=20-30 სმ	მ ³	26	28,00	728,00
	პლასტმასის მილი d=150 მმ	გრძმ	12	12,00	144,00
2.1.9	კედლის უკან შევსება და დაზიანებული კონკრეტის აღდგენა კარიერიდან მოხიდული ხრეშოვანი გრუნტით, დატკეპნა ფენებად ხელით ანეუმოხატეპნით	მ ³	720	17,00	12 240,00
2.1.10	კედლის წინ რისბერმის მოწყობა კარიერიდან მოხიდული ქვის ღოდებით d≥0.6მ.	მ ³	108	38,00	4 104,00
2.2	ნაპირსამაგრი და სარეგულაციო ბეტონის დეზების მოწყობა:				
2.2.1	კალაპოტში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა რეზერვში	მ ³	1092	3,50	3 822,00
2.2.2	კალაპოტში დეზების მოხაწობად მოედნის ზედაპირის მომანდაკება ბუღდოზერით, გადაადგილებით 50 მ-დე	მ ²	910	2,50	2 275,00
2.2.3	წელის ამოტეპნვა ორი 60 მ ³ /სი წარმადობის ტეპნოთი	მანქ. ცეპლა	91	35,00	3 185,00
2.2.4	დეზების ქვეშ ღორღის შემასწორებელი ფენის მოწყობა ს _{ბაშ} =20სმ	მ ³	97	24,00	2 328,00
2.2.5	მონოლითური ბეტონის დეზების მოწყობა:				
	ბეტონი B25 F200 W6	მ ³	592	151,00	89 392,00
	გვარლი Ø28 მმ	გრძმ	728	30,00	21 840,00
2.2.6	ნაპირსამაგრი დეზების უკან შევსება რეზერვიდან მოხიდული ადგილობრივი გრუნტით	მ ³	1220	2,00	2 440,00
2.2.7	ნაპირსამაგრი და მომართეული დეზების გასწვრივ რისბერმის მოწყობა კარიერიდან მოხიდული ქვის ღოდებით d≥0.6მ.	მ ³	401	38,00	15 238,00
3. სალიკვიდაციო სამუშაოები და კალაპოტის ფორმირება					
3.1	ღრეებით გრუნტის ჯებირის დაშლა ექსკავატორით, გადაადგილება ბუღდოზერით 25 მ-დე	მ ³	1680	1,00	1 680,00

1	2	3	4	5	6
3.2	კალაშოვის ფორმირებისთვის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, გადაადგილება ნაპირებისკენ ბულდოზერით 50 მ-დე	მ ³	6400	2,50	16 000,00
	სულ				246 166,26
	ღ.ღ.ბ. - 18%	18%			44 309,93
	მთლიანი ღირებულება				290 476,19
*	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 5%	5%			14 523,81
**	მთლიანად ღირებულება დანართებით				305 000,00

*) აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ დასკვნის (შემოქმედების) სტადიით, მიხედვით ინოვაციური ან მოწოდების მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დასკვნის (შემოქმედების) ხათიანად გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ

**) ფასები იანვარიშვსა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის გათვალისწინებით

შეადგინა

შ.პ.ს. „შარა-გზამშენი პირელი“-ს დირექტორი

/გ. ბერაია/





ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B15231102, 30/11/2015 12:17:01

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს შარა-გზამშენი პირველი
სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 244559722
რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი: 32/078-შპს; 22/09/2005
მარეგისტრირებელი ორგანო: ფოთის საგადასახადო ინსპექცია
იურიდიული მისამართი: საქართველო, ხობი, სახოკიას ქ., №1
დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა: Saragza@mail.ru

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

რეორგანიზაციის ისტორია

რეორგანიზაციამდე არსებული სუბიექტი	ოპერაცია	რეორგანიზაციის შედეგად რეგისტრირებული სუბიექტი	თარიღი
"გზამშენი#1" (244558135)	შერწყმა	შპს შარა-გზამშენი პირველი (244559722)	22/09/2005

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - 58001017328, გულადი ბერაია

პარტნიორები

მესაკუთრე	წილი	წილის მმართველი
58001001756, გივი შენგელია	100.000000000%	

ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის

გირავნობა

რეგისტრირებული არ არის

ყადაღა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

- საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა: 102015377139 18/11/2015 18:19:00
გივი შენგელია ს/ნ 777777779 პ/ნ 58001001756
საგანი: მთელი ქონება, მთელი ქონება
საფუძველი: შეტყობინება, N0781842, 18.11.2015, შემოსავლების სამსახური

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება

- გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R14023938 12/08/2014 15:17:22
კრედიტორი : სს ხალიკ ბანკი საქართველო (საქართველო) 205236537
მესაკუთრე : შპს შარა-გზამშენი პირველი (საქართველო) 244559722
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : მოძრავი ქონება (იხ. სარეგისტრაციო დოკუმენტი)
საფუძველი: ხელშეკრულება, 000101.645-ლ, ნოტარიუსი მაია ბიგვასაშვილი შემცვლელი პირი ნინო კველიშვილი, 140844074, 12.08.2014
- გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R14028195 15/09/2014 15:49:44
კრედიტორი : სს მისო ინვესტ ჯორჯია (საქართველო) 404869576
მესაკუთრე : შპს შარა-გზამშენი პირველი (საქართველო) 244559722
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : მოძრავი ქონება (იხ. სარეგისტრაციო დოკუმენტი)

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 0000222, საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 15.09.2014

მოვალეთა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

-
- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
 - ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge , ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
 - ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
 - კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
 - საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
 - თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვეწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge

ტექნიკური პირობები

მუხლი 1. სამუშაოების შესრულების ვადა:

1.1. მიღასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-88) ზეგდიდი-ნარაზენი-ძველი, ხიბულა-ახალი, ხიბულა-ზუბის საავტომობილო გზის მე-2 კმ-ზე მდინარე ჯუშზე არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეგულაციო ნაგებობის პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოების დასრულების ვადა შეადგენს 5 (ხუთი) კალენდარული თვეს ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან.

1.2. პრეტენდენტის ვალდებულია უზრუნველყოს 100 000.00 ლარის ღირებულების სამუშაოების შესრულება არაუგვიანეს 2015 წლის 31 დეკემბრისა.

ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში.

1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.

მუხლი 2. სამუშაოთა შემადგენლობა:

- მოსამზადებელი სამუშაოები
- სარეგულაციო ნაგებობების მოწყობა
- სალიკვიდაციო სამუშაოები და კალაპოტის ფორმირება


მუხლი 3. სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა

3.1. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოების დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე;

3.2. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პირობებში შეასრულოს სამუშაოები პერსონალის უსაფრთხო პირობების და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემეგი პირობები:

- უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა.
- მინიმუმადე დაიყვანოს მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა.
- სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით
- დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ.
- სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმადე
- დაყვანა.
- სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე საგზაო უსაფრთხოების მიზნით დადგენილი წესით, უზრუნველყოს სამუშაო ადგილების შემოფარგვლა მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით (საგზაო ნიშნები, შესაღები მოწყობილობები, მოციმციმე შუქურა "ციმციმა" და სხვა), ასევე ინდივიდუალური დაპროექტების დამატებითი ინფორმაციის დაფების განთავსება, რომლის ფორმა, გამოყენების პირობები წერილობით თანხმდება დეპარტამენტთან.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



მუხლი 4. სამუშაოთა შესრულების წესი

- 4.1. სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავით და ხელშეკრულების პროექტის პირობებით.
- 4.2. შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, **მიმწოდებელი** ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) **სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრში“ აკრედიტირებული ლაბორატორიების მიერ გაცემული** ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები და მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში დეპარტამენტის გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველომ არ უნდა მიიღოს სამუშაოები, ხოლო შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები.
- 4.3. ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება იმ სამუშაოების ღირებულება, რომელზეც არსებობს ხარისხის სერთიფიკატი ან პასპორტი
- 4.4. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.
- 4.5. **მიმწოდებლის** მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.
- 4.6. **მიმწოდებელი** ვალდებულია ისარგებლოს მართო იმ ასფალტბეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება **აკრედიტირებული ლაბორატორიების მიერ გაცემული** ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული.

მუხლი 5. გეოდეზიური ზედამხედველობა

- 5.1. საჭიროების მიხედვით შემსრულებელი თავისი ძალებითა და სახსრებით ჩამოაყალიბებს მშენებარე ობიექტზე გეოდეზიურ ზედამხედველობას.
- 5.2. რთული გეოდეზიური გაზომვების შემთხვევაში, შემსყიდველის მითითებით, ეს სამუშაო გადაეცემა მის მიერ მოწონებულ სპეციალიზირებულ ფირმას ან პიროვნებას. შერჩეულ ფირმასთან ან პიროვნებასთან ხელშეკრულების პირობები შესათანხმებელია შემსყიდველთან.

მუხლი 6. ნორმატიული დოკუმენტები

- 6.1. მუშაობის პროცესში **მიმწოდებელი** ვალდებულია იხელმძღვანელოს კანონით „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე ტექნიკური და ხელშეკრულების პირობების მოთხოვნების შესაბამისად.
- 6.2. ამ პუნქტში აღნიშნული ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს მომსახურება ან/და **მიმწოდებლის** მიმართ გამოიყენოს სატენდერო პირობებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები
- 6.3. მუშაობის პროცესში **მიმწოდებელი** ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ასევე შემდეგი მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით:

- СНиП 2.05.02-85 „საავტომობილო გზები“
- СНиП 3.06.03-85 „საავტომობილო გზები“
- СНиП СНиП 3.06.04-91 „ხიდები და მილები“

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

მუხლი 7. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

7.1. სახელშეკრულებო ობიექტზე **მიმწოდებელმა** უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩანერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა.

7.2.ამ ურნალში დეპარტამენტის გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველო სისტემატიურად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ.

7.3. ჟურნალში ჩაინერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები.

7.4. მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

მუხლი 8. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

8.1.სამუშაოების მიღება-ჩაბარების წესი განისაზღვრება ამ პუნქტით, სფეციფიკაციებითა და ხელშეკრულების პირობებით.

8.2. სანარმოო ურნალში აღნიშნული და ადგილზე შემოწმებული მოცულობების ჩამონათვალის საფუძველზე **საზედამხედველო ორგანიზაცია** და **მიმწოდებელი** დაადგენენ საჭირო ხარისხით შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას, რომელიც უნდა იქნას შეტანილი საანგარიშო პერიოდის შესრულებული სამუშაოთა საგადასახადო ფორმებში.

8.3. დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის N1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული „საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის შესახებ“ დებულების მე-5 მუხლის შესაბამისად.

8.4.სამუშაოთა მიღება განხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით, დამტკიცებული თორმების შესაბამისად.

8.5. **საზედამხედველო ორგანიზაციამ** ყოველ თვეს შესრულებული სამუშაოების მიღებისას ვალდებულია იხელმძღვანელოს ყოვეთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობებით და არ მიიღოს სამუშაოები, თუ **მიმწოდებლის** მიერ გამოყენებულ მასალებზე არ იქნება შესაბამისი ლაბორატორიული დასკვნები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.

8.6. ყოველი თვის ბოლოს მიმწოდებელი აბარებს სამუშაოებს საზედამხედველო ორგანიზაციას, რომელიც თავის მხრივ მას წარუდგენს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება მოხდება ყოველთვიურად, შემდეგი დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ: სამუშაოთა მოცულობებისა და ღირებულების აქტი (უნაისი) და ანგარიშ-თაბურთი.

8.7. ყოველთფერად შესრულებული სამუშაოების შემოწმება განხორციელდება სამუშაოების შესრულების ადგილზე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მასალების გამოცდა მოხდება ამ მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალური ლაბორატორიების ადგილმდებარეობის მიხედვით.

მუხლი 9. სამუშაოთა საბოლოო მიღება

9.1. არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღისა **მიმწოდებელი** ატყობინებს შემსყიდველსა და **საზედამხებელო ორგანიზაციას** სამუშაოთა დასრულების შესახებ.

9.2. საზედამხებელო ორგანიზაცია ამონშებს სამუშაოთა მოცულობას დასრულების თაობაზე და დადასტურების შემთხვევაში გადასცემს სათანადო ინფორმაციას შემსყიდველს კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით.

9.3.თუ საზედამხებელო ორგანიზაციამ სამუშაოები შეათასა წუნით, სამუშაოთა დასრულების შესახებ ინფორმაცია გადაეცემა შემსყიდველს წუნის აღმოფხვრის შემდეგ.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

9.4. შეტყობინების მიღებისას, შემსყიდველის ბრძანების საფუძველზე, დასრულებული სამუშაოთა მიმღები კომისიის ჩამოყალიბებისას, უზრუნველყოფს ობიექტზე დასრულებული სამუშაოების მიმღები კომისიის მუშაობას სახელშეკრულებო სამუშაოების დამთავრების დადგენის თაობაზე და ობიექტის ექსპლოატაციაში გაშვებისათვის.

9.5. იმ შემთხვევაში, თუ ორი წლის განმავლობაში აღმოჩნდება რაიმე წუნი ხარისხობრივი თვალსაზრისით, მიმწოდებელს 2.5% არ აუნაზღაურდება.

მუხლი 10. ძირითადი სამშენებლო მანქანა-მექანიზმების და სატრანსპორტო საშუალებების საჭირო რაოდენობა.

აუცილებელი მანქანა-მექანიზმების ნუსხა		
N	მანქანა-დანადგარების დასახელება	რაოდენობა
1	ამწე	2
2	ავტოდამტვირთველი	2
3	ბულოდგერი	1
4	ექსკავატორი	2
5	ავტობეტონმრევი	2
6	ავტოთვითმცლელეები	2

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

დამატებითი ინფორმაცია

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე ასატვირთი ინფორმაციის მოცულობის შეზღუდულობის გამო (პდფ ფაილის მაქსიმალური მოცულობა შეადგენს 8 მბ) ზემოთმოყვანილი ხელშეკრულების (ე.ტ.№155-15) განმარტებითი ბარათი, ნახაზები და სურათები იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე ატვირთული სატენდერო განცხადების (№SPA 150026860) ფანჯარაში – „სატენდერო დოკუმენტაცია“.

