

ერთის მხრივ კასპის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გამგებლის გოჩა გოჩიტაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“, წარმოდგენილი დირექტორის შოთა აბულაძის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პრეტენდენტის (NAT170003075) სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე ჩატარების შედეგად, დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.

1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.

1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.6. „მომსახურება“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

1.7. „ტექნიკური დავალება“ – სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდისწყაროსა და თბილისი - სენაკი - ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან დამაკავშირებელი გზის მოსაფალტების სამუშაოები CPV-45200000.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 683 553 (ექვსას ოთხმოცდა სამი ათას ხუთას ორმოცდა ცამეტი) ლარს.

3.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

3.1. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

3.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

3.3. ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს ეტაპობრივად, სამუშაოების არანაკლებ 20% და არაუმეტეს 80%-ის ოდენობით, მიღება ჩაბარების აქტის ფორმა №2; №3, ინსპექტირების ჯგუფის მოხსენების, წერილობითი მოთხოვნის და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა.

3.4. სამუშაოების შესრულების დროს მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (საფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების) ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები. მათი სტანდარტი და ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

3.5. პირგასამტეხლოს დაკისრების შემთხვევაში, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება აუნაზღაურდება მხოლოდ პირგასამტეხლოს გადახდის შემთხვევაში.

3.6. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება შესრულებულ სამუშაოებზე ინსპექტირების ჯგუფის მოხსენების, მიღება-ჩაბარების აქტის მხარეთა მიერ ხელმოწერის, პირგასამტეხლოს თანხის გადახდის ქვითრის წარმოდგენის (პირგასამტეხლოს არსებობის შემთხვევაში), დადებითი საექსპერტო დასკვნა ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის და ფინანსური დოკუმენტაციის, (ფორმა 2; ფორმა 3; საგადასახადო ა/ფაქტურა, წერილობითი მოთხოვნა ანგარიშსწორებისათვის), წარდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3.7. საბოლოო მიღება - ჩაბარების აქტი გაფორმებამდე მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა წარმოადგინოს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე პირის მიერ გაცემული დადებითი ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ

სამუშაოს მოცულობასა და ხარისხზე და ასევე გამოყენებული ასფალტბეტონისა და ბეტონის ლაბორატორიული დასკვნები. აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისი აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

3.8. ასფალტბეტონისა და ბეტონის ნიმუშის აღების ან/და სამშენებლო მოედანზე ექსპერტიზის ჩატარების პრეცესი უნდა მოხდეს შემსყიდველის წარმომდგენლის თანდასწრებით.

3.9. სამუშაოების წარმოებისას აუცილებელია ფარული სამუშაოების აქტების წარმოება და სამუშაოებზე ინსპექტირების ჯგუფის დასწრება.

3.10. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად, შესაძლებელია ურთიერთგაქვითვა.

5. მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 სამუშაოს შესრულების შემდეგ შემსრულებელი შემსყიდველს წარუდგენს შესრულებული სამუშაოს აქტს (ფორმა #2) და დადებით ექსპერტიზის დასკვნას (შესრულებულ სამუშაოს მოცულობასა და ხარისხზე და ასევე გამოყენებული ასფალტბეტონისა და ბეტონის ლაბორატორიული დასკვნები), რის შემდეგაც მოხდება მიღება-ჩაბარების გაფორმება.

5.2. სამუშაოს შესრულება დასრულებულად ჩაითვლება მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის დღიდან.

6. მომსახურების გაწევის ვადა

6.1. სამუშაოების დასრულება და დადებითი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენა სავალდებულოა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 ივლისის ჩათვლით.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ველდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება სამუშაოს მიმდინარეობაზე, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების და საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები.

ბ) მომსახურების დასრულებამდე გამოითხოვოს მიმწოდებლისაგან მისთვის საჭირო დოკუმენტი.

7.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს მიმწოდებლის მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით;

7.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) გასწიოს მომსახურება სათანადო ხარისხით, სრული მოცულობით და დადებითი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენა იმ ვადებში, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულების 6.1 პუნქტში;

ბ) უზრუნველყოს მომსახურების გაწევა ტექნიკური დავალების შესაბამისად;

7.5. ტექნიკური დავალება:

7.5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია არაუგვიანეს 10 დღის განმავლობაში დაიწყოს სამუშაოები, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოითხოვოს სახელშეკრულებო გარანტიის ანაზღაურება.

ა) დაკვაღვის და სამუშაოების დაწყებას, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა ესწრებოდეს წყალკანალის, სილქნეტის, კასპიგაზისა და ენერგო პროჯორჯიის წარმომადგენელი.

ბ) სამუშაოების მთელ პერიმეტრზე დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების ნორმები; მუშებსა და ინჟინერტექნიკურ პერსონალს სამშენებლო მოედანზე ყოფნისას უნდა ეხუროთ ჩაფხუტები, უნდა იყვნენ შემოსილნი სპეცტანსაცმლით.

გ) სამშენებლო ობიექტებზე უნდა მოეწყოს მშენებელი ორგანიზაციის მაჩვენებელი ბანერები, სადაც აღნიშნული იქნება: 1) ორგანიზაციის დასახელება; 2) სამუშაოს ვადები. 3) მშენებელი ორგანიზაციის მმართველი, (ბოდიშს გიხდის მიზნით საზოგადოების შეფერხებისთვის).

დ) სამუშაოების შესრულებისას, ნებისმიერი კომუნიკაციის დაზიანების შემთხვევაში, შემსრულებელი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს დაზიანების აღმოფხვრა.

7.5.2. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით ორი კვირის განმავლობაში ვალდებულია გაანთავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

7.5.3. სამუშაოს წარმოებისას შემსრულებლის ბრალეულობით დაზარალებული მესამე მხარის ზარალს, საკუთარი ხარჯებით, მთლიანად ანაზღაურებს სამუშაოთა მწარმოებელი, დამკვეთისა და დაზარალებული მხარის მიერ წარმოდგენილი დეფექტური აქტის საფუძველზე.

7.5.4. სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისთვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შესაბამისად. წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.

8.2. ინსპექტირება გულისხმობს შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების, აგრეთვე შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლს.

8.3 სამუშაოების ინსპექტირების დროს, მოთხოვნისთანავე, მომწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ინსპექტირების ჯგუფი ტრანსპორტირებით.

8.4. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება შემსრულებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია

9.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სახელშეკრულებო ღირებულების 2 %-ის ოდენობით, აღნიშნული საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებამდე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა ამღევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა;

9.2. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ ერთი თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

9.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის, შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება ხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტიის ფარგლებში, შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ოდენობის გათვალისწინებით.

10. გარანტია

10.1. იმ შემთხვევაში, თუ 2 (ორი) წლის განმავლობაში აღმოჩნდება რაიმე ნაკლი შესრულებულ სამუშაოებზე ტექნიკური თვალსაზრისით, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას გამოვლენილი ნაკლი და აანაზღაუროს აღნიშნული ნაკლის შედეგად შემსყიდველისა და მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის ოდენობა.

11. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

11.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია გეგმა-გრაფიკში მითითებული ვადების (გარდა გეგმა - გრაფიკის ბოლო ეტაპისა) დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესაბამის პერიოდში შესასრულებელი (დარჩენილი) სამუშაოს ღირებულების 0.02% - ის ოდენობით, ასევე თუ გადაცილების პერიოდი 5 დღე ან მეტი იქნება ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო შეუსრულებელი (დარჩენილი) სამუშაოს ღირებულების 10% - ის ოდენობით.

11.2. ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გეგმა-გრაფიკის ბოლო პერიოდში შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

11.3. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0,2 პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს შემსრულებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

11.4. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.5. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

12.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

12.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები.

შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულებების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

12.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

12.4. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

12.5. მხარე ვალდებულია 12.4. პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.

12.6. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

13. დაუძლეველი ძალა

13.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

13.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

13.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

14.1 მხარეთა შორის წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 21 აგვისტოს ჩათვლით.

მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

კასპის მუნიციპალიტეტი

მისამართი: ქ.კასპი კოსტავას ქ. №18 ტელ: 0(371) 22-20-20

საბანკო რეკვიზიტები: ს/კ 232555302;

სახაზინო კოდი: 300449800; TRESGE22

„შემსრულებელი“

შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“

მისამართი: ქ. გორი, შინდისის გზატკეცილი მე-2 კმ; ტელ. 577 25 51 11;

საბანკო რეკვიზიტები: ს/კ 217890584; ა/ნ GE33BS0000000035136752;

ს.ს „ბაზის ბანკი ბ/კ CBASEGE22;

„შემსყიდველი“
კასპის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი

გორა გორიტაშვილი

„მომწოდებელი“
შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“
დირექტორი
შოთა აბულაძე

გამტკიცებ

01 მაისი 2017 წელი


კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

გოჩა გორიჭაშვილი

კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდისწყაროსა და თბილისი-სენაკი - ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან დამაკავშირებელი გზის მოსაფლავების სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდენ.	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმების		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	თავი I. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები									
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	გრძ/მ	2405,00	0,00	0,00	0,30	721,50	0,00	0,00	721,50
	ჯამი თავი I:									721,50
	თავი II. გზის მომზადება									
1	გზის გვერდების გაწმენდა გრიდებით, რაც ითვალისწინებს დაღეჭილი გრუნტის და ნაგვის მოხსნას, გზის კიდებიდან.	მ³	360,75	0,00	0,00	1,00	360,75	2,00	721,50	1082,25
2	გზის მომზადება გრიდებით	მ²	16835,00	0,00	0,00	0,050	841,75	0,150	2525,25	3367,00
3	საგზაო სამისი მოსაწყობად არსებული გრუნტის საფარის დამუშავება ჭრილობაში ბულოდოზერის საშუალებით 50 მ-ზე გადაადგილებით	მ³	2578,05	0,00	0,00	1,00	2578,05	1,50	3867,08	6445,13
4	გზის გვერდების გასუფთავება ეკალბარდებისაგან და გზაზე გადმოსული ტოტების მოჭრა და დატვირთვა ავთომცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე 5კმ	ჰა	0,02	0,00	0,00	500,00	10,00	2000,00	40,00	50,00
5	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორის საშუალებით და ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ-ზე	ტ	3227,40	0,00	0,00	0,50	1613,70	2,00	6454,80	8068,50
	ჯამი თავი II:									19012,88
	თავი III. საგზაო სამუშაო									



1	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნაევით სისქით H=15 სმ (დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით K=1,22)	მ ³	3248,52	10,00	32485,20	1,00	3248,52	3,00	9745,56	45479,28
2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით h=8 სმ (დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით K=1,26) (12707,30X0,08X1,26=1280,89მ ³)	მ ²	12707,30	1,00	12707,30	0,20	2541,46	0,60	7624,38	22873,14
3	საფუძვლის ზედა ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ ² -ზე 700 გრ.	ტ	8,42	1050,00	8838,38	20,00	168,35	80,00	673,40	9680,13
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, აზბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	მ ²	12025,00	9,70	116642,50	0,80	9620,00	3,00	36075,00	162337,50
5	საფუძვლის ზედა ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ ² -ზე 300 გრ.	ტ	3,61	1050,00	3787,88	20,00	72,15	80,00	288,60	4148,63
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, აზბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4 სმ	მ ²	12025,00	11,00	132275,00	0,10	1202,50	0,20	2405,00	135882,50
7	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 17 სმ, (დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით K=1,22)	მ ³	997,59	10,00	9975,94	1,00	997,59	3,00	2992,78	13966,32
	ჯამი:									394367,49
	პპ23+30 საგაზი ნაწილის მარჯვენა მხარეს მიუყვანის მოწყობა									
1	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნაევით სისქით H=15 სმ (დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით K=1,22)	მ ³	18,23	10,00	182,30	1,00	18,23	3,00	54,69	255,23
2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით h=8 სმ (დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით K=1,26) (99,62X0,08X1,26=10,04მ ³)	მ ²	99,62	1,00	99,62	0,20	19,92	0,60	59,77	179,32
3	საფუძვლის ზედა ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ ² -ზე 700 გრ.	ტ	0,07	1050,00	73,22	20,00	1,39	80,00	5,58	80,19
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, აზბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	მ ²	99,62	9,70	966,31	0,80	79,70	3,00	298,86	1344,87
5	საფუძვლის ზედა ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ ² -ზე 300 გრ.	ტ	0,03	1050,00	31,38	20,00	0,60	80,00	2,39	34,37

6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წერილმარცვლოვანი მკვრივი, აზბეტონის ცხელი ნარევიტის სისქით 4 სმ	მ ²	99,62	11,00	1095,82	0,10	9,96	0,20	19,92	1125,71
	ჯამო:									3019,68
	ჯამო თავი III:									397387,17
	თავი IV. ხელფანური ნაბეჭობები									
	გრუნტის კოუვეტების მოწყობა									
1	კოუვეტის გაჭრა ექსკავატორის საშუალებით ჩამჩის მოცულობით 0,5 მ ³ , დატვირთვა ათვითმცვლელებზე	მ ³	261,88	0,00	0,00	1,00	261,88	1,50	392,82	654,70
2	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორის საშუალებით და ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ-ზე	ტ	471,38	0,00	0,00	0,50	235,69	2,00	942,77	1178,46
	ჯამი:									1833,16
1	ნოუჯრის ტიპის პარაპეტების მოწყობა	ცალი	8,00	200,00	1600,00	5,00	40,00	15,00	120,00	1760,00
	ჯამი:									1760,00
	D-500 მმ გზის გადამკვეთი ლითონის მილის მოწყობა									
1	ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0,5 მ ³ და დატვირთვა ათვითმცვლელებზე	მ ³	5,04	0,00	0,00	1,00	5,04	1,50	7,56	12,60
2	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ-ზე	ტ	9,07	0,00	0,00	0,50	4,54	2,00	18,14	22,68
3	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემოვანი ნარევიტის სისქით 10 სმ	მ ³	0,59	10,00	5,86	1,00	0,59	3,00	1,76	8,20
4	ლითონის მილის D-500 მმ. კედლის სისქით 6,0მმ. ჩადება ტრანშეაში	გრძ/მ	8,00	120,00	960,00	3,00	24,00	7,00	56,00	1040,00
5	ტრანშეის შევსება ქვიშა-ხრემოვანი ნარევიტით	მ ³	2,34	10,00	23,42	1,00	2,34	3,00	7,03	32,79
6	მონოლითური ბეტონის სათავისების მოსაწყობად ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით და დატვირთვა ათვითმცვლელებზე	მ ³	5,76	0,00	0,00	1,00	5,76	1,50	8,64	14,40
7	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ-ზე	ტ	10,37	0,00	0,00	0,50	5,18	2,00	20,74	25,92
8	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემოვანი სისქით 10 სმ	მ ³	0,59	10,00	5,86	1,00	0,59	3,00	1,76	8,20
	პორტალური კედლის მოწყობა B-22,5 კლასის მონოლითური ბეტონით									
9	- ფუნდამენტის ბეტონი	მ ³	1,72	150,00	258,00	5,00	8,60	15,00	25,80	292,40

	– ტანის ბეტონი	მ³	0,40	150,00	60,00	5,00	2,00	15,00	6,00	68,00
	– პარაპეტი	მ³	0,36	150,00	54,00	5,00	1,80	15,00	5,40	61,20
10	პორტალური კედლების უბეების შევსება ქვიშა–ხრებით	მ³	3,17	10,00	31,72	1,00	3,17	3,00	9,52	44,41
	ჯამი:									1630,80
	D-500 მმ ლითონის მილების მოწყობა მიერთებებზე									
1	ქვებულის დამუშავება ექსკავატორით ჩაშლის მოცულობით 0,5 მ³ და დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე	მ³	30,24	0,00	0,00	1,00	30,24	1,50	45,36	75,60
2	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ-ზე	ტ	54,43	0,00	0,00	0,50	27,22	2,00	108,86	136,08
3	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა–ხრებით სისქით 10 სმ	მ³	3,51	10,00	35,14	1,00	3,51	3,00	10,54	49,19
4	ლითონის მილის D-500 მმ. კედლის სისქით 6,0მმ. ჩადება ტრანშეაში	გრძ/მ	48,00	120,00	5760,00	3,00	144,00	7,00	336,00	6240,00
5	ტრანშეის შევსება ქვიშა–ხრებით	მ³	14,05	10,00	140,54	1,00	14,05	3,00	42,16	196,76
6	მონოლითური ბეტონის სათავისების მოსაწყობად ქვებულის დამუშავება ექსკავატორით და დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე	მ³	11,52	0,00	0,00	1,00	11,52	1,50	17,28	28,80
7	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ-ზე	ტ	20,74	0,00	0,00	0,50	10,37	2,00	41,47	51,84
8	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა–ხრებით სისქით 10 სმ	მ³	1,17	10,00	11,71	1,00	1,17	3,00	3,51	16,40
	პორტალური კედლის მოწყობა B-22,5 კლასის მონოლითური ბეტონით									
9	– ფუნდამენტის ბეტონი	მ³	13,76	150,00	2064,00	5,00	68,80	15,00	206,40	2339,20
	– ტანის ბეტონი	მ³	3,20	150,00	480,00	5,00	16,00	15,00	48,00	544,00
	– პარაპეტი	მ³	2,88	150,00	432,00	5,00	14,40	15,00	43,20	489,60
10	პორტალური კედლების უბეების შევსება ქვიშა–ხრებით	მ³	25,38	10,00	253,76	1,00	25,38	3,00	76,13	355,26
	ჯამი:									10522,73
	D-500 მმ ლითონის მილების მოწყობა ეზოში შესასვლელებში									
1	ქვებულის დამუშავება ექსკავატორით ჩაშლის მოცულობით 0,5 მ³ და დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე	მ³	98,28	0,00	0,00	1,00	98,28	1,50	147,42	245,70
2	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ-ზე	ტ	176,90	0,00	0,00	0,50	88,45	2,00	353,81	442,26
3	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა–ხრებით სისქით 10 სმ	მ³	11,42	10,00	114,19	1,00	11,42	3,00	34,26	159,87
4	ლითონის მილის D-500 მმ. კედლის სისქით 6,0მმ. ჩადება ტრანშეაში	გრძ/მ	156,00	120,00	18720,00	3,00	468,00	7,00	1092,00	20280,00
5	ტრანშეის შევსება ქვიშა–ხრებით	მ³	45,68	10,00	456,77	1,00	45,68	3,00	137,03	639,48

1	სავალი ნაწილის მომზადება გრეიდერით	მ²	40,00	0,00	0,00	0,050	2,00	0,150	6,00	8,00
2	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით h=15 სმ (დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით K=1,22)	მ³	51,88	10,00	518,81	1,00	51,88	3,00	155,64	726,33
3	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით h=8 სმ (დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით K=1,26)	მ²	40,00	1,00	40,00	0,20	8,00	0,60	24,00	72,00
4	საფუძვლის ზედა ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ²-ზე 700 გრ.	ტ	0,03	1050,00	29,40	20,00	0,56	80,00	2,24	32,20
5	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, აზბეზოლის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	მ²	40,00	10,00	400,00	0,80	32,00	3,00	120,00	552,00
6	საფუძვლის ზედა ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ²-ზე 300 გრ.	ტ	0,01	1050,00	12,60	20,00	0,24	80,00	0,96	13,80
7	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, აზბეზოლის ცხელი ნარევით სისქით 4 სმ	მ²	40,00	11,00	440,00	0,10	4,00	0,20	8,00	452,00
8	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 17სმ, (დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით K=1,22)	მ³	8,30	10,00	82,96	1,00	8,30	3,00	24,89	116,14
	ჯამი:									1972,47
	ჯამი თანხი V:									1972,47
	I-V თავების ჯამები:	ლარი								473409,18
	ზედნადები ხარჯები (10%)	ლარი								47340,92
	ჯამი	ლარი								520750,10
	გეგმიური დაგროვება (8%)	ლარი								41660,01
	გამი	ლარი								562410,11
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (3%)	ლარი								16872,30
	ჯამი	ლარი								579282,41
	დ.ღ.გ. 18%	ლარი								104270,83
	ჯამი	ლარი								683553,25

შპს " საგზაო საშენებლო სამმართველო #1 "-ის

დირექტორი

შოთა აბულაძე



საბანკო გარანტია Nკორპ.25.04/01
(ხელშეკრულების შესრულების)

25 აპრილი, 2017 წელი

პრინციპალი	შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“ (იურიდიული მისამართი: საქართველო, გორი, შინდისის გზატკეცილი, 2 კმ., ს/კ 217890584)
ბენეფიციარი	კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქალაქი კასპი 2600, მერაბ კოსტავას ქუჩა №18)
გარანტი საგარანტიო თანხის ზღვრული მოცულობა	სს „ბაზისბანკი“ (იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ქ. წამებულის გამზირი N1, ს/კ 203841833). 13,672.00 (ცამეტი ათას ექვსას სამოცდათორმეტი) ლარი
გარანტიის გაცემის საფუძველი:	ბენეფიციარის მიერ კასპის მუნიციპალიტეტში სოფელ კოდისწაროსა და თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში (აუქციონის გარეშე) (NAT170003075) პრინციპალის მიერ წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად, იგი ვალდებულია წარადგინოს საბანკო გარანტია, ტენდერში გამარჯვების შედეგად გასაფორმებელ ხელშეკრულების (შემდგომში „კონტრაქტი“) უზრუნველსაყოფად. წინამდებარე საბანკო გარანტია უზრუნველყოფს კონტრაქტს და იგი არ ვრცელდება კონტრაქტში გარანტიის წერილობითი თანხმობის გარეშე განხორციელებულ ცვლილებაზე.
გარანტიით უზრუნველყოფილი: ვალდებულება	გარანტი, გარანტსა და პრინციპალს შორის 2017 წლის 25 აპრილს გაფორმებულ N 2017-04-25/0005/LLG/071275/165 საბანკო გარანტიის ხელშეკრულების საფუძველზე, პრინციპალის თხოვნით კისრულობს გამოუთხოვად ვალდებულებას, ამ საბანკო გარანტიის წერილის პირობების გათვალისწინებით, ყოველგვარი უარყოფისა და გასჩივრების უფლების გარეშე ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის განმავლობაში გადაუხადოს ბენეფიციარს ფულადი თანხა საგარანტიო თანხის ფარგლებში.
საგარანტიო თანხის მოთხოვნის უფლება:	გარანტის მიერ საგარანტიო თანხის გაცემა განხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაირღვა პრინციპალის მიერ ბენეფიციარის წინაშე ნაკისრი ვალდებულება. ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნაში სრულად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული: • თუ რაში გამოიხატა პრინციპალის მიერ იმ ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევა, რომლის უზრუნველსაყოფად გაიცა წინამდებარე საგარანტიო წერილი; • დარღვევის მოცულობა გამოხატული ფულად ექვივალენტში; ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე გარანტს უნდა წარედგინოს ზემოთ მითითებულ მისამართზე, წინამდებარე საგარანტიო წერილის მოქმედების ვადის ამოწურვამდე.
გარანტიის ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა	წინამდებარე გარანტია ძალაში შედის 2017 წლის 25 აპრილიდან და მოქმედებს 2017 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, თუ კი გარანტიის მოქმედების ვადა მანამდე არ შეწყდა ამავე საბანკო გარანტიის წერილში მითითებული რომელიმე პირობის გამო.
გარანტიის მოქმედება შეწყვეტა:	გარანტიის მოქმედება წყდება ერთ-ერთ ქვემოთ აღნიშნულ შემთხვევაში: • იმ ვადის გასვლით, რა ვადითაც არის იგი გაცემული; • პრინციპალის მიერ კონტრაქტით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებით; • გარანტის მიერ გარანტიის თანხის გადახდით; • ბენეფიციარის მიერ თავის უფლებებზე უარის წერილობით განცხადებით ან საგარანტიო წერილის ორიგინალის უკან დაბრუნებით.

საბანკო გარანტიის თაობაზე წამოჭრილი ყველა დავა და უთანხმოება გადაწყდება მოლაპარაკებების გზით, ხოლო შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, მხარეთა შორის დავას განიხილავს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლო საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

ნინო ტლაშაძე

კლიენტთა მომსახურების უფროსი მენეჯერი

