

ხელშეკრულება N 126

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ.დუშეთი

24 მაისი 2017 წელი

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია: ერთი მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის, რომლის რეგვიზიტებია: მისამართი: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022_ შემდგომში „შემსყიდველი“

მეორეს მხრივ „შპს საგზაო სამმართველო N1“ ს შორის რომლის რეგვიზიტებია: გორი, შინდისი გზატ მე-2 კმ ს/კ 217890584 მომსახურე ბანკი სს ბაზის ბანკი CBASGE22 ა/ა GE33BS0000000035136752 (შემდგომში მიმწოდებელი), ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1. ხელშეკრულების საგანის წარმოადგენს დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჩანადირებიდან სოფელ მლაშეში მისასვლელი საავტომობილო გზის მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა
- 1.2. შესყიდვის საშუალება: ელექტრონული ტენდერი
- 1.3. სატენდერო განცხადების ნომერი DAP- 170000041
- 1.4. კლასიფიკატორის კოდი: CPV- 45200000

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 1 100 000 (ერთი მილიონ ასი ათასი)ლარს
- 2.2 ხელშეკრულების ღირებულება გულისხმობს საერთო თანხას, რომელიც შემსყიდველმა უნდა გადაუხადოს მიმწოდებელის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის
- 2.3 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას ასევე წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქართველოში მოქმედ ყველა გადასახადს.
- 2.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები და ხარისხი

- 3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, არსებული სტანდარტების და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების, მათ შორის ხელშეკრულებაზე დართული საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად.
- 3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 3.3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო განახორციელოს სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.
- 3.4. შემსყიდველის მითითებისთანავე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს სამუშაოს მიმდინარეობისას გამოვლენილი ხარვეზის გამოსწორება საკუთარი ხარჯით.
- 3.5. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.
- 3.6. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა მოწყობილობა უნდა იყოს სათანადო ხარისხის, შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი, ან/და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ყველა საჭირო ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება, მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში გონივრულ ვადაში წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ცემენტბეტონის, ლორღის,

დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი იქნეს აღნიშნული დასკვნის გამგეში ლაბორატორიის ლიცენზირებულობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

3.8. იმ შემთხვევაში თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება საშუალოდ ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

3.9. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვრება 5 (ხუთი) წელი სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი დაზიანებების და გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა შემსყიდველის მოთხოვნისთანავე, აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

4. სამუშაოს შესრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.

4.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიწოდების ვადა გრძელდება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2017 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით

4.2 წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გრძელდება ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2018 წლის 25 იანვრის ჩათვლით

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება ხორციელდება ეტაპობრივად შესყიდვის ობიექტის ნაწილის მიღების გზით და საბოლოო შემოწმების შედეგად - სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გზით.

5.2 სამუშაოთა შუალედურ და საბოლოო მიღება-ჩაბარებას განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი, ჯგუფის წევრების ვინაობის შესახებ მიმწოდებელს დამატებით ეცნობება წერილობით.

5.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება, როგორც სრული ასევე ნაწილობრივი, ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით.

5.4 სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარებისთვის, მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა N2, ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით, და საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება).

5.5 დამთავრებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2, ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით და საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება).

საბოლოო მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს, ასევე უნდა წარუდგინოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა. (ხარჯვითი ნაწილი, ტექნიკის კოეფიციენტი, ბიტუმის შემადგენლობა და მოცულობა) ლაბორატორიული დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ.

6. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

6.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, უნაღდო ანგარიშსწორებით, მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

6.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად ან ერთჯერადი გადახდის გზით, მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის და საგადასახადო ანგარიშშეაქტურის (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება) წარმოდგენის საფუძველზე, 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.3 შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შემსყიდველი განახორციელებს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტში (ფორმა N2 და ანგარიშშეაქტურაში) ნაჩვენები თანხების 10 %-ის დაკავებას. დაკავებული თანხა აღნაზღაურდება მიმწოდებელს, სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.4 მიმწოდებელი“-ს მოთხოვნით, მხარეთა შორის 10%-ის ფარგლებში წინასწარ ანგარიშსწორებაზე

მიღწეული შეთანხმების შემთხვევაში, „მიწოდებლი“-ს მიერ უნდა იყოს წარმოდგენილი უპირობო გამოუთხოვარი საბანკო გარანტია. აღნიშნული საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 60(სამოცი) დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების ვადას.

6.5 შემსყიდველის მიერ ავანსად გადახდილი თანხის გამოქვითვა განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ ანგარიშსწორებისათვის წარმოდგენილი ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებიდან 50%-ის ოდენობით, ყოველ წარმოდგენილ შესრულებაზე.

6.6 იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშსწორების მომენტისათვის მიმწოდებლის მიერ სრულად არ არის დაფარული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო საანგარიშსწორებო თანხის ოდენობას გამოაკლდება დარჩენილი პირგასამტეხლოს ოდენობა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია დაკავებული პირგასამტეხლოს თანხა მიმწოდებლის დამატებითი თანხმობის გარეშე მიმართოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე შესაბამისი საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდეზ.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი.

7.2 ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ახორციელებს დღშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ ბრძანებით უფლებამოსილი პირი ან პირთა ჯგუფი. შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების კონტროლის მიზნით საკონტრაქტო საფუძველზე მოიწვიოს დამოუკიდებელი სპეციალისტი (ზედამხედველი).

7.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის უფლებამოსილების მქონე პირთა ვინაობის შესახებ მიმწოდებელს დამატებით ეცნობება წერილობით.

7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის ჩატარებისთვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. საკუთარი ან მის მიერ მოწვეული პერსონალის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

8.1 ფორსმაჟორული პირობების გარდა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში დამატებით გამოყენებული იქნება შემდეგი საჯარიმო სანქციები:

8.1.1 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი არ დაიწყებს სამუშაოებს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, ერთჯერადად დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.5%-ის ოდენობით. სამუშაოების დაწყებად ჩაითვლება გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების შესაბამისი სამუშაოების განხორციელება.

8.1.2 მიწოდების ვადაში ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, ან არაჯეროვნად შესრულებისთვის, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების 0.02 % -ის ოდენობით.

8.1.3 იმ შემთხვევაში, თუ სახელშეკრულებო ურთიერთობა შეწყდება ისე, რომ მიმწოდებელი არ შეასრულებს /ან არაჯეროვნად შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას მას 8.1.2 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოსთან ერთად დაეკისრება ერთჯერადი პირგასამტეხლო ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტში მიმწოდებლის მიერ შეუსრულებული ვალდებულების 10% .

8.1.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო მიმწოდებლის მიერ გადახდილი უნდა იქნას დარღვევიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში სახაზინო კოდეზ (300153287)

8.1.5 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი არ უზრუნველყოფს პირგასამტეხლოს გადახდას დადგენილ ვადაში, პირგასამტეხლოს სახით გადასახდელი თანხა მიმწოდებელს გამოექვითება საანგარიშსწორებო თნხიდან.

8.2. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორებას წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით და განსაზღვრულ ვადაში მას დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ჩასარიცხი თანხის 0.01%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. შემსყიდველი თვისუფლდება საჯარიმო სანქციისგან თუ ანგარიშსწორების შეფერხება გამოწვეულია მისგან დამოუკიდებელი მიზეზით.

8.3. წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

- 9.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე უპირობო საბანკო გარანტია (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ ეროვნულ ვალუტაში), ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2/5%-ის ოდენობით.
- 9.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 9.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.
- 9.4 წარმოდგენილი გარანტია მიმწოდებელს არ დაუბრუნდება იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება არ შესრულდება ჯეროვნად და სრულად ხელშეკრულება შეწყდება.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების გაღმხრევად შეწყვეტის შესახებ.
- 10.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.
- 10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.
- 9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების გაღმხრევად შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:
- ა) შესასრულებელი სამუშაოების 10 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში;
 - ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
 - გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
- 10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს - მაჟორული სიტუაციები

- 11.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან შეფერხება არის ფორს - მაჟორული გარემოებების შედეგი.
- 11.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორს - მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იყოს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საჰაერო მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 11.3. ფორს - მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარეებმა, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა

გაუზიარეს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავის მეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობების დამხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოაჩინოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით, რომელიც უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას დანართის სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტერის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შესრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წიასწარ გათვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხაეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა მიერ შეთანხმების აქტის სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას, მხარეთა წერილობით შეთანხმება ცვლილებების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. სუბკონტრაქტორები

14.1 „მიმწოდებელმა“ წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში, ყველა სუბკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულებების შესახებ.

14.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა სუბკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულების ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

14.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არცერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისგან.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების სახით უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზაწილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისთვის მიწოდება დეკემბის, ტელექსის, ელექტრონული ფოსტის ან

ფაქტის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მოითხოვულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

15.3 მხარეებს უფლება აქვთ წარმოქმნილი პუცისებულობის შემთხვევაში დააზუსტონ შესასრულებელი სამუშაოების ხუხა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში.

15.4 „მიწოდებელი“ ვალდებულია დააკმაყოფილოს „შემსყიდველის“ მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარმოდგენის შესახებ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის, ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.

16.2 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიწოდებელს.

16.3 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1 წინამდებარე ხელშეკრულებას თან ერთვის და მის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს შემდეგი დოკუმენტაცია:

17.1.1 დანართი 2 :ხარჯთაღრიცხვა,ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია

17.2 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი სხვა პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.4 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმით იქნება შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი

დუმეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი :



/გ.ჩიხელი/

მიწოდებელი :

შპს „საგზაო სამმართველო NI“ დირექტორი:



/მ.აბულაძე/

იურისტი





სამშენებლო

სამმართველო №1

Roads Constructing Administration #1 LTD

ქ. გორი, 1400, საქართველო
შინდისის გზატკეცილი, #2 კმ.
ტელ./ფაქსი: +995 370 270 654

Shindisi Road 2 km. 1400

Gori, Georgia

Tel./Fax: +995 370 270 654

№ 163

23. 05 2017

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ეაქა ნოხელს

ბატონო ეაქა,

თქვენს მიერ 2017 წლის 15 მაისს გამოგზავნილი №07/4852 წერილის
პასუხად წარმოგიდგენთ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის
უპირობო საბანკო გარანტიას.

შპს "საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1"-ის,

დირექტორი:

შოთა აბულაძე





Nკორპ.18.05/02

18 მაისი, 2017 წელი

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

(საბანკო გარანტია)

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

(მისამართი: საქართველო, დუშეთი, რუსთაველის ქ. № 27)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“-მა (მისამართი: საქართველო, გორი, შინდისის გზატკეცილი, 2 კმ.; ს/კ: 217890584) შემდგომში – „მიმწოდებელმა“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანადირებიდან სოფელ მლაშეში მისასვლელი საავტომობილო გზის მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში აუქციონის გარეშე (DAP170000041) ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად, იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე: 27,500 (ოცდაშვიდი ათას ხუთასი) ლარი და ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, თუმცა არაუგვიანეს 2018 წლის 25 თებერვლის ჩათვლით.

ნინო ტლაშაძე

კლიენტთა მომსახურების უფროსი მენეჯერი



დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანადორებიდან სოფელ მღაბეში მასსავალი საავტომობილო გზის მოახდლება

№	გზისაკეთების № (მასშტაბი)	სამუშაოთა და დანახარჯების დასახელება	ზარი	წარმატებული რესურსი		მასალა (მასშტაბული რესურსები)		მუშის შრომათა დანახარჯები		მასშტაბული რესურსები		ჯამი
				განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაცემი	განზ. ერთ-ზე	სულ	განზ. ერთ-ზე	სულ	განზ. ერთ-ზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-114.2	ნაწილი -1 გზის გაყოფითი წერტილი ზეგზის და ხეივანისაგან განსვლიანება	1 კმ		0.40							237.80
		მუშის შრომათა დანახარჯი	კაცია	37.10	14.84			15.00	222.60			222.60
2	სოფ. 2015 კოდეზ 1106	ამომხრეველი-მასშტაბული ტრაქტორზე (108 ცხმ)	მსო	0.76	0.304					50.00	15.20	15.20
	147.3	მკ. 2+50 დან. მკ. 11+00-ის ფარგლებში (სამღებში) გზის გაყოფითი (მარჯვენა მხარეს) არსებული ჩანახარჯი მასსავალი განმუხდა-მოვლევას ავტომობილური	1000 მ/კმ		0.510							148.00
		მუშის შრომათა დანახარჯი	კაცია	2.40	3.77			3.00	11.32			11.32
	სოფ. 2015 12-194	ავტომობილური (108 ცხმ)	მსო	26.80	13.67					10	136.68	136.68
3	1-22.45	მოვლული ინტერპული მასის დაცვითი ავტომობილურზე მასსავალი	1000 მ/კმ		0.510							239.08
		მუშის შრომათა დანახარჯი	კაცია	20.0	10.2			3.00	30.60			30.60

4	12-180	შქვეპიტორი (0.5 მ.კმ)	მ/სმ	44.80	22.85					10	228.48	228.48
5	12-180	მამის გაცემა ატმოსფერული წყაროთი ჩაყარში (1.0 კმ-დე) (510*1.7)	ტონა		867.0					2	1734	1734.00
6	12-180	საოც. მდებარე გზის გაყოფითი არსებული ზღვის კალაპოტის გაწმენდა გადამკვეთელ წყაროებში ჩაყარში მამის ატმოსფერული წყაროთი ატმოსფერული წყაროთი დატვირთვით	1000 მ.კმ		0.30							152.40
7	12-180	ბუნების ძირითადი დანახარჯი	კ/სმ	20.0	6.0			3.00	18.00			18.00
8	12-180	შქვეპიტორი (0.5 მ.კმ)	მ/სმ	44.8	13.44					10	134.40	134.40
9	12-180	ატმოსფერული წყაროთი მამის გაცემა ატმოსფერული წყაროთი ჩაყარში (1.0 კმ-დე) (300*1.6)	ტონა		480.0					2	960	960.00
10	12-180	გზის გაყოფის გაყოფითი გაწმენდა ნაგავიდან და ატმოსფერული წყაროთი მამის გაცემა ატმოსფერული წყაროთი ჩაყარში (მამის ბუნებრივით)	1000 მ.კმ		0.25							53.65
11	12-180	ბუნებრივითი ჩაყარში (6.28*2)	მ/სმ	21.46	5.37					10	53.65	53.65
12	12-180	გზის გაყოფის და ნაგავის დატვირთვით	1000 მ.კმ		0.250							98.38
13	12-180	ბუნების ძირითადი დანახარჯი	კ/სმ	15.5	3.88			3.00	11.63			11.63
14	12-180	შქვეპიტორი (0.5 მ.კმ)	მ/სმ	34.70	8.675					10	86.75	86.75
15	12-180	გზის გაყოფის და ნაგავის გაწმენდა ატმოსფერული წყაროთი ჩაყარში (2.30*1.5)	ტონა		375.0					2.50	937.50	937.50

[illegible]

13	სოფ 2015 13-20	ქვის ტრანსპორტირება ქარაიდან სამშენებლო მოედანზე (115,0 მ³)	წონა		202,0						5	1010	1010,00
14	1-11-14 02-22 16-1-12	გამოწევის სიღრმის ამოღება (გოჭას ქუჩაზე) (მანქანებით) (მანქანა)	1000 მ.წ.		0,110								43,56
15	12-10	სოფის მდინარის დანახარჯი	კმ/წ	13,2	1,45				3,00	4,36			4,36
	1-118-1	მუშების დაცემა ხავერდით	მ/წ	35,64	3,92						10	39,20	39,20
	სოფ 2015 12-16	საღებავი მანქანებზე (18-ბ) 1,49 (0,12*10)	მ/წ	6,29	0,69						15	10,38	10,38
16	12-19	ბუდეზინი (108 მ³)	მ/წ	15,9	1,75						10	17,49	17,49
	27-7	დაცემა გზებზე ქვის-ბრყინის ნაღებების მოწოდება (ფენის სისქე 20 სმ) დაცემა	100 მ.წ.		0,48								407,64
		მუშის მშენებლის დანახარჯი	კმ/წ	15,0	7,2			3,0	21,6				21,60
	სოფ 2015	დაცემა გზებზე (108 მ³)	მ/წ	2,16	1,04						10	10,37	10,37
	12-22	საღებავი მანქანებზე (18 ბ)	მ/წ	2,73	1,31						15	19,66	19,66
	სოფ 2015 4-1-193	სამშენებლო ნაღებების ქარა-ბრყინის ნაღები	მ/წ	0,97	0,47						10	4,66	4,66
17		საღებავი	მ/წ	7,0	3,36	0	0						0,00
	სოფ 2015 13-25	ქარა-ბრყინის ნაღების ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედანზე (35,56*1,6)	ტონა		93,70						6,4	599,65	599,65

18	მცირე ქსოვი, მკანკალები და გზებზე გადასასვლებზე წყალგამტარის მოწყობაზე; ქსოვი (სახლი) გაიხსნა მშენებლობითი ავტომატიზაციის დატვირთვით (სოფ. მუშები აკ+75-ზე-8,0 მ. აკ+60-12 მ. აკ+10-8,0 მ. ტყედაზის დახმარებათა აკ+5+5-8,0 მ. აკ+26+80-8,0 მ. აკ+27+80-6,0 მ. აკ+29+50, 100 ადგილის 6*2 მ. აკ+31+75-120 სოფ. ჩანადირები (მარჯვნივ) აკ+37+90-7,0 გზამ. აკ+38+20-7,0 მ. აკ+38+30-7,0 მ. აკ+38+67-7,0 მ. აკ+39+00-7,0 მ. ჩანადირები მარჯვნივ აკ+39+60-10,0 მ. აკ+39+20-6,0 მ. აკ+38+95-6,0 მ. აკ+38+60-10,0 მ. აკ+37+95-6,0 მ. აკ+37+80-14,0 მ. აკ+37+70-6,0 მ. აკ+37+45 10,0 მ. სულ 177,0 მ (177*0,5*0,7) მ ³															1000 მ ³ გზ													51,04
19	12-130	მუშის შრომითი დახმარე 27*12 შესავალი (0,5 მ.გზ) (60,5*1,2)	კაპი	32,4	2,01											6,03			6,03										
	1-80-2	წელი ადრინდელ უბნებში გრუნტის საბოლოო დამუშავება ხელო (ძირის მოხსნა, გრუნტის ავტომატიზაციის დატვირთვით)	მ.გზ		6,0										10			45,01	45,01										
20	სოფ. 2015 12-2	მუშის შრომითი დახმარე გრუნტის გატანა ავტომატიზაციით ხელო (2,0 გზ) (68*1,5)	კაპი	154	9,24											3,00	27,72		27,72										
21	2-1-3	წყალგამტარი ლითონის მიღების ქვიშა (სოფლის) მოწყობა ქვიშა-ხრებში ხარკით (ფუნის სიმაღლე 10 სმ დატვირთვით) (115,0*0,7*0,1)	10 მ ³ გზ საფუძველ		0,80												2,00	204,00	204,00										
		მუშის შრომითი დახმარე	კაპი	17,80	14,24											6,9	48,26		98,26										
	სოფ. 2015 41101	მუშის შრომითი დახმარე	მ.გზ	11,0	8,80	6,00	52,80												52,80										

[illegible]

[illegible]

სფფ 2015 1-1-25	მასშტაბი: 1:100 მასშტაბი: 1:100	გ		10.0	2.00	60.00					60.00
1-1-24	მასშტაბი: 1:100	გ		50.0	2.00	100.00					100.00
1-1-22	მასშტაბი: 1:100	გ		48.0	2.00	96.00					96.00
1-1-14	მასშტაბი: 1:100	გ		50.0	2.00	100.00					100.00
4-1-11 4-1-12 4-1-13	მასშტაბი: 1:100 (მასშტაბი: 1:100) (მასშტაბი: 1:100)	გ		101.50	0.0396	10000.0	396.00				396.00
5-1-120	მასშტაბი: 1:100	გ		128.0	4.99	14.0	69.89				69.89
5-1-46	მასშტაბი: 1:100	გ		0.24	0.01	280.0	2.62				2.62
5-1-20	მასშტაბი: 1:100	გ		0.63	0.025	280.0	6.88				6.88
5-1-23	მასშტაბი: 1:100	გ		3.09	0.12	280.0	33.74				33.74
8-4-7	მასშტაბი: 1:100 (მასშტაბი: 1:100)	გ		668.0		25.00					25.00
	მასშტაბი: 1:100	გ		33.6	8.40						25.20
	მასშტაბი: 1:100	გ		4.8							1.00
სფფ 2015 4-1-449	მასშტაბი: 1:100 (მასშტაბი: 1:100)	გ		0.24	0.06	700.0	42				42.00
	მასშტაბი: 1:100	გ		7.3		1.00					1.00
6-28-3	მასშტაბი: 1:100 (მასშტაბი: 1:100)	გ		0.20							5989.44
	მასშტაბი: 1:100	გ		1120.0	224.0		3.00	672.00			672.00
	მასშტაბი: 1:100	გ		252.80							20.00

სოფ. 2015	მასშტაბული რესურსები: არმატურა დ-14 A-III	0		372.0	2.00	744				744.00
11-24	არმატურა დ-10 A-III	0		558.0	2.00	1116				1116.00
11-14	არმატურა დ-8 A-I	0		372.0	2.00	744				744.00
41-30:	ბეტონი (B8-XB) (B-22.5)	0.35	101.5	0.203	10000.0	2030.00				2030.00
41-328:	(მასშტაბული რესურსი) (107+11-118 ლ/მ)									
51-24	ხის ღარი (III-ხარისხი 40-60 მმ)	0.28	0.45	0.090	280.0	25.20				25.20
51-20	ფეხური ჩამოყრდელი (III-ხარისხი 25-32 მმ)	0.30	6.16	1.23	280.0	344.96				344.96
51-24	ფეხური ჩამოყრდელი (III-ხარისხი 40 მმ და ზევით)	0.30	4.88	0.98	280.0	273.28				273.28
33	ხევის მასალები (228.0*3.20)	ღარი	729.6			20				20.00
8-4-7	მადამსკდელი ბოჭორების , (მფლავის ზიდორობილილია ბაოეების მასტრიათ)	100 მ ³ (51 ფართი)	0.90							276.86
	მუშის მონიოთი დამახარეო	კმთი	33.60	33.26			3.0	99.79		99.79
	ამენენები (1.5*3.2)	ღარი	4.80						4.75	4.75
სოფ 2015: 41-440	მასშტაბული რესურსები: ბოთების მასტრია	0	0.24	0.2376	700.0	166.32				166.32
34	სხვის მასალები (2.28*3.2)	ღარი	7.3			6.00				6.00
9-17-5	მადამსკდელი ბოჭორებზე რკ. ბეტონის დარებზე ლითონის ცხაურების მოწყობა (62.0*0.54=33.5 მ ³)	1 კმთი კმთი	2.761							5297.55
	მუშის მონიოთი დამახარეო	კმთი	34.9	96.36			3.0	289.08		289.08
	ამენენები (4.07*3.2)	ღარი	13.02						30.00	30.00
სოფ 2015 13-51	მასშტაბული რესურსები: ლითონის კონსტრუქცია №7, (70*70*71 :H, (110*7.39-960.7 კმ)	0	130	10.00	1300.0					1300.00
11-30	ცხაურის ცხივი არმატურა დ-28 A-III (სოფრემ-0.54 მ. ბოლი-200მმ, 310 ცალი) (167.4*4.83)=808.54კმ	0	167.4	9	1506.60					1506.60

11-26	ცხელის გზიერი პილასი 6-18 A III (ბილი-77 80, 8-დელი) (10,108-196) 6 (196,112,0-492,0 38,1)	0		496	4	1984,00						1984,00
11-17	ძვლები	38	15,2	41,97	4,00	167,87						167,87
	სხვა მასალები (2,78*3,30)	ღარი	8,90			20,00						20,00
15-16-18	ლითონის ცხურების შეღებვა ანტიკორიზაციული ხალებით	100 ჰ/ც		0,335								101,17
	მუშის შრომითი განხარჯი	კონი	68,0	22,78			3,0	68,34				68,34
	მანქანები 10,00*1,21	ღარი	0,096							0,03		0,03
11-28	მანქანა-ტრაქტორების ანტიკორიზაციული ხალები	38	25,10	8,41	3,5	29,43						29,43
4-2-16	ოლივა	38	2,70	0,90	3,5	3,17						3,17
36	სხვა მასალები 10,10*3,20	ღარი	0,61			0,20						0,20
25-1-3	ბილი-77 კედლების გარეთ შეღება ქიმა- ხეივანი წარმოადგენს (დამკვეთით)	10 ჰ/ც		4,5								849,69
	მუშის შრომითი განხარჯი	კონი	17,80	80,30			6,9	552,69				552,69
37	მანქანა-ტრაქტორების ქიმა-ხეივანი წარმოადგენს	38,38	11,0	49,50	6,00	297,00						297,00
11-25	ქიმა-ხეივანი წარმოადგენს (14,5*1,6)	კონი		79,20					10	792		792,00
	სულ 1-ლი ნაწილით					35439,81		4868,59		8407,49		48715,89
1	2-ლი ნაწილი											
27-4-3	პილასი დაზიანებული ანუ დაზიანებული საფარი-სიმალი (ბილი-77 80, 8-დელი) მუშის შრომითი განხარჯი	100 ჰ/ც პილასი		9,97								1067,23
	მუშის შრომითი განხარჯი	კონი	14,5	144,57			3,0	433,70				433,70
11-28	მანქანა-ტრაქტორების ანტიკორიზაციული ხალები	38	3,18	31,70					10	317,05		317,05

12-106	გამგზავნიერებული მანქანა	მ/სმ	7,42	24,13						1,20	28,95	28,95
12-6	ტრაქტორი (80 ცხვ)	მ/სმ	7,42	24,13						10	241,27	241,27
	სხვა მანქანები (145+1,2)	ცხვ	4,64								46,26	46,26
2	პროცესული დაწინაურებული ასეაღმართების საფრის მანქანა ხელოთ (მუქრომქმართის მოუდუმელ ადგომებში) (მ/სმ) (პროცესული)	100 მ.კმ		0,90								1129,50
27-9-4	მუქრომქმართი დაწინაურებული	მ/სმ	160,0	144,00			3,0	432,00				432,00
საფრ 2015 12-110, 12-319	საფრევი ჩაქერი (21,60-6,20)-27,05	მ/სმ	77,5	69,75					10,00	697,50	697,50	
3	მოხმართი მასის დატვირთვა პროცესულიერებში (მ/სმ)	1000 მ.კმ		0,997								392,32
1-22-14	მუქრომქმართი დაწინაურებული	მ/სმ	15,5	15,45			3,00	46,36				46,36
საფრ 2015 12-130	მუქრომქმართი	მ/სმ	34,7	34,60					10	345,96	345,96	
4	მოხმართი მასის მანქანა ჩაქერი პროცესულიერებში	მ/სმ		1595,0					2	3190	3190,00	
1-10	პროცესული დაწინაურებული	100 მ.კმ		4,20								57,96
27-4-2 გაბ	პროცესული დაწინაურებული (12+00-ის ჩაქერი) პროცესული ხელოთ საფრის მანქანები მუქრომქმართი	100 მ.კმ		4,20								57,96
საფრ 2015 12-143	პროცესული დაწინაურებული	მ/სმ	1,58	5,80					10	57,96	57,96	
4-116-2	პროცესული დაწინაურებული (პროცესულიერებში, საფრის მანქანები)	1000 მ.კმ		20,250								214,65
საფრ 2015 12-139	პროცესული დაწინაურებული (108 მ/სმ)	მ/სმ	0,67	13,57					10,00	135,68	135,68	
12-194	პროცესული დაწინაურებული (108 მ/სმ)	მ/სმ	0,39	7,90					10	78,98	78,98	

[illegible]

11		1000 მლნ ლარი	1000 მლნ ლარი	1000 მლნ ლარი	1000 მლნ ლარი	1000 მლნ ლარი	1000 მლნ ლარი	1000 მლნ ლარი	1000 მლნ ლარი	1000 მლნ ლარი
27-11-2	გზის საფარი, გზის დანართი, გზის დანართი (გზის დანართი 10 სმ) (საქ. 0+00 -დან აქ. 40+50)	2025	33.0	668.25			3.0	2004.75		3361.88
საფარი	გზის დანართი (გზის დანართი 10 სმ)	მლნ	33.0	668.25			3.0	2004.75		2004.75
საფარი	გზის დანართი (გზის დანართი 10 სმ)	მლნ	1.91	38.68					10	386.78
საფარი	გზის დანართი (გზის დანართი 10 სმ)	მლნ	0.00	0.00					10.00	0.00
საფარი	გზის დანართი (გზის დანართი 10 სმ)	მლნ	11.20	226.80					10	2268.00
საფარი	გზის დანართი (გზის დანართი 10 სმ)	მლნ	24.80	502.20					10	5022.00
საფარი	გზის დანართი (გზის დანართი 10 სმ)	მლნ	4.14	83.84					10	838.35
საფარი	გზის დანართი (გზის დანართი 10 სმ)	მლნ	126	2551.50	8.00	20412.00				20412.00
საფარი	გზის დანართი (გზის დანართი 10 სმ)	მლნ	15.0	303.8	8.00	2430.00				2430.00
საფარი	გზის დანართი (გზის დანართი 10 სმ)	მლნ	30.0	607.5	0	0				
საფარი	გზის დანართი (გზის დანართი 10 სმ)	მლნ	4568.5						5.6	25583.49
საფარი	გზის დანართი (გზის დანართი 10 სმ)	მლნ	14.175							17562.83
საფარი	გზის დანართი (გზის დანართი 10 სმ)	მლნ	0.30	4.25					10	42.53
საფარი	გზის დანართი (გზის დანართი 10 სმ)	მლნ	14.6							17520.30
საფარი	გზის დანართი (გზის დანართი 10 სმ)	მლნ	1.03							

სოფ. 2015 12.30	ზოქების ცენტრისთვის პროექტისათვის სამი მოცულობითი (17,89*1,58*28,27 1,00*0,83 4,4)	ცოცხალი		14,6					20,00	292,01	292,01
სოფ. 2015 12.30	ზოქის საფარიან ქვედა (1,00) ფენის მოწყობა მხედრობისთვის ფართობი 0,83 მხედრობისთვის სამი მოცულობითი საფარი 5,0 მმ (საფარი 5,0 მმ)	1000 მ.83 საფარი		20,250						268,997,15	
სოფ. 2015 12.30	მუშის მონიტორინგის დასაწყისი 37,5*(0,07*7)	კაბი	37,64	76,22			3,0	2286,63		2286,63	
სოფ. 2015 12.30	მხედრობისთვის სამი მოცულობითი საფარი 5,0 მმ (საფარი 5,0 მმ)	0,83	3,02	61,16					80	611,55	611,55
სოფ. 2015 12.30	საბაზის საფარი (ფართობი 15 მ²)	მხედრობისთვის	3,70	74,93					10	749,25	749,25
სოფ. 2015 12.30	საბაზის მდებარეობის (10 მ²)	მხედრობისთვის	11,10	224,78					10	2247,75	2247,75
სოფ. 2015 12.30	სხვა მანქანები (12,3*1,2)	ლაბი	7,36							149,04	149,04
სოფ. 2015 12.30	მხედრობისთვის სამი მოცულობითი საფარი 5,0 მმ (საფარი 5,0 მმ)	ცოცხალი	116,30	2355,08	111,0	261418,33				261418,33	
სოფ. 2015 12.30	სხვა მასალები (14,5*1,2)	ლაბი	46,40			9,39,6				939,60	
სოფ. 2015 12.30	ზოქის საფარიან ზედა ფენის მოწყობისათვის სამი მოცულობითი საფარი 5,0 მმ (საფარი 5,0 მმ)	ცოცხალი		7,0875						8781,41	
სოფ. 2015 12.30	მხედრობისთვის სამი მოცულობითი საფარი 5,0 მმ (საფარი 5,0 მმ)	მხედრობისთვის	0,30	2,13					30	21,26	21,26
სოფ. 2015 12.30	მხედრობისთვის სამი მოცულობითი საფარი 5,0 მმ (საფარი 5,0 მმ)	ლაბი	1,03	7,30	1200,0	8760,15				8760,15	

17	სოფ. 2015 1-50 1-56 CHH1111 4-82-6-6 1-201-35	ბოტანიკის ტრენინგ-კურსი პეტიტორი-პეტიტორი ხაზი, მოედნის (17,89*1,58)	ტონა		7,30					20	146,00	146,00
18	სოფ. 2015-12-23 27-30-1 27-40-1	მზის სხივების ზედა (მზ-ზე) ფენის მოწევა წყაროს-წყაროსი გზის ფორმირება (გზის - 1-1) გზის ამოღების-გზის ფენის სიმაღლე 3,0 სმ	1000 მ.3 საგარი		20,250						176534,57	
	სოფ. 2015-12-23	მუშის შრომითი დანახარჯი	კმთ	37,36	7,86,54		5,0	3782,70			3782,70	
	სოფ. 2015-12-23	ამოღების-გზის დამგები მანქანა	მთ	3,02	6,1155					15	917,33	917,33
	12-212	საბავშვო სახლი (გზის-გზის) (15-15)	მთ	3,70	74,93					10	749,25	749,25
	12-211	საბავშვო გზის-გზის (10-10)	მთ	11,10	224,78					10	2247,75	2247,75
		სხვა მანქანები (2,3*3,2)	კმთ	7,36							149,04	149,04
	სოფ. 2015-12-23	მანქანის-გზის რეკონსტრუქცია 0-20 მმ) გზის-გზის (გზის-გზის) 93,90-111,7*2	ტონა	70,50	1427,63	117,81	168188,50				168188,50	
19	სოფ. 2015-12-40	სხვა მანქანები (14,5*3,2)	კმთ	46,40			500,00				500,00	
	სოფ. 2015-12-40	ამოღების-გზის ტრენინგ-კურსი ხაზი მოედნის (2155-1427)	ტონა		3781,6					10,00	3781,5	3781,50
20	სოფ. 2015-12-23	პეტიტორი-პეტიტორი (170,0-მმ) გზის-გზის (გზის-გზის) (170,0-მმ) გზის-გზის (გზის-გზის) (170,0-მმ)	100 მ.3		3,70						4085,73	
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კმთ	15,0	55,5		20,0	1100,0			1100,00	
	სოფ. 2015-12-194	პეტიტორი-პეტიტორი (108-მმ)	მთ	2,16	8,0					10	79,92	79,92
	12-216	საბავშვო პეტიტორი (18-18)	მთ	2,73	10,10					15	151,52	151,52
	12-222	მანქანის-გზის (600მმ)	მთ	0,97	3,59					10	35,89	35,89

1	სსიპ 2015-1 4-1-09.1	მასშტაბიანი რესურსები ქობ-ბრეშვანი ნარევი	0 კმ	122	451,40	6,00	2708,40					2708,40
		წყალი	0 კმ	7,0	25,9	0	0					0,00
2	სსიპ 2015 15-25	ქობ-ბრეშვანი ნარევი (კრამპიოსტორება საშმ. მოდუნამდე (451*1,55)	კრამ.		699,05					5	3495,25	3495,25
	27-51-11	გზის გვერდულების, საფარის მოწყობა ქობ-ბრეშვანი ნარევი ფტის სიღრმე (საშ) 12 სმ. მოდუნამდე და დატყვევებით	1000 0,03 გვერდული 0		7,05							10561,96
		მუშის შრომითი დანახარჯი	1 სთ	31,7	223,485			14,0	3128,8			3128,79
	სსიპ 2015 12-104	ავტოგრიდერი (108 გზაძ)	0 სთ	3,51	24,75					10	247,46	247,46
	12-217	მოსარჩევი მანქანა (6000ლ)	0 სთ	0,97	6,8385					10	68,39	68,39
	12-217	სატყვევნი საგზაო თვითმავალი, მოსარჩევი 5 ტ.	0 სთ	11,00	77,55					10	775,50	775,50
	12-216	სატყვევნი ავტომანქანა (18 ტ.)	0 სთ	0,45	3,173					15	47,59	47,59
3	სსიპ 2015-1 4-1-09.1	მასშტაბიანი რესურსები ქობ-ბრეშვანი ნარევი 124+12,4*2	0 კმ	148,8	1049,0	6,00	6294,24					6294,24
		წყალი	0 კმ	7,0	49,35	0	0					0,00
4	სსიპ 2015-1 15-25	ქობ-ბრეშვანი ნარევი (კრამპიოსტორება საშმ. მოდუნამდე (972,0*1,60)	კრამ.		1506,6					5	7533	7533,00
	16-7.3	კოვმანტის გაწმენდა-აღდგენა ავტოგრიდებით	1000 0 კმ		0,890							258,28
		მუშის შრომითი დანახარჯი	3 სთ	7,40	6,59			1,00	19,76			19,76
5	სსიპ 2015-12 194	ავტოგრიდერი (108 გზაძ)	0 სთ	26,80	23,85					10	238,52	238,52
	1-80-1	ავტოგრიდერი ბელოი მოსარჩევი ავტომანქანა	0 კმ		36,0							322,92

6	ბუჩის შრომითი დანახარჯი	კბო	2,99	107,64			3,00	322,92		322,92
6-22-5	პროექტიდან ჯარი გრუნტის (დასახლებულ პუნქტებში) დატვირთვა შემოთავაზდებულზე შეწყვეტებით	1000 მ ³ კმ		0,35						137,73
6-40	ბუჩის შრომითი დანახარჯი	კბო	15,5	5,43			3,00	16,28		16,28
7	შეკეთებითი (0,5 მკმ)	მბო	34,70	12,15					10	121,45
7-81-2	პროექტიდან აღდებული გრუნტის დატვირთვა შემოთავაზდებულზე ხელთ	100 მ ³ კმ		0,36						107,24
8	ბუჩის შრომითი დანახარჯი	კბო	99,3	35,75			3,00	107,24		107,24
8-2015	გრუნტის მატანა შემოთავაზდებულია გრუნტში	კმ-მ		490,0					2,00	980,00
9	პიკეტაჟის სიგრძის გამგრება ზეპირის "პიკეტაჟის" მიწებით (მკ 0+00-ზე) სიგრძით-158,32 (0,34*103,3 (0,3))	100 მ ³ კმ		0,0135						249,26
9-1-20	ბუჩის შრომითი დანახარჯი	კბო	286,0	3,86			3,00	11,58		11,58
	მაქსიმუმი (76*3,201)	ლაზი	24,32							0,20
სრულ 2015წ. 41.341 41.328	მატერიალური რესურსები: ზეპირი (მკ-300) პლასტიკური 107+11	მ ³ კმ	102,0	1,38	150,0	206,55				206,55
5.1-20	ფაღობის ფარი	მ ³ კმ	80,3	1,08	12,00	13,01				13,01
5.1-24	ფიცანი 3-ე ხარისხის, სიხით 40 მმ.	მ ³ კმ	0,39	0,005	400,00	2,11				2,11
0	სხვა მასალები (130*12)	ლაზი	41,6			15,81				15,81
27-51-4 27-51-10	მასალის (სხვა) ნაბიჯების (საფარი) მოწყობა მონოლითური ზეპირით სიხით 12 სმ სიხით სიხით 0,5 მ (მ, მონის დასახლებულ ნაწილში 3,3 0+00 დან 3,3 10-50 -მდე) (1050*0,5*2)	1000 მ ³ კმ		1,050						19708,09
	ბუჩის შრომითი დანახარჯი (411-55,2)	კბო	357,8	375,69			3,00	1127,07		1127,07
	მაქსიმუმი	ლაზი	19,3	20,27					0,10	2,03

სრულ 2016 1-13	მასშტაბული რესურსები პროექტის მიხედვით A-1 ბაზა-100 00	0		8500,0	0,12	2720,00					2720,00
4-1-312 4-1-330	ბეტონის (მმ 250) [184(102*6)]	ა.კმ	122,80	128,94	115,0	14828,10					14828,10
4-1-371	მასივები ბილინის	ტონა	1,11	1,376	700,0	962,85					962,85
	სხვა მასალები	ტონა	6,48	6,804	10,00	68,04					68,04
სრულ 2016 1-30	ბეტონის კონსტრუქციების სამშენებლო მოცულობები	ტონა		258,0				10,00	2580,00		2580,00
	სულ მე-2 ნაწილით					550391,28	26049,78		136671,19		713112,25
	სულ 1-2 ნაწილით ნაწილით										761828,14
	ზღვრები ხარჯები 100%	ტონა	100%								76182,81
	ჯამი	ტონა									838010,95
	გამოყენებული დაგროვება 80%	ტონა	80%								67040,88
	ჯამი	ტონა									905051,83
	მასშტაბული რესურსები ხარჯები	ტონა	3%								27151,55
	ჯამი	ტონა									932203,39
	დღგ	ტონა									167796,61
	ჯამი	ტონა	18%								1100000,00

შპს "საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1"-ს

დირექტორი

