

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

„შარა-გზამშენი პირველი“ N 66

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N 66

29 მაისი 2017 წელი

ქ. ხობი

ერთის მხრივ, ხობის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისამართი: ქ. ხობი, ც. დადიანის ქ. N189, საიდენტიფიკაციო კოდი: 244688600; საბანკო რეკვიზიტები: ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022; საქართველოს ეროვნული ბანკი. ბანკის კოდი: BNLNGE22; შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენლის გამგებლის გოჩა ქაჯიას სახით

და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „შარა-გზამშენი პირველი“ (შემდგომში მიმწოდებელი) მისამართი ქ. ხობი სახოკიას ქ. N1, ტელ: 595183838; 570502905; საიდენტიფიკაციო კოდი: 244559722; ანგარიშის ნომერი GE55TB0400000360201026; ბანკი: ს/ს „თიბისი ბანკი“ ბანკის კოდი: TBCBGE22; მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლის დირექტორის გულად ბერაიას სახით

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ელექტრონული ტენდერის საშუალებით ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

- 1.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია: პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულის საჩოკორაიოს უბანში ქუჩის კეთილმოწყობის (ცემენტობეტონი) სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის ხარჯთაღრიცხვაში, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 1.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი;
- 1.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი - NAT 170003385;
- 1.4 კლასიფიკატორის კოდი - 45233200
- 1.5 ხელშეკრულებას თან ერთვის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 1.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2018 წლის 30 იანვრის ჩათვლით.

1. ხელშეკრულების ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

- 2.1 შესასრულებელი სამუშაოს მთლიანი, ჯამური ღირებულება (დღგ-ს გათვალისწინებით) შეადგენს 560000.00 (ხუთას სამოცი ათასი ლარი) ლარს.
- 2.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს სამუშაოების სრულყოფილ შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.
- 2.3 ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში შესრულებული სამუშაოს მიღების შემდეგ, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.
- 2.4 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ მეორე თვეს წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი და ჯამური (დღგ-ს გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.
- 2.5 ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს და

დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი), დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, მიღება-ჩაბარების აქტის და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.6 საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის, ფორმა #2, და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე წარმოდგენიდან, არაუგვიანეს 10 (ათი) დღის განმავლობაში. ანგარიშსწორება განხორციელდება იმ დოკუმენტის (ფორმა №2 და/ან ექსპერტის დასკვნა) მიხედვით, რომელშიც უფრო ნაკლები ღირებულება იქნება დაფიქსირებული. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას).

2.7 მიმწოდებლის მიერ სათანადო წერილობით თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განხორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

2.8 ავანსის სახით მიმწოდებელს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 30% ჩაერიცხება გარანტიის წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

2.9. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ავანსის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 2 (ორი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას. უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან.

2.10. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანამად :

$$A * (X \% - Y\%)$$

$$Z = \frac{\dots}{70-20}$$

z= არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში

A= წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას

X= წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისათვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში, ეს მონაცემები არ აღემატება 70 %-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

2.11. მიმწოდებელმა ავანსის თანხები უნდა გამოიყენოს მხოლოდ ამ შესყიდვებთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

2.12 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.13 გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე შემსყიდველთან შეთანხმებით.

2.14 ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა იქნეს ცნობა ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების შესახებ, დავალიანების არსებობის შემთხვევაში თანხა არ ჩაირიცხება.

2.15. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელი მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

3. სამუშაოების შესრულების პირობები და ვადა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.2 3.1 პუნქტში არსებული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

3.3 „მიმწოდებელმა“ უნდა უზრუნველყოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი), წარმოდგენა გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, ანგარიშსწორების უზრუნველსაყოფად;

3.4 მიმწოდებელმა სამუშაოების წარმოება უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან ხოლო სამუშაოების შესრულების ვადად განისაზღვროს 6 (ექვსი) კალენდარული თვე 2017 წლის 29 ნოემბრის ჩათვლით, ხოლო ექსპერტიზისათვის სამუშაოს დასრულებიდან 45 კალენდარული დღე.

3.5 სამუშაოების დასრულებიდან 45 კალენდარული დღის ვადაში კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტი და მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას).

3.6 სამუშაოები უნდა შესრულდეს მაღალი ხარისხით, სამშენებლო ნორმების, უსაფრთხოების წესებისა და ტექნიკური მოთხოვნების დაცვით. აუცილებელია დახურული სამუშაოების აქტების შედგენა (შემდგომი რიგის სამუშაოების დაწყებამდე) და ხელშეკრულებით განსაზღვრულ კონტროლის ჯგუფთან შეთანხმება. შემსყიდველის მიერ უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

4. მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 შესასრულებელი სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის მიღების აქტი) წარმოდგენის შემდეგ.

4.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) წარმოადგინოს გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული ეტაპების შესაბამისად.

- 4.3 შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ყოველი მეორე თვის არაუგვიანეს 10 რიცხვისა.
- 4.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღებას ახორციელებენ „შემსყიდველისა“ და „მიმწოდებლის“ მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლები, რომლებიც სამუშაოს მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს.
- 4.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება სამუშაოების დამთავრების შემდეგ, შემსრულებლის მიერ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან/და საქართველოში სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი საექსპლუატაციო დასკვნის წარმოდგენის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრული აქტების შესაბამისად და შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი ობიექტის მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.
- 4.6 იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას).
- 4.7 საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს ფორმა N2, ფორმა N3, ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთი არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ და სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა, რითაც დადასტურდება: 1. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობის რაოდენობრივი სიზუსტე, 2. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების ხარჯთაღრიცხვის მოცულობებთან შესაბამისობა, 3. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი. ამისათვის მიმწოდებელმა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ში ან სხვა აკრედიტებულ პირს შესრულებულ სამუშაოთა დადასტურების მიზნით უნდა წარუდგინოს მიმართვა შემდეგი ფორმით:
„წარმოდგენილ სამუშაოთა ფორმა N2-ის მიხედვით
გთხოვთ, დაგვიდგინოთ:
1. ფორმა N2-ით წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების სიზუსტე;
2. ფორმა N2-ით წარმოდგენილი სამუშაოების მოცულობებისა და ღირებულებების შესაბამისობა ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ შესაბამის სამუშაოთა მოცულობებსა და ღირებულებასთან მიმართებაში;
3. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი“. (ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულებას იხდის მიმწოდებელი)
- 4.8 თუ საექსპერტო დასკვნით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, მოცულობა, ხარისხი და რაოდენობა არ შეესაბამება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას ან კონტროლის ჯგუფმა შესრულებული სამუშაოები შეაფასა წუნით, მაშინ სამუშაოები არ ჩაითვლება დასრულებულად წუნდების აღმოფხვრამდე და შესაბამისად არ მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენა.

5. თანმდევი მომსახურება

მიმწოდებელმა სამუშაოების დასრულების შემდეგ, თავისი ძალებითა და სახსრებით უნდა გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან, ასევე სამშენებლო ნარჩენებისაგან.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

6.1 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

- 6.1.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 6.1.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
- 6.1.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება;
- 6.1.4 წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

6.2 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

- 6.2.1 საბოლოოდ მიღებისას შემსყიდველი უფლებამოსილია შექმნას სპეციალური კომისია ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების მიზნით.
- 6.2.2 „მიმწოდებლისგან“ მოითხოვოს სამუშაოს შესრულება ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით და განსაზღვრულ ვადაში;
- 6.2.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან _ შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ აუნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ უკანასკნელის პასუხისმგებლობის საკითხს;
- 6.2.4 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 6.2.5 დაუბრკოლებლივ განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს შემოწმება;
- 6.2.6 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს შესრულებული სამუშაოს შესახებ დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

6.3 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

- 6.3.1 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში, ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით შეასრულოს სამუშაო;
- 6.3.2 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში „შემსყიდველს“ მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები;
- 6.3.3 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველის“ მიერ გამოვლენილი ყველა ნაკლისა და დეფექტის აღმოფხვრა, რომელიც გამოწვეულია შესრულებული სამუშაოებიდან;
- 6.3.4 სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოების მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში;
- 6.3.5 ფარული სამუშაოები აწარმოოს ამ ხელშეკრულების 15.2 პუნქტით განსაზღვრული კონტროლის ჯგუფის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ 2 (ორი) სამუშაო დღით ადრე წერილობით და/ან სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების შესრულების თარიღის შესახებ;
- 6.3.6 აწარმოოს სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების გამოცდები, გააფორმოს საერთო და სპეციალური სამუშაოების წარმოების ჟურნალები და ფარული სამუშაოების აქტები;
- 6.3.7 სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს;

- 6.3.8 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების პროცესში უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;
- 6.3.9 ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე;
- 6.3.10 სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შესაბამისი პირვანდელი დოკუმენტაციის ასლები და ანგარიში, რომლის შემდეგაც ფორმდება დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტი;
- 6.3.11 დაუყოვნებლივ აცნობოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემშლელ დაბრკოლებათა შესახებ;
- 6.3.12 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში ქვეკონტრაქტების დადების აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი თანხმობის მისაღებად. შემსყიდველი უფლებამოსილია არგუმენტირებული უარი განაცხადოს მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი ქვეკონტრაქტის დადებაზე.
- 6.3.13 სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70 % დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით.
- 6.3.14 შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ.

6.4 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:

- 6.4.1 „შემსყიდველისაგან“ მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად და დროულად შესრულება;

7. უფლებების გადაცემა

- 7.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

8. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 8.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შესრულების საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 8.2 იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

- 9.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა

აღმატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ხოლო საბოლოო ფასის 20%-ით ან მეტით კლების შემთხვევაში (10%-ის) ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

- 9.2 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
- 9.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.
- 9.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით.
- 9.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისაგან.
- 9.6 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.
- 9.7 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შემსყიდველისათვის ჩატარებული სამუშაოები შეესაბამება ტექნიკური დავალების, სამუშაოს ტექნიკური სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების, ასევე ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციას.

10. შესრულებული სამუშაოს შესრულების საგარანტიო პირობები

- 10.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს 5 (ხუთი) წელი შესრულებული სამუშაოების მიღებიდან (შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი ობიექტის ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან).
- 10.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ მითითებულ გონივრულ ვადაში აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

11. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 11.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.
- 11.2 სამუშაოების დაწყების 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით;
- 11.3 სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის ვადების გადაცდენის შემთხვევაში, ყოველვადაგადაცილებულ დღეზე მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.
- 11.4 საბოლოო მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ვადაგადაცილებით წარმოდგენილი და მიღება-ჩაბარების აქტით გაფორმებული დადასტურებული სამუშაოების ღირებულების 0,02 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;
- 11.5 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 1%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- 11.6 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 11.7 პასუხისმგებლობის სხვა ფორმები, რაც არ არის გათვალისწინებული ამ ხელშეკრულებაში, განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობით.
- 11.8 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონროლის მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ხელშეკრულების უზურუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს განაცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზურუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.
- 11.9 უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ აუნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.
- 11.10 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ უკანასკნელის პასუხისმგებლობის საკითხს.

12. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

- 12.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

- 12.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.
- 12.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიაღება მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.
- 12.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 12.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:
- ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს;
 - ბ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების დაწყების 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;
 - გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;
 - დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
 - ე) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა;
 - ვ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;
 - ზ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;
 - თ) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა;
 - ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

13. ფორს-მაჟორი

- 13.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალით (სტიქიური უბედურება, წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომი, საომარი მოქმედებები და საზოგადოებრივი არეულობა, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე, საქონლის მიწოდება ემზარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, ცვლილებები კანონმდებლობაში და სხვა) ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, როპლის წარმოშობისა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).
- 13.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 13.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყონებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

14. დავების გადაწყვეტის წესი

- 14.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.
- 14.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს;
- 14.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს;
- 14.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.
- 14.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით

15. ხელშეკრულების კონტროლის პირობები

- 15.1 „შემსყიდველს“ უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა.
- 15.2 ხელშეკრულების კონტროლს ახორციელებს „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი სპეციალური კონტროლის ჯგუფი.
- 15.3 კონტროლი განხორციელდება წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.
- 15.4 „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი კონტროლის ჯგუფი უფლებამოსილია განახორციელოს შესრულებული ან/და შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების კონტროლი.
- 15.5 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთრი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 15.6 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთრი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.
- 15.7 კონტროლის ჯგუფი სამუშაოების ადგილას, პერიოდულად, სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე ჩაატარებს შესრულებული სამუშაოების კონტროლს.

16. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

- 16.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველისათვის“, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

17. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 17.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 17.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია 5

- ხუთი დღით ადრე წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს „შემსყიდველი“ არ არის ვალდებული წარუდგინოს „მიმწოდებელს“ რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
- 17.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს წერილობით ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

18. შეტყობინება

- 18.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ფაქსის ან ელექტრონული ფოსტის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 18.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

19. დასკვნითი დებულებანი

- 19.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
- 19.2 ხელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმებით, ხელშეკრულების დანართის გაფორმების შედეგად.
- 19.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

20. მხარეთა ხელმოწერა და ბეჭედი

ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
გოჩა ქაჯაია



შპს „შარა-გზამშენი პირველი“-ს დირექტორი
გულად ბერაია



პირველი მხარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ბულიყყუს საჩოკორაიოს უბანში ძუძების
კეთილმოწყობის (ცემენტოგებობის საფარი) სამუშაოები
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა
(დაუსტესელი)

№	სამუშაოს დასახელება	მანქანით ბა	რაოდენობა	ერთ. ღირებულება	მთლ. ღირებ.
1	3	4	5	6	7
ცენტრალური გზა					
1	არსებული ასფალტოგებობის შრეზირება გამაფხვიერებლით	მ2	10705,00		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	373,6	2,00	747,20
	შრომი 1000 მმ	მ/სთ	194,83	35,00	6 819,05
	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ.	მ/სთ	194,83	3,50	681,91
	ავტოთვიტსაცემელი 10 ტ	მ/სთ	194,83	4,00	779,32
2	მოხსნილი მასის გატანა 5 კმ-ზე	ტ	1819,85	2,00	3 639,70
3	გზის დაპროექტება ავტოგრაფიერით ლორდის ფრამცია 0-40 მმ დამატებით	მ²	12710,00		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	709,22	2,00	1 418,44
	ავტოგრაფიერი საშუალო ტიპის 79 კვტ. (108 ცხ.ძ)	მ/სთ	49,31	8,00	394,48
	სატკეპნი საგზაო თვითმანქანი გლუვი 5 ტ6	მ/სთ	104,48	6,00	626,88
	სატკეპნი საგზაო თვითმანქანი გლუვი 10 ტ6	მ/სთ	271,99	7,00	1 903,93
	ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 კვტ. (108 ცხ.ძ)	მ/სთ	9,02	3,00	27,06
	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ.	მ/სთ	44,49	4,00	177,96
	წყალი	მ³	317,75	0,15	47,66
	ლორდის ფრამცია 0-40 მმ	მ³	845,22	10,80	9 128,38
	ცემენტო გებობის გზის მოწყობა სისქით 15სმ	მ²	10705,00		
4	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1895,64	2,20	4 170,41
	საგზაო გებობი B-35	მ3	1620,74	124,00	200 971,76
	გებობის დამგები მანქანები (კომპლექტი)	მ/სთ	406,79	20,00	8 135,80
	ამუი საავტომობილო სვლაზე	მ/სთ	199,11	20,00	3 982,20
	არმატურა A-I 6 მმ	მ2	10705	4,00	42 820,00
	არმატურა A-III 18 მმ	ტ	3,2752	1 200,00	3 930,24
	ტრაქტორი 40 კვტ (55 ცხ.ძ)	მ/სთ	203,4	3,00	610,20
	სხვა მანქანები	ლარი	278,33	1,00	278,33
	ნაკერების შემსუბუქება	გრძ/მ	4094,00		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	421,68	2,00	843,36
5	ნაკერის შემსუბუქებელი	მ/სთ	155,16	4,00	620,64
	სხვა მანქანები	ლ	260,79	1,00	260,79
	ბიტუმი ემულსია	ტ	2,46	950,00	2 337,00
	ჰვიშა	მ3	40,94	10,80	442,15
	ბიტუმი მასტიკა	ტ	2,87	1 000,00	2 870,00
	სხვა მასალები	ლ	72,87	1,00	72,87
	არსებული დაზიანებული ხიდგობიერების დემონტაჟი	ც	58,00	35,00	2 030,00
7	წყალსაწივტი არხის ამოწმება მესკავატორით კვეთით 2067X0.5X0.4 მ	მ3	413,40		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	25,13	2,00	50,26
	მესკავატორი ჩაბრის მოცულობა V=0.15 მ3	მ/სთ	59,12	12,00	709,44
	სხვა მანქანები	ლარი	2,85	1,00	2,85
				2,00	1 405,56

9	მიწის ბათხრა ხელით ღრთონის მიღებისა და სათავისების მოსაწყობად	მ3	75,00		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	154,50	2,00	309,00
10	ხრეშის გაღრმის მოწყობა	მ3	0,75		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1,34	2,00	2,68
	ხრეში	მ3	0,83	4,80	3,98
11	ღრთონის მიღების მონტაჟი დ=800 მმ	მ	40,00		
	სიბრტყით 8 მ - 5 ც	კ/სთ	81,6	2,00	163,20
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2,97	18,00	53,46
	მიღწამუშობი	ლარი	11,08	1,00	11,08
	სხვა მანქანები	ბრძ/მ	40,40	162,00	6 544,80
	ღრთონის მიღები დ-800 მმ	ლარი	27,40	1,00	27,40
	სხვა მასალები				
12	ღრთონის მიღებისა მიღებისგან გეტონის სათავისების მოწყობა	მ3	28,80		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	190,08	2,00	380,16
	ამჟამ საავტომობილო 10 ტ	მ/სთ	2,76	20,00	55,20
	გეტონი მ-200	მ3	29,23	105,00	3 069,15
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0,71	100,00	71,00
	საქალიზე ფარი ფიცარის	მ3	11,23	15,00	168,45
	ხის მასალა	მ3	3,63	420,00	1 524,60
	განვიკი	კბ	55,58	3,60	200,09
	სხვა მანქანები	ლარი	11,49	1,00	11,49
	სხვა მასალები	ლარი	44,93	1,00	44,93
	მისამართი გვერდულების მოწყობა ძვიშა-ხრეშოვანი მასალით	მ3	102,35		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	30,71	2,00	61,42
	სატკეპნი საგზაო თითმავალი გლუვი 5 ტ.	მ/სთ	2,79	6,00	16,74
13	ძვიშა-ხრეშოვანი მასალა	მ3	124,87	4,80	599,38
	შესასვლელები				
14	მიწის ბათხრა ხელით კლასების მიღების მოსაწყობად	მ3	291,50		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	600,49	2,00	1 200,98
15	ხრეშის გაღრმის მოწყობა	მ3	6,36		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	11,32	2,00	22,64
	ხრეში	მ3	7	4,80	33,60
16	ეზოს შესასვლელზე კლასების ნიშ მიღების მოწყობა გოფირებული დ-450 მიღებით	ბრძ/მ	291,50		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	117,47	2,00	234,94
	გოფირებული მილი დ-450 მმ	ბრძ/მ	294,42	39,00	11 482,38
	სხვა მანქანები	ლარი	47,81	1,00	47,81
	სხვა მასალები	ლარი	5,95	1,00	5,95
17	მიღებისგან გეტონის სათავისების მოწყობა	მ3	81,09		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	535,19	2,00	1 070,38
	ამჟამ საავტომობილო 10 ტ	მ/სთ	7,78	20,00	155,60
	გეტონი მ-200	მ3	82,31	105,00	8 642,55
	ცემენტის ხსნარი	მ3	2	100,00	200,00
	საქალიზე ფარი ფიცარის	მ3	31,63	15,00	474,45
	ხის მასალა	მ3	10,23	420,00	4 296,60
	განვიკი	კბ	156,5	3,60	563,40
	სხვა მანქანები	ლარი	32,35	1,00	32,35
	სხვა მასალები	ლარი	126,5	1,00	126,50
		მ3	159,00		
					566,04

	ხრეში	მ³	174,9	4,80	839,52
	ცემენტო გეტონის გზის მოწყობა სისქით 10სმ	მ²	1325,00		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	203,89	2,20	448,56
	საგზაო გეტონი B-35	მ3	133,03	124,00	16 495,72
19	გეტონის დამგები მანქანები (კომპლექტი)	მ/სთ	50,35	20,00	1 007,00
	ამწვ საავტომობილო სვლაზე	მე/სთ	24,65	20,00	493,00
	არმატურა A-I 6 მმ	მ2	1325	4,00	5 300,00
	ტრაქტორი 40 კვტ (55 ცხ/ძ)	მე/სთ	25,18	3,00	75,54
	სხვა მანქანები	ლარი	33,79	1,00	33,79
	ჩიხი				
	გზის დაპროექტება ავტოგრაფიკით ლორღის ფრაქცია 0-40 მმ დამატებით	მ²	950,00		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	53,01	2,00	106,02
	ავტოგრაფიკი საშუალო ტიპის 79 კვტ. (108 ცხ.ძ)	მ/სთ	3,69	8,00	29,52
20	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტნ	მ/სთ	7,81	6,00	46,86
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტნ	მ/სთ	20,33	7,00	142,31
	ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 კვტ. (108 ცხ.ძ)	მ/სთ	0,67	3,00	2,01
	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ.	მ/სთ	3,33	4,00	13,32
	წყალი	მ³	23,75	0,15	3,56
	ლორღის ფრაქცია 0-40 მმ	მ³	63,18	10,80	682,34
	ცემენტო გეტონის გზის მოწყობა სისქით 15სმ	მ²	799,00		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	141,49	2,20	311,28
	საგზაო გეტონი B-35	მ3	120,97	124,00	15 000,28
21	გეტონის დამგები მანქანები (კომპლექტი)	მ/სთ	30,36	20,00	607,20
	ამწვ საავტომობილო სვლაზე	მე/სთ	14,86	20,00	297,20
	არმატურა A-I 6 მმ	მ2	799	4,00	3 196,00
	არმატურა A-III 18 მმ	ტ	0,232	1 200,00	278,40
	ტრაქტორი 40 კვტ (55 ცხ/ძ)	მე/სთ	15,18	3,00	45,54
	სხვა მანქანები	ლარი	20,77	1,00	20,77
	ნაკერების შემსება	ბრძ/მ	1598,00		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	164,59	2,00	329,18
22	ნაკერის შემსებელი	მ/სთ	60,56	4,00	242,24
	სხვა მანქანები	ლ	101,79	1,00	101,79
	ბიტუმი ემულსია	ტ	0,96	950,00	912,00
	ჰვიშა	მ3	15,98	10,80	172,58
	ბიტუმი მასტიკა	ტ	1,12	1 000,00	1 120,00
	სხვა მასალები	ლ	28,44	1,00	28,44
23	არსებული დაზიანებული ხიდგობილების დემონტაჟი	ც	5,00	35,00	175,00
	წყალსაწრეტი არხის ამოწმინდა ექსკავატორით კვეთით 145X0,5X0,4 მ	მ3	29,00		
24	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1,76	2,00	3,52
	ექსკავატორი ჩამჩის მოცულობა V=0,15 მ3	მ/სთ	4,15	12,00	49,80
	სხვა მანქანები	ლარი	0,2	1,00	0,20
25	ბრუნვის ბატანა 5 კმ-ზე	ტ	49,30	2,00	98,60
	მისაწრელი გვერდულების მოწყობა ძვიშა-ხრეშოვანი მასალით	მ3	7,25		
26	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2,18	2,00	4,36
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ.	მ/სთ	0,2	6,00	1,20
	ჰვიშა ხრეშოვანი მასალი	მ3	8,85	4,80	42,48

27	მიწის გათხრა ხელით კლასმასის მიღების მოსაწყობად	მ3	27,50		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	56,65	2,00	113,30
28	ხრეშის გაღობის მოწყობა	მ3	0,60		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1,07	2,00	2,14
	ხრეში	მ3	0,66	4,80	3,17
29	ეზოს უმსახველესში კლასმასის №8 მიღების მოწყობა გოფრირებული დ-450 მიღებით	ბრძ/მ	27,50		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	11,08	1,00	11,08
	გოფრირებული მილი დ-450 მმ	ბრძ/მ	27,78	39,00	1 083,42
	სხვა მანქანები	ლარი	4,51	1,00	4,51
	სხვა მასალები	ლარი	0,56	1,00	0,56
30	მილხიდეზე ბეტონის სათავისების მოწყობა	მ3	7,65		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	50,49	2,00	100,98
	ამუშ საავტომობილო 10 ტ	მ/სთ	0,73	20,00	14,60
	ბეტონი მ-200	მ3	7,76	105,00	814,80
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0,19	100,00	19,00
	საყალიბო ფარი ფიცარის	მ2	2,98	15,00	44,70
	ხის მასალა	მ3	0,96	420,00	403,20
	ჰანჯიკი	კმ	14,76	3,60	53,14
	სხვა მანქანები	ლარი	3,05	1,00	3,05
	სხვა მასალები	ლარი	11,93	1,00	11,93
31	მილხიდეების მოხრეშვა	მ³	15,00		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	26,7	2,00	53,40
	ხრეში	მ³	16,5	4,80	79,20
32	ცემენტო ბეტონის ბზის მოწყობა სისქით 10სმ	მ²	125,00		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	19,24	2,20	42,33
	საბზარო ბეტონი B-35	მ3	12,55	124,00	1 556,20
	ბეტონის დამბევი მანქანები (კომპლექტი)	მ/სთ	4,75	20,00	95,00
	ამუშ საავტომობილო სვლაზე	მ/სთ	2,33	20,00	46,60
	არმატურა A-I 6 მმ	მ2	125	4,00	500,00
	ტრაპტორი 40 კვტ (55 ცხ/მ)	მ/სთ	2,38	3,00	7,14
	სხვა მანქანები	ლარი	3,19	1,00	3,19
	ჯამი				399 233,98
	მასალების ტრანსპორტირება	ლარი			3 241,26
	ჯამი				402 475,24
	ზედნაღები		8%		32 198,02
	ჯამი				434 673,26
	გეგმიური		6%		26 080,40
	ჯამი				460 753,66
	გაუთვალისწინებული სამუშაოები		3%		13 822,61
	ჯამი				474 576,27
	დ.დ.გ		18%		85 423,73
	ჯამი				560 000,00

შეამოწმა

შ.პ.ს. „შარა-გზაშენი პირველი“-ს

დირექტორი

/ბ. გერაია/


3.5.2.6 2.6.2.6 2.6.2.6 2.6.2.6

[illegible]

1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	მომსახურების გრძელვადიანი	გ ¹	159,00																								
19	გამომდებელი ბაზის მოწყობა სხვადასხვა	გ ²	1325,00																								
ნაბიჯი																											
20	ბუნებრივი რესურსების ათვისების ხარჯები	გ ³	950,00																								
21	გამომდებელი ბაზის მოწყობა სხვადასხვა	გ ⁴	799,00																								
22	ნაბიჯების შემცირება	გ ⁵	1598,00																								
23	ბუნებრივი რესურსების ათვისების ხარჯები	გ ⁶	5,00																								
24	ფასილიტაციის აბონის მოწყობის ხარჯები	გ ⁷	29,00																								
25	ბუნებრივი რესურსების ათვისების ხარჯები	გ ⁸	49,30																								
26	ბუნებრივი რესურსების ათვისების ხარჯები	გ ⁹	7,25																								
27	ბუნებრივი რესურსების ათვისების ხარჯები	გ ¹⁰	27,50																								
28	ბუნებრივი რესურსების ათვისების ხარჯები	გ ¹¹	0,60																								
29	ბუნებრივი რესურსების ათვისების ხარჯები	გ ¹²	27,50																								
30	ბუნებრივი რესურსების ათვისების ხარჯები	გ ¹³	7,65																								
31	ბუნებრივი რესურსების ათვისების ხარჯები	გ ¹⁴	15,00																								
32	ბუნებრივი რესურსების ათვისების ხარჯები	გ ¹⁵	125,00																								

შეამოწმა
შ.პ.ს. „გაბა-ბუნებრივი“ პირდაპირი
დირექტორი

დ. ბაბიძე



პირველი მაისის აღმინისტრაციული ქრთიულის სოიველ ბუქლიქეს საჩოკოროაოს უბანში ქუჩების გყოდმოქყობის (კემენტობერონის ხაფარი) სამუშაოები

სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი
(თანხობრივი მაჩვენებლებით)
(დაზუსტებული)

N	სამუშაოს გაქევის პერიოდი/ ასათვისებელი თანხა (ლარებში)	პირველი-მეორე თვე	მესამე-მეოთხე თვე	მესუთე-მექმხე თვე	ჯამი
1	თანხა (არანაკლებ სახ. დირებულების 10%)	56000,00			56000,00
2	თანხა (არანაკლებ სახ. დირებულების 20%)		112000,00		112000,00
3	თანხა (არანაკლებ სახ. დირებულების 70%)			392000,00	392000,00
4					560000,00

შენიშვნა 1: გეგმა-გრაფიკის შედგენისას ასათვისებელი თანხები უნდა ჩაიწეროს ცხრილის გამუქებულ უჯრებში.

შენიშვნა 2: გეგმა-გრაფიკის გადაჭარბების შემთხვევაში, გრაფიკიდან გადაცდომა მიმწოდებელს დარღვევად არ ჩაითვლება

შენიშვნა 3: გეგმა-გრაფიკში მოცემული დღეებისათვის იწყება ხელშეკრულების დადების დღიდან


შეადგინა

შ.პ.ს. „შარა-ბნამშენი პირველი“-ს

დირექტორი



/მ. ბეიაია/




კამარა

საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანია

ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია

№ 019106

პრინციპალი	შპს შარა-გზაშენი პირველი; მობ.: 995595183838; საქართველო, ხობი; სახოკიას ქ. №1 ს/ვ 244559722
ბენეფიციარი	ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; საქართველო, ხობი; გ. დადიანის ქ. #189
გარანტი	საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანია კამარა. მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, 0160, ა. კალანდაძის ქ. #4 ტელ: +995 32 224 44 34 International Insurance Company KAMARA. Address: #4. A. Kalandadze str. Tbilisi, 0160, Georgia Tel: +995 32 224 44 34 Email: info@kamara.ge
საბანკო გარანტიის გაცემის საფუძველი	
პირობები	იმ შემთხვევაში, თუ პრინციპალი ვერ შეასრულებს აღნიშნული ხელშეკრულების პირობების თანახმად ნაკისრ ვალდებულებებს, სს. "საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანია კამარა" კისრულობს უპირობო და გამოუთხოვად ვალდებულებას, ბენეფიციარის პირველი წერილობითი მოთხოვნის წარმოდგენისთანავე აუნაზღაუროს მას ნებისმიერი თანხა ან თანხები, მაგრამ არაუმეტეს ჯამში 56,000.00 (ორმოცდათექვსმეტი ათასი და 0.00) ლარის ოდენობით. მოთხოვნა ანაზღაურებაზე ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას სათანადოდ ხელმოწერილი წერილობითი ფორმით, სადაც მითითებული იქნება მოთხოვნილი თანხა და ის გარემოება, რომლის გამოც მოხდება მოთხოვნის წარმოდგენა. ბენეფიციარის მოთხოვნა საგარანტიო თანხის ანაზღაურებაზე გარანტის მიერ მიიღება მხოლოდ წინამდებარე გარანტიის მოქმედების პერიოდში. ბენეფიციარის მოთხოვნის ჩაბარების თარიღსა და ჩაითვლება მოთხოვნის უშუალოდ გარანტისათვის ჩაბარების თარიღი.
საგარანტიო თანხა	56,000.00 (ორმოცდათექვსმეტი ათასი და 0.00) ლარი
დაზღვევის ტერიტორია	საქართველო
საბანკო გარანტიის მოქმედების პერიოდი	2017 წლის 25 მაისიდან 2018 წლის 2 მარტამდე
დამატებითი პირობა	პირველი მაისის აღმნიშვნითი ერატიული ერთეულის სასაქონლო უზანში ქუჩის კუთვლილმფლობის (იქმენტიმფობის) სამუშაოები. (NAT170003385)
გაუქმების პირობა	• ბენეფიციარისათვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა გარანტია; • საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით; • ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმისა და მათი გარანტისათვის დაბრუნებისას.
საბანკო გარანტიის გაცემის ადგილი და თარიღი	ქ. თბილისი, 25 მაისი 2017 წელი
გენერალური დირექტორი	
იპო ინტერაქტი	





სსიპ საქართველოს დაზღვევის
სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
დაზღვევის ლიცენზია № NL 013
დაზღვევის ლიცენზია (პრე სიმონიძისა)

სს „საერთაშორისო სადაზღვევო ჯოგვანია ჯამბაზი“

ლიცენზიის მიწოდებული 404990435

ლიცენზიის მფლობელის საიდენტიფიკაციო ჯოგა სახელმწიფო დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება № 05/1-თ

ლიცენზიის გაცემის თარიღი 11/10/2013 / ლიცენზიის გაცემის საფუძველი

საოლიცენზიო მოწმობის გაცემის თარიღი 22/12/2015 /

სსიპ საქართველოს დაზღვევის
სახელმწიფო ზედამხედველობის
სამსახურის უფროსი

იოსებ გომელაშვილი



მიმწოდებელი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
(შპს)

შარა-გზამშენი პირველი

shara-gzamsheni pirveli

საიდენტიფიკაციო კოდი

244559722

ქვეყანა

საქართველო

ქალაქი/დაბა/სოფელი

ხოზი

მისამართი

საბოკიას ქ. #1

ტელეფონი

+99595183838

ფაქსი

+995414222567

ელ-ფოსტა

sharagza@gmail.com

ვებ-გვერდი

www.sharagza.com

ხელმძღვანელის სახელი,
გვარი

გულადი ბერაია

ხელმძღვანელის
თანამდებობა

დირექტორი

მომსახურე ბანკი

ს.ს. „თი ბი სი ბანკი“

მომსახურე ბანკის კოდი

TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი

GE55TB0400000360201026

