

ერთის მხრივ სსიპ ს. შავსაყდარის საჯარო სკოლა (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი დირექტორის მანანა ხუციშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ხურო“ (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი მისი დირექტორის დავითი გერმანოზაშვილის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის (NAT170008295) ჩატარების დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

#### 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა დამიწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორი - შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს სამუშაოების შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი"- პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. "ტექნიკური დავალება" - რომელიც ერთვის ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

#### 2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ს. შავსაყდარის საჯარო სკოლაში ცენტრალური გათბობის სისტემის მოწყობის შესყიდვა /45331100-CPV/.
- 2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.

#### 3. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

#### 4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 20523,75 (ოცი ათას ხუთასოცდასამი ლარი და 75 თეთრი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.
- 4.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 4.3 დაფინანსების წყარო: 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი.

#### 5. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები

##### 5. ანგარიშსწორების პირობები:

- 5.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (შემსყიდველის მიერ დამოწმებული) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.
- 5.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებო ღირებულების 90%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად 5.1 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
- 5.3. საბოლოო ანგარიშსწორება:
  - 5.3.1 საბოლოო ანგარიშსწორება (სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ფარგლებში) მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ს.ს.ი.პ. - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული სამშენებლო-საინჟინრო დასკვნისა (რომელიც წარმოდგეილი უნდა იყოს სამუშაოების დასრულებიდან, საბოლოო ფორმა #2-ის წარმოდგენიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში. ექსპერტიზის ხარჯებს ფარავს მიმწოდებელი) და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 საბანკო დღის ვადაში.
  - 5.3.2 მიმწოდებელმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემის შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლი.
  - 5.3.3 დასკვნის 5.3.1 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში წარმოუდგენლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულები 0,1%-ის ოდენობით.



## 6. მიღება - ჩაბარების წესი

- 6.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 6.2. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება სამუშაოების დასრულების და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.

## 7. სამუშაოს შესრულების ვადები

- 7.1. სამუშაოები უნდა შესრულდეს 2017 წლის 31 ივლისიდან 2017 წლის 30 აგვისტომდე;

## 8. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო პირობები

- 8.1. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა მისი ექსპლუატაციაში მიღებიდან არის 1 (ერთი) წელი, რომლის განმავლობაშიც შემსრულებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნა და არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

## 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

### 9.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

- 9.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 9.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
- 9.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
- 9.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ;

### 9.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- 9.2.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;
- 9.2.2. ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს;

### 9.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- 9.3.1. საპროექტო დოკუმენტაციისა და წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 9.3.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;
- 9.3.3. სამუშაოს შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- 9.3.4. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად, მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.
- 9.3.5. ფარული სამუშაოები აწარმოოს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ინსპექტირების გამწევი ჯგუფის ზედამხედველობის ქვეშ.
- 9.4. მიმწოდებელი უფლებამოსილია:
- 9.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

## 10. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

- 10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს სსიპ ს. შავსაყდრის საჯარო სკოლა.
- 10.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.
- 10.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

## 11. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 11.1. თუ მიმწოდებელი გადააცილებს 7.1 პუნქტით განსაზღვრულ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით;
- 11.1.1. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა ან/და გაუკავოს გადასახდელი თანხიდან.
- 11.4. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 11.5. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან მათი არასათანადოდ შესრულებისას შემსყიდველი იხდის ჯარიმას ჩასარიცხი თანხის 0,02%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.



## 12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 12.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;
- 12.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართი სახით, რომელიც ჩათვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და დაერთვება ხელშეკრულებას.
- 12.3. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 12.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 12.5. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის აუცილებლობისას ინიციატორი მხარე ვალდებულია არანაკლებ 3 (სამი) დღით ადრე მიმართოს მეორე მხარეს აღნიშნული ცვლილების აუცილებლობის დასაბუთებული წერილობითი თხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეს უფლება აქვს უარი თქვას ცვლილების განხორციელებაზე.
- 12.6. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;
- 12.7. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 2 (ორი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 12.6. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.
- 12.8. ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

## 13. ფორს - მაჟორი

- 13.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი.
- 13.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 13.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
- 13.4. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

## 14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 14.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

## 15. შეტყობინება

- 15.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 15.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.



## 16. გადასახადები და დაბეგვრა

16.1 მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელის გადახდაზე.

## 17. სხვა პირობები

17.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

## 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

18.1. ხელშეკრულება ძალაშია 2017 წლის 31 ივლისიდან და მოქმედებს 2017 წლის 31 დეკემბრამდე.

## 9. რეკვიზიტები

### „შემსყიდველი“:

სსიპ ს. შავსაყდრის საჯარო სკოლა  
მის: თეთრიწყაროს რ-ნი, სოფ. შავსაყდარი  
ს/კოდი: 230801585



მანანა ხუციშვილი

სსიპ ს. შავსაყდრის საჯარო სკოლის  
დირექტორი

### „მომწოდებელი“:

შპს „ხურო“  
მის: ქ. თბილისი, არბოს ქ. კ.4 ბ. 33.  
ს/კოდი: 400211506  
ა/ა GE36BG0000000124204200  
ს/ს „საქართველოს ბანკი“  
ბ/კოდი BAGAGE22



დავით გერმანოვიშვილი

შპს „ხურო“-ს დირექტორი

## 20. მხარეთა ხელმოწერები:



თქმითოქროს ძუიციამაღიგნებ, შაქაყდარის ხაჯარო სეოდის გათძობის ხარჯთაღიგნებ

დავობა და სიყვარული



| 1  | 2                            | 3      | 4      | 5 | 6 | 7 | 8    | 9      | 10 | 11 | 12     | რ. წაღ. |
|----|------------------------------|--------|--------|---|---|---|------|--------|----|----|--------|---------|
| 1  | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 100    |   |   |   | 2.00 | 28.00  |    |    | 28.00  |         |
| 2  | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 14.00  |   |   |   | 2.00 | 28.00  |    |    | 28.00  |         |
| 3  | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 5.30   |   |   |   | 2.00 | 10.60  |    |    | 10.60  |         |
| 4  | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 8.70   |   |   |   | 2.00 | 17.40  |    |    | 17.40  |         |
| 5  | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 8.70   |   |   |   | 2.00 | 17.40  |    |    | 17.40  |         |
| 6  | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 1.20   |   |   |   | 2.00 | 2.40   |    |    | 2.40   |         |
| 7  | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 1.00   |   |   |   | 2.00 | 2.00   |    |    | 2.00   |         |
| 8  | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 2.30   |   |   |   | 2.00 | 4.60   |    |    | 4.60   |         |
| 9  | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 0.24   |   |   |   | 2.00 | 0.48   |    |    | 0.48   |         |
| 10 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 0.014  |   |   |   | 2.00 | 0.028  |    |    | 0.028  |         |
| 11 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 2.88   |   |   |   | 2.00 | 5.76   |    |    | 5.76   |         |
| 12 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 0.44   |   |   |   | 2.00 | 0.88   |    |    | 0.88   |         |
| 13 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 0.07   |   |   |   | 2.00 | 0.14   |    |    | 0.14   |         |
| 14 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 0.01   |   |   |   | 2.00 | 0.02   |    |    | 0.02   |         |
| 15 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 0.60   |   |   |   | 2.00 | 1.20   |    |    | 1.20   |         |
| 16 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 0.10   |   |   |   | 2.00 | 0.20   |    |    | 0.20   |         |
| 17 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 0.03   |   |   |   | 2.00 | 0.06   |    |    | 0.06   |         |
| 18 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 6.30   |   |   |   | 2.00 | 12.60  |    |    | 12.60  |         |
| 19 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 0.41   |   |   |   | 2.00 | 0.82   |    |    | 0.82   |         |
| 20 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 0.41   |   |   |   | 2.00 | 0.82   |    |    | 0.82   |         |
| 21 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 18.00  |   |   |   | 2.00 | 36.00  |    |    | 36.00  |         |
| 22 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 18.00  |   |   |   | 2.00 | 36.00  |    |    | 36.00  |         |
| 23 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 18.00  |   |   |   | 2.00 | 36.00  |    |    | 36.00  |         |
| 24 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 21.00  |   |   |   | 2.00 | 42.00  |    |    | 42.00  |         |
| 25 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 18.00  |   |   |   | 2.00 | 36.00  |    |    | 36.00  |         |
| 26 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 0.28   |   |   |   | 2.00 | 0.56   |    |    | 0.56   |         |
| 27 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 2.64   |   |   |   | 2.00 | 5.28   |    |    | 5.28   |         |
| 28 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 6.34   |   |   |   | 2.00 | 12.68  |    |    | 12.68  |         |
| 29 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 1.30   |   |   |   | 2.00 | 2.60   |    |    | 2.60   |         |
| 30 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 1.50   |   |   |   | 2.00 | 3.00   |    |    | 3.00   |         |
| 31 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 100.00 |   |   |   | 2.00 | 200.00 |    |    | 200.00 |         |
| 32 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 150.00 |   |   |   | 2.00 | 300.00 |    |    | 300.00 |         |
| 33 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 1300   |   |   |   | 2.00 | 2600   |    |    | 2600   |         |
| 34 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 150.00 |   |   |   | 2.00 | 300.00 |    |    | 300.00 |         |
| 35 | მეცნიერების დამუშავება ხელის | კუბ.მ. | 153.00 |   |   |   | 2.00 | 306.00 |    |    | 306.00 |         |



| 1  | 2                                                                         | 3 | 4     | 5     | 6        | 7        | 8      | 9      | 10 | 11    | 12       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|----------|----------|--------|--------|----|-------|----------|
| 30 | არსებული ა-1                                                              |   | ტონა  | 0.03  | 1,100.00 | 33.00    |        |        |    |       |          |
| 31 | ცენტრის მოქმედების მოწყობა, სიჩქარე 4088                                  |   | ტონა  | 12.71 | 10.00    | 127.10   | 2.00   | 25.42  |    |       | 33.00    |
| 32 | კვლევის შედეგად გამოქვეყნების ხანაში                                      |   | ტონა  | 38.00 | 8.00     | 304.00   | 2.00   | 76.00  |    |       | 152.52   |
| 33 | ფაქტობრივად გამოქვეყნების ხანაში                                          |   | ტონა  | 42.00 | 8.00     | 336.00   | 2.00   | 84.00  |    |       | 380.00   |
| 34 | კონფერენციების გარე ფერადების შედეგად გამოქვეყნების ხანაში                |   | ტონა  | 9.00  | 3.00     | 27.00    | 2.00   | 18.00  |    |       | 42.00    |
| 35 | ფასადის კვლევის შედეგად                                                   |   | ტონა  | 45.00 | 1.00     | 45.00    | 2.00   | 90.00  |    |       | 45.00    |
| 36 | სივრცითი საფუძვლის მოწყობა, სიჩქარე 1518                                  |   | ტონა  | 3.00  | 10.00    | 30.00    | 2.00   | 6.00   |    |       | 135.00   |
| 37 | ბეტონის საფარის მოწყობა                                                   |   | ტონა  | 1.60  | 100.00   | 160.00   | 2.00   | 3.20   |    |       | 36.00    |
|    | ზედანები ხარჯები                                                          |   | %     | 8.00  |          | 3,897.72 |        | 593.24 |    | 43.50 | 163.20   |
|    | მოგება                                                                    |   | %     | 6.00  |          |          |        |        |    |       | 4,534.46 |
|    | 4. საშუალო მოგება                                                         |   | %     |       |          |          |        |        |    |       | 362.76   |
| 1  | ბუნებრივ ანტიკონსერვაციის 32.83-იანი, დახურული წყლის საფარი ქვიშის მოგება |   | კომპლ | 1.00  | 2,700.00 | 2,700.00 | 200.00 | 200.00 |    |       | 5,191.05 |
| 2  | საშუალო ქვიშის მოგება                                                     |   | კომპლ | 1.00  | 50.00    | 50.00    | 2.00   | 2.00   |    |       | 293.83   |
| 3  | ქვიშის მოგება                                                             |   | კომპლ | 2.00  | 10.00    | 20.00    | 2.00   | 4.00   |    |       | 52.00    |
| 4  | ქვიშის მოგება                                                             |   | კომპლ | 1.00  | 800.00   | 800.00   | 2.00   | 2.00   |    |       | 24.00    |
| 5  | საშუალო მოგება                                                            |   | კომპლ | 1.00  | 200.00   | 200.00   | 2.00   | 2.00   |    |       | 2.00     |
| 6  | საშუალო მოგება                                                            |   | კომპლ | 1.00  | 200.00   | 200.00   | 2.00   | 2.00   |    |       | 802.00   |
| 7  | ბუნებრივ ანტიკონსერვაციის 50.40-იანი, დახურული წყლის საფარი               |   | კომპლ | 8.00  | 30.00    | 240.00   | 2.00   | 16.00  |    |       | 202.00   |
| 8  | ბუნებრივ ანტიკონსერვაციის 20.88-იანი                                      |   | კომპლ | 4.00  | 15.00    | 60.00    | 2.00   | 8.00   |    |       | 256.00   |
| 9  | ბუნებრივ ანტიკონსერვაციის 25.88-იანი                                      |   | კომპლ | 3.00  | 15.00    | 45.00    | 2.00   | 6.00   |    |       | 68.00    |
| 10 | ბუნებრივ ანტიკონსერვაციის 25.88-იანი                                      |   | კომპლ | 1.00  | 50.00    | 50.00    | 2.00   | 2.00   |    |       | 51.00    |
| 11 | ბუნებრივ ანტიკონსერვაციის 25.88-იანი                                      |   | კომპლ | 1.00  | 15.00    | 15.00    | 2.00   | 2.00   |    |       | 52.00    |
| 12 | ბუნებრივ ანტიკონსერვაციის 25.88-იანი                                      |   | კომპლ | 10.00 | 20.00    | 200.00   | 2.00   | 20.00  |    |       | 17.00    |
|    | მთლიანი მოგება                                                            |   | %     |       |          | 4,380.00 |        | 266.00 |    |       | 220.00   |
|    | საშუალო მოგება                                                            |   | %     |       |          | 2,700.00 |        | 54.00  |    |       | 4,646.00 |
|    | ზედანები ხარჯები                                                          |   | %     | 10.00 |          |          |        | 212.00 |    |       | 5.40     |
|    | ზედანები ხარჯები                                                          |   | %     | 8.00  |          |          |        |        |    |       | 16.96    |
|    | ზედანები ხარჯები                                                          |   | %     | 6.00  |          |          |        |        |    |       | 4,658.36 |
|    | ზედანები ხარჯები                                                          |   | %     |       |          |          |        |        |    |       | 280.10   |
|    | ზედანები ხარჯები                                                          |   | %     |       |          |          |        |        |    |       | 4,948.46 |







| 1 | 2 | 3                                              | 4      | 5     | 6    | 7         | 8    | 9        | 10 | 11    | 12        |
|---|---|------------------------------------------------|--------|-------|------|-----------|------|----------|----|-------|-----------|
|   |   | სამონეტაჟო სამუშაოები                          |        |       |      |           |      |          |    |       |           |
| 4 |   | საწილის მოქმედება თხრილში კაპიტალიზაციის       | გარკმ  | 10    |      |           | 2.00 | 20.00    |    |       | 20.00     |
| 5 |   | კაპიტალის გაზარდვა პლატფორმის მიღწევა          | გარკმ  | 10    |      |           | 2.00 | 20.00    |    |       | 20.00     |
| 6 |   | საქმიანობის ორგანიზაციის კაპიტალიზაციის 3X4H02 | მ      | 10    | 5.00 | 50.00     |      |          |    |       | 50.00     |
| 7 |   | საქმიანობის ორგანიზაციის კაპიტალიზაციის 3X4H02 | მ      | 10    | 5.00 | 50.00     |      |          |    |       | 50.00     |
|   |   | ზედინადები ხარჯები ხელფასიდან                  | ჯამი 2 |       |      | 100.00    |      | 40.00    |    |       | 140.00    |
|   |   | ზედინადები                                     | ჯამი   | 8.00  |      |           |      |          |    |       | 3.20      |
|   |   | მოგება                                         | ჯამი   | 6.00  |      |           |      |          |    |       | 143.20    |
|   |   |                                                | 2 ჯამი |       |      |           |      |          |    |       | 8.59      |
|   |   |                                                | ჯამი 7 |       |      |           |      |          |    |       | 151.79    |
|   |   | 1+2+3+4+5+6+7 თავების ჯამი                     |        |       |      |           |      |          |    |       | 370.38    |
|   |   | მასალების ტრანსპორტი                           | ჯამი   | 2.00  |      | 13,345.72 |      | 1,178.44 |    | 49.50 | 16,297.85 |
|   |   | გაუთქვადიანების ხარჯები                        | ჯამი   | 5.00  |      |           |      |          |    |       | 266.91    |
|   |   |                                                | ჯამი   |       |      |           |      |          |    |       | 16,564.77 |
|   |   |                                                | ჯამი   |       |      |           |      |          |    |       | 828.24    |
|   |   |                                                | ჯამი   |       |      |           |      |          |    |       | 17,393.00 |
|   |   |                                                | ჯამი   |       |      |           |      |          |    |       | 3,130.74  |
|   |   |                                                | ჯამი   | 18.00 |      |           |      |          |    |       | 20,523.75 |

*Handwritten signature*

