

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ე.ტ.№64-17

თბილისი

04.09.2017წ.

ერთი მხრივ,

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის **ალექსანდრე თევდორაძის** სახით

მის.: საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №12,

საიდენტიფიკაციო კოდი 211 343 982

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა,

ბანკის კოდი: TRESGE22,

ანგარიშის ნომერი GE 24 NB 0330 1002 0016 5022

(შემდგომში - შემსყიდველი)

და მეორე მხრივ

შპს „Engineering Services Company ”,

წარმოდგენილი მისი დირექტორის **გიორგი ედილაშვილის** სახით,

საიდენტიფიკაციო კოდი 404 390 048,

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ბარნოვის 64,

მომსახურე ბანკი: სს „ტერაბანკი“

ბანკის კოდი: TEBAGE22

ანგარიშის ნომერი GE 64 KS 0000 0003 6050 0262

(შემდგომში - მიმწოდებელი)

ორივე ერთად წოდებული მხარეებად

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტისა და შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის **DAP170000112** საფუძველზე, ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართულის (მის: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №12) შემოსასვლელის რეკონსტრუქციის სამუშაოების განხორციელება (შემდგომში - სამუშაო).

1.2 CPV კოდი: 45442180 - სარემონტო სამუშაოები

2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, მოცემულია სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

2.2 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს: **127 105,33 (ას ოცდაშვიდი ათას ას ხუთი ლარი და ოცდაცამეტი თეთრი) ლარს.**

2.3 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.4 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ჯამური (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2.5 ანგარიშსწორება მოხდება ერთიანად ან/და ეტაპობრივად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების და დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.6 მიმწოდებლის წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე

2.7 მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით, თუ იგი არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ არ არის რეგისტრირებული საგადასახდო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისი

დოკუმენტები, რომლითაც დადასტურდება მის მიმართ ზემოხსენებული ვალდებულებების რეგისტრაციის არ არსებობა.

2.8 მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

2.9 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე.

2.10 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი ორგანიზაცია რეგისტრირებულია თეთრ სიაში, საბანკო გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნეს გასაცემი ავანსის ნახევრის ოდენობის თანხაზე.

2.11 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 20 პროცენტს.

2.12 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$A^*(X\%-Y\%)$$

$$Z = \frac{\quad}{70 - 20}$$

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X = წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

2.13 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების მე-2 მუხლის 2.9 პუნქტის დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.14 ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ.

2.15 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველის მიერ საამისისოდ შერჩეული პირების - ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსის (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი), ან/და ამავე სამსახურის სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის (მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) და საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის უფროსის (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) დადასტურებული აქტი.

2.16 გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე შემსყიდველთან შეთანხმებით.

2.17 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1 ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად ამ ხელშეკრულების პირობების, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, ტექნიკური პირობების (დანართი №1), მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 3.1 პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 სამუშაოს მიღება ხორციელდება შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2 მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურების შემდეგ.

4.3 ხელშეკრულების ძალით შესრულებული სამუშაოს შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფები - ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი), ან/და ამავე სამსახურის სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი (მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) და საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი).

5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და მასზე თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1 პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;

გ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს **ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 4 დეკემბრის ჩათვლით.**

დ) ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს შემსყიდველი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების შესახებ;

ე) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

ვ) შეასრულოს სამუშაოები მოქმედი სამშენებლო ნორმების სრული დაცვით;

ზ) სამუშაოების შესრულების პროცესში მინიმუმადე დაიცვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაური, ვიბრაცია და მტვრის გავლენა;

თ) სამუშაოების შესრულების პროცესში შემსყიდველისათვის მიყენებული მატერიალური ზარალი ანაზღაუროს ან/და აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით.

ი) ამ ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული ავანსის თანხა გამოიყენოს კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების მიზნით.

კ) შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს 1 (ერთ) წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების აღმოფხვრა.

5.2. შემსყიდველი ვალდებულია შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად;

5.3 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურულ ქვედანაყოფების - ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსს (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი), ან/და ამავე სამსახურის სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსს (მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) და საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის უფროსს (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) და მიმწოდებელს შორის ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყონებლივ.

5.4 არაჯეროვნად შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.

5.5 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ უკანასკნელის პასუხისმგებლობის საკითხს.

6. ფორს-მაჟორი

6.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო

ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2 მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომისა და მისი სავარაუდო ვადის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

7. პასუხისმგებლობა

7.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% არაუგვიანეს 5 (ხუთი) საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

7.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დაღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

7.3 წინამდებარე მუხლის 7.1 პუნქტის საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

7.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობით/არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7.5 მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ქმედებისათვის, დეპარტამენტისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7.6 წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტთან დაკავშირებით, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

8.2. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღდება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

8.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია.

8.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით.

8.5. შემსყიდველის მიერ ამ ხელშეკრულების მე-9 მუხლის 9.4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემდეგ, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.

8.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.7. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაო შესაბამისობაში იქნება ტექნიკურ დავალებასთან, სამუშაოს სპეციფიკაციებთან, ხელშეკრულების პირობებთან, ასევე ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციასთან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

9.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

9.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან/და გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;
- ე) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს;
- თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება.
- ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში.

9.5 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.

10. უფლებების გადაცემა

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

10.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

11. ქვეკონტრაქტორი

11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.2 ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.

11.3 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.4 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

12. შეტყობინება

12.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის, ფაქსის სახით, ელ. ფოსტის (info@georoad.ge) სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

12.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

13. ინსპექტირება

13.1 ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება.

13.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

13.3 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და ვადების კონტროლი ევალება შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფს - ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი), ან/და ამავე სამსახურის სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი (მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) და საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი).

13.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

14. სხვა პირობები

14.1 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

14.2 იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გათვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

14.3 ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

14.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

14.5 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14.6 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.7 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14.8 მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება (ხარჯთაღრიცხვა, საგარანტიო უზრუნველყოფა) პროექტი, ტექნიკური დავალება, ტექნიკური პირობები (დანართი №1) ხელშეკრულებას თან ერთვის და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე – 2018 წლის 4 იანვრის ჩათვლით.

მუხლი 16. მხარეთა ხელმოწერები

შემსყიდველი:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში
არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
- საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი

მიმწოდებელი:

შპს „Engineering Services Company



ალექსანდრე თევდორაძე



გიორგი ედილაშვილი

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

31 აგვისტო 2017 წელი

ქ. თბილისი, საქართველო

ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია No. TB.0300709.001-015

გარანტი: სს „ტერაბანკი“

გარანტის იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი 0103, ქეთევან წამებულის გამზ. 3.

გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204546045

პრინციპალი: შპს „Engineering Services Company“

პრინციპალის იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, ბარნოვის ქ., №64

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404390048

ბენეფიციარი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ბენეფიციარის იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის 12

ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 211343982

საგარანტიო თანხა: 6,366 (ექვსი ათას სამასსამოცდაექვსი) ლარი

საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 31 აგვისტოდან 2018 წლის 07 თებერვლის ჩათვლით

ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ პრინციპალმა იკისრა ვალდებულება საბანკო გარანტიის წარდგენაზე მასსა და ბენეფიციარს შორის, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართულის (მის: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №12) შემოსავლების რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესყიდვაზე (ელექტრონული ტენდერის #DAP170000112) ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით. რათა ასეთი გარანტიის საფუძველზე განხორციელდეს აღნიშნული ხელშეკრულების თანახმად მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა ამავე გარანტიით გათვალისწინებული თანხის ფარგლებში;

ამგვარად, გარანტი აცხადებს თანხმობას პრინციპალის სახელზე ამ გარანტიის გაცემაზე. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, იმ შემთხვევაში, თუ პრინციპალი ვერ შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში და პირობებით, სს „ტერაბანკი“ კისრულობს უპირობო და გამოთხოვად ვალდებულებას, წინამდებარე საბანკო გარანტიის წერილის პირობების გათვალისწინებით, ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში გადაუხადოს ბენეფიციარს ამ უპირობო მოთხოვნის მიერ წერილობითი ფორმით მოთხოვნილი ნებისმიერი თანხა ან თანხმები, მაგრამ არაუმეტეს წინამდებარე გარანტიით გათვალისწინებული საგარანტიო თანხისა, ბენეფიციარის მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების გარეშე.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა შენაბამისი თანხის გადახდაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს გარანტიის მოქმედების ვადაში, სს „ტერაბანკი“-ს საოპერაციო დროის განმავლობაში თბილისის დროით (UTC+GMT +04:00 hours) 17:00 საათამდე, შესაძლოა, შეესაბამებოდეს ქ. თბილისი 0103, ქეთევან წამებულის გამზ. №3.

ბენეფიციარს მიერ წარმოდგენილ წერილობით მოთხოვნაში ფულადი თანხის გადახდაზე, რომელიც დადასტურებული უნდა იქნეს ბენეფიციარის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა, მოთხოვნილი უნდა იყოს მოთხოვნილი თანხის კონკრეტული მოცულობა და ის გარეგნულად, რომელიც წარმოადგენს მოთხოვნის წარდგენის საფუძველს, აღნიშნულ მოთხოვნის წერილს თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტები:

- ✓ წინამდებარე საბანკო გარანტიის ასლი;

წინამდებარე საბანკო გარანტია (საგარანტიო თანხა) ავტომატურად მცირდება, ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე გარანტის მიერ ამ საბანკო გარანტიის მიხედვით ბენეფიციარის სასარგებლოდ გადახდილი თანხების პროპორციულად.

წინამდებარე საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:


- ✓ საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლით;
- ✓ გარანტის მიერ საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხის ბენეფიციარისთვის სრულად გადახდით;
- ✓ ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამოდინარე თანხის უფლებებზე წერილობითი უარის თქმით ან/და საბანკო გარანტიის ორიგინალის გარანტისათვის დაბრუნებით;

გარანტის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე გარანტიაზე ვრცელდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მოქმედება.

საბანკო გარანტიის თაობაზე წამოჭრილი ყველა დავის გადაწყვეტა მოხდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

კორპორატიული მომსახურების განყოფილების უფროსი ანა ნიკოლაძე



საკრედიტო ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი ნატო ბადაგაძე

სს „ტერაბანკი“ მიერ გაცემული წინამდებარე საბანკო გარანტიის წერილის მონაცემების გადამოწმება დამატებით შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდზე: <http://docs.terabank.ge>

ტერაბანკი

საქართველო, თბილისი,
ნმ. ქეთევან დედოფლის გამზ. #3
ტელ: (995 32) 255 00 00

terabank

3, Tsminda Ketevan Dedopali Ave.
0103 Tbilisi - Georgia
T: (995 32) 255 00 00

www.terabank.ge

მ. სუფია

შ.პ.ს. Engineering Services Company

პრეტენდენტის დასახელება

ობიექტური სახელმძღვანელო

**საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცენტრალური
კოლის რეკონსტრუქცია**

სახელმძღვანელო ღირებულება

127105.330 ლარი

თბილისი 2017 წელი

განმარტებითი ბარათი

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დადგენილება №52-ის და დადგენილება №55-ის (2014წ. 14 იანვარი) საფუძველზე 1984 წლის ნორმებითა და მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ გამოცემული სამშენებლო რესურსების ფასებით 2017 წლის II კვარტლის დონეზე, აგრეთვე მეთოდური ცნობარის (მშენებლობის და სარემონტო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ფასების გაანგარიშების შესახებ) 2017წ.

ხარჯთაღრიცხვაზე დარიცხულია შემდეგი ხარჯები:

ზედნაღები ხარჯები 10%; შიდა სანტექნიკურ სამუშაოებზე 12%; ელ.სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%; სუსტ დენებზე 72%; მოწყობილობის მონტაჟზე 68%; სახარჯთაღრიცხვო მოგება 8%.

გაუთვალისწინებელი ხარჯები 5%.

დღგ - 18%.

საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაა – 127105.330 ლარი.

დ.დ.გ. 19338.950 ლარი.

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში განსაზღვრავს მშენებლობის წინასწარ ღირებულებას და არ წარმოადგენს დამკვეთსა და მოიჯარადეს შორის გადახდის საშუალებას. მათ შორის ანგარიშსწორება ხდება ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით, სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენით.


საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა №1

საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცენტრალური პოლის რეკონსტრუქცია

/შენიშვნების დასახელება/

№	სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშების №	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება					ლარი	ერთეულის ღირებულები ს მაჩვენებლები
			სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუშაოების	მოწყობილობა-ს, ავეჯის ინვენტარის	სხვა სამუშაოების	სულ	ხელფასის თანხები	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ლოკ.ხ.№1-1	სამშენებლო სამუშაოები							53004.22
2	ლოკ.ხ.№1-2	ელ.მომარაგება							5265.81
3	ლოკ.ხ.№1-3	სუსტი დენი							1493.96
4	ლოკ.ხ.№1-4	ტურნიკები და პანდუსი							42823.04
		სულ							102587.03
		გაუთვალისწინებული ხარჯი 5%							5129.35
		ჯამი							107716.38
		დ.დ.გ. 18%							19388.95
		სულ							127105.33

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცენტრალური პოლის რეკონსტრუქცია

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-1
სამშენებლო სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 53004.22 ლარი
მათ შორის ხელფასი 12482.52 ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		დემონტაჟი										713.55
1	46-27-5	ამსტრონგის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი	კვ.მ.		68.00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.770	52.360	1.75						91.63
		მანქანები	ლარი	0.0421	2.86					10.00	28.63	28.63
2	46-26-3გამ	კედლის არსებული შეფუთვის დემონტაჟი	კვ.მ.		45.000							
		ლამინატის პანელები	კაც/სთ	0.257	11.565	5.35	61.87					61.87
		შრომითი რესურსები	ლარი	0.0582	2.619					9.20	24.09	24.09
3	რ25-6-3გამ	დეკორატიული კედლის დემონტაჟი	კვ.მ.		5.800							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.376	2.181	35.00	76.33					76.33
		მანქანები	ლარი	0.052	0.302					90.00	27.14	27.14
4	რ25-9-16	მოაჯირის დემონტაჟი	გრძ.მ.		10.200							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.102	1.040	4.30	4.47					4.47
5	საბაზრო	ტურნიკეტის დემონტაჟი	ცალი		2.000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი რესურსები	ცალი	1.000	2.000	28.00	56.00					56.00
6	46-32-3	მდფ-ის კარის დემონტაჟი 1 ცალი შრომითი რესურსები მანქანები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი		1.89 1.68 0.0984		11.20 18.78			30.00	5.579	18.78 5.58
7	რ21-87	ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან შრომითი რესურსები	ტონა კაც/სთ		10.80 1.850							73.93
8	რ1-2	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმ. ხელით შრომითი რესურსები	კუბ.მ კაც/სთ		6.00 0.640		29.80 114.43					114.43
9	სრფ2017-II	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 25კმ-ზე	ტონა		10.80					12.10	130.68	130.68
		სარეკონსტრუქციო სამუშაოები										1038.83
		კიბე										561.89
1	6-16-5.	მონ. რ/ბ კიბის საფეხურების მოწყობა (150X300), 11,5გრძ.მ. შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი "B22.5" ყალიბის ფარი ყალიბის ფიცარი IIხ. 25-32მმ-იანი იგივე, IIხ. 40მმ-იანი და მეტი ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი ელექტროდი ა-III კლასის არმატურა სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. კვ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. კვ ტონა ლარი		1.40 13.900 1.280 1.015 2.290 0.0140 0.0429 0.0020 2.500 პროექტით 0.930		5.50 107.03			12.00	21.50	107.03 21.50 138.49 57.07 8.97 27.49 1.28 10.68 156.84 32.55
		ბაქანი										476.94
2	6-16-7.	მონ. რ/ბ ბაქანის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი "B22.5" ყალიბის ფარი ყალიბის ფიცარი IIხ. 25-32მმ-იანი იგივე, IIხ. 40მმ-იანი და მეტი ელექტროდი	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. კვ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. კვ		1.100 15.300 1.290 1.015 2.420 0.0304 0.0711 2.4000		5.50 92.57			12.00	17.03	92.57 17.03 108.81 47.38 15.30 35.79 8.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ა-III კლასის არმატურა	ტონა	პროექტით	0.106			1098.31	115.98			115.98
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.310	1.441					25.00	36.03	36.03
		იატაკი										2308.9
3	კომერციული წინადადება	არსებული ტექნიკური გრანიტზე ვინილის დასაწებებლად ზედაპირის მომზადება თვითსწორებადი ხსნარით შრომითი რესურსები	კვ.მ.		207.000							
		გრუნტი თვითსწორებადი იატაკისათვის FORBO EUROCO 044-1	კვ.მ.	1.000	207.000	3.50	724.500					724.50
		თვითსწორებადი იატაკი EUROCOL 999	ცალი		2.000			18.64	37.28			37.28
			ცალი		83.000			18.640	1547.12			1547.12
4	კომერციული წინადადება	ვინილის და რბილი იატაკის მოწყობა; არსებული და ახალი კიბეების შეფუთვა ვინილით შრომითი რესურსები	კვ.მ.		207.000							11928.68
		წებო ვინილის და რბილი იატაკისათვის FORBO EUROCOL 425	კვ.მ.	1.000	207.000	4.00	828.00					828.00
		კიბის კუთხე DOELLKEN TK 60/49	ცალი		7.000			69.61	487.27			487.27
		ვინილის იატაკი BERRYALLOK PURE STONE <GLUEDOWN> zinc 616M	მეტრი		49.000			3.42	167.58			167.58
		რბილი იატაკი IDEAL dublin heather 455	კვ.მ.		198.000			46.61	9228.78			9228.78
		ვინილის პლინტუსი DOELLKEN SCHRWARZT 110	კვ.მ.		30.000			29.66	889.80			889.80
		პლინტუსის სამონტაჟო წებო Doellken	ცალი		33.000			5.85	193.05			193.05
		სამონტაჟო წებო კიბის კუთხეებისათვის FORBO EUROCOL 650	ცალი		20.000			5.93	118.60			118.60
			ცალი		1.000			15.60	15.60			15.60
		დეკორატიული ხის პანელებით კედლის მოწყობა (სიგანე 115 მმ)										2302.54
5	10-59-1 დამ.გამ.2	დეკორატიული კედლის თაბაშირმუყაოს ქვეკონსტრუქცია შრომითი რესურსები	კვ.მ.		14.500							514.52
		მანქანები	კაც/სთ	1.990	28.855	4.30	124.08					124.08
		თაბაშირმუყაოს ტიხატი (კომპლექტი)	ლარი	0.0450	0.653					45.00	29.36	29.36
		სხვა ხარჯები	კვ.მ.	2.100	30.450			10.85	330.38			330.38
			ლარი	0.2940	4.263			7.20	30.69			30.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	10-6-3გამ	თაბაშირმუყაოზე დაშპონილი მდფ-ის დაწებება შრომითი რესურსები მანქანები დაშპონილი მდფ 8 მმ (კომპლექტი)	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ.	 0.539 0.0182 1.050	29.000 15.631 0.528 30.450	 20.00	312.62	 48.02	 1462.21	 25.00	13.20	1788.02 312.62 13.20 1462.21
		დეკორატიული ხის პანელებით კედლების შეფუთვა (სიგანე 95 მმ)										1484.31
7	10-6-3გამ	ქვეკონსტრუქციის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებით შრომითი რესურსები მანქანები სტვალის თაბაშირმუყაოს თაბაშირმუყაო (კომპლექტი)	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ.	 0.539 0.0182 1.050	18.000 9.702 0.328 18.900	 5.80	56.27	 8.00 6.61	 6.05 124.93	 45.00	14.74	201.99 56.27 14.74 6.05 124.93
8	10-6-3გამ საბაზრო	თაბაშირმუყაოზე დაშპონილი მდფ-ის დაწებება შრომითი რესურსები მანქანები დაშპონილი მდფ 8 მმ (კომპლექტი)	კვ.მ. კვ.მ. ლარი კვ.მ.	 1.000 0.0182 1.050	18.000 18.000 0.328 18.900	 20.00	360.00	 48.02	 907.58	 45.00	14.74	1282.32 360.00 14.74 907.58
		დეკორატიული ხის პანელებით კედლების შეფუთვა (სიგანე 190 მმ) (პროფილის რაოდენობა ორმაგი)										3710.78
9	10-6-3გამ	ქვეკონსტრუქციის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებით შრომითი რესურსები მანქანები სტვალის თაბაშირმუყაოს თაბაშირმუყაო (კომპლექტი)	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ.	 0.539 0.0182 1.050	45.000 24.255 0.819 1.890 47.250	 5.80	140.68	 8.00 6.61	 15.12 312.32	 45.00	36.86	504.98 140.68 36.86 15.12 312.32
10	10-6-3გამ საბაზრო	თაბაშირმუყაოზე დაშპონილი მდფ-ის დაწებება შრომითი რესურსები მანქანები დაშპონილი მდფ 8 მმ (კომპლექტი)	კვ.მ. კვ.მ. ლარი კვ.მ.	 1.000 0.0182 1.050	45.000 45.000 0.819 47.250	 20.00	900.00	 48.02	 2268.95	 45.00	36.86	3205.80 900.00 36.86 2268.95
		შუშის მოაჯირის მოწყობა H=100 სმ L=11მ										1463.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	7-58-1გამ საბაზრო	მინის მოაჯირის მოწყობა ალუმინის დგარებით და სახელურით შრომითი რესურსები მანქანები მოაჯირი (მინა - ნაწრობი 6+6 ლამექსი: 9,5 კვ/მ ალუმინის პროფილით. (120X50 მმ) სპაიდერი 4 ცალი) სხვა ხარჯები	100გრძ. გრძ.მ. ლარი გრძ.მ. ლარი	100.00 3.60 100.00 43.20	0.11 11.00 0.40 11.00 4.75	5.00	55.00	123.00 8.00	1353.00 38.016	45.00	17.82	55.00 17.82 1353.00 38.02
		კარები										
12	10-20-1გამ	„მ.დ.ფ.“-ის კარების მოწყობა (210X90) 6 ცალი შრომითი რესურსები მანქანები „მ.დ.ფ.“-ის კარის ბლოკი (რკინა-კავეულებით) სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	0.914 0.353 1.000 0.276	11.50 10.51 4.06 11.50 3.17	5.00	52.56	105.93 7.00	1218.20 22.22	1.90	7.71	1300.68 52.56 7.71 1218.20 22.22
		თაბაშირ-მუყაოს ჭერის მოწყობა										
13	34-58გამ.	თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები შესაკიდი მასალა (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	153.00 4.30 101.00 6.40	0.23 35.19 0.99 23.23 1.47	5.80	204.10	6.95 15.00	161.45 22.08	45.00	44.51	432.14 204.10 44.51 161.45 22.08
		ამსტრონგის ჭერის მოწყობა										
14	34-58გამ.	„ამსტრონგის“ შეკიდული ჭერის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები შესაკიდი მასალა (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	153.00 4.30 101.00 6.40	0.45 68.85 1.94 45.45 2.88	4.00	275.40	14.20 6.00	645.39 17.28	15.00	29.03	967.10 275.40 29.03 645.39 17.28
		ჭერის სამღებრო სამუშაო										
15	15-168-10	თაბაშირ-მუყაოს ჭერის შეღებვა წ/ე საღებავით	კვ.მ.		91.0							725.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.535	48.685	11.00	535.54					535.54
		მანქანები	ლარი	0.012	1.092					23.00	25.12	25.12
		საღებავი	კბ	0.63	57.330			2.31	132.43			132.43
		საფითხნი	კბ	0.370	33.670			0.32	10.77			10.77
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.016	1.456			15.00	21.84			21.84
		სამღებრო სამუშაო										3538.90
16	15-168-7.	კედლების და კოლონების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით (მ.შ. კოლონების წიბოები 49გრძ.მ.)	კვ.მ.		347.00							2711.49
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.658	228.33	9.00	2054.93					2054.93
		მანქანები	ლარი	0.010	3.47					12.00	41.64	41.64
		საღებავი	კბ	0.63	218.61			2.31	504.99			504.99
		საფითხნი	კბ	0.790	274.13			0.32	87.72			87.72
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.016	5.55			4.00	22.21			22.21
17	15-168-7.	კოჭების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით (მ.შ. კოჭოს წიბოები 70გრძ.მ.)	კვ.მ.		38.00							366.17
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.658	25.00	11.00	275.04					275.04
		მანქანები	ლარი	0.010	0.38					45.00	17.10	17.10
		საღებავი	კბ	0.63	23.94			2.31	55.30			55.30
		საფითხნი	კბ	0.790	30.02			0.32	9.61			9.61
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.016	0.61			15.00	9.12			9.12
18	15-168-7. საბაზრო	ფერდოების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ.		13.10							230.62
		შრომითი რესურსები	გრძ.მ.	პროექტით	49.80	4.00	199.20					199.20
		მანქანები	ლარი	0.010	0.13					45.00	5.90	5.90
		საღებავი	კბ	0.63	8.25			2.31	19.06			19.06
		საფითხნი	კბ	0.790	10.35			0.32	3.31			3.31
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.016	0.21			15.00	3.14			3.14
19	15-168-7. საბაზრო	ფერდოების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ.		13.10							230.62
		შრომითი რესურსები	გრძ.მ.	პროექტით	49.80	4.00	199.20					199.20
		მანქანები	ლარი	0.010	0.13					45.00	5.90	5.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		საღებავი	კბ	0.63	8.25			2.31	19.06			19.06
		საფითხნი	კბ	0.790	10.35			0.32	3.31			3.31
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.016	0.21			15.00	3.14			3.14
20	საბაზრო	ეზოს მხრიდან, არსებულ მინის ფადასზე თვითწებადი დაბურული ფირის მიკერა	კვ.მ.		40.00							1300.40
		შრომითი რესურსები	კვ.მ.	1.00	40.00	2.00	80.00					80.00
		მასალა	კვ.მ.	1.00	40.00			30.51	1220.40			1220.40
21	საბაზრო	თეჯირის მოწყობა (იხ.პროექტი)	ცალი		1.00							11400.00
		შრომითი რესურსები	ცალი	1.00	1.00	4500.0	4500.00					4500.00
		მასალა	ცალი	1.00	1.00			6900.00	6900.00			6900.00
		ჯამი					12482.52		31378.5		635.1	44616.35
		ზედნადები ხარჯები	10%									4461.64
		ჯამი										49077.99
		გეგმიური მოგება	8%									3926.24
		ჯამი										53004.22

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცენტრალური პოლის რეკონსტრუქცია

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-2
შიდა ელ.მომარაგება

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 5265.8 ლარი
მათ შორის ხელფასი 0.0 ლარი
მონტაჟი 0.0 ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8-591-8	საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით	ცალი		22.00							
			კაც/სთ	0.340	7.480	24.00	179.52					179.52
			ლარი	0.0937	2.061	1.5	3.09					3.09
			ლარი	0.0113	0.249					3.20	0.80	0.80
			ცალი		22.00			2.80	61.60			61.60
2	8-591-2	ჩამრთველი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ჩამრთველი	ცალი		6.0							
			კაც/სთ	0.200	1.20	40.00	48.00					48.00
			ლარი	0.083	0.495	2.5	1.24					1.24
			ლარი	0.0005	0.003					3.20	0.01	0.01
			კომპლ		6.0			2.80	16.80			16.80
3	8-593-2.	არსებული წერტილოვანი სანათის მონტაჟი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი	ცალი		20.00							
			კაც/სთ	0.810	16.20	10.00	162.00					162.00
			ლარი	0.092	1.840	2.5	4.60					4.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები	ლარი	0.58	11.600					3.20	37.12	37.12
4	8-620-2	სანათი მიმართული XFL 116 LED/20W, 3000kW შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები სანათი მიმართული XFL 116 LED/20W, 3000kW	ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი		20.00 2.45 55.80 28.60 20.00	4.10 1.2	200.90 66.96			3.20	91.52	200.90 66.96 92 640.00
5	8-609- 1გამ	დეკორატიული სანათი HL7719/12W/Bleck+Gold3000m შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები დეკორატიული სანათი HL7719/12W/Bleck+Gold3000m	ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი		6.00 2.550 15.30 12.60 5.16 6.0	4.50 1.30	68.85 16.38			3.20	17	68.85 16.38 17 210.00
6		სამონტაჟო კოლოფი	ცალი		16.0							
7	8-400-1	კაბელის მონტაჟი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები კაბელი სპილენძის ძარღვით კვეთით 3X2,5მმ² იგივე, კვეთით 3X1,5მმ² იგივე, კვეთით 5X10მმ²	გრძ.მ. კაც/სთ ლარი ლარი გრძ.მ. გრძ.მ. გრძ.მ.		365.00 0.41 149.65 53.29 83.22 200.0 105.0 60.0	2.80 1.20	419.02 63.95			3.20	266.30	419.02 63.95 266.30 268.00 98.70 1008.00
		ჯამი										3949.87
		ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე	75%				1234.51					925.88
		ჯამი										4875.75
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%									390.06
		სულ										5265.81

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცენტრალური პოლის რეკონსტრუქცია

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-3
სუსტი დენები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 1494.0 ლარი
მათ შორის ხელფასი 0.0 ლარი
მონტაჟი 0.0 ლარი

№	აღუბედი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10-39-3	ქსელური როზეტი RJ-45	ცალი		10.0							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.00	20.0	30.00	600.00					600.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.03	0.3	50.00	15.00					15.00
		ქსელური როზეტი RJ-45	ცალი		10.0			16.00	160.00			160.00
2	10-54-4	კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ		100.00							
		შრომითი რესურსები	გრძ.მ	0.28	28.00	0.80	22.40					22.40
		მატერიალური რესურსები	ლარი	0.1070	10.70	1.70	18.19					18.19
		მანქანები	ლარი	0.049	4.90					3.20	15.68	15.68
		კაბელი UTP/5cat	გრძ.მ.	1.00	100.00			0.80	80.00			80.00
		ჯამი										911.27
		ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე	72%				655.59					472.02
		ჯამი										1383.29
		გეგმიური მოგება	8%									110.66
		ჯამი										1493.96

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
ცენტრალური პოლის რეკონსტრუქცია

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-4
ტურნიკები და პანდუსი

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: პროექტი

შედგენილია 2017წ. II კვარტალის დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 42823.0 ლარი
მათ შორის ხელფასი 0.0 ლარი
მონტაჟი 0.0 ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	შპს „...“-ის კომერციული წინადადება	პანდუსი 5 საფეხურისათვის შუამ პირთათვის (იხ.დანართი)	კომპლ		1.00							
		შრომითი რესურსები	კომპლ	1.00	1.00	380.00	380.00					380.00
		მრავრედუქტორი სატელიტური გადაცემა მწარ. იტალია	ცალი	1.00	1.00	2500	2500.00	7000.00	7000.00			9500.00
		პანდუსი , ცვეთა მედეგი დაფარვით	ცალი	1.00	1.00							
		დამხმარე მასალა	კომპლ	1.00	1.00							
2	საბაზრო	ტურნიკების მოწყობა (იხ.დანართი)	ცალი		4.00							
		ტურნიკების და კონტროლერის ინსტალაცია	კომპლ		1.00	800.00	800.00					800.00
		ტურნიკები	ცალი		4.00			2288.14	9152.56			9152.56
		დაშვების კონტროლერი FingerTec m- Kadex	ცალი		3.00			2300.00	6900.00			6900.00
		ბარათის წამკითხველი FingerTec m- Kadex	ცალი		3.00			2300.00	6900.00			6900.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ინსტალაციის თანამდები დამხმარე აქსესუარები	კომპლ		1.00	600	600.00					600.00
		პროგრამული უზრუნველყოფა Ingress	ცალი		1.00	600	600.00					600.00
		მონიტორი 42ინჩ.	ცალი		1.00			1500.00	1500.00			1500.00
		ჯამი										36332.56
		ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე	68%				4880.00					3318.40
		ჯამი										39650.96
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%									3172.08
		ჯამი										42823.04

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართულის (მის: ქ. თბილისი. ალ. ყაზბეგის გამზირი №12) შემოსასვლელის რეკონსტრუქციის სამუშაოები

CPV კოდი: 45442180 - სარემონტო სამუშაოები

სამუშაოების

შესრულების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 3 (სამი) თვე

- მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შეუფერხებლად ფუნქციონირება და თანამშრომლებისა და მოქალაქეების უსაფრთხოება და მათი შეუფერხებელი გადაადგილება;
- მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოების შესრულება სამშენებლო სფეროში მოქმედი წესებისა და ნორმების სრული დაცვით.
- სამუშაოების შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი და შეესაბამებოდეს ამ სფეროში აღიარებულ სტანდარტებს. შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, წერილში მითითებულ გონივრულ ვადაში, მიაწოდოს შესაბამისი სერტიფიკატები სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებულ მასალებსა და მოწყობილობებზე (ასეთი სერტიფიკატების არსებობის შემთხვევაში).
- მიმწოდებელი ვალდებულია მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თანამშრომლებისა და მოქალაქეების რეგისტრაციისა და დაშვების კონსტროლის სისტემის (ტურნიკეტები) მოწყობა ქვემოთ მოცემული **დანართი N1 - ტექნიკური პირობების** შესაბამისად.
- ტენდერის მიმდინარეობის „შერჩევა-შეფასების“ ეტაპზე, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს სარემონტო სამუშაოების პროცესში გამოსაყენებელი ძირითადი და მოსაპირკეთებელი მასალების ნიმუშები.
- სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა ან/და მოწყობილობების ხარისხი, ტექნიკური აღწერილობა და სხვა მახასიათებლები სრულად უნდა შეესაბამებოდეს ტენდერის მიმდინარეობის „შერჩევა-შეფასების“ ეტაპზე წარმოდგენილ ნიმუშებს.
- სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოსაყენებელი მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან (რომელიც არ გამოიწვევს ხელშეკრულების ფასის ცვლილებას) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება წარმოდგენილ ნიმუშებს ან/და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს წუნდებული მასალა, მოწყობილობა და ა.შ. ან/და სამუშაო.
- მიმწოდებელმა მინიმუმამდე უნდა დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვერის გავლენა.
- მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამშენებლო ნარჩენების დაგროვება/გატანა დადგენილი წესების შესაბამისად. აღნიშნულის დარღვევით დამდგარ შედეგებზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
- მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების პროცესში შემსყიდველისათვის მიყენებული მატერიალური ზარალი აანაზღაუროს ან/და აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით.
- შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა შეადგენს არანაკლებ 1 წელს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღიდან.
- მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესი უზრუნველყოს შესაბამისი რესურსით, მათ შორის ადამიანური რესურსით, მოწყობილობებით, მასალებით და სხვ.
- მიმწოდებელმა ობიექტზე უნდა დაიცვას/გააკონტროლოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უსაფრთხოების ზომები.
- სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12¹-ე მუხლის მე-6 პუნქტის მოთხოვნების გათვალისწინებით. დოკუმენტაციაში მითითებული „ბრენდები“ და „მოდელები“ არის საორიენტაციო ხასიათის და არის მიმანიშნებელი, რათა შემოთავაზებული იქნას ექვივალენტური ან მსგავსი ტექნიკური მაჩვენებლების მქონე ტექნიკა და მოწყობილობები.

ტექნიკური პირობები

თანამშრომლებისა და მოქალაქეების რეგისტრაციისა და დაშვების კონსტროლის სისტემა (ტურნიკეტი)

№	სახელწოდება	ტექნიკური მახასიათებლები	რაოდენობა
1	ტურნიკეტი	უჟანგავი, პოლირებული ტურნიკეტი, ზედა სახურავზე არსებულ დისპლეიზე დროის მაჩვენებლით. ქსელთან კავშირის დაკარგვის შემთხვევაში მოწყობილობას უნდა შეეძლოს საკუთარ მეხსიერებაზე ინფორმაციის შენახვა და ქსელის აღდგენის შემდეგ სერვერთან ავტომატური სინქრონიზაცია.	2
2	ბარათის ქსელური წამკითხველი/კონტროლერი	EM ტიპის ბარათების ქსელური კომბინირებული წამკითხველი/კონტროლერი არანაკლებ 40000 მომხმარებლისა და 50000 მოვლენის ავტონომიური მახსოვრობით. TCP/IP, RS485 ინტერფეისი, ბარათის წამკითხველების წაკითხვის მოვლენის ერთდროულად დაფიქსირების მხარდაჭერა	6
3	კვება	კვების ორი სახის შესაძლებლობით. ელექტრო ენერგიის გამორთვის შემთხვევაში მოწყობილობას უნდა შეეძლოს უწყვეტ კვების წყაროზე გადართვა და ფუნქციონირების ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელება	2
4	აკუმულატორი	არანაკლებ 7 ა/სთ	2
5	პროგრამული უზრუნველყოფა	პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზია (პროგრამული უზრუნველყოფა თავსებადი MS SQL, My SQL და Oracle მონაცემთა ბაზებთან და უნდა უკავშირდებოდეს პირდაპირ კომბინირებულ ქსელურ წამკითხველ/კონტროლერებს ქსელური TCP/IP პროტოკოლის მეშვეობით). პროგრამას უნდა ჰქონდეს შემდეგი პროგრამული ფუნქციები: 1. სტანდარტულ რეპორტთან ერთად (მოსვლა, წასვლა და შესვენება) შესაძლებელი უნდა იყოს კონკრეტული დროის მითითებით შემოსული/გასული ადამიანების იდენტიფიკაცია და შესაბამისი რეპორტის ამოღება. 2. პროგრამას უნდა გააჩნდეს დაგვიანებების მიხედვით გაფილტვრის ფუნქცია. 3. პროგრამას უნდა გააჩნდეს ექსპორტის შესაძლებლობა Microsoft Excel-ში. 4. დაექსპორტებულ ფაილში უნდა ჩანდეს კონკრეტული პიროვნების ნებისმიერი შესვლა/გასვლა დღის განმავლობაში და სამსახურში ყოფნა/არყოფნის დროის ავტომატური დაჯამების შესაძლებლობა. 5. პროგრამაში შესაძლებელი უნდა იყოს არანაკლებ 10 მომხმარებლის ერთდროულად მიერთების შესაძლებლობა. 6. პროგრამაში რეგისტრირებულ ნებისმიერ მომხმარებელს უნდა შეეძლოს ინდივიდუალური დასწრების რეპორტის ამოღება. 7. პროგრამას უნდა შეეძლოს მეტყობინებების გამოტანა(როგორც მეილის სახით ასევე პროგრამაში) ტურნიკეტთან კავშირის დაკარგვის შემთხვევაში, მონაცემთა ბაზასთან კავშირის დაკარგვის შემთხვევაში და სხვა. 8. საშვთა ბიუროს თანამშრომელს უნდა შეეძლოს ვიზიტორის ბარათის პროგრამაში დარეგისტრირება (პიროვნების სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ვიზიტორის ბარათის ნომერი და ადრესატი) და წაშლა.	1
6	მონიტორი	არანაკლებ 40" ზომის, უნდა ჰქონდეს დამატებითი მონიტორის მიერთების საშუალება	1

მიმწოდებელი ვალდებულია:

1. უზრუნველყოს ზემოაღნიშნული მოწყობილობების ინსტალაცია და პროგრამული გამართვა.
2. მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს აღნიშნული მოწყობილობების არანაკლებ 1 წლიანი გარანტია
3. მოახდინოს შესაბამისი პერსონალის გადამზადება.
4. ტურნიკეტების მართვის პროგრამას უნდა შეეძლოს საშვის გატარების შემდგომ მონიტორზე პიროვნების სახელის, გვარის და ფოტოსურათის გამოტანა
5. ტურნიკეტების მართვის პროგრამის მონაცემთა ბაზა უნდა იყოს დაყოფილი რამოდენიმე ქვეჯგუფად. (განსხვავების სტრუქტურები ვერ უნდა ხედავდნენ ერთმანეთის ბაზებს)
6. სამომავლო პერსპექტივიდან გამომდინარე, ბარათის ქსელურ წამკითხველს/კონტროლერს უნდა შეეძლოს პირადობის დამადასტურებელი ID ბარათის აღქმა.
7. ჯებირი უნდა მოეწყოს ორგანიზაციის შიდა ინტერიერის შესაბამისად
8. საშვთა ბიუროს თანამშრომლის მიერ ვიზიტორის ბარათის დარეგისტრირებამდე, აღნიშნული ბარათი უნდა იყოს არააქტიური და მხოლოდ დარეგისტრირების შემდგომ უნდა მოხდეს მისი გააქტიურება.

დამატებითი ინფორმაცია

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე ასატვირთი ინფორმაციის მოცულობის შეზღუდულობის გამო (PDF ფაილის მაქსიმალური მოცულობა შეადგენს 8 მბ) ზემოთ მოყვანილი ხელშეკრულების პროექტი, ფოტო რენდერი იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე ატვირთული სატენდერო განცხადების **DAPI70000112** ფანჯარაში - „**დოკუმენტაცია**“.