

19 სექტემბერი 2017 წელი

ქ. თბილისი

ერთის მხრივ სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა200122900, კოდი: 220101222 (შემდგომში “შემსყიდველი”) და მეორეს მხრივ შპს „Engineering Services Company“ მისამართი: ქ.თბილისი ბარნოვის 64 ს/კ 404390048 ს/ს „ტერაბანკი“; ბანკის კოდი: TEBAGE22 ა/ა GE64KS0000000360500262 ტ: +995322390188; alekoshar@yahoo.com (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე: შემსყიდველმა 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში (ორგანიზაციული კოდი: 32070201 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება) 2017 წლის 31 ივლისს გამოაცხადა NSPA170010546 ელექტრონული ტენდერი თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ღულელების, სოფ. ხევსურთსოფლისა და სოფ. ნაქალაქარის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე (კლასიფიკატორის (CPV) კოდები: 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები; 45410000 - მობათქაშება; 45421110 - კარებისა და ფანჯრების ჩარჩოების მონტაჟი; 45422100 - ხის სამუშაოები; 45432110 - იატაკის დაგება; 45442100 - სამღებრო სამუშაოები და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 224 276,92 (ორასოცდაოთხიასას ორასსამოცდათექვსმეტი ლარი და ოთხმოცდათორმეტი თეთრი) დღგ-ს ჩათვლით. მათ შორის: 1. სოფ. ღულელები-24 670,07 ლარი; 2. სოფ. ხევსურთსოფელი-110 169,68 ლარი; 3. სოფ. ნაქალაქარი-89 437,17 ლარი.

1. წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1.1 ორივე მხარის წარმომადგენელი სრულად გაეცნო ხელშეკრულებას და ეთანხმება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ყველა პირობას.

1.2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს:

- ა) ხელშეკრულების პირობები (მუხლები 1-14);
- ბ) ხელშეკრულების დანართები (Nს02);
- გ) დამტკიცებული პროექტ(ებ)ი (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- დ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ე) ხარჯთაღრიცხვა (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ვ) სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს); მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 დღის ვადაში წარმოადგინოს სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი, რომელიც უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან.
- ზ) ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- თ) ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ი) ინფორმაცია საგარანტიო ვადის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);

კ) სააქციო საზოგადოება „ტერაბანკი“-ს მიერ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით 2017 წლის 18 სექტემბერს გაცემული #19.0300709.001 გარანტია (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);

1.3. მიმწოდებელი თანხმდება შეუსრულოს შემსყიდველს სამუშაოები ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

1.4. მიმწოდებელი ადასტურებს, რომ არსებითად განიხილა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და შესაძლებლად მიიჩნევს სამუშაოების შესრულებას პროექტის განსაზღვრული პირობებითა და ვადების დაცვით.

1.5. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, აცნობოს შემსყიდველს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის განხილვისას გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ, რომლებაც შეიძლება გამოიწვიოს სამუშაოთა შეფერხება ან ხელი შეუშალოს პროექტით განსაზღვრული მიზნების მიღწევას;

1.6. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით;

1.7. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

1.8. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან: - 65 კალენდარულ დღეში სოფ. ნაქალაქარისა და სოფ. ხევსურთსოფლის საჯარო სკოლებში, 2017 წლის 23 ნოემბერი, ხოლო სოფ. ღულელეების საჯარო სკოლაში ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარულ დღეში, 2017 წლის 19 ოქტომბერი.

1.9. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია 2017 წლის 19 სექტემბრიდან 2017 წლის 23 დეკემბრის ჩათვლით.

2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;

2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

2.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

2.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

2.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

3.1. ხელშეკრულებაში ცვლილებები ფორმდება მხოლოდ წერილობით, შეთანხმების ოქმის ფორმით და დასტურდება ორივე მხარის ხელმოწერით;

3.2. თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ბათილია ნებისმიერი ზეპირი შეთანხმება ან მითითება, რომელიც ორივე მხარის მიერ წერილობით არ იქნა დადასტურებული;

3.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების ოქმის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;

3.4. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის ცვლილების საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველმა შეიძლება მოითხოვოს დამატებითი საბანკო გარანტია შეცვლილი გრაფიკის შესრულების უზრუნველყოფისათვის.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს ინსპექტირების ჯგუფის ან/და ტექნიკური ზედამხედველის მიერ;

4.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის ფორმას განსაზღვრავს შემსყიდველი, რასაც წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს;

4.3. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი ხორციელდება პერიოდულად, შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;

4.4. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს სამშენებლო მოედანზე ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;

4.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

4.6. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე და გამოყენებული მასალების ხარისხზე. #ს01 დანართით განსაზღვრულია იმ სამუშაოებისა და მასალების ნუსხა, რომლებიც ექვემდებარება ექსპერტიზას მიმწოდებლის ხარჯით, ასევე ის მასალები, რომლებზეც მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს პასპორტი ან სერთიფიკატი.

5. სამუშაოს შესრულების პირობები

5.1. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოთა წარმოების საფუძველია „სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი“, რომელიც წარმოადგენს სატენდერო წინადადების აუცილებელ ნაწილს და შედგენილია სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს მოთხოვნათა შესაბამისად;

5.2. პროექტის ხელმძღვანელი, რომელიც განსაზღვრულია სატენდერო წინადადებაში, უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკისა და ხარისხის მოთხოვნების შესრულებას;

5.3. იმ შემთხვევაში, როდესაც შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი დარღვეულია უწყვეტად, ორი კვირის მანძილზე, ან შემსყიდველის მოთხოვნის მიუხედავად, პროექტის ხელმძღვანელი არ ცხადდება სამშენებლო მოედანზე უწყვეტად 2 კალენდარული დღის მანძილზე, შემსყიდველს უფლება აქვს მოსთხოვოს

მიმწოდებელს პროექტის ხელმძღვანელის შეცვლა, რაც უნდა განხორციელდეს 3 სამუშაო დღეში;

5.4 მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის 5.3 პუნქტის მოთხოვნათა გაუთვალისწინებლობა, ასევე, ვითარება, როდესაც პროექტის ხელმძღვანელი უკვე შეიცვალა ორჯერ, წარმოადგენს ხელშეკრულების პირობათა არსებით დარღვევას, რომლის საფუძველზე შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

5.5. მხარეები პერიოდულად განიხილავენ სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის შესრულების საკითხებს და დასაბუთებული მიზეზის შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;

5.6. ხელშეკრულების შესრულების მთელ პერიოდში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმების განუხრელი შესრულება;

5.7. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში აღიარებულ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ ჩაიბაროს ჩატარებული სამუშაოები;

5.8. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სამუშაოების წარმოების პროცესში წარმოქმნი

5.9. მიმწოდებელი ვალდებულია აღადგინოს სამუშაოების წარმოების პროცესში მისი მიზეზით დაზიანებული ინფრასტრუქტურა;

5.10. მიმწოდებელი ვალდებულია აანაზღაუროს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მის მიერ მოხმარებული კომუნალური მომსახურების საფასური;

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;

6.2. მიღება-ჩაბარების აქტს, მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს ხელშეკრულების ხელმომწერი ან მისი უფლებამონაცვლე პირი და პროექტის ხელმძღვანელი. შემსყიდველის მხრიდან - ხელშეკრულების ხელმომწერი პირის მიერ განსაზღვრული ჯგუფის წევრები, რაზეც გამოიცემა შესაბამისი ბრძანება;

6.3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს ეტაპობრივად წარუდგინოს შუალედური შესრულების აქტი (ფორმა №2 და ფორმა №3), შუალედური აქტში შეტანილი შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დადასტურებული უნდა იქნას ხელშეკრულების ტექნიკური ზედამხედველის ან შესაბამისი აკრედიტირებული საექსპერტო დაწესებულებიდან გაცემული დასკვნით;

6.4. შემსყიდველის მხრიდან შუალედური შესრულების აქტს (ფორმა №2 და ფორმა №3) მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს პროექტის ხელმძღვანელი. შემსყიდველის მხრიდან - ხელშეკრულების ხელმომწერი პირის მიერ განსაზღვრული ჯგუფის წევრები, რაზეც გამოიცემა შესაბამისი ბრძანება;

6.5. მიღება-ჩაბარების აქტში ან შუალედური შესრულების აქტში ხარვეზის ან შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, შემსყიდველი წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს ამის შესახებ;

6.6. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია არაუგვიანეს ხუთ კალენდარულ დღეში აღმოფხვრას ხარვეზები, რა პერიოდშიც იგი ყოველ ვადაგადაცვილებულ დღეზე იხდის პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დადგენილი პირობის შესაბამისად.

7. გარანტია

7.1. მიმწოდებელი შემსყიდველს აძლევს გარანტიას შესრულებულ სამუშაოზე, Ns02 დანართის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ დაცული იქნება ექსპლოატაციის წესები;

7.2. ამ მუხლის საჭიროებისათვის განკუთვნილი ექსპლოატაციის წესები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თან უნდა ერთვოდეს მიღება-ჩაბარების აქტს. სხვა შემთხვევაში, გარანტია ითვლება უპირობოდ;

7.3. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, მიმწოდებელი, ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. გარანტია არ ვრცელდება ექსპლოატაციის წესების დარღვევაზე;

7.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი, შემსყიდველის წერილობითი მიმართვის შემდეგაც არ უზრუნველყოფს საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით, შემსყიდველს შეუძლია გამოიყენოს სახსრები, რომლებიც ამისათვის გათვალისწინებულია ანგარიშსწორების პირობებით (მე-8 მუხლი);

7.5. საგარანტიო პერიოდ(ებ)ი განისაზღვრება Ns02 დანართით.

8. ანგარიშსწორება

8.1. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისთვის წარმოადგინოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ნაზარდი ჯამით დღგ-ს გათვალისწინებით. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება ნაკლებია ხელშეკრულების ღირებულებაზე, ასეთ შემთხვევაში არ წარმოიშობა ხელშეკრულების ღირებულების სრულად გადახდის ვალდებულება;

8.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს ხელშეკრულების ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მოახდინოს მისი დადასტურება;

8.3. ხელშეკრულების ფარგლებში შეიძლება განხორციელდეს სამი სახის ანგარიშსწორება - საავანსო. შუალედური და საბოლოო;

8.4. სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით, საავანსო ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს მიმწოდებლის მოთხოვნის საფუძველზე, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 70%-ის ოდენობით;

8.5. საავანსო ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული უპირობო და

გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია საავანსო თანხაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების დასრულების ვადას. (წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტიის წარმოდგენა დასაშვებია „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ (OECD) წევრი ქვეყნების შესაბამისი ორგანოების მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებებიდან, როგორც ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), ისე უცხოურ ვალუტაში - ა.შ.შ დოლარში ან/და ევროში. OECD-ს წევრი ქვეყნების საბანკო დაწესებულებების მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის დოკუმენტის ვალიდურობა უნდა დადასტურდეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, ან/და წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ავთიზირება. იმ შემთხვევაში თუკი, წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი იქნება უცხოურ ვალუტაში და სავალუტო კურსის ცვლილება (ლარის გამყარება) გამოიწვევს ხელშეკრულებით პირობების მიხედვით გაცემული და დაუდასტურებელი (გამოუქვითავი) საავანსო თანხის შემცირებას, მიმწოდებელი ვალდებული იქნება გაზარდოს წინასწარი ანგარიშსწორების გარანტიის ღირებულება და წარუდგინოს იგი შემსყიდველს ყოველი ასეთი შემთხვევის დადგომიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში. აღნიშნულ ვადაში შესაბამისი ღირებულების საბანკო გარანტიის წარმოდგენლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. საბანკო გარანტიები და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

8.6. ავანსის სახით გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებებიდან შემდეგი პროპორციით: 50%-ი მიმართული იქნება ავანსის სახით გადახდილი თანხის გასაქვითად, ხოლო დარჩენილი 50%-ი დაექვემდებარება ანაზღაურებას. კომპანიის უფლებამოსილი წარმომადგენლის წერილობითი შუამდგომლობის საფუძველზე, ავანსის გასაქვითად შეიძლება მიიმართოს შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 50%-ზე მეტი თანხა;

8.7. შუალედური ანგარიშსწორება ხდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #2, ფორმა #3 და დამატებითი ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში;

8.8. შესრულებულ სამუშაოზე საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენისა და სათანადო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში;

8.9. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის და ხარისხის დამადასტურებელი ექსპერტიზა, საჭიროებისამებრ, ტარდება შემსყიდველის დაკვეთით;

8.10. თუ საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების მომენტისთვის, მიმწოდებელი არ წარმოდგენს დოკუმენტურ დასტურს, რომ ამ ხელშეკრულების 5.9 და 5.10 პუნქტებით გათვალისწინებულ გარემოებებს ადგილი არ ჰქონია ან, ყველა ხარჯი ანაზღაურებულია, შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოქვითოს შესაბამისი ხარჯები ასანაზღაურებელი თანხიდან;

9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

9.1. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან ს.ს.ი.პ. „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. ასევე, ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის წარმოდგენა დასაშვებია „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ (OECD) წევრი ქვეყნების შესაბამისი ორგანოების მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, როგორც ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), ისე უცხოურ ვალუტაში - ა.შ.შ დოლარში ან/და ევროში. OECD-ს წევრი ქვეყნების საბანკო დაწესებულებების მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის დოკუმენტის ვალიდურობა დადასტურებული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ან/და წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ავთიზირება. იმ შემთხვევაში თუკი, ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია წარმოდგენილი იქნება უცხოურ ვალუტაში და სავალუტო კურსის ცვლილება (ლარის გამყარება) გამოიწვევს ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების შესაბამის პროცენტულ ოდენობასთან მიმართებით საბანკო გარანტიის ღირებულების ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) შემცირებას, მიმწოდებელი ვალდებული იქნება გაზარდოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ღირებულება და წარუდგინოს იგი შემსყიდველს ყოველი ასეთი შემთხვევის დადგომიდან არაუგვიანს 10 სამუშაო დღის ვადაში. აღნიშნულ ვადაში შესაბამისი ღირებულების საბანკო გარანტიის წარმოდგენლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად გაწყვიტოს ხელშეკრულება. საბანკო გარანტიები და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის ვადა 365 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას;

შესრულების გარანტიის გამოყენების ან მისი სხვა მიზეზით ამოწურვის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ახალი გარანტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება.

9.2. გარანტიის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით;

9.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო გარანტია გამოიყენება იმ ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო;

9.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია და/ან მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია 14 დღის განმავლობაში;

9.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი იყენებს გარანტიას მისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად მიყენებული ზიანის ფარგლებში;

9.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია;

9.7. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, ე.ი. გარანტიით გათვალისწინებული თანხები შემსყიდველმა უნდა მიიღოს ყოველგვარი დამატებითი განმარტებისა და მტკიცებულების წარდგენის გარეშე, პირველი მოთხოვნისთანავე.

9.8. შესრულების გარანტიის გამოყენების ან მისი სხვა მიზეზით ამოწურვის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ახალი გარანტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება;

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, ხელშეკრულებით დათქმულ ვადებში და ადგილზე. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

10.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ამ ხელშეკრულებით;

10.3. შესყიდვის სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს, ყოველ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით;

10.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი შესაბამისი გაფრთხილების მიღებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში ვერ უზრუნველყოფს გეგმა-გრაფიკიდან ჩამორჩენის აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და ხელშეკრულების ნაწილობრივი შესრულების გამო მიმწოდებელი დაჯარიმოს ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

10.5. ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის საფუძველზე მეორე მხარე უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ;

10.6. ხელშეკრულების მხარე, რომელიც მიიღებს ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი;

10.7. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.8. შემსყიდველი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, ასევე, შემდეგ შემთხვევებში:

- ა) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს მიწოდების საბოლოო ვადის 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;
- ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;
- 10.9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში (10.3 და 10.4 პუნქტებით გათვალისწინებულის გარდა) მიმწოდებელი, ყოველ შემთხვევაზე, ჯარიმდება, ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 5%-ის ოდენობით;
- 10.10. თუ შემსყიდველი დარწმუნდება, რომ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების ამოწურვამდე, იგი უფლებამოსილია ცალმხრივად, ვადაზე ადრე, შეწყვიტოს ხელშეკრულება და გამოითხოვოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია;
- 10.11. თუ შემსყიდველი ხელშეკრულების 8.8 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში, ამავე პუნქტში მითითებულ ვადაში, ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორებას, მიმწოდებელი უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გეგმა-გრაფიკის გადახედვის თაობაზე;
- 10.12. ამ მუხლის 10.8 პუნქტში მითითებული რომელიმე გარემოებით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
- 10.13 ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს იმ ხარჯების ანაზღაურება, რომელიც უკავშირდება შესასრულებელ სამუშაოთა დაგეგმილ ვადაში დასრულებას და არ იფარება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიითა და პირგასამტეხლოს თანხით;

11. ქვეკონტრაქტორი

- 11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.
- 11.2 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.
- 11.3 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.
- 11.4 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.

12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

12.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

12.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 20 (ოცი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

13. გამოყენებული სამართალი

13.1. ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.


14. ხელშეკრულების ენა


14.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულება ქართულ ენაზე.

მხარეთა მისამართები და რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა 200122900, კოდი: 220101222
დირექტორი ზვიად როსტომაშვილი


(ხელმოწერა)




მიმწოდებელი:

შპს „Engineering Services Company“ მისამართი: ქ.თბილისი ბარნოვის 64 ს/კ 404390048
ს/ს „ტერა ბანკი“; ბანკის კოდი: TEBAGE22 ა/ა GE64KS0000000360500262 ტ: +995322390188;
alekoshar@yahoo.com


დირექტორი გიორგი ედილაშვილი


(ხელმოწერა)





18 სექტემბერი 2017 წ.



ქ. თბილისი, საქართველო

ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია No. 19.0300709.001

გარანტი: სს "ტერაბანკი"
გარანტის იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი 0103, ქუთაისი წამებულის გამზ. №3.
გარანტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204546045
პრინციპალი: შპს "Engineering Services Company"
პრინციპალის იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, ბარბოის ქ., №64
პრინციპალის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404390048
ბენეფიციარი: სსიი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
ბენეფიციარის იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, აღგებობის ქ. №1, შენობა-ნაგებობა 1, მე 2 სართული
ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 202294980
საგარანტო თანხა: 11,213.84 (თრამეტი ათას ორასეკვთი და 84/100) ლარი
საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 18 სექტემბრიდან 2018 წლის 24 დეკემბრის ჩათვლით

ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ პრინციპალმა იკისრა ვალდებულება საბანკო გარანტიის წარდგენაზე მასსა და ბენეფიციარს შორის 2017 წლის დეკემბრის დარღვევების თაბიის შეჩივრით აღიკვეთის სივ. ღებულების, სივ. სეგტორიდან და სივ. ნაქალაქარის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შეკვეთიდან დაკავშირებით (გამოსაძებული კვებტორული ტენდერის ნომერი (SPA170010546) განაფიერებული ხელშეკრულების შესამამისად, რათა ასეთი გარანტიის საფუძველზე განხორციელდეს აღნიშნული ხელშეკრულების თანახმად მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა ანებ გარანტიით გათვალისწინებული თანხის გარკვეული;

აქედანგა, გარანტი აცხადებს თანხმობას პრინციპალის სასკლზე ამ გარანტიის გაქვმას;

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, იმ შემთხვევაში, თუ პრინციპალი ვერ შესრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებში და პირობებით, სს "ტერაბანკი" კისრულობს უპირობო და გამოთხოვად ვალდებულებას, წინამდებარე საბანკო გარანტიის წერილის პირობების გათვალისწინებით, ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში გადაუხადოს ბენეფიციარს ამ უპირობო მოთხოვნის მიხედვით მოთხოვნილი წესისმიერი თანხა ამ თანხზე, მეტიმ არაუტეკეს წინამდებარე გარანტიით გათვალისწინებული საგარანტო თანხისა;

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა შესამამის თანხის გადახდაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს გარანტიის მოქმედების ვადაში, სს "ტერაბანკი"-ს სააფი ითვისის კანცელარიის განყოფილებაში თბილისის დროით (UTC+GMT +04:00 hours) 17:00 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი 0103, ქუთაისი წამებულის გამზ. №3.

ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილ წერილობით მოთხოვნაში ჩუღადი თანხის გადახდაზე, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს ბენეფიციარის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით, მოთხოვნილი უნდა იყოს მოთხოვნილი თანხის კონკრეტული მოცულობა და ის გარანტიის, რომელიც წარმოდგენს მოთხოვნის წარდგენის საფუძველს, აღნიშნულ მოთხოვნის წერილს თან უნდა ერთიოდეს შემდეგი დოკუმენტები:

- ✓ წინამდებარე საბანკო გარანტიის ასლი;
- ✓ მოთხოვნაზე ხელმოწერი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი საბუთის ასლი;

წინამდებარე საბანკო გარანტია (საგარანტო თანხა) ავტომატურად ზეიფდება, ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე გარანტის მიერ ამ საბანკო გარანტიის მიხედვით ბენეფიციარის სასარგებლოდ გადახდილი თანხების პროპორციულად.

წინამდებარე საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- ✓ საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლით;
- ✓ გარანტის მიერ საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხის ბენეფიციარისთვის სოლდად გადახდილი;
- ✓ ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობითი უარის თქმით ან/და საბანკო გარანტიის ჩრჩინალის გარანტისათვის დაბრუნებით;

გარანტის მხარით საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათხოვმა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე გარანტიაზე ვრცელდება როგორც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მოქმედება, ასევე საერთაშორისო საგაქრო ალალატის მიერ დადგენილი უნიფიკირებული წესები მოთხოვნამდე გარანტიებზე (სებოლსკია #758).

საბანკო გარანტიის თაბაზე წამოქრალი ყველა დაცის გათვალისწინებით მოხდება უპირობო მოთხოვნის მიღებიდან მოყოლებული დაეა განიბილება საქართველოს კანონმდებლობის შესამამისად.

კორპორატული მომსახურების განყოფილების უფროსი
ან სკოლად

საქრედიტო ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი
ნაყო მადგამე

გ.ტაპა

სს "ტერაბანკი"-ს მიერ გადგენილ წინამდებარე საბანკო გარანტიის წერილის მონაცემების გადამოწმება დამატებით შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდზე: <http://docs.terabank.ge>

ტერაბანკი
საქართველო, თბილისი,
მმ. ქუთაისი დეფოფალის გამზ. #3
ტელ: (995 32) 255 00 00

terabank
3, Tsiminda Ketevan Dedoplist Ave.
0103 Tbilisi - Georgia
T: (995 32) 255 00 00

www.terabank.ge


დანართი №02

შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადების შესახებ ინფორმაცია წარმოადგენს მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების დანართს და შესაბამისად მის განუყოფელ ნაწილს.

1. სახურავი - 10 წელი ქანობიანი გადახურვა, 5 წელი რბილი გადახურვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
2. კარ-ფანჯრები - მეტალოპლასტმასი-5 წელი, საკეტები-1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. გამაგრება-გადლიერების სამუშაოები -10 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4. შენობის შიდა მოპირკეთება - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
5. ფასადის და სარინელის სამუშაოები -5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
6. სამღებრო სამუშაოები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
7. სანტექნიკა და ელექტრობა - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
8. გათბობის სისტემა - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
9. საქვაბე მეურნეობის აგრეგატები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
10. იატაკი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
11. კონსტრუქციები (ახალი შენობის მშენებლობის შემთხვევაში) - 20 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
12. წყალსადენისა და კანალიზაციის გარე ქსელი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
13. ღობე - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
14. სხვა დანარჩენი - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
15. ლიფტი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
16. ლიფტის საექსპლუატაციო ვადა- 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
17. ამწე მოწყობილობა 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

შპს „Engineering Services Company“ მისამართი: ქ.თბილისი ბარნოვის 64 ს/კ 404390048 ს/ს„ტერა ბანკი“; ბანკის კოდი: TEBAGE22 ა/ა GE64KS0000000360500262
ტ: +995322390188; alekoshar@yahoo.com

დირექტორი გიორგი ედილაშვილი



ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება: შ.პ.ს. Engineering Services Company

პირადი მონაცემები:

პროექტის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: ალექსანდრე ხომერიკი

პირადი N: 01017008566

საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი და ელ. ფოსტა):

ქ. თბილისი, ბერი გაბრიელის სალოსის ქ. #163, 551111027

ინფორმაცია არანაკლებ ორი ანალოგიური პროექტის წარმატებით განხორციელების შესახებ პროექტის დასახელება:

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო SPA150018983

პროექტის ღირებულება: 1633707.57 ლარი

განხორციელების ვადები: 2015 სექტემბერი 2017 ივნისი

განმახორციელებელი კომპანია: შ.პ.ს. Engineering Services Company

კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 322390188, contact@esc-peak.ge

დაკავებული თანამდებობა: პროექტის ხელმძღვანელი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო SPA170002118

პროექტის ღირებულება: 87535,74 ლარი

განხორციელების ვადები: 2017 აპრილი-ივნისი

განმახორციელებელი კომპანია: შ.პ.ს. Engineering Services Company

კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 322390188, contact@esc-peak.ge

დაკავებული თანამდებობა: პროექტის ხელმძღვანელი

საქართველოს უზენაესი სასამართლო SPA160012732

პროექტის ღირებულება:

73017,70 ლარი

განხორციელების ვადები:

2016 წლის მაისი-ივნისი

განმახორციელებელი კომპანია:

შ.პ.ს. Engineering Services Company

კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია:

+995 322390188, contact@esc-peak.ge

დაკავებული თანამდებობა:


მთავარი ინჟინერი

პროექტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა

S. 

პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა


ბ.ა.



ინფორმაცია სუბკონტრაქტორ(ებ)ი-ს შესახებ

ჩვენი, შ.პ.ს. „Engineering Services Company“-ს გამარჯვების შემთხვევაში თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ღულელების, სოფ. ხევსურთსოფელის და სოფ. ნაქალაქარის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის (ტენდერის SPA170010546 ფარგლებში) განხორციელების დროს არ იქნება გამოყენებული სუბკონტრაქტორ(ებ)ი

შ.პ.ს. „Engineering Services Company“



SPA-170010546 შპს Engineering company რეზერვ 224 276,92 ლ

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საპროექტო დასახელება და მოსულობა შესაბამისი დოკუმენტის აქტის

[Handwritten signature]

ობიექტის დასახელება: თიანეთის მუნიციპალიტეტი ღუღელუბის საჯარო სკოლა

შენიშვნის მოწოდების სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 24,670.07 0.00

მათ შორის ხელფასი 5,594.95

№	შიფრი, ნორმ.№ რესურს სკოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. სამშენებლო სამუშაოები										
		იატაკი										იხ. დანართი
1		იატაკის ანტისეპტირებული ხის ლაგების 100X100 მმ მოწყობა, ღერძებს შორის 50 სმ, (2 ფენა პიდროიზოლის გათვალისწინებით) (იხ. ნახაზი)	კვ.მ.	193.00	8.00	1,544.00	7.22	1,394.35		0.00	2,938.35	
2		ხის იატაკის მოწყობა სისქით 60მმ პლინტუსის გათვალისწინებით (გემბანური)	კვ.მ.	193.00	32.00	6,176.00	10.00	1,930.00		0.00	8,106.00	
3		ხის იატაკის მოხვეწა და 3 პირი ლაქის წასმა	კვ.მ.	193.00	5.00	965.00	5.00	965.00		0.00	1,930.00	
4		სპორტდარბაზის იატაკის დახაზვა წყალმედეგი სილიკონის ACRYLLAN აკრილის ემულსიით, ზოლის სიგანით 10სმ	გრძ.მ.	160.00	1.00	160.00	1.50	240.00		0.00	400.00	
5		ხელოვნური გრანიტის ხაოიანი ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	4.00	24.00	96.00	15.00	60.00		0.00	156.00	
6		ხელოვნური გრანიტის პლინტუსების	გრძ.მ.	2.00	7.00	14.00	5.00	10.00		0.00	24.00	
		კარ-ფანჯრები										
7		„მდფ“-ის ყრუ კარის მოწყობა (მოწყობილობით)	კვ.მ.	4.90	120.00	588.00		0.00		0.00	588.00	იხ. დანართი
8		„მდფ“ თამასების მოწყობა კარზე 80*10 მმ	გრძ.მ.	11.00	10.00	110.00	5.00	55.00		0.00	165.00	
9		არსებული ხის კარის მოწყობა	კვ.მ.	5.80		0.00	10.00	58.00		0.00	58.00	იხ. დანართი
		საკეტის მოწყობა	კომპლ	2.00	0.00	0.00	10.00	20.00		0.00	20.00	
10		არსებული ხის კარის რეაბილიტაცია-ღებვა	კვ.მ.	8.40		0.00	15.00	126.00		0.00	126.00	
		საკეტი	კომპლ	1.00	20.00	20.00	10.00	10.00		0.00	30.00	


საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11		არანაკლებ 4 სმ სისქის ხის რაფის მოწყობა, დამუშავება და შედგება	კვ.მ.	1.80	25.00	45.00	15.00	27.00		0.00	72.00	
12		ხის კარის დამუშავება და შედგება ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	კვ.მ.	13.92	3.00	41.76	5.00	69.60		0.00	111.36	
13		სპორტდარბაზის ფანჯრებზე თოკის ნაკსოვი დამცავი ბადის მონტაჟი	კვ.მ.	60.00	5.00	300.00	3.00	180.00		0.00	480.00	
		ჯამი				10,059.76		5,144.95		0.00	15,204.71	
		ზედნადები ხარჯები	6.00%								912.28	
		ჯამი									16,116.99	
		მოგება	6.00%								967.02	
		ჯამი 1									17,084.01	
		2. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										იხ. ნახაზი
1		განათების ფარი 6 ჯგუფიანი. შემყვანზე 3-ფაზა ავტომატური გამომრთველით 25ა-ზე, ხოლო ჯგუფებში ერთფაზა ავტომატური გამომრთველით 10ა-ზე - 6ც	კომპ	1.00	150.00	150.00	50.00	50.00		0.00	200.00	
2		პროექტორი UMS-250-IP65, /დახრილი 40°-იანი კუთხით მოედნის მიმართ/ სპორტდარბაზში	ცალი	4.00	50.00	200.00	25.00	100.00		0.00	300.00	
3		ლუმინესცენტური სანათი "ამსტრონგი" ოთხნათურიანი 4X18ვტ	ცალი	11.00	50.00	550.00	5.00	55.00		0.00	605.00	
4		გასასვლელის მაჩვენებელი სანათი "ექსიტი"	ცალი	2.00	25.00	50.00	10.00	20.00		0.00	70.00	
5		საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	3.00	3.00	9.00	5.00	15.00		0.00	24.00	
6		ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიანი	ცალი	4.00	3.00	12.00	5.00	20.00		0.00	32.00	
7		ლუმინესცენტური ნათურა, სიმძლავრე 18ვტ	ცალი	44.00	2.00	88.00		0.00		0.00	88.00	
8		სპილენძის კაბელის მონტაჟი ნაღვსის ქვეშ კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ.	100.00	1.50	150.00	0.50	50.00		0.00	200.00	
9		სპილენძის კაბელის მონტაჟი ნაღვსის ქვეშ კვეთით 3X2,5მმ2 /საშტეფსელო როზეტი/	გრძ.მ.	100.00	2.00	200.00	0.50	50.00		0.00	250.00	
10		სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის, კვეთით 5X4მმ2, გატარება მიწებში	გრძ.მ.	25.00	4.00	100.00	0.50	12.50		0.00	112.50	

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11		ვინილასტის გოფირებული მილის მონტაჟი დ=258მ	გრძ.მ.	25.00	1.00	25.00	0.50	12.50		0.00	37.50	
12		გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	13.00	3.00	39.00	5.00	65.00		0.00	104.00	
		ჯამი				1,573.00		450.00		0.00	2,023.00	
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%	70.00%							315.00	
		ჯამი									2,338.00	
		მოგება	%	6.00%							140.28	
		2 ჯამი									2,478.28	
		1+2 თავების ჯამი									19,562.29	
		მასალების ტრანსპორტი მასალების ღირებულებიდან	%	3.00%							348.98	
		ჯამი									19,911.28	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00%							995.56	
		ჯამი									20,906.84	
		დღგ	%	18.00%							3,763.23	
		სულ				11,632.76		5,594.95		0.00	24,670.07	

შპს. Engineering Services Company
 დირექტორი
 გიორგი ედიშაშვილი



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ობიექტის დასახელება: თიანეთის მუნიციპალიტეტი ხევსურთსოფელის საჯარო სკოლა
შენობის მოწყობის სამუშაოები
საფუძველი: დეფექტური აქტი

საბარჯთადრიცხვო ღირებულება 110,169.68 0.0
მათ შორის ხელფასი 16,946.79

№	შიფრი, ნორმ.№ რესურ	ს ა მ უ შ ა ო თ ა და ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო		ჯამი	შენიშნ.
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლები										
1		კარ-ფანჯრების გარე ფერდობების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	გრძ.მ.	7.20	3.00	21.60	3.00	21.60		0.00	43.20	
2		ფერდობების შეფითხნა და შეღებვა ფასადის საღებავით	კვ.მ.	2.52	4.00	10.08	3.00	7.56		0.00	17.64	
		ტერი										
3		ფითხით დამუშავება და წყალმუდისიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	1.00	4.00	4.00	3.00	3.00		0.00	7.00	
		კარ-ფანჯრები										
4		იზოალუმინის სამკამერიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	5.20	180.00	936.00		0.00		0.00	936.00	იხ. დანარ.
		სახურავი				0.00		0.00		0.00	0.00	
5		მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა, სისქით 0.55 მმ	კვ.მ.	5.00	12.00	60.00	10.00	50.00		0.00	110.00	იხ. დანარ.
6		დასაკიდი წყალშემკრები ღარის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0,55 მმ, დ=150მმ	გრძ.მ.	130.00	5.00	650.00	10.00	1300.00		0.00	1950.00	
7		წყალსაწრეტი მიღების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ, დ=150მმ	გრძ.მ.	90.00	8.00	720.00	5.00	450.00		0.00	1170.00	
8		წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ, დ=150მმ	ცალი	9.00	15.00	135.00	3.00	27.00		0.00	162.00	
9		წყალმიმღები მუხლების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ, დ=150მმ	ცალი	9.00	5.00	45.00	0.50	4.50		0.00	49.50	
10		ფოლადის წყალსაწრეტი მიღების მოწყობა, სისქით 3 მმ, დ=150 მმ	გრძ.მ.	28.00	15.00	420.00	5.00	140.00		0.00	560.00	
11		ფოლადის მუხლების მოწყობა, სისქით 3 მმ, დ=150მმ	ცალი	9.00	10.00	90.00	1.00	9.00		0.00	99.00	

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12		ფოლადის მიღების შედეგა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	13.20	3.00	39.60	2.50	33.00		0.00	72.60	
		ბეტონის ბილიკი				0.00		0.00		0.00	0.00	იხ. დანარი
13		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	2.20		0.00	15.00	33.00		0.00	33.00	
14		გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	კუბ.მ.	2.20		0.00	7.00	15.40		0.00	15.40	
15		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტი	კუბ.მ.	2.20		0.00	10.00	22.00		0.00	22.00	
16		ღორღის საფუძველის მოწყობა	კუბ.მ.	4.00	15.00	60.00	10.00	40.00		0.00	100.00	
17		ბეტონის საფარის მოწყობა მ200 ბეტონით	კუბ.მ.	2.10	125.00	262.50	35.00	73.50		0.00	336.00	
18		ანაკრები ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (15X30) სმ, ბეტონის ფუძეზე მ-200	გრძ.მ.	32.00	10.63	340.00	2.00	64.00		0.00	404.00	
		ჯამი				3793.78		2293.56		0.00	6087.34	
		ზედნადები ხარჯები	%	6.00%							365.24	
		ჯამი									6452.58	
		მოგება	%	6.00%							387.15	
		ჯამი 1									6839.74	
		2. შიდა სანტექნიკური სამუშაოები										
1		ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა, ფეხით, ქვედა შემრევით, სიფონით	კომპლ	1.00	70.00	70.00	30.00	30.00		0.00	100.00	
		ჯამი				70.00		30.00		0.00	100.00	
		ზედნადები ხარჯები	6.00%								6.00	
		ჯამი									106.00	
		მოგება	6.00%								6.36	
		ჯამი 2									112.36	
		3. გარე წყალსადენი										
1		გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომატურად დატვირთვით	კუბ.მ.	5.00		0.00		0.00	6.00	30.00	30.00	
2		გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დატოვებით	კუბ.მ.	110.00		0.00		0.00	5.00	550.00	550.00	
3		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	10.00		0.00	15.00	150.00		0.00	150.00	
4		გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	15.00		0.00	5.50	82.50		0.00	82.50	
5		გრუნტის უკუჩაყრა ბუდლოზერით	კუბ.მ.	105.00		0.00		0.00	4.00	420.00	420.00	
6		გრუნტის დატკეპნა პნევმოტკეპნებით	კუბ.მ.	105.00		0.00		0.00	2.00	210.00	210.00	
7		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტი	კუბ.მ.	5.00		0.00	10.00	50.00		0.00	50.00	
8		ქვიშის ფენილის მოწყობა სისქით 10სმ	კუბ.მ.	7.40	25.00	185.00	10.00	74.00		0.00	259.00	

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9		წყალსადენის პლასტმასის მილი დ=208მ	გრძ.მ	5.00	2.00	10.00	0.50	2.50		0.00	12.50	
10		წყალსადენის პლასტმასის მილი დ=258მ	გრძ.მ	8.00	2.20	17.60	0.50	4.00		0.00	21.60	
11		წყალსადენის პლასტმასის მილი დ=50მ	გრძ.მ	110.00	4.00	440.00	0.50	55.00		0.00	495.00	
12		მუხლი დ=508მ	ცალი	2.00	1.00	2.00		0.00		0.00	2.00	
13		წყალსადენის ანაკრები რკინაბეტონის წრიული ჭის მოწყობა D=1მ, რკინაბეტონის ძირის ფილით, გადახურვის ფილით და თუჯის ჩარჩო-ხუფით	ცალი	2.00	220.00	440.00	50.00	100.00	30.00	60.00	600.00	
14		ვენტილი დ=208მ	ცალი	1.00	5.00	5.00	0.50	0.50		0.00	5.50	
15		ვენტილი დ=258მ	ცალი	1.00	5.00	5.00	0.50	0.50		0.00	5.50	
16		ურდული დ=508მ	ცალი	2.00	10.00	20.00	0.50	1.00		0.00	21.00	
		ჯამი				1124.60		520.00		1270.00	2914.60	
		ზედნადები ხარჯები	6%								174.88	
		ჯამი									3089.48	
		მოგება	6%								185.37	
		3. ჯამი									3274.84	
		4. გარე კანალიზაცია										
1		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	10.00		0.00	15.00	150.00		0.00	150.00	
2		გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	7.50		0.00	5.50	41.25		0.00	41.25	
3		გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	კუბ.მ.	2.50		0.00	7.00	17.50		0.00	17.50	
4		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტი	კუბ.მ.	2.50		0.00	10.00	25.00		0.00	25.00	
5		ქვიშის ფენილის მოწყობა სისქით 10სმ	კუბ.მ.	0.90	25.00	22.50	10.00	9.00		0.00	31.50	
6		კანალიზაციის სქელკედლიანი პოლიეთილენის მილების გაყვანა ტრანშეაში დ=508მ	გრძ.მ	17.00	5.00	85.00	0.50	8.50		0.00	93.50	
		ჯამი				107.50		251.25		0.00	358.75	
		ზედნადები ხარჯები	6%								21.53	
		ჯამი									380.28	
		მოგება	6%								22.82	
		4. ჯამი									403.09	
		5. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										იხ. ნახაზ

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		ავტომატური გამომრთველი 16-იანი, 1 ფაზა	ცალი	1.00	12.00	12.00		0.00		0.00	12.00	
2		ლუმინესცენტური სანათი ოთხნათურიანი 4X18ვტ	ცალი	3.00	45.00	135.00	5.00	15.00		0.00	150.00	
3		ლუმინესცენტური ნათურა, სიმძლავრე 18ვტ	ცალი	12.00	5.00	60.00		0.00		0.00	60.00	
4		სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის გატარება კაბელარხში, კვეთით 3X2,5მმ ²	გრძ.მ.	20.00	2.50	50.00	0.50	10.00		0.00	60.00	
5		კაბელარხის მოწყობა	გრძ.მ.	20.00	1.20	24.00	0.50	10.00		0.00	34.00	
		ჯამი				281.00		35.00			316.00	
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	70.00%								24.50	
		ჯამი									340.50	
		მოგება	6.00%								20.43	
		5 ჯამი									360.93	
		6. გარე სანკეანბი სეპტიკით										იხ. ნახაზი
		6.1. სამშენებლო სამუშაოები										
		6.1.1. სახურავი										
1		ხის ანტისეპტირებული კონსტრუქციების მოწყობა, ჩაანკერებით და ტოლის ამოფენით	კუბ.მ.	0.65	40.00	26.00	0.50	0.33		0.00	26.33	
2		ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.	0.65	35.00	22.75	0.50	0.33		0.00	23.08	
3		ხის ფიცრებით მოღარტყვა, სისქით 40მმ, ჩამოგანილი	კვ.მ.	29.56	20.00	591.20		0.00		0.00	591.20	
4		დაპროფილებული მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა, სისქით 0.55მმ	კვ.მ.	29.56	9.00	266.04	10.00	295.60		0.00	561.64	
5		შუბლის შეფიცვრა მშრალი ხის ღამფით	კვ.მ.	7.80	35.00	273.00		0.00		0.00	273.00	
6		შუბლის შეფიცვრის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ.	7.80	2.00	15.60	2.50	19.50		0.00	35.10	
		6.1.2. ღიობები										
7		მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი	კვ.მ.	1.40	135.00	189.00		0.00		0.00	189.00	
8		ხის კარის დაყენება	კვ.მ.	8.18	50.00	409.00		0.00		0.00	409.00	
9		კარის მოწყობილობა	კომპლ	4.00	35.00	140.00	15.00	60.00		0.00	200.00	
10		ხის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	22.00	2.00	44.00	2.50	55.00		0.00	99.00	

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11		მოთუთიებული თუნუქის საცრემლეების მოწყობა, სისქით 0.55 მმ	კვ.მ.	0.42	10.00	4.20	15.00	6.30		0.00	10.50	
		6.13. იატაკები										
12		ყინვაგამძლე კერამიკული ხაოიანი ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	15.00	22.00	330.00	10.00	150.00		0.00	480.00	
13		ყინვაგამძლე კერამიკული ფილებით პლინტუსის მოწყობა	გრძ.მ	27.00	2.20	59.40	3.00	81.00		0.00	140.40	
		6.14. შიდა მოპირკეთება										
14		კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	78.12	3.00	234.36	4.00	312.48		0.00	546.84	
15		კედლების და ტიხრების დამუშავება ფითხით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	78.12	2.50	195.30	2.50	195.30		0.00	390.60	
16		ტერზე მშრალი ხის ლამფის გაკერა	კვ.მ.	19.20	17.00	326.40		0.00		0.00	326.40	
17		ტერის დაფარვა 2 პირი ლაქით	კვ.მ.	19.20	0.50	9.60	2.50	48.00		0.00	57.60	
		6.15. გარე მოპირკეთება										
18		ფასადის კედლების და ფერდობის დაშეფა ცემენტის ხსნარით და საღებავით დამუშავება ორჯერ	კვ.მ.	71.10	5.00	355.50	5.00	355.50		0.00	711.00	
		6.16. სარინელი										
19		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	1.70		0.00	15.00	25.50		0.00	25.50	
20		ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიომცლელზე	კუბ.მ.	1.70		0.00	7.00	11.90		0.00	11.90	
21		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტი	კუბ.მ.	1.70		0.00	10.00	17.00		0.00	17.00	
22		ღორღის საფუძველის მოწყობა	კუბ.მ.	2.60	15.00	39.00	10.00	26.00		0.00	65.00	
23		ბეტონის საფარის მოწყობა მ200 ბეტონით	კუბ.მ.	2.06	120.00	247.20	20.00	41.20		0.00	288.40	
24		ანაკრები ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (15X30) სმ, ბეტონის ფუძეზე მ-200	გრძ.მ	26.00	7.00	182.00	5.00	130.00		0.00	312.00	
		ჯამი				3959.55		1830.93		0.00	5790.48	
		ზედნადები ხარჯები	6%								347.43	
		ჯამი									6137.91	
		მოგება	6%								368.27	
		6.1. ჯამი									6506.18	
		6.2 შიდა წყალსადენი										
1		პლასტმასის წყალსადენის მილი დ=20მმ	გრძ.მ	28.00	2.00	56.00	0.50	14.00		0.00	70.00	

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2		ვენტილი დ=208მ	ცალი	20.00	5.00	100.00		0.00		0.00	100.00	
3		მუხლი პლასტმასის დ=208მ	ცალი	11.00	0.30	3.30		0.00		0.00	3.30	
4		სამკაპი დ=20/20	ცალი	9.00	0.30	2.70		0.00		0.00	2.70	
		ონკანი შეზღუდული უნარების მქონეთათვის	ცალი	2.00	50.00	100.00	10.00	20.00		0.00	120.00	
		ონკანი ხელსაბანისათვის	ცალი	2.00	40.00	80.00	10.00	20.00		0.00	100.00	
		ჯამი				342.00		54.00		0.00	396.00	
		ზედნადები ხარჯები	6%								23.76	
		ჯამი									419.76	
		მოგება	6%								25.19	
		6.2 ჯამი									444.95	
		6.3. შიდა კანალიზაცია										
1		კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=50მმ	გრძ.მ	8.00	2.00	16.00	0.50	4.00		0.00	20.00	
2		კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=110მმ	გრძ.მ	1.00	2.50	2.50	0.50	0.50		0.00	3.00	
3		მუხლი დ=50/50მმ	ცალი	2.00	2.00	4.00		0.00		0.00	4.00	
4		მუხლი გოფირებული დ=100მმ	ცალი	2.00	2.50	5.00		0.00		0.00	5.00	
5		სიფონი დ=50მმ	ცალი	4.00	5.00	20.00		0.00		0.00	20.00	
6		ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა, ფეხით, ქვედა შემრევით, სიფონით	კომპლ	2.00	70.00	140.00	30.00	60.00		0.00	200.00	
7		ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა, ფეხით, ქვედა შემრევით, სიფონით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის კომპლექტში, უჟანგავი ფოლადის მოაჯირებით	კომპლ	2.00	200.00	400.00	50.00	100.00		0.00	500.00	
8		უნიტაზის (ჩამრეცხი აეზით, ირიბი გადაწყევანით) მოწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის კომპლექტში, უჟანგავი ფოლადის მოაჯირებით	კომპლ	2.00	300.00	600.00	50.00	100.00		0.00	700.00	
9		თურქული ჯამის (ჩამრეცხი აეზით, სიფონით) მოწყობა	კომპლ	2.00	150.00	300.00	30.00	60.00		0.00	360.00	
		ჯამი				1487.50		324.50		0.00	1812.00	
		ზედნადები ხარჯები	6%								108.72	
		ჯამი									1920.72	
		მოგება	6%								115.24	
		6.3 ჯამი									2035.96	
		6.4. ელექტროგანათება										

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		ავტომატური გამომრთველი 10ა-იანი, 1 ფაზა	კომპლ	1.00	15.00	15.00	3.00	3.00		0.00	18.00	
2		ვარვარანათურიანი სანათი "პლაფონი" სიმპლ. 60ვტ	ცალი	4.00	15.00	60.00	3.00	12.00		0.00	72.00	
3		ვარვარა ნათურა 60ვტ	ცალი	4.00	0.50	2.00		0.00		0.00	2.00	
4		ლუმინესცენტური სანათი ერთნათურიანი LX36ვტ	ცალი	2.00	20.00	40.00	3.00	6.00		0.00	46.00	
5		ლუმინესცენტური ნათურა 36ვტ	ცალი	2.00	5.00	10.00		0.00		0.00	10.00	
4		ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიანი	ცალი	6.00	5.00	30.00	3.00	18.00		0.00	48.00	
5		სპილენძის ორმაგიზოლაციანი კაბელი, კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ	80.00	1.50	120.00	0.50	40.00		0.00	160.00	
6		პლასტმასის გოფირებული მილის მონტაჟი ღ=20მმ	გრძ.მ	80.00	1.00	80.00	0.50	40.00		0.00	120.00	
		ჯამი				357.00		119.00			476.00	
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	70%								83.30	
		ჯამი									559.30	
		მოგება	6%								33.56	
		6.4. ჯამი									592.86	
		6=6.1+6.2+6.3+6.4 თავების ჯამი									9579.95	
		7. წყალსადაწნეო კოშკი პლასტმასის ავზით										იხ. ნახაზი
1		კოშკის ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	ტ	3.227	1500.00	4840.50	250.00	806.75		0.00	5647.25	
2		კოშკის ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ორჯერ ანტიკოროზიული საღებავით	ტ	3.227	30.00	96.81	10.00	32.27		0.00	129.08	
3		პლასტმასის ავზის მონტაჟი 3.5 მ³ ტევადობის	კომპლ	1.00	250.00	250.00	100.00	100.00		0.00	350.00	
4		ავზის და ღია მილსადენის შეფუთვა ფოლგაიზოლიანი მინერალური ბამბით	კუბ.მ.	2.00	50.00	100.00	50.00	100.00		0.00	200.00	
		ჯამი				5287.31		1039.02		0.00	6326.33	
		ზედნადები ხარჯები	6%								379.58	
		ჯამი									6705.91	
		მოგება	6%								402.35	
		7. ჯამი									7108.26	
		8. ჰაბურდილის მოწყობა										იხ. ნახაზი

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		პოლიპროპილენის წყალსაწვეი მილების მონტაჟი დ=50X10 მმ (ქუროებიანი და კუთხვილებიანი)	გრძ.მ	60.00		0.00	5.00	300.00		0.00	300.00	
2		სათავისი მოწყობილობის მონტაჟი	კომპ	1.00		0.00	50.00	50.00		0.00	50.00	
3		სათავისის დაბეტონება 3400 ბეტონით	კუბ.მ.	2.60	125.00	325.00	35.00	91.00		0.00	416.00	
4		ჭაბურღილის სიღრმული ელექტროტუმბო, Q=3.6მ³/სთ, H=80 მ, ორმაგიზოლაციანი სპილენძის კაბელით 5X2.5მ² - L=140 გრძ.მ ქსელში დაერთებით, ფოლადის უჟანგავი გვარლით დ=6მმ - L=55 მ	კომპ	1.00	350.00	350.00	50.00	50.00		0.00	400.00	
5		მართვის ავტომატური ფარი	ცალი	1.00	150.00	150.00	30.00	30.00		0.00	180.00	
		ჯამი				825.00		521.00		0.00	1346.00	
		მათ შორის:										
		სამშენებლო სამუშაოები									766.00	
		სამონტაჟო სამუშაოები									80.00	
		მოწყობილობა									500.00	
		ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე	6%								45.96	
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან სამონტაჟო სამუშაოებზე	6%								4.80	
		ჯამი									1396.76	
		მოგება (ჯამიდან მოწყობილობის ღირებულების გამოკლებით)	6%								53.81	
		ჯამი 8									1450.57	
		9. ჭაბურღილის შემოღობვა										იხ. ნახაზი
1		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	4.00		0.00	15.00	60.00		0.00	60.00	
2		გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	ტ	3.90		0.00	7.00	27.30		0.00	27.30	
3		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტი	ტ	3.90		0.00	10.00	39.00		0.00	39.00	
4		გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკენით	კუბ.მ.	2.00		0.00	5.50	11.00		0.00	11.00	
5		მონოლითური რკინაბეტონის ლენტური საძირკვლის და ცოკოლის მოწყობა 3200 ბეტონით	კუბ.მ.	2.64	125.00	330.00	30.00	79.20		0.00	409.20	
6		არმატურა ა-1	ტ	0.004	1250.00	5.00		0.00		0.00	5.00	
7		არმატურა ა-3	ტ	0.080	1150.00	92.00		0.00		0.00	92.00	
		ლითონის ღობის მოწყობა ლითონის დგარებზე (16გრძ.მ):										

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8		ლითონის მილკედრატი 60X30X2მმ	გრძ.მ	16.20	10.00	162.00		0.00		0.00	162.00	
9		ლითონის კუთხოვანა 50X50X4მმ	გრძ.მ	50.16	7.00	351.12		0.00		0.00	351.12	
10		ფოლადის ბადე 50x50 მმ	კვ.მ	17.19	12.00	206.23		0.00		0.00	206.23	
11		ლითონის კუტიკარის მოწყობა	ცალი	1.00	50.00	50.00	20.00	20.00		0.00	70.00	
12		ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ	23.00	2.00	46.00	2.50	57.50		0.00	103.50	
		ჯამი				1242.35		294.00		0.00	1536.35	
		ზედნადები ხარჯები	6%								92.18	
		ჯამი									1628.53	
		მოგება	6%								97.71	
		ჯამი 9									1726.25	
		10. სპორტული მოედანი 33X20 მ										იხ. ნახაზ
		ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი, მათ შორის:										
1		ფოლადის მილი Ø82.5x5მმ	გრძ.მ.	42.00	5.00	210.00		0.00		0.00	210.00	
2		ფოლადის მილი Ø50x3მმ	გრძ.მ.	33.00	3.50	115.50		0.00		0.00	115.50	
3		ფოლადის მართკუთხა მილი 100X50X3მმ	გრძ.მ.	1.70	8.00	13.60		0.00		0.00	13.60	
4		შერეული ფრაქციის ღორღის შეტანა, გაშლა და დატკეპნა	კუბ.მ.	150.00	15.00	2250.00	10.00	1500.00		0.00	3750.00	
5		კომბინირებული მოედნისათვის არმირებული ცემენტბეტონის (B20) საფარის მოწყობა, სისქით 7სმ, და წყლის გადასაყვანად ზედაპირის ქანობის მოწყობა 0,5%	კვ.მ.	660.00	9.50	6270.00	5.00	3300.00		0.00	9570.00	
6		Ø8AIII არმატურა	ტ	1.564	1250.00	1955.00		0.00		0.00	1955.00	
		მილების დაკავშირება შედუღებით (50X50X2.5მმ კვეთის მილით), დამჭერი გვარლის მოწყობა, მათ შორის:										
7		ფოლადის კედრატული მილი 50X50X2.5მმ	გრძ.მ.	160.00	12.00	1920.00		0.00		0.00	1920.00	
8		მათულობადის დამჭიშკარი გვარლი PVC - ით დაფარვით B=4მმ თავისი ანკერებით	გრძ.მ.	320.00	3.00	960.00		0.00		0.00	960.00	
9		მოედნის ხელოვნური ბალახის საფარის მოწყობა	კვ.მ.	670.60	20.00	13412.00	2.00	1341.20		0.00	14753.20	
10		მოედნის დახაზვა წყალმდევეი სილიკონის ACRYLAN აკრილის ემულსიით (ხაზის სიგანე 10 სმ)	გრძ.მ.	310.00	2.00	620.00	1.00	310.00		0.00	930.00	

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11		ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	ტ	0.75	35.00	26.25	50.00	37.50		0.00	63.75	
12		სოპოლიმერული პოლიპროპილენის სტაციონარული სამაყურებლო სკამები ზომით 420X485X280	ცალი	72.00	60.00	4320.00	5.41	389.58		0.00	4709.58	
13		სტანდარტული კალათბურთის ფარის მონტაჟი	ცალი	2.00	300.00	600.00	60.00	120.00		0.00	720.00	
14		სტანდარტული ფეხბურთის ბადის მონტაჟი	ცალი	2.00	50.00	100.00	10.00	20.00		0.00	120.00	
15		ლითონის აბრა, ზომით 40x30 სმ, მოედნის უსაფრთხოებისა დაცვისა და ექსპლუატაციის წესების ჩვენებით	ცალი	1.00	35.00	35.00	20.00	20.00		0.00	55.00	
		სარიგელი										
16		ღორღის საფუძველის მოწყობა	კუბ.მ.	17.00	15.00	255.00	10.00	170.00		0.00	425.00	
17		ბეტონის საფარის მოწყობა, სისქით 80 მმ, მ200 ბეტონით	კუბ.მ.	8.50	125.00	1062.50	35.00	297.50		0.00	1360.00	
18		ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა (15X30 სმ), ბეტონის ფუძეზე მ-200	გრძ.მ	110.00	25.00	2750.00	5.00	550.00		0.00	3300.00	
		ჯამი				36874.85		8055.78		0.00	44930.63	
		მათ შორის: ინვენტარი									5055.00	
		ზედნადები ხარჯები (ჯამიდან ინვენტარის ღირებულების გამოკლებით)	6.00%								2392.54	
		ჯამი									47323.17	
		მოგება (ჯამიდან ინვენტარის ღირებულების გამოკლებით)	6.00%								2536.09	
		ჯამი 10									49859.26	
		11. სპორტული მოედნის განათება										იხ. ნახა
		11.1 სამშენებლო სამუშაოები										
1		თხრილის გათხრა ხელით	კუბ.მ.	31.50		0.00	15.00	472.50		0.00	472.50	
2		გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	31.50		0.00	5.50	173.25		0.00	173.25	
3		პლასტმასის გოფირებული მილის Ø25 მმ ჩაწოლა თხრილში	გრძ.მ	90.00	0.50	45.00	0.50	45.00		0.00	90.00	
4		ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	კუბ.მ.	0.80	15.00	12.00	10.00	8.00		0.00	20.00	
5		მონოლითური რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა B20 ბეტონით	კუბ.მ.	4.40	125.00	550.00	35.00	154.00		0.00	704.00	
6		არმატურა ა-3	ტ	0.03976	1150.00	45.72		0.00		0.00	45.72	


საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7		ჩასატანებული დეტალების მოწეობა	ტ	0.23960	3500.00	838.60		0.00		0.00	838.60	
8		ლითონის საყრდენი ბოძის Ø121x5 (ორფრთიანი) მონტაჟი L=7+2 მ	ცალი	4.00	300.00	1200.00	50.00	200.00		0.00	1400.00	
		ჯამი				2691.32		1052.75		0.00	3744.07	
		ზედნადები ხარჯები	6.00%								224.64	
		ჯამი									3968.72	
		მოგება	6.00%								238.12	
		ჯამი 11.1									4206.84	
		11.2. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										
9		ქვიშის საფუძეელის მომზადება თხრილში ერთი კაბელისათვის	გრძ.მ	90.00	1.80	162.00	1.00	90.00		0.00	252.00	
10		სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელის, კვეთით 3X2,5მმ2, გატარება პლასტმასის მილში	გრძ.მ	90.00	2.50	225.00	0.50	45.00		0.00	270.00	
11		საკაბელო ლენტა	გრძ.მ	90.00	0.50	45.00		0.00		0.00	45.00	
12		კრონშტეინი სანათის დასამაგრებლად	ცალი	8.00	12.00	96.00	2.00	16.00		0.00	112.00	
13		ლუმინესცენტური სანათი ბოძისათვის 250ვტ	ცალი	8.00	35.00	280.00	5.00	40.00		0.00	320.00	
14		სპილენძის ორმაგიზოლაციანი კაბელის, კვეთით 3X1,5მმ2, გატარება საყრდენ ბოძებში /ცოკოლის ფარიდან ნათურამდე/	გრძ.მ	50.00	2.00	100.00	0.50	25.00		0.00	125.00	
15		ფარი ცოკოლში	ცალი	4.00	50.00	200.00	15.00	60.00		0.00	260.00	
16		ელექტროდი კუთხოვანა 50X50X5მმ	გრძ.მ	20.00	6.00	120.00		0.00		0.00	120.00	
17		ზოლოვანი ფოლადი 40X4მმ	გრძ.მ	36.00	4.00	144.00		0.00		0.00	144.00	
		ჯამი				1372.00		276.00		0.00	1648.00	
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	70.00%								193.20	
		ჯამი									1841.20	
		მოგება	6.00%								110.47	
		ჯამი 11.2									1951.67	
		II=11.1+11.2 თავების ჯამი									6158.51	
		I+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 თავების ჯამი									86873.76	
		მასალების ტრანსპორტი მასალების ღირებულებიდან	3.00%								1794.47	
		ჯამი									88668.23	

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ჭაბურღილის წყლის სრული ჰიდროქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზი	ანალიზი	1.00		0.00	250.00	250.00		0.00	250.00	
		ჯამი									88918.23	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00%							4445.91	
		ჯამი									93364.14	
		დღგ	%	18.00%							16805.55	
		სულ				59815.77		16946.79		1270.00	110169.68	

შპს. Engineering Services Company
დირექტორი
გიორგი ედილაშვილი



მოგება -	6%								73.18	
ჯამი 2									1,292.81	
3. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										იხ. ნახა
3.1. სამშენებლო სამუშაოები										
თხრილის გათხრა კაბელისათვის III კატ. გრუნტში	მ3	36	-	15.00	540.00	-	-	540.00		
III კატ. გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	26	-	5.00	130.00	-	-	130.00		
III კატ. გრუნტის დატვირთვა ა/მ ხელით	მ3	10	-	7.00	70.00	-	-	70.00		
გრუნტის ტრანსპორტირება	მ3	10	-	-	-	15.00	150.00	150.00		
გოფრირებული პლასტმასის მილის ჩაწობა თხრილში დ=63მმ	გრძ.მ	10	2.50	25.00	0.50	5.00	-	30.00		
ჯამი				25.00	745.00	150.00		920.00		
ზედნადები ხარჯები	6%							55.20		
ჯამი								975.20		
მოგება	6%							58.51		
ჯამი 3.1								1,033.71		
3.2. სამონტაჟო სამუშაოები										
საწოლის მომზადება	გრძ.მ	130.00	1.80	234.00	1.00	130.00	-	364.00		
ალუმინის ძარღვიანი კაბელის, პოლივინილქლორიდის ორმაგი იზოლაციით, 0.66კვ ძაბვაზე, ჩადება თხრილში, კვეთით 1(5X35მმ2)	გრძ.მ	130.00	5.00	650.00	0.50	65.00	-	715.00		
ალუმინის ძარღვიანი კაბელის, პოლივინილქლორიდის ორმაგი იზოლაციით, 0.66კვ ძაბვაზე, გატარება პლასტმასის კორობში კედელზე, კვეთით 1(5X35მმ2)	გრძ.მ	10.00	7.00	70.00	0.50	5.00	-	75.00		
ბუნიკი ალუმინის ალუმინის კაბელისათვის კვეთით 35მმ2	ცალი	10.00	2.00	20.00	-	-	-	20.00		
სასიგნალო ლენტა	გრძ.მ	130.00	0.50	65.00	-	-	-	65.00		
ელ. გამანაწილებელი ფარი ჩაფლული შესრულების, 36 მოდულიანი, დაცვის კლასით IP30, შემყვანზე სამპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველით 63ა. უგუფური ავტომატური ამომრთველებით ერთპოლუსიანი: 10ა/1-9ც, 16ა/1-2ც. ორპოლუსიანი დიფერენც. დაცვით 20ა/B/2-5ც 30მა დენის გაუონებაზე, სამპოლუსიანი 40ა/3-1ც	ცალი	1.00	500.00	500.00	200.00	200.00	-	700.00		
ელ. გამანაწილებელი ფარი ჩაფლული შესრულების, 36 მოდულიანი, დაცვის კლასით IP30, შემყვანზე სამპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველით 40ა. უგუფური ავტომატური ამომრთველებით ერთპოლუსიანი: 10ა/1-6ც, 16ა/1-2ც. ორპოლუსიანი დიფერენც. დაცვით 20ა/B/2-8ც 30მა დენის გაუონებაზე	ცალი	1.00	450.00	450.00	200.00	200.00	-	650.00		
ჭერზე აკრული შუქდიოდური სანათი LED სიმძლავრით (1X36)ვტ, განბნევი შუქით, დაცვის კლასით IP20	ცალი	119.00	30.00	3,570.00	5.00	595.00	-	4,165.00		
კედელზე აკრული სანათი, არასიმეტრიული შუქგანაწილებით ლუმინისცენტური ნათურით სიმძლავრით (2X18)ვტ, დაცვის კლასით IP20	ცალი	26.00	20.00	520.00	5.00	130.00	-	650.00		

ჭერზე აკრული სანათი, კომპაქტური ლუმინისცენტური ნათურით სიმძლავრით (2X18)ვტ, დაცვის კლასით IP20	ცალი	7.00	15.00	105.00	5.00	35.00	-	140.00
კედელზე აკრული სანათი, კომპაქტური ლუმინისცენტური ნათურით სიმძლავრით (2X18)ვტ, დაცვის კლასით IP54	ცალი	3.00	15.00	45.00	5.00	15.00	-	60.00
საევაკუაციო მაჩვენებელი აკუმულატორით	ცალი	4.00	25.59	102.36	5.00	20.00	-	122.36
საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით, ფარული გაყვანილობის, 250ვ, 16ა, პლასტმასის ბუდით, დაცვის კლასით IP23 (ჩარჩოთი)	ცალი	97.00	5.00	485.00	5.00	485.00	-	970.00
ერთკლავიანი ჩამრთველი ფარული გაყვანილობის, 250ვ, 10ა, პლასტმასის ბუდით, დაცვის კლასით IP23 (ჩარჩოთი)	ცალი	23.00	5.00	115.00	5.00	115.00	-	230.00
ორკლავიანი ჩამრთველი ფარული გაყვანილობის, 250ვ, 10ა, პლასტმასის ბუდით, დაცვის კლასით IP23 (ჩარჩოთი)	ცალი	17.00	7.00	119.00	5.00	85.00	-	204.00
ორკლავიანი ჩამრთველი ფარული გაყვანილობის, 250ვ, 10ა, პლასტმასის ბუდით, დაცვის კლასით IP44 (ჩარჩოთი)	ცალი	2.00	8.00	16.00	5.00	10.00	-	26.00
ლუმინისცენტური ნათურა. სიმძლავრე 18ვტ	ცალი	26.00	5.00	130.00	-	-	-	130.00
კომპაქტური ლუმინისცენტური ნათურა. სიმძლავრე 18ვტ	ცალი	20.00	10.00	200.00	-	-	-	200.00
სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ნალესის ქვეშ, კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ.	2,000.00	2.00	4,000.00	0.50	1,000.00	-	5,000.00
სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ნალესის ქვეშ, კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ.	1,200.00	2.50	3,000.00	0.50	600.00	-	3,600.00
სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის გატარება მიდებში, კვეთით 5X6მმ2	გრძ.მ.	10.00	5.00	50.00	0.50	5.00	-	55.00
გოფირებული პლასტმასის მილის მონტაჟი დ=20მმ	გრძ.მ.	15.00	1.20	18.00	-	-	-	18.00
გოფირებული პლასტმასის მილის მონტაჟი დ=63მმ	გრძ.მ.	10.00	2.20	22.00	-	-	-	22.00
პლასტმასის კორობი ზომით 25X25მმ	გრძ.მ.	10.00	2.50	25.00	-	-	-	25.00
გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	100.00	1.50	150.00	-	-	-	150.00
გაღვანიზირებული კუთხოვანა 50X50X5მმ	გრძ.მ.	9.00	18.00	162.00	-	-	-	162.00
გაღვანიზირებული ზოლოვანი ფოლადი 40X4მმ	გრძ.მ.	20.00	12.00	240.00	-	-	-	240.00
ჯამი				15,063.36		3,695.00	-	18,758.36
ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	70.00%							2,586.50
ჯამი								21,344.86
მოგება	6.00%							1,280.69
ჯამი 3.2								22,625.55
ჯამი 3 (3.1+3.2)								23,659.26
4: საქვების სამშენებლო სამუშაოები		1.00						
მიწის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	14.00	-	15.00	210.00	-	-	210.00
გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	5.30	-	5.50	29.15	-	-	29.15
გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთეითმცდელზე	კუბ.მ.	8.70	-	7.00	60.90	-	-	60.90
ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	8.70	-	-	-	15.00	130.50	130.50
ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკელის ქვეშ	კუბ.მ.	1.20	20.00	24.00	12.00	14.40	-	38.40
ბეტონის მომზადების მოწყობა 15 ბეტონით	კუბ.მ.	1.00	95.00	95.00	30.00	30.00	-	125.00
მონოლითური რკინაბეტონის ლენტური საძირკელის მოწყობა 25 ბეტონით	კუბ.მ.	2.30	125.00	287.50	50.00	115.00	-	402.50

იხ. ნახა

არმატურა ა-3	ტონა	0.24	1,150.00	277.15		-	-	277.15	
არმატურა ა-1	ტონა	0.014	1,250.00	17.50		-	-	17.50	
საპირკედლების და კედლების პორიზონტალური პიდროიზოლაცია ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	2.88	5.00	14.40	5.00	14.40	-	28.80	
მონოლითური რკინაბეტონის სვეტის მოწყობა 25 ბეტონით	კუბ.მ.	0.44	125.00	55.00	50.00	22.00	-	77.00	
არმატურა ა-3	ტონა	0.07	1,150.00	80.50		-	-	80.50	
არმატურა ა-1	ტონა	0.01	1,250.00	12.50		-	-	12.50	
მონოლითური რკინაბეტონის სარტყელის მოწყობა 25 ბეტონით	კუბ.მ.	0.60	125.00	75.00	50.00	30.00	-	105.00	
არმატურა ა-3	ტონა	0.10	1,150.00	115.00		-	-	115.00	
არმატურა ა-1	ტონა	0.03	1,250.00	37.50		-	-	37.50	
კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით	კუბ.მ.	6.30	75.00	472.50		-	-	472.50	
ხის კოჭების მოწყობა	კუბ.მ.	0.41	450.00	184.50		-	-	184.50	
ხის კოჭების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.	0.41	30.00	12.30		-	-	12.30	
ხის ფიცრებით მოლარტყვა, სისქით 40მმ ჩამოგანილი	კვ.მ.	18.00	8.00	144.00		-	-	144.00	
ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	18.00	1.50	27.00		-	-	27.00	
ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	18.00	1.50	27.00		-	-	27.00	
ჭერის დ შუბლის შეფიცვრა ხის ღამფით	მ2	21.00	15.00	315.00	5.00	105.00	-	420.00	
პროფილირებული მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0,55 მმ, ("პროფნასტილი") სახურავის დახურვა	კვ.მ.	18.00	12.00	216.00	8.00	144.00	-	360.00	
მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	კვ.მ.	0.28	135.00	37.80		-	-	37.80	
ღითონის კარის მონტაჟი და ღირებულება	კვ.მ.	2.64	150.00	396.00	20.00	52.80	-	448.80	
ღითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	6.34	2.00	12.68	3.00	19.02	-	31.70	
ღორღის საფუძველის მოწყობა იატაკის ქვეშ	კუბ.მ.	1.30	20.00	26.00	12.00	15.60	-	41.60	
მონოლითური რკინაბეტონის იატაკის მოწყობა 25 ბეტონით, ქვების ბაღის შის გათვალისწინებით	კუბ.მ.	1.50	125.00	187.50	30.00	45.00	-	232.50	
არმატურა ა-1	ტონა	0.03	1,250.00	37.50		-	-	37.50	
ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა, სისქით 40მმ	კვ.მ.	12.71	6.00	76.26	6.00	76.26	-	152.52	
კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	38.00	2.40	91.20	5.00	190.00	-	281.20	
ფასადის კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	42.00	2.40	100.80	5.00	210.00	-	310.80	
კარ-ფანჯრების გარე ფერდობების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	9.00	0.32	2.88	3.00	27.00	-	29.88	
ფასადის კედლების შეღებვა	კვ.მ.	45.00	3.00	135.00	3.00	135.00	-	270.00	
ღორღის საფუძველის მოწყობა, სისქით 15სმ	კუბ.მ.	3.00	20.00	60.00	12.00	36.00	-	96.00	
ბეტონის საფარის მოწყობა	კუბ.მ.	1.60	95.00	152.00	22.00	35.20	-	187.20	
ჯამი				3,804.97		1,616.73		5,552.20	
ზედნადები ხარჯები	6.00%							333.13	
ჯამი								5,885.33	
მოგება	6.00%							353.12	
ჯამი 4								6,238.45	
5. საქვების წყალმომარაგება									იხ. ნახა
შემავესებელი ტუმბო წნევის რეგულატორით	კომპლ	1.00	250.00	250.00	22.00	22.00	-	272.00	
ფილტრირიანი ჩასაკიდი მილი წყლის რეზერვუარში	კომპლ	1.00	100.00	100.00	22.00	22.00	-	122.00	
პლასტმასის წყლის V=300ლიტრირიანი რეზერვუარის (აგზის) მონტაჟი	კომპლ	1.00	500.00	500.00	150.00	150.00	-	650.00	
აგზის შეფუთვა ფოლგაიზოლიანი მინერალური ბამბით	კუბ.მ.	0.50	50.00	25.00	250.00	125.00	-	150.00	
ჯამი				875.00		319.00		1,194.00	

ზედნადები ხარჯები	6.00%									71.64	
ჯამი										1,265.64	
მოგება	6.00%									75.94	
ჯამი 5										1,341.58	
6. საქვების მოწყობილობა											იხ. ნახა
60 კე.ტ/სთ-იანი მყარ საწვავზე (შეშაზე) მომუშავე ქვების მონტაჟი	კომპლ	2.00	3,200.00	6,400.00	250.00	500.00		-		6,900.00	
ქსელური საცირკულაციო ტუმბო $\phi=7.5$ ტ, $\beta=25$ მ	კომპლ	1.00	150.00	150.00	50.00	50.00		-		200.00	
ქსელური საცირკულაციო ტუმბო $\phi=3.5$ ტ, $\beta=5$ მ	კომპლ	2.00	50.00	100.00	50.00	100.00		-		200.00	
საფართოებელი მემბრანული აუზი 150 ლიტრიანი	კომპლ	1.00	150.00	150.00	30.00	30.00		-		180.00	
ბურთულიანი პლასტმ.ვენტილი $\phi=15$ მმ	ცალი	2.00	5.00	10.00	5.00	10.00		-		20.00	
ბურთულიანი პლასტმ.ვენტილი $\phi=20$ მმ	ცალი	2.00	5.00	10.00	5.00	10.00		-		20.00	
ბურთულიანი პლასტმ.ვენტილი $\phi=25$ მმ	ცალი	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00		-		10.00	
ბურთულიანი პლასტმ.ვენტილი $\phi=40$ მმ	ცალი	6.00	7.00	42.00	5.00	30.00		-		72.00	
ბურთულიანი პლასტმ.ვენტილი $\phi=50$ მმ	ცალი	7.00	10.00	70.00	5.00	35.00		-		105.00	
უკუსარქველი $\phi=50$ მმ	ცალი	1.00	5.00	5.00				-		5.00	
უკუსარქველი $\phi=40$ მმ	ცალი	2.00	5.00	10.00				-		10.00	
უკუსარქველი $\phi=25$ მმ	ცალი	2.00	5.00	10.00				-		10.00	
$\phi=20$ მმ მინაბოჭკოვანი მილის მოწყობა	გრძ.მ.	-		-				-		-	
$\phi=32$ მმ მინაბოჭკოვანი მილის მოწყობა	გრძ.მ.	10.00	3.00	30.00	0.50	5.00		-		35.00	
$\phi=50$ მმ მინაბოჭკოვანი მილის მოწყობა	გრძ.მ.	5.00	4.00	20.00	0.50	2.50		-		22.50	
$\phi=63$ მმ მინაბოჭკოვანი მილის მოწყობა	გრძ.მ.	10.00	5.00	50.00	0.50	5.00		-		55.00	
თბოსაიზოლაციო ღრუბლის მილი $\phi=25$ მმ მილისათვის	გრძ.მ.	20.00	1.00	20.00	0.50	10.00		-		30.00	
თბოსაიზოლაციო ღრუბლის მილი $\phi=32$ მმ მილისათვის	გრძ.მ.	10.00	1.00	10.00	0.50	5.00		-		15.00	
თბოსაიზოლაციო ღრუბლის მილი $\phi=50$ მმ მილისათვის	გრძ.მ.	5.00	1.50	7.50	0.50	2.50		-		10.00	
თბოსაიზოლაციო ღრუბლის მილი $\phi=63$ მმ მილისათვის	გრძ.მ.	10.00	2.00	20.00	0.50	5.00		-		25.00	
გამანაწილებელი კოლექტორი $\phi=100$ მმ, სიგრძით 0.5მ	ცალი	2.00	50.00	100.00	22.00	44.00		-		144.00	
ქვების პიდრომოდული $\phi=150$ მმ, მუშა სიმაღლე 1 მ	ცალი	1.00	250.00	250.00	50.00	50.00		-		300.00	
ჯამი				7,469.50		899.00		-		8,368.50	
მათ შორის: მოწყობილობა										6,650.00	
სამშენებლო სამუშაოები										1,068.50	
სამონტაჟო სამუშაოები										650.00	
ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე	6.00%									64.11	
ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან	60.00%									390.00	
ჯამი										8,822.61	
მოგება	6.00%									130.36	
ჯამი 6										8,952.97	
7. საკვამლე მილი $\phi=250$ მმ $h=12$ მ		2.00									იხ. ნახა
მიწის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	6.00		-	15.00	90.00		-		90.00	
გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ.	4.00		-	5.00	20.00		-		20.00	
ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	კუბ.მ.	0.40	20.00	8.00	12.00	4.80		-		12.80	
ბეტონის მომზადება -15 ბეტონით	მ3	0.30	95.00	28.50	35.00	10.50		-		39.00	
მონოლითური რკინაბეტონის ანკერებიანი ცოკოლის მოწყობა საკვამლე მილისათვის 25 ბეტონით	კუბ.მ.	1.24	125.00	155.00	50.00	62.00		-		217.00	
არმატურა ა-3	კგ	41.40	1.15	47.61				-		47.61	
ანკერების მოწყობა	კგ	35.60	0.35	12.46				-		12.46	
ფოლადის საკვამლე მილის ($\phi=245 \times 7$ მმ, $\beta=12$ მ) მოწყობა, მათ შორის:	ტონა	0.73		-	650.00	474.50	350.00	255.50		730.00	
ფოლადის საკვამლე მილი $\phi=200 \times 7$ მმ	გრძ.მ.	24.00	92.65	2,223.69				-		2,223.69	

ლითონის ფირფიტა 0.6X0,012მ	კვ.მ.	0.72	120.00	86.40	5.00	3.60	-	90.00	
ლითონის ფირფიტა 0.15X0.008მ	კვ.მ.	0.04	70.00	2.80	5.00	0.20	-	3.00	
არმატურა დ=16 I საკვამლე მილის სამაგრად	გრძ.მ.	39.00	4.00	156.00	-	-	-	156.00	
მექანიკური დამკვიბი	ცალი	6.00	60.00	360.00	24.34	146.03	-	506.03	
ჯამი				3,080.46		811.63	255.50	4,147.59	
მათ შორის: სამშენებლო სამუშაოები								438.87	
ლითონის კონსტრუქციები								3,708.72	
ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე	6.00%							26.33	
ზედნადები ხარჯები ლითონის კონსტრუქციებზე	8.00%							296.70	
ჯამი								4,470.62	
მოგება	6.00%							268.24	
ჯამი 7								4,738.86	
8. საქვების ელექტრომომარაგება									იხ. ნახაზ
საქვების ელექტროფარი ავტომატური გამომრთველებით	კომპლ	1.00	450.00	450.00	100.00	100.00	-	550.00	
ვარვარანათურიანი სანათი "პლაფონი" სიმძლავრე 40 ვტ	ცალი	1.00	25.00	25.00	5.00	5.00	-	30.00	
ერთოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიანი	ცალი	1.00	3.00	3.00	5.00	5.00	-	8.00	
ვარვარა ნათურა 40ვტ	ცალი	1.00	0.50	0.50	-	-	-	0.50	
სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით 2X2,5მმ2	გრძ.მ.	30.00	2.00	60.00	0.50	15.00	-	75.00	
სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით 3X4მმ2	გრძ.მ.	10.00	4.00	40.00	0.50	5.00	-	45.00	
ძაბვის ვარდენისაგან დამცავი ელაგრეგატის მოწყობა	ცალი	1.00	50.00	50.00	5.00	5.00	-	55.00	
ჯამი				628.50		135.00	-	763.50	
ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	6.00%							8.10	
ჯამი								771.60	
მოგება	6.00%							46.30	
ჯამი 8								817.90	
9. თბოქსელი									იხ. ნახაზ
მიწის დამუშავება ხელით კვეთით 0,5X0,4მ	გრძ.მ.	30.00	-	-	3.00	90.00	-	90.00	
გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცელზე	კუბ.მ.	9.00	-	-	7.00	63.00	-	63.00	
გრუნტის გატანა	კუბ.მ.	9.00	-	-	-	-	15.00	135.00	
ტრანშეის შევსება ქვიშა-ლამით ხელით	კუბ.მ.	4.00	50.00	200.00	5.00	20.00	-	220.00	
ტრანშეის შევსება ქვა-ლორდით ხელით	კუბ.მ.	5.00	30.00	150.00	5.00	25.00	-	175.00	
ტრანშეის ზედაპირის მოშანდაკება ხელით	კვ.მ.	15.00	-	-	5.00	75.00	-	75.00	
საკანალიზაციო პლასტმასის სქელკედლიანი მილის გაყვანა არხში დ=150მმ	გრძ.მ.	30.00	8.00	240.00	2.50	75.00	-	315.00	
მუხლი 90 გრადუსიანი დ=150მმ	ცალი	8.00	6.00	48.00	0.50	4.00	-	52.00	
პლასტმასის ბოჭკოვანი მილის დ=63მმ გატარება პლასტმასის გოფირებულ მილში	გრძ.მ.	30.00	4.00	120.00	0.50	15.00	-	135.00	
თბოსაიზოლაციო ღრუბლის მილი დ=63მმ მილისათვის	გრძ.მ.	30.00	1.00	30.00	0.50	15.00	-	45.00	
ჯამი				788.00		382.00		1,305.00	
ზედნადები ხარჯები	6.00%							78.30	
ჯამი								1,383.30	
მოგება	6.00%							83.00	
ჯამი 9								1,466.30	
10 დაბალი ძაბვის საკაბელო ქსელი									
10.1 სამშენებლო სამუშაოები									
თხრილის გათხრა კაბელისათვის III კატ.გრუნტში	მ3	19.2	-	-	15.00	288.00	-	288.00	

III კატ-გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	19.2		-	5.00	96.00		-	96.00
პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში დ=258მ	გრძ.მ	60	0.50	30.00	0.50	30.00		-	60.00
ჯამი				30.00		414.00			444.00
ზედნადები ხარჯები	6%								26.64
ჯამი									470.64
მოგება	6%								28.24
ჯამი 10.1									498.88
10.2 სამონტაჟო სამუშაოები									
საწოლის მომზადება თხრილში კაბელისთვის	გრძ.მ	60	1.80	108.00	1.00	60.00		-	168.00
კაბელის გატარება პლასტმასის მილში	გრძ.მ	60	1.5	90.00	0.50	30.00		-	120.00
სპილენძის ორმაგიზოლაციანი კაბელი, კვეთით 3X2.5მმ2	მ	45	2.50	112.50	0.50	22.50		-	135.00
სპილენძის ორმაგიზოლაციანი კაბელი, კვეთით 3X4მმ2	მ	15	4.00	60.00	0.50	7.50		-	67.50
საკაბელო ლენტა	მ	60	0.50	30.00	0.50	30.00		-	60.00
ჯამი				400.50		150.00	-	-	550.50
ზედნადები ხარჯები ხელუფასიდან	70.00%								105.00
ჯამი									655.50
მოგება	6.00%								39.33
ჯამი 10.2									694.83
ჯამი 10 (10.1+10.2)									1,193.71
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 თავების ჯამი									70,752.03
მასალების ტრანსპორტი	3.00%								1,432.93
ჯამი									72,184.96
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00							3,609.25
ჯამი									75,794.21
დღგ	%	18.00							13,642.96
ჯამი				47,764.39	-	13,327.46		531.50	89,437.17

შ.პ.ს. Engineering Services Company
დირექტორი
გიორგი ედილაშვილი

