

შ

ქ. თბილისი

14.09.2017 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთი მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის გიგა ნიკოლეიშვილის სახით და მეორეს მხრივ მის „არბა“ („შემდგომში მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის მიხეილ მაჩიტაძის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,

ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, ვაზისუბნის დასახლების N8-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის აღდგენა მოწყობის სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.

2.3 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი: NAT170008881.

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს: 744 442.73 (შვიდასორმოცდათხიათას ოთხასორმოცდაორი ლარი და 73 თეთრი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45112710 გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები.

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2019 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების ვადები და პირობები

3.1 მიწოდების ვადა: ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 70 კალენდარული დღე (ექსპერტიზის მომსახურების ვადის ჩათვლით).

3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) კალენდარულ დღეში.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია მცენარეების დარგვიდან ერთი წლის განმავლობაში უზრუნველყოს მცენარეების 100%-იანი გახარება (საგარანტიო პერიოდში გამხმარი მცენარეების მიმწოდებელმა უნდა ჩაანაცვლოს ახლით).

3.4 მიწოდების ადგილი - ქ. თბილისი, ვაზისუბნის დასახლების N8-ის მიმდებარედ არსებული სკვერი.

3.5 მიმწოდებელმა სამუშაოების დასრულებისას უნდა უზრუნველყოს წყლისა და კანალიზაციის ცენტრალურ მაგისტრალზე დაერთების ხარჯები, ვალდებულია სამუშაოების დასრულებისას დაფაროს ყველა არსებული დავალიანება და სამუშაოების წარმოებისას დაზიანების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აღადგინოს არსებული ინფრასტრუქტურა.

3.6 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების წარმოებისას დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები და საკუთარი საოჯებით უზრუნველყოს პერსონალი ერთნაირი სვეტ. ტანსაცმლით.

3.7 მიმწოდებელი ვალდებულია მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე წარმოადგინოს ფაქტიურად მოწყობილი ელ. ქსელის სამემსრულებლო ნახაზი, დამიწების კონტურის გაზომვისა და უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და მოწყობილი ქსელი შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით გადააბაროს შესაბამის ორგანიზაციას.

3.8 მიმწოდებელი ვალდებულია მშენებლობის დაწყებამდე საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს არანაკლებ 2 კრთივლი საინფორმაციო ბანერის (ზომა მინ. 1X1,5მ) მოწყობა სამშენებლო მოედანზე.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის დეკორატიული სანათის ნათურების ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი (გარდა დენდროლოგიისა).

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში შესრულებულ სამუშაოებზე (საქონელზე) რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხოდ ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია მცენარეების დარგვიდან ერთი წლის განმავლობაში უზრუნველყოს მცენარეების 100%-იანი გახარება (საგარანტიო პერიოდში გამხმარი მცენარეები მიმწოდებლის მიერ უნდა იქნას ჩაანაცვლებული ახლით).

4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიმწოდებელი სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5% დან 2,5% -ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5% -ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების საგარანტიო ვადას.

4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შესყიდველს მიაღდა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შესყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შესყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შესყიდველის მხრიდან განხორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გაწვევების საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები ან/და სამსახურის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირ(ებ)ი.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა საშუალო პირობებით.

5.4 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი/ეტაპი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 მიღება-ჩაბარების აქტის (მთლიანი ან ნაწილობრივ შესრულებულ სამუშაოებზე) გაფორმებისას, შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს: ფორმა N2; სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა შესრულებული სამუშაოებისა და მიწოდებული პროდუქციის ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, როგორც ხილულ, ასევე ფარულ სამუშაოებზე; სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა დაგებული რულონური ბალახის დანართით მოთხოვნილ პარამეტრებთან შესაბამისობის შესახებ; ლაბორატორიული დასკვნა შეტანილი ნოყიერი ნიადაგის ნაზავის დანართით მოთხოვნილ პარამეტრებთან შესაბამისობის შესახებ. მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება დადებითი დასკვნის შემთხვევაში.

6.3 მიმწოდებელი ვალდებულია, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე წარმოადგინოს ფაქტიურად მოწყობილი ქსელის საშემსრულებლო ნახაზი, დამიწების კონტურის გაზომვისა და უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და მოწყობილი ქსელი შემდგომი ექსპლოატაციის მიზნით გადააბაროს შესაბამის ორგანიზაციას.

6.4 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.5 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე 5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.6 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.7 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2017 წლის თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მიმწოდებელი თანახმაა მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებამდე, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა შესყიდველის მიერ მიმართულ იქნეს ბიუჯეტის ერთიან ანგარიშზე, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) არ გამოიყენება.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, ტენდერში გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე საბანკო გარანტიის დოკუმენტი, გაცემული 2017 წლის 14 სექტემბერს სს „საქართველოს ბანკი“-ს მიერ (N PE41370-17), თანხით 37 223.00 ლარი, რომლის მოქმედების ვადაა 2018 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

8.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შესყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 3 (სამი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით ვადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0.05 %-ის ოდენობით.

9.3 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

9.4 მიწოდების ვადების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ვადაგადაცილებით წარმოდგენილი და მიღება-ჩაბარების აქტით გაფორმებული დადასტურებული სამუშაოების ღირებულების 0,05 % -ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.5 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შესყიდველის სასარგებლოდ.

9.6 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

9.7 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შესყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 შესყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების შესრულების ვადის 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) ითუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუწყოს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ფორს-მაჟორი – სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მძლეძვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორს-მაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორს-მაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შესვდულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების "ხეგავლენისაგან".

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მკაფიოდ გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შესასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკვეთ კონკრეტულ დარღვევაზე დაკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის წარმოქმნის შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან ანაზღაურება განხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 1 მაისის №1-989 ბრძანების შესაბამისად „სამშენებლო სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის ტენდერის მეშვეობით განხორციელების შედეგად გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებებში სამუშაოს ახალი პოზიციების ანაზღაურების შესახებ“, სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნით განსაზღვრული ახალი პოზიციის ერთეულის ფასის ფარგლებში, ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით.

13.3 სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინიციატივით, ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულებას ანაზღაურებს შემსყიდველი, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის N171 დადგენილებით განსაზღვრული ტარიფების ფარგლებში.

13.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. ღირებულება

14.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

14.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

14.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მექანიზმით.

15.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: 599-02-65-21. საკონტაქტო პირი: მიხეილ მაჩიტაძე. ელექტრონული ფოსტა: ldarba2016@gmail.com.

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: 574-57-06-96. საკონტაქტო პირი: ნიკოლოზ ბურდული. ელექტრონული ფოსტა: egd@tbilisi.gov.ge.

15.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

15.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

16.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

16.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

18. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

გიგა წიკოლეიშვილი
მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. N7
სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
საიდ. კოდი: 204521794
ა/ა: GE24NB03301002001155932

მიმწოდებელი:

შპს „არბა“
მიხეილ მაჭიტაძე
დირექტორი
შპს „არბა“
ქ. თბილისი, რ. ერისთავის ქ. N16
ს.ს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
საიდ. კოდი: 405159698
ა/ა: GE96BG0000000692753100



ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია # PE41370-17

14 სექტემბერი 2017 წელი

თბილისი

გარანტი: სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში „გარანტი“)

გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869

გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

პრინციპალი: შპს არბა (შემდგომში „პრინციპალი“)

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 405159698

პრინციპალის მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონი, რაფიელ ერისთავის ქუჩა, N 16, ბინა 7

ბენეფიციარი: ქ. თბილისის მერია (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204521794

საგარანტო თანხა: 37,223 (ოცდაჩვიდმეტი ათას ორასოცდასამი) ლარი

ტენდერის უნიკალური ნომერი: #NAT170008881

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალმა ქ. თბილისში, ვაზისუბნის დასახლების კორპ. N8-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოების შესრულების მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, გარანტი, თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე, არაუმეტეს ჯამში 37,223 (ოცდაჩვიდმეტი ათას ორასოცდასამი) ლარი და ვკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის, გადახდას პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნის წარმოდგენის საფუძველზე მოთხოვნის წარმოდგენიდან მომდევნო 5 (ხუთი) საბანკო დღის განმავლობაში.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ფორმით, სადაც მითითებულ იქნება მოთხოვნილი თანხა ციფრობრივად და სიტყვიერად, საბანკო რეკვიზიტები და განმარტებული უნდა იყოს კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან. მოთხოვნას თან უნდა ერთვის მოთხოვნაზე ხელმოწერი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბანკი უფლებამოსილია არ მოითხოვოს აღნიშნული საბუთი, თუ ხელმოწერი პირის უფლებამოსილების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომია) და საბანკო გარანტიის ასლი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს: 31 იანვარი 2018 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საბანკო გარანტიაზე მოთხოვნა ან პრეტენზია წარმოდგენილ უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე მისამართზე: სს „საქართველოს ბანკი“ (ს/კ: 204378869), სათაო ოფისი, გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი 0160, საქართველო, თბილისის დროით (UTC/GMT +04:00 hours) 17:00 საათამდე, კანცელარიის სამსახურში, ვაჭრობის ფინანსირების დეპარტამენტის საცურადღებოდ.


საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით.
- გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა საბანკო გარანტია.
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით.

გარანტის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

პატივისცემით,
ეთერ ბერიძე
გარანტის სამსახურის უფროსი



ქ. თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება, კორპუსი №8-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები

კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება		საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1	ტერიტორიაზე ჩასატარებელი მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოები	324042,58
2	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2	ფურნიტურა	64103,81
3	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №3	დენდროლოგია	182984,78
4	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №4	სარწყავი და სანიაღვრე ქსელი	89865,38
5	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №5	ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	83446,19
	სულ		744442,73

შენიშვნა:

1.ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი №1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).

შ.პ.ს. „არბა“-ს დირექტორი:
მ. მაჩიტაძე



ქ. თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება, კორპუსი №8-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები
 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1
 ტერიტორიაზე ჩასატარებელი მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	ფანგ.ბ.	ფურც.ბ.	შაოქ.ბ.	დირეჟულება									
					მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები					
					ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
I	მოსამზადებელი სამუშაოები													
1	არსებული ამორტიზირებული საფარის (ფილების, ასფალტობეტონისა და სხვა), კედლებისა და კოჭების, მათი მოპირკეთების დემონტაჟი, დატვირთვა ავტოთვიმთცდელზე და გატანა (შეკანიზებისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გპ	1180	0,00	0,00	9,00	10620,00	3,00	3540,00	14160,00				
2	არსებული ამორტიზირებული ბორდიურების დემონტაჟი, დატვირთვა ავტოთვიმთცდელზე და გატანა (შეკანიზებისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ა.	482	0,00	0,00	4,00	1928,00	2,00	964,00	2892,00				
3	ხეების ფორმირება, დამუშავება და გატანა	ც.	104	0,00	0,00	7,00	728,00	0,50	52,00	780,00				
4	არსებული ამორტიზირებული ლითონის ხეების დგარების დემონტაჟი, ქ. თბილისის ფარგლებში ტრანსპორტირება და ტექ. ზედამხედველის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე დასაწყობება	ც.	27	0,00	0,00	11,00	297,00	9,00	243,00	540,00				
5	კუჩხების ამოღება და გატანა	ც.	5	0,00	0,00	24,00	120,00	0,00	0,00	120,00				
6	არსებული ამორტიზირებული საბაღე ფურნიტურის (სკამების, ურნების, განათების მოსების, საბაღეო ატრაქციონების და სხვა) დემონტაჟი, ქ. თბილისის ფარგლებში ტრანსპორტირება და ტექ. ზედამხედველის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე დასაწყობება	ც.	51	0,00	0,00	12,00	612,00	8,00	408,00	1020,00				
7	არსებული ამორტიზირებული ღობის დემონტაჟი, ქ. თბილისის ფარგლებში ტრანსპორტირება და ტექ. ზედამხედველის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე დასაწყობება	ა.	60	0,00	0,00	9,00	540,00	6,00	360,00	900,00				
8	არსებული სათამაშო და საგარეო მოწყობილობების დემონტაჟი, დასაწყობება (სამუშაოების დასრულებამდე) და მოტავი (არსებობის შემთხვევაში დაზიანებული ელემენტების აღდგენით)	ც.	12	0,00	0,00	65,00	780,00	10,00	120,00	900,00				
9	არსებული ამორტიზირებული ლითონის კონსტრუქციის (მოყვანაზე) დემონტაჟი, ქ. თბილისის ფარგლებში ტრანსპორტირება და ტექ. ზედამხედველის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე დასაწყობება	ც.	1	0,00	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00	500,00				
10	გრუნტის მოჭრა, გადაბარვა, მოსწორება საბირო ნიშნულზე და დატყვანა	გპ	7000	0,00	0,00	0,80	5600,00	0,00	0,00	5600,00				
11	ორგანული სუბსტრატი (დანართი №01-ში მითითებული პარამეტრების შესაბამისად), ტერიტორიაზე მიწოდება და საბირო ნიშნულზე მოსწორება (შესაბამისი სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	გპ	350	32,00	11200,00	1,00	350,00	0,00	0,00	11550,00				
12	არსებული ჭრების გასწორება საბირო ნიშნულზე (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	5	15,00	75,00	45,00	225,00	1,00	5,00	305,00				
I	მოსამზადებელი სამუშაოები - ჯამი				11275,00		22100,00		5892,00	39267,00				
II	დემონტაჟი არსებული ბეტონის ბორდიურის მოწყობა													
13	გრუნტის მოჭრა ხელით ბორდიურების მოსაწყობად და ტერიტორიაზე გაშლა-გასწორება	გპ	12,992	0,00	0,00	75,00	974,40	0,00	0,00	974,40				
14	ლორდი ვრცელად 05-20 მმ. (ბორდიურის მოსაწყობად)	გპ	9,28	10,00	92,80	0,00	0,00	12,00	111,36	204,16				
15	არსებული ბორდიურების მოსაწყობად ღორღის ფენის გაშლა და დატყვანა	გპ	9,28	0,00	0,00	55,00	510,40	0,00	0,00	510,40				

16	დეკლარაციული არმორებული ბორდი (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	928	12,00	11136,00	0,00	0,00	2,00	1856,00	12992,00
17	დეკლარაციული არმორებული ბორდი (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	928	3,00	2784,00	10,00	9280,00	0,00	0,00	12064,00
II	დეკლარაციული არმორებული ბორდის ბორდი (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)				14012,80		10764,80		1967,36	26744,96
III	არმორებული ბორდის ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)									
18	ლორდი ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	85,25	10,00	852,50	0,00	0,00	12,00	1023,00	1875,50
19	ფილის ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	85,25	0,00	0,00	55,00	4688,75	0,00	0,00	4688,75
20	ბეტონის (მინ. 200) მოჭიმული ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	85,25	120,00	10230,00	60,00	5115,00	12,00	1023,00	16368,00
21	არმორებული ბეტონის ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	591	15,00	8865,00	0,00	0,00	0,50	295,50	9160,50
22	არმორებული ბეტონის ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	956	15,00	14340,00	0,00	0,00	0,50	478,00	14818,00
23	ბეტონის ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	158	11,00	1738,00	0,00	0,00	0,50	79,00	1817,00
24	ფილის ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	1705	1,00	1705,00	18,00	30690,00	0,00	0,00	32395,00
III	არმორებული ბორდის ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)				37730,50		40493,75		2898,50	81122,75
IV	კაბელები და ლინები									
25	ბაზალტის ფილა (სისქე მინ. 3მმ)	ა.	60	35,00	2100,00	0,00	0,00	5,00	300,00	2400,00
26	კაბელების ფილა (სისქე მინ. 3მმ)	ა.	60	7,00	420,00	20,00	1200,00	1,00	60,00	1680,00
27	ხის ლიზ (მასალა ლარიკი - გ.წ. აღსანიშნავი), მონტაჟი (ქსოვის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	180	100,00	18000,00	30,00	5400,00	0,50	90,00	23490,00
IV	კაბელები, კაბელები, ლინები - ჯამი				20520,00		6600,00		450,00	27570,00
V	საბაზო მონტაჟის მოწყობა									
28	ლორდი ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	42,16	10,00	421,60	0,00	0,00	12,00	505,92	927,52
29	ბეტონის ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	42,16	0,00	0,00	55,00	2318,80	0,00	0,00	2318,80
30	ბეტონის (მინ. 200) მოჭიმული ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	31,62	120,00	3794,40	60,00	1897,20	20,00	632,40	6324,00
31	კაბელების ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	527	29,00	15283,00	0,00	0,00	0,30	158,10	15441,10
32	ბეტონის ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	632,4	5,10	3225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3225,24
33	ბეტონის ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	527	0,00	0,00	3,50	1844,50	0,00	0,00	1844,50
V	საბაზო მონტაჟის მოწყობა - ჯამი				22724,24		6060,50		1296,42	30081,16
VI	ხის პერფორირებული ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)									
34	არსებული ფილის ლითონის დეტალების დამუშავება (ლითონის ფილის დეტალების დამუშავება)	ა.	30	4,00	120,00	4,00	120,00	0,10	3,00	243,00
35	ბეტონის ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	20	450,00	9000,00	150,00	3000,00	15,00	300,00	12300,00
36	ხის პერფორირებული ფილა (დანართის იდენტიფიკაციის, პარამეტრები მოცემულია დანართში)	ა.	1,65	1700,00	2805,00	200,00	330,00	50,00	82,50	3217,50


37	ხის ბელეშის ძირზე 3-0,35მ ბიტუმის ეპულსის წსმა (შესაბამისი მასალისა და საშუაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გზ	3,5	5,00	17,50	5,00	17,50	0,00	0,00	35,00
38	პერგოლის ხის მასალის დამუშავება ანტისეპტიკური ხსნარით და შედეგა მალალი ხარისხის წყალმდევე ლაქით (სამი პირი) (შესაბამისი მასალისა და საშუაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გზ	55	5,00	275,00	5,00	275,00	0,00	0,00	550,00
39	ტროსის 04მ სისქის გატარება და დაკიშვა ფარეფებით (პროექტის იდენტურად, ტროსის, დამკვეთისა და სხვა საჭირო მასალისა და საშუაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	210	2,00	420,00	1,00	210,00	0,00	0,00	630,00
VI	ხის პერგოლის მოწყობა და არსებული ფანჯარები - ჯამი				12637,50		3952,50		385,50	16975,50
	სულ ჯამი:				118900,04		89971,55		12889,78	221761,37
	გაუთვალისწინებული ხარჯი	3%								6652,84
	სულ									228414,21
	ზედნადები ხარჯები	10%								22841,42
	ჯამი									251255,63
	გეგმიური დაგროვება	8%								20100,45
	ჯამი									271356,08
	დღგ 18%	18%								48844,09
	ჯამი									320200,18
	სსიპ „ლეკვან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტებული ექსპერტის დასკვნა	1,20%								3842,40
	ჯამი									324042,58

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი N1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენილობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).
2. გაუთვალისწინებელი ხარჯი (3%) არის უცვლელი.

შ.პ.ს. „არბა“-ს დირექტორი:

გ. მაჩიტაძე



ქ. თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება, კორპუსი N8-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები
 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N2

შენიშვნა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	ტანსაცემა	რაოდენობა	დირექტორები						ჯამი
				მასალა	ხელფასი		ტრანსპორტი და მეცნიერები			
					ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი		
									ერთ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მოზაიკური არმირებული ბეტონის მასიური საპირი (საზურგით), მორტაჟით (ესკის იდენტური, მთითებული პარამეტრების გათვალისწინებით, ხის მასალა ღარიქი გ.წ. „ლისტენიცია“)	ც	25	220,00	5500,00	50,00	1250,00	20,00	500,00	7250,00
2	მოზაიკური არმირებული ბეტონის მასიური საპირი (საზურგით), მორტაჟით (ესკის იდენტური, მთითებული პარამეტრების გათვალისწინებით, ხის მასალა ღარიქი გ.წ. „ლისტენიცია“)	ც	55	192,00	10560,00	50,00	2750,00	20,00	1100,00	14410,00
3	ლითონის (მწვანე) საპირი სანაგვე ურნა ამოსადები სათლით, მოიტეხილი	ც	60	170,00	10200,00	20,00	1200,00	15,00	900,00	12300,00
4	დუქრატორული სხვადასხვა ფერის კერპები (მინ. 5 ფერი (მწვანე, ყვითელი, წითელი, თეთრი, ლურჯი), შეღებილი გოლდოვარდ უსაფრთხო წყალმდევედ საღებავით), ფრაქცია 05-20 მმ. ტერიტორიაზე გაშლა - დამკვეთთან შეთანხმებული დუქრატორის მიხედვით	გ	20	355,00	7100,00	11,00	220,00	10,00	200,00	7520,00
5	ბალახისაგან დამკვეთი კერპების ქვეშ დასაფენი - პოლიპროპილენის ტექსტილი (ტერიტორიაზე დამკვეთის დირექტორის დასაფენი და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	გ	400	2,00	800,00	1,00	400,00	0,10	40,00	1240,00
6	პლასტმასის კუთხოვანი (მინ. 30X30მმ) დუქრატორის შესაბამისად ფერადი კერპების უწყვეტის გამოყენად, მოიტეხილი (მასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	მ	500	1,20	600,00	1,00	500,00	0,10	50,00	1150,00
სულ ჯამი:					34760,00		6320,00		2790,00	43870,00
გაუთვალისწინებული ხარჯი			3%							1316,10
სულ										45186,10
ხელმძღვანელი ხარჯები			10%							4518,61
ჯამი										49704,71
გამომწერი დირექტორი			8%							3976,38
ჯამი										53681,09
დღე 18%			18%							9662,60
ჯამი										63343,68
სხვა „ლეკა“ სამხარაულოს სახელმძღვანელო ექსპერტის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული ექსპერტის დასახელება			120%							760,12
ჯამი										64103,81

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი N1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენილობა დაზუსტებას არ დაეკვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).
2. გაუთვალისწინებული ხარჯი (3%) არის უცვლელი.

შ.პ.ს. „არბა“-ს დირექტორი:

გ. მამიტაძე



ქ. თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება, კორპუსი №8-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები
 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №3
 დენდროლოგია

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განმ. ბ.ე.	შ.ე.ე. ბ.ე.	ლირებულეზა							ჯამი
				მასალა	ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები				
					ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ნეკენსხალი (acer platanoidis globosum) სიმაღლე მინ. 2.5-3.0მ, მთავარი ღერო სწორე ფორმის, გარშემოწერილობა 0.18/0.2 მ კონტეინერის მოცულობა მინ. ცვლტ. 50; დარგვით ასიმეტრიულად (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	25	390,00	9750,00	7,00	175,00	2,00	50,00	9975,00	
2	თუთის ხის მტირალა ფორმა (morus alba pendula) სიმაღლე მინ. 2.2-2.5მ, კონტეინერის მოცულობა მინ. ცვლტ. 50; დარგვით ასიმეტრიულად (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	15	390,00	5850,00	7,00	105,00	2,00	30,00	5985,00	
3	სოფორა sophora japonica სიმაღლე მინ. 3.0-3.5მ; ღეროს გარშემოწერილობა მინ. 0.20-0.25მ; კონტეინერის მოცულობა მინ. ცვლტ. 90-110; ძირი 50 1 3 რიბინია (ფსევდოაკაცია) რიბინია პსევდოაკაცია უმზრაცულოფერა სიმაღლე მინ. 3.5- 4.0მ; ღეროს გარშემოწერილობა მინ. 0.20-0.25მ; კონტეინერის მოცულობა მინ. ცვლტ. 110-130; დარგვით ასიმეტრიულად (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	20	250,00	5000,00	7,00	140,00	2,00	40,00	5180,00	
4	ტუია Orientals Aurea Nana (compacta Nana Aurea) – გარშემოწერილობა მინ. 0.9-1.0მ; კონტეინერის მოცულობა ცვლტ. 60; დარგვით ასიმეტრიულად (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	60	90,00	5400,00	5,00	300,00	1,00	60,00	5760,00	
5	ტუია პირამიდალისი იქროსფერი thuja pyramidalis aurea სიმაღლე მინ. 2.0-3.0მ; კონტეინერის მოცულობა მინ. ცვლტ. 70-90; დარგვით ასიმეტრიულად (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	100	170,00	17000,00	7,00	700,00	2,00	200,00	17900,00	
6	ცაცხი tilia tomentosa – სიმაღლე მინ. 2.0-2.5მ, გარშემოწერილობა 0.08-0.1მ; კონტეინერის მოცულობა მინ. ცვლტ. 50-70; დარგვით (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	40	140,00	5600,00	7,00	280,00	2,00	80,00	5960,00	
7	მარადწვანე მუხა, Quercus evergreen სიმაღლე მინ. 2.0-2.5მ, გარშემოწერილობა 0.08-0.1მ; კონტეინერის მოცულობა მინ. ცვლტ. 50-70; დარგვით (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	40	150,00	6000,00	7,00	280,00	2,00	80,00	6360,00	
8	ირმის რქა (შტამპ) Lagerstroemia indica სიმაღლე მინ. 2.0-2.5მ, გარშემოწერილობა 0.08-0.1მ; კონტეინერის მოცულობა მინ. ცვლტ. 50-70; დარგვით (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	100	270,00	27000,00	7,00	700,00	2,00	200,00	27900,00	
9	ოლეანდრა ბუჩქი (მინ.3 სხვადასხვა ფერის) nerium oleander – სიმაღლე მინ. 1.0-1.2მ; ერთ ძირზე მინ. 4-6 დატოტეილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა მინ. ცვლტ. 7-9; დარგვით (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	90	30,00	2700,00	5,00	450,00	1,00	90,00	3240,00	
10	კონტეინერის მოცულობა მინ. ცვლტ. 50-70; დარგვით (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	80	65,00	5200,00	5,00	400,00	1,00	80,00	5680,00	
11	იასამანი, შერინგა სიმაღლე მინ. 1.0-1.2მ, არანაკლებ 5 დატოტეილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა მინ. ცვლტ. 50-70; დარგვით (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	135	45,00	6075,00	5,00	675,00	1,00	135,00	6885,00	
12	ფორზიკია, ფორზიკია მინ. 1.0-1.2მ, არანაკლებ 5 დატოტეილი ღერო, კონტეინერის მოცულობა მინ. ცვლტ. 50-70; დარგვით (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	80	30,00	2400,00	5,00	400,00	1,00	80,00	2880,00	
13	ოპიოპოგონი ophipogon სიმაღლე მინ. 0.15-0.20მ; კონტეინერის მოცულობა მინ. ცვლტ. 2, დარგვით (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	300	15,00	4500,00	1,00	300,00	0.50	150,00	4950,00	


14	<i>lavandula angustifolia</i> - ლავანდა სიმაღლე მინ. 0,15-0,3მ; ერთ ძირზე მინ. 5-7 დატოვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა მინ. 3; დარგვით (ავრთეჩნიკური ნორმების დაცვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	300	7,00	2100,00	1,00	300,00	0,50	150,00	2550,00
15	<i>Rosmarinus</i> - როზმარინი სიმაღლე მინ. 0,15-0,2მ; ერთ ძირზე მინ. 5-7 დატოვილი ღერო; კონტეინერის მოცულობა მინ. 3; დარგვით (ავრთეჩნიკური ნორმების დაცვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	300	7,00	2100,00	1,00	300,00	0,50	150,00	2550,00
16	ტევობა <i>camsis</i> - სიმაღლე MIN. 1,2-1,7მ; კონტეინერის მოცულობა MIN. 12;	ც	18	75,00	1350,00	1,00	18,00	1,00	18,00	1386,00
17	გლიციზია <i>wisteria</i> - სიმაღლე MIN. 1,2-1,7მ; კონტეინერის მოცულობა MIN. 12;	ც	18	75,00	1350,00	1,00	18,00	1,00	18,00	1386,00
18	პართენოციუსი <i>parthenocissus</i> - სიმაღლე MIN. 1,2-1,7მ; კონტეინერის მოცულობა MIN. 12;	ც	18	50,00	900,00	1,00	18,00	1,00	18,00	936,00
19	ლონიცერა <i>lonicera japonica</i> - სიმაღლე MIN. 1,2-1,7მ; კონტეინერის მოცულობა MIN. 12;	ც	18	30,00	540,00	1,00	18,00	1,00	18,00	576,00
20	სურო პრელუოთილა <i>hedera</i> - სიმაღლე MIN. 1,2-1,7მ; კონტეინერის მოცულობა MIN. 12;	ც	18	30,00	540,00	1,00	18,00	1,00	18,00	576,00
21	ჰიდრანგიის პრინციპით ბალახის დათესვა (20 მ ² -ზე არანაკლებ 1 კმ. შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ	2000	2,50	5000,00	1,00	2000,00	0,10	200,00	7200,00
22	რულონური ბალახის საფარი (ხელოვნურად გამოყვანილი მინ. 3 სახეობის ბალახის თესლისაგან, ასაკი მინ. 1 წელი)	გ	5000	10,00	50000,00	0,00	0,00	0,50	2500,00	52500,00
23	რულონური ბალახის საფარის დიგება, დანაქუნება (საჭიროებისამებრ დაკატოვება)	გ	5000	0,00	0,00	0,50	2500,00	0,00	0,00	2500,00
ჯამი					166355,00		10095,00		4365,00	180815,00
	სხვა „ღვერვან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტის გროვული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტებული ექსპერტის დასკვნა	1,20%								2169,78
ჯამი										182984,78

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი N1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოუდგენლობა დაზუსტებას არ დაეყვამდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).

შ.პ.ს. „არბა“-ს დირექტორი:

მ. მანუჩაძე



ქ. თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება, კორპუსი №8-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები
 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №4
 სარწყავი და სანიაღვრე ქსელი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	ფუნქცია	ფუნქცია	ღირებულება									
				მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი	ჯამი	ჯამი	ჯამი
				ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I													
1	მიწის გაჭრა ტრანშეის (0,3X0,2მ) მოსაწყობად	მ	3000	0,00	0,00	4,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	12000,00		
2	მიწის გაჭრა	მ	0,5	0,00	0,00	50,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
3	ქვიშა ტრანშეაში ნასივრელად	მ	90	16,00	1440,00	0,00	0,00	5,00	450,00	0,00	1890,00		
4	ტრანშეის ამოღება ქვიშით და დატყვანა	მ	90	0,00	0,00	4,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		
5	ტრანშეის ამოღება ადგილობრივი მიწით და დატყვანა	მ	90	0,00	0,00	2,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		
6	ორმოხელის ამოღება ადგილობრივი მიწით და დატყვანა	მ	0,5	0,00	0,00	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
7	ზედმეტი გრუნტისა და საამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტომანქანაზე და ტერიტორიიდან გატანა (მუშაინიშებისა და საშუალოების ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	90	0,00	0,00	10,00	900,00	5,00	450,00	0,00	1350,00		
8	მიწის პოლიეთილენის ტ 63მმ მიონტაჟით (მასალისა და საშუალოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	5	5,00	25,00	0,50	2,50	0,10	0,50	0,00	28,00		
8	მიწის პოლიეთილენის ტ 40მმ მიონტაჟით (მასალისა და საშუალოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	1500	2,50	3750,00	0,50	750,00	0,10	150,00	0,00	4650,00		
9	მიწის პოლიეთილენის ტ 32მმ მიონტაჟით (მასალისა და საშუალოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	1445	1,40	2023,00	0,50	722,50	0,10	144,50	0,00	2890,00		
10	მიწის პოლიეთილენის ტ 25მმ მიონტაჟით (მასალისა და საშუალოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	210	1,20	252,00	0,50	105,00	0,10	21,00	0,00	378,00		
12	ვენტილი (მასიური თითბერი) ტ 63მმ მიონტაჟით (მასალისა და საშუალოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	1	30,00	30,00	1,00	1,00	0,10	0,10	0,00	31,10		
13	ვენტილი (მასიური თითბერი) ტ 40მმ მიონტაჟით (მასალისა და საშუალოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	8	25,00	200,00	1,00	8,00	0,10	0,80	0,00	208,80		
12	ვენტილი (მასიური თითბერი) ტ 32მმ მიონტაჟით (მასალისა და საშუალოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	16	20,00	320,00	1,00	16,00	0,10	1,60	0,00	337,60		
13	ვენტილი (მასიური თითბერი) ტ 25მმ მიონტაჟით (მასალისა და საშუალოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	2	15,00	30,00	1,00	2,00	0,10	0,20	0,00	32,20		
16	პოლიეთილენის ფასიონური ჩაწილები მიონტაჟით (მასალისა და საშუალოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	2300	1,00	2300,00	0,50	1150,00	0,01	23,00	0,00	3473,00		
17	პოლიეთილენის პირდაპირი მფრქვევანი მიონტაჟით (მასალისა და საშუალოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	1025	11,00	11275,00	1,00	1025,00	0,10	102,50	0,00	12402,50		
18	პოლიეთილენის რიტორული მფრქვევანი მიონტაჟით (მასალისა და საშუალოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	10	18,00	180,00	1,00	10,00	0,10	1,00	0,00	191,00		
19	პოლიეთილენის სწრაფი მიერთების კვანძი მიონტაჟით (მასალისა და საშუალოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	15	25,00	375,00	1,00	15,00	0,10	1,50	0,00	391,50		
20	პოლიეთილენის ოთქება ჰა 505X380X315მმ მიონტაჟით (მასალისა და საშუალოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	8	38,00	304,00	3,00	24,00	1,00	8,00	0,00	336,00		
21	პოლიეთილენის მრგვალი ჰა 250მმ მიონტაჟით (მასალისა და საშუალოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	16	16,00	256,00	3,00	48,00	1,00	16,00	0,00	320,00		
22	წყალმომხი მიონტაჟით (მასალისა და საშუალოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	1	250,00	250,00	50,00	50,00	1,00	1,00	0,00	301,00		
23	ჭკის ამოშენება (ლითონის სახურავითა და საბოქლომებით აღდგენის, მასალისა და საშუალოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	2	50,00	100,00	50,00	100,00	1,00	2,00	0,00	202,00		

[illegible]

ქ. თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება, კორპუსი №8-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები
 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №5
 ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განვ.ბ.	ფ.ტ.ტ.ბ.	დირექტორები										ჯამი
				მასალა		სეფლასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები						
				ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	
				5	6	7	8	9	10	9	10	9	10	
1	2	3	4										11	
1	საპარკო ხაზი Cun 4X25მმ (თვითმზიდი იზოლირებული კაბელი)	მ.	50	4,00	200,00	0,00	0,00	0,10	5,00				205,00	
2	თვითმზიდი იზოლირებული კაბელის შუალედური დამკერი	ც.	10	5,00	50,00	0,00	0,00	0,10	1,00				51,00	
3	თვითმზიდი იზოლირებული კაბელის საბოლოო დამკერი	ც.	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,10	0,20				10,20	
4	საპარკო ხაზის Cun 4X25მმ (თვითმზიდი იზოლირებული კაბელი)მონტაჟი შუალედური და საბოლოო დამკერების გამოყენებით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ.	50	0,00	0,00	2,00	100,00	0,00	0,00				100,00	
5	დენის წყაროს მიმღები ბოძი (ლითონის) H-10მ (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	2	200,00	400,00	0,00	0,00	5,00	10,00				410,00	
6	დენის წყაროს მიმღები ბოძის მონტაჟი და დაბეტონება (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	2	10,00	20,00	33,00	66,00	0,00	0,00				86,00	
7	გარე განათების კარადა (სრული კომპლექტაციით)	ც.	2	350,00	700,00	0,00	0,00	30,00	60,00				760,00	
8	გარე განათების კარადების მონტაჟი (პროექტის იდენტური, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	2	0,00	0,00	80,00	160,00	0,00	0,00				160,00	
9	სადენების ჩასადგენ ტრანშეის გათხრა ხელით (სიღრმე მინ.0,5მ)	მ.	900	0,00	0,00	1,50	1350,00	0,00	0,00				1350,00	
10	დგკორატული სანათის ბოძი (ლითონის, ვერცხლისფერი) H-3,5მ (ინდივიდუალური ჩამოთვლილი, ესკიზის იდენტური, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	120	80,00	9600,00	0,00	0,00	10,00	1200,00				10800,00	
11	დგკორატული სანათის ბოძის მონტაჟი და დაბეტონება (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით, მეტონი მინ. მ-200 მარკის)	ც.	120	5,00	600,00	17,00	2040,00	0,00	0,00				2640,00	
12	დგკორატული სანათის ბოძის შედგენა მაღალი ხარისხის წყალმყვანი საღებავით და დანომვრა (მინ. ორი პიდი, შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	120	5,00	600,00	5,00	600,00	0,20	24,00				1224,00	
13	დგკორატული წყალმყვანი სანათი (ვერცხლისფერი, ესკიზის იდენტური, სრული კომპლექტაციით, მინ. IP65, ნათურის ტიპი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	ც.	120	120,00	14400,00	0,00	0,00	1,00	120,00				14520,00	
14	დგკორატული სანათის მონტაჟი (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	120	0,00	0,00	5,00	600,00	0,00	0,00				600,00	
15	გამანაწილებელი კოლოფი (გარე მონტაჟი) მინ. IP.65 მომჭერებით მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	120	2,00	240,00	0,50	60,00	0,10	12,00				312,00	
16	სპილენძის ბარდენიანი კაბელი პოლიეთილენოვანი ორმაგი უწყადი ობოლადი, კმით 3X1,5მმ	მ.	500	2,10	1050,00	0,00	0,00	0,10	50,00				1100,00	
17	სპილენძის ბარდენიანი კაბელი პოლიეთილენოვანი ორმაგი უწყადი ობოლადი, კმით 5X6მმ	მ.	1862	5,70	10613,40	0,00	0,00	0,10	186,20				10799,60	
18	გოფირებული მილი D=32 მმ	მ.	1862	0,70	1303,40	0,00	0,00	0,25	465,50				1768,90	
19	ტრანშეის ქვიშის წყარა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ.	54	18,00	972,00	6,00	324,00	12,00	648,00				1944,00	
20	კაბელის მონტაჟი	მ.	500	0,00	0,00	0,50	250,00	0,00	0,00				250,00	
21	კაბელის გატარება გოფირებულ მილში და მონტაჟი	მ.	1862	0,00	0,00	1,00	1862,00	0,00	0,00				1862,00	

22	სივრცითი ღირებულება (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	900	0,30	270,00	0,20	180,00	0,20	180,00	630,00
23	ტრანზიტის ამოღება მიწით და დატყვანა	მ	36	0,00	0,00	6,00	216,00	0,00	0,00	216,00
24	განათების ქსელზე (დენის წყაროს მიმდებარე, სანათ ბოძებზე და კარადებზე) ინდივიდუალური დამუშავების კონტრუქტორის მოწოდება (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით), ფოლადის მიწოდების მინ 1000მმ-1200მმ-1500მმ + 1200მმ-1500მმ (ორმაგი) არმატურა მინ 18მმ სიგრძე 1000მმ-1200მმ+1000მმ-1200მმ (ორმაგი)	მ	124	5,00	620,00	15,00	1860,00	0,10	12,40	2492,40
25	ფაქტურად შესრულებული ელექტრო ქსელის სქემა	მ	1	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
26	ზედმეტი გრუნტისა და საამაღებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტომანქანაზე და ტერიტორიიდან გატანა (მუშაობების და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	54	0,00	0,00	10,00	540,00	0,00	0,00	540,00
	ჯამი				41648,80		10308,00		2974,30	54931,10
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%								1647,93
	ჯამი									56579,03
	ზედნაღები ხარჯები (წამუშავების პირდაპირი ხელფასიდან)	75%								7731,00
	ჯამი									64310,03
	გეგმიური დაგეგმვა	8%								5144,80
	ჯამი									69454,84
	დღგ.	18%								12501,87
	ჯამი									81956,71
	დამიწების კონტრუქტორის გაზომვა და ელექტრო სამუშაოების გამართულობის და უსაფრთხოების დამატებითი დოკუმენტაცია									500,00
	ჯამი									82456,71
	სსიპ „ლეკიან სამხარაულოს სახელობის სასამართლო ექსპერტის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტებული ექსპერტის დასაცხა	1,20%								989,48
	ჯამი:									83446,19

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა იქნას დანართი N1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენილობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდიტის დისკვალიფიკაციას).
2. გათვალისწინებული ხარჯი (3%) არის უცვლელი.

შ.პ.ს. „არბა“-ს დირექტორი:

გ. მაჩიტაძე



ხელწერილი

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. თბილისი

14.09.2017 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერი ვადასტურებთ, რომ ქ. თბილისში, ვაზისუბნის დასახლების კორპ. N8-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში აუქციონის გარეშე (სატენდერო განცხადების ნომერი: NAT170008881), რომელშიც გამოვლინდა დაბალფასიანი პრეტენდენტი შპს „არბა“, ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს 2005 წლის 20 აპრილის კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და ტენდერში მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ზედამხედველბი):

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები:

ნ. ბურდული –

ლ. კაპანაძე –