

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

„შარა-გზამშენი პირველი“ N 13

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 13

ქ. ხობი

5 თებერვალი 2018 წელი.

ერთის მხრივ, ხობის მუნიციპალიტეტი(შემდგომში „შესყიდველი“), მისამართი: ქ. ხობი, ც.დადიანის ქ. N189, საიდენტიფიკაციო კოდი:244688600; საბანკო რეკვიზიტები: ანგარიშის ნომერი:GE24NB0330100200165022; საქართველოს ეროვნული ბანკი. ბანკის კოდი: BNLNGE22; შესყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მერის გოჩა ქაჯაიას სახით

და მეორეს მხრივ, შ.პ.ს. "შარა-გზამშენი პირველი" (შემდგომში მიმწოდებელი) მისამართი ქ. ხობი სახოკიას ქ. N1, ტელეფონის ნომერი:595183838; საიდენტიფიკაციო კოდი: 244559722; ანგარიშის ნომერი: GE55TB0400000360201026; ბანკი:სს „თიბისი ბანკი ” ბანკის კოდი: TBCBGE22; მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლის დირექტორის გულად ბერაიას სახით,

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

1. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

- 1.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია: ხობის ადმინისტრაციულ ერთეულში (ქალაქი ხობი) ჭყონდიდელის ქუჩაზე ხიდის მიმდებარედ ნაპირსამაგრი სამუშაოები. სამუშაოების მოცულობა განსაზღვრულია მიმწოდებლის ხარჯთაღრიცხვაში, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 1.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი;
- 1.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი:NAT170013883;
- 1.4 კლასიფიკატორის კოდი: 45243510;
- 1.5 ხელშეკრულებას თან ერთვის კალენდარული გეგმა-გრაფიკი, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 1.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2018 წლის 21 მაისის ჩათვლით.

1. ხელშეკრულების ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

- 2.1 შესასრულებელი სამუშაოს მთლიანი, ჯამური ღირებულება (დღგ-ს გათვალისწინებით) შეადგენს:152400.00 (ას ორმოცდათორმეტი ათას ოთხასი) ლარს.
- 2.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს სამუშაოების სრულყოფილ შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.
- 2.3 ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში შესრულებული სამუშაოს მიღების შემდეგ, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.
- 2.4 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ თვეს წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი და ჯამური ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.
- 2.5 ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს და

გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, მიღება-ჩაბარების აქტის და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 10 დღის განმავლობაში.

- 2.6 საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის, ფორმა #2, და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე წარმოდგენიდან, არაუგვიანეს 10 (ათი) დღის განმავლობაში. ანგარიშსწორება განხორციელდება იმ დოკუმენტის (ფორმა №2 და/ან ექსპერტის დასკვნა) მიხედვით, რომელშიც უფრო ნაკლები ღირებულება იქნება დაფიქსირებული.
- 2.7 მიმწოდებლის მიერ სათანადო წერილობით თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.
- 2.8 ავანსის სახით მიმწოდებელს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 30% ჩაერიცხება გარანტიის წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.
- 2.9. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ავანსის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 2 (ორი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას. უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან.
- 2.10. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანამად :

$$A * (X \% - Y\%)$$

$$z = \frac{\text{-----}}{70-20}$$

z= არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში

A= წარმოდგენს გადარიცხული ავანსის თანხას

X= წარმოდგენს საანგარიშო პერიოდისათვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში, ეს მონაცემები არ აღემატება 70 %-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

- 2.11. მიმწოდებელმა ავანსის თანხები უნდა გამოიყენოს მხოლოდ ამ შესყიდვებთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
- 2.12 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.
- 2.13 გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე შემსყიდველთან შეთანხმებით.
- 2.14. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელი მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა

- 3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად.
- 3.2 3.1 პუნქტში არსებული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.
- 3.3 „მიმწოდებელმა“ უნდა უზრუნველყოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი), წარმოდგენა გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, ანგარიშსწორების უზრუნველსაყოფად;
- 3.4 მიმწოდებელმა სამუშაოების წარმოება უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან ხოლო სამუშაოების შესრულების ვადა განისაზღვროს 45 კალენდარული დღით 2018 წლის 22 მარტის ჩათვლით.
- 3.5 სამუშაოების დასრულებიდან 45 კალენდარული დღის ვადაში კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტი და მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას).
- 3.6 შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს ზედამხედველობის ტენდერში გამარჯვებული საზედამხედველო კომპანიის დასკვნა, რომლის ღირებულება ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ხოლო გათვალისწინებულ შემთხვევის პირობებში-მუნიციპალიტეტსა და საზედამხედველო კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შეწყვეტის ან ვადის გასვლის შემთხვევაში, ექსპერტიზის დასკვნა წარმოსადგენი იქნება მიმწოდებელს. ზემოთ მოცემული პირობის შესაბამისად.

4. მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1 შესასრულებელი სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის მიღების აქტი) წარმოდგენის შემდეგ.
- 4.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) წარმოადგინოს გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული ეტაპების შესაბამისად.
- 4.3 შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ყოველი თვის არაუგვიანეს 10 რიცხვისა.
- 4.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღებას ახორციელებენ „შემსყიდველისა“ და „მიმწოდებლის“ მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლები, რომლებიც სამუშაოს მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს.
- 4.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება სამუშაოების დამთავრების შემდეგ, შემსრულებლის მიერ

სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“-ს ან/და საქართველოში სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი საექსპლუატაციო დასკვნის წარმოდგენის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრული აქტების შესაბამისად და შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი ობიექტის მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

- 4.6 იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას).
- 4.7 საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შემსყიდველს ფორმა N2, ფორმა N3, ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთი არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ და სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა, რითაც დადასტურდება: 1. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობის რაოდენობრივი სიზუსტე, 2. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების ხარჯთაღრიცხვის მოცულობებთან შესაბამისობა, 3. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი. ამისათვის მიმწოდებელმა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ში ან სხვა აკრედიტებულ პირს შესრულებულ სამუშაოთა დადასტურების მიზნით უნდა წარუდგინოს მიმართვა შემდეგი ფორმით:

„წარმოდგენილ სამუშაოთა ფორმა N2-ის მიხედვით გთხოვთ, დაგვიდგინოთ:

1. ფორმა N2-ით წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების სიზუსტე;
2. ფორმა N2-ით წარმოდგენილი სამუშაოების მოცულობებისა და ღირებულებების შესაბამისობა ხარჯთაღრიცხვით გათალისწინებულ შესაბამის სამუშაოთა მოცულობებსა და ღირებულებასთან მიმართებაში;
3. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი“. (ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულებას იხდის მიმწოდებელი)

- 4.8 თუ საექსპერტო დასკვნით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, მოცულობა, ხარისხი და რაოდენობა არ შეესაბამება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას ან კონტროლის ჯგუფმა შესრულებული სამუშაოები შეაფასა წუნით, მაშინ სამუშაოები არ ჩაითვლება დასრულებულად წუნდების აღმოფხვრამდე და შესაბამისად არ მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენა.

5. თანმდევი მომსახურება

მიმწოდებელმა სამუშაოების დასრულების შემდეგ, თავისი ძალებითა და სახსრებით უნდა გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან, ასევე სამშენებლო ნარჩენებისაგან.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

6.1 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

- 6.1.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 6.1.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

- 6.1.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება;
- 6.1.4 წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

6.2 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

- 6.2.1 საბოლოოდ მიღებისას შემსყიდველი უფლებამოსილია შექმნას სპეციალური კომისია ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების მიზნით.
- 6.2.2 „მიმწოდებლისგან“ მოითხოვოს სამუშაოს შესრულება ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით და განსაზღვრულ ვადაში;
- 6.2.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან _ შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ აუნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ უკანასკნელის პასუხისმგებლობის საკითხს;
- 6.2.4 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 6.2.5 დაუბრკოლებლივ განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს შემოწმება;
- 6.2.6 „მიმწოდებლისგან“ მოითხოვოს შესრულებული სამუშაოს შესახებ დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

6.3 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

- 6.3.1 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში, ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით შესრულოს სამუშაო;
- 6.3.2 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში „შემსყიდველს“ მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები;
- 6.3.3 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველის“ მიერ გამოვლენილი ყველა ნაკლისა და დეფექტის აღმოფხვრა, რომელიც გამოწვეულია შესრულებული სამუშაოებიდან;
- 6.3.4 სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოების მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში;
- 6.3.5 ფარული სამუშაოები აწარმოოს ამ ხელშეკრულების განსაზღვრული კონტროლის ჯგუფის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ 2 (ორი) სამუშაო დღით ადრე წერილობით და/ან სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების შესრულების თარიღის შესახებ;
- 6.3.6 აწარმოოს სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების გამოცდები, გააფორმოს საერთო და სპეციალური სამუშაოების წარმოების ჟურნალები და ფარული სამუშაოების აქტები;
- 6.3.7 სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს;
- 6.3.8 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების პროცესში უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;

- 6.3.9 ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე;
- 6.3.10 სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შესაბამისი პირვანდელი დოკუმენტაციის ასლები და ანგარიში, რომლის შემდეგაც ფორმდება დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტი;
- 6.3.11 დაუყოვნებლივ აცნობოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემშლელ დაბრკოლებათა შესახებ;
- 6.3.12 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში ქვეკონტრაქტების დადების აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი თანხმობის მისაღებად. შემსყიდველი უფლებამოსილია არგუმენტირებული უარი განაცხადოს მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი ქვეკონტრაქტის დადებაზე.
- 6.3.13 ქვე-კონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, ქვე-კონტრაქტორზე წარმოდგენილი უნდა იქნას ქვე-კონტრაქტორის დასახელება და მისამართი, შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება. ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%-ს.
- 6.3.14 ქვეკონტრაქტორი კომპანია არ უნდა იყოს რეგისტრირებული შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“.
- 6.3.13 სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70% დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით.
- 6.3.14 შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ.

6.4 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:

- 6.4.1 „შემსყიდველისაგან“ მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად და დროულად შესრულება;

7. უფლებების გადაცემა

- 7.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

8. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 8.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შესრულების საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 8.2 იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

9. შესრულებული სამუშაოს შესრულების საგარანტიო პირობები

- 9.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს 5 (ხუთი) წელი შესრულებული სამუშაოების მიღებიდან (შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი ობიექტის ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან).

წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ მითითებულ გონივრულ ვადაში აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება საჯარიმო სანქცია-დაევსრება ჯარიმა ანაზღაურებული თანხის 1% ოდენობით(იგულისხმება ყოველი კონკრეტული შემთხვევა)

10 მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 10.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.
- 10.2 სამუშაოების დაწყების 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაევსრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით;
- 10.3 სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის ვადების გადაცდენის შემთხვევაში, ყოველვადაგადაცილებულ დღეზე მიმწოდებელს დაევსრება პირგასამტეხლოს გადახდა გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.
- 10.2. საბოლოო მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაევსრება პირგასამტეხლოს გადახდა ვადაგადაცილებით წარმოდგენილი და მიღება-ჩაბარების აქტით გაფორმებული დადასტურებული სამუშაოების ღირებულების 0,02 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;
- 10.3 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 1%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- 10.4 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 10.5 პასუხისმგებლობის სხვა ფორმები, რაც არ არის გათვალისწინებული ამ ხელშეკრულებაში, განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობით.
- 10.6 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს განაცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.
- 10.7 უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ აუნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.
- 10.8 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ უკანასკნელის პასუხისმგებლობის საკითხს.

11. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

- 11.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.
- 11.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.
- 11.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიაღდა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.
- 11.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 11.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:
- ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს;
 - ბ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების დაწყების 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;
 - გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;
 - დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
 - ე) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა;
 - ვ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;
 - ზ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;
 - თ) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა;
 - ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

12 . ფორს-მაჟორი

- 12.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალით (სტიქიური უბედურება, წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომი, საომარი მოქმედებები და საზოგადოებრივი არეულობა, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე, საქონლის მიწოდება ემზარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, ცვლილებები კანონმდებლობაში და სხვა) ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება

მოვლენებს, რომლის წარმოშობისა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

- 12.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 12.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყონებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გატვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

13. დავების გადაწყვეტის წესი

- 13.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.
- 13.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30(ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს;
- 13.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს;
- 13.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.
- 13.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით

14. ხელშეკრულების კონტროლის პირობები

- 14.1 „შემსყიდველს“ უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა.
- 14.2 ხელშეკრულების კონტროლს ახორციელებს „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი სპეციალური კონტროლის ჯგუფი.
- 14.3 კონტროლი განხორციელდება წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.
- 14.4 „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი კონტროლის ჯგუფი უფლებამოსილია განახორციელოს შესრულებული ან/და შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების კონტროლი.
- 14.5 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთრი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 14.6 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთრი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.
- 14.7 კონტროლის ჯგუფი სამუშაოების ადგილას, პერიოდულად, სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე ჩაატარებს შესრულებული სამუშაოების კონტროლს.

15. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

- 15.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან

უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველისათვის“, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

16. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 16.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 16.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია 5 ხუთი დღით ადრე წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს „შემსყიდველი“ არ არის ვალდებული წარუდგინოს „მიმწოდებელს“ რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
- 16.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს წერილობით ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

17. შეტყობინება

- 17.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ფაქსის ან ელექტრონული ფოსტის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 17.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

18. დასკვნითი დებულებანი

- 18.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
- 18.2 ხელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმებით, ხელშეკრულების დანართის გაფორმების შედეგად.
- 18.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

19. მხარეთა ხელმოწერები

„შემსყიდველი“

ხოზის მუნიციპალიტეტის

მერი

გოჩა ქაჯაია




„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „შარა-გზამშენი პირველი“-ს

დირექტორი

გულადი ბერაია




ხოზის ადმინისტრაციულ ერთეულში (ქ. ხობი) ჭყონდიდელის ქუჩაზე ხიდის
მიმდებარედ ნაპირსამაგრი სამუშაოები
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	5	6	7
1	არსებული არხის კალაპოტში ლოდების ჩაწყობა ექსკავატორით V-0.65 მ3	მ³	936.00	38.00	35,568.00
	1. არხის მარცხენა სანაპირო				
2	მიწის კბილის მოწყობა წყლის ფსკერიდან საპროექტო ხაზამდე სიგანით 3მ: III ჯგ. გრუნტის ამოღება ექსკავატორით V-0.65მ3 გვერდზე დაყრით	მ³	197.00	5.00	985.00
3	დაყრილი III ჯგ. გრუნტის ბუდლოზერით გადაადგილება 10 მ-ზე	მ³	197.00	1.50	295.50
4	ემატება 90მ-ზე გადაადგილება	მ³	197.00	3.00	591.00
5	მოწყობილ კბილში ლოდების ჩაწყობა სიგანით 3მ, საპროექტო ხაზიდან 4მ სიმაღლეზე ექსკავატორით V-0.65 მ3	მ³	338.00	38.00	12,844.00
6	ლოდებს შორის სიცარიელების შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით ექსკავატორით V-0.65 მ3	მ³	70.00	8.00	560.00
7	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის ხელით მოსწორება	მ³	70.00	2.00	140.00
8	მონოლითური რკინაბეტონის ფილის მოწყობა სისქით 15სმ B-25 (28.2x3.0 მ) არმატურის ბადეზე უჯრედით 20x20სმ - 84.6კვმ	მ³	12.70	180.00	2,286.00
9	არმატურის A-III Ø=8 ღირებულება	ტ	0.33	1450.00	478.50
10	ფერდის მოჭრა III ჯგ. გრუნტში პკ 0+00-დან 0+5-მდე ექსკავატორით V-0.65 მ3 გვერდზე დაყრით	მ³	39.00	5.00	195.00
11	დაყრილი III ჯგ. გრუნტის ბუდლოზერით გადაადგილება 10 მ-ზე	მ³	39.00	1.50	58.50
12	ემატება 90მ-ზე გადაადგილება	მ³	39.00	3.00	117.00
13	ფერდის მოჭრა III ჯგ. გრუნტში პკ 0+19-დან 0+28.6-მდე ექსკავატორით V-0.65 მ3 გვერდზე დაყრით	მ³	54.00	5.00	270.00
14	დაყრილი III ჯგ. გრუნტის ბუდლოზერით გადაადგილება 10 მ-ზე	მ³	54.00	1.50	81.00
15	ემატება 90მ-ზე გადაადგილება	მ³	54.00	3.00	162.00
16	ფერდის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით პკ 0+9.4-დან 0+19-მდე ექსკავატორით V-0.65 მ3	მ³	41.00	8.00	328.00
17	შევსებული ფერდის ხელით მოსწორება	მ³	41.00	2.00	82.00

1	3	4	5	6	7
18	ფერდის მოწყობა ფლეთილი ქვით ექსკავატორით V-0.65 მ3	მ ³	65.00	38.00	2,470.00
	2. არხის მარჯვენა სანაპირო				
19	მიწის კბილის მოწყობა წყლის ფსკერიდან საპროექტო ხაზამდე სიგანით 3მ: III ჯგ. გრუნტის ამოღება ექსკავატორით V-0.65მ3 გვერდზე დაყრით	მ ³	251.00	5.00	1,255.00
20	დაყრილი III ჯგ. გრუნტის ბუდლოზერით გადაადგილება 10 მ-ზე	მ ³	251.00	1.50	376.50
21	ემატება 90მ-ზე გადაადგილება	მ ³	251.00	3.00	753.00
22	მოწყობილ კბილში ღოდების ჩაწყობა სიგანით 3მ, საპროექტო ხაზიდან 4მ სიმაღლეზე ექსკავატორით V-0.65 მ3	მ ³	463.00	38.00	17,594.00
23	ღოდებს შორის სიცარიელების შევსება ქვიშა- ხრეშოვანი გრუნტით ექსკავატორით V-0.65 მ3	მ ³	95.00	8.00	760.00
24	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის ხელით მოსწორება	მ ³	95.00	2.00	190.00
25	მონოლითური რკინაბეტონის ფილის მოწყობა სისქით 15სმ B-25 (38.6x3.0 მ)არმატურის ბადეზე უჯრედით 20x20სმ - 115.8კვმ	მ ³	17.40	180.00	3,132.00
26	არმატურის A-III Ø=8 ღირებულება	ტ	0.46	1450.00	667.00
27	ფერდის მოჭრა III ჯგ. გრუნტში პკ 0+00-დან 0+5.2-მდე ექსკავატორით V-0.65 მ3 გვერდზე დაყრით	მ ³	44.00	5.00	220.00
28	დაყრილი III ჯგ. გრუნტის ბუდლოზერით გადაადგილება 10 მ-ზე	მ ³	44.00	1.50	66.00
29	ემატება 90მ-ზე გადაადგილება	მ ³	44.00	3.00	132.00
30	ფერდის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით პკ 0+9.4-დან 0+38.6-მდე ექსკავატორით V-0.65 მ3	მ ³	353.00	8.00	2,824.00
31	შევსებული ფერდის ხელით მოსწორება	მ ³	353.00	2.00	706.00
32	ფერდის მოწყობა ფლეთილი ქვით ექსკავატორით V-0.65 მ3	მ ³	175.00	38.00	6,650.00
	3. კალაპოტის ფერდების გამაგრება გაბიონის ბალიშებით ზომ. 3x1x0.5 მ				
33	გაბიონის ბალიშების მოსაწყობად ტერიტორიის მოსწორება ხელით	მ ³	75.00	3.00	225.00
34	გაბიონის ბალიშების ზომ. 3x1x0.5 მ მოსაწნავი მათუღლი დ=2.7მმ (1ც იწონის 18.2კგ) 2.8756	ც	158.00	66.33	10,480.14

1	3	4	5	6	7
35	გაბიონების გადასაბმელი მავთული $d=2,2\text{მმ}$	ტ	0.17	3200.00	544.00
36	გაბიონებისთვის ფლეთილი ქვის დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და შემოტანა	მ ³	238.00	24.00	5,712.00
37	ფლეთილი ქვების ხელით ჩაწყოფა გაბიონებში და მისი მოწყოფა	მ ³	238.00	8.00	1,904.00
	4. მოაჯირის მოწყოფა მილკვადრატებისაგან	გრძ.მ	8.00		
38	მილის თავზე ბეტონის ბურღვა სიღრმით 10სმ ყოველ 10მ-ში	მ	0.90	10.00	9.00
39	მოაჯირის დგარების ჩაბეტონება ღიობებში 0.2მ3	ადგილი	9.00	20.00	180.00
40	მოაჯირის მოწყოფა მილკვადრატებისაგან შედგებით. მოაჯირის მილკვადრატი 100x50x3 მმ - 8 მ სულ 113.8კგ, დგარების (მოაჯირის შემადგენლებით) მილკვადრატი 30x60x2 მმ სიმაღლით 1 მ თითოეული -53 მ სულ 166.4კგ (113.8+166.4=280.2კგ)	ტ	0.2802	2744.75	769.08
	ჯამი				112,660.22
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე	6%			6,759.61
	ჯამი				119,419.83
	გეგმიური დაგროვება	5%			5,970.99
	ჯამი				125,390.82
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			3,761.72
	ჯამი				129,152.54
	დ.ღ.გ.	18%			23,247.46
	სულ ჯამი				152,400.00

შ.პ.ს. „შარა-გზამშენი პირველი“-ს დირექტორი



/გ. ბერაია/

სამეფო მართლები

კალენდარული გრაფიკი

[illegible]

18. Երեւան



საქართველო
შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება
„შარა-გზამშენი პირველი“

ГРУЗИЯ
ХОБИ
O.O.O. "ШАРА-ГЗАМШЕНИ ПИРВЕЛИ"

GEORGIA
KHOBI
"SHARA-GZAMSHENI PIRVELI" LTD

ინფორმაცია საგარანტიო ვადის შესახებ

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე – „ხობის ადმინისტრაციულ ერთეულში (ქალაქი ხობი) ჭყონდიდელის ქუჩაზე ხიდის მიმდებარედ ნაპირსამაგრი სამუშაოები“ – NAT170013883 გამარჯვების შემთხვევაში შ.პ.ს. „შარა-გზამშენი პირველი“-ს დირექცია პუნქტი 1.6. - ის თანახმად იღებს ვალდებულებას შესრულებელი სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს 5 (ხუთი) წელი შესრულებელი სამუშაოების მიღებიდან (შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი ობიექტის ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან).

ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორების შესახებ


შ.პ.ს. „შარა-გზამშენი პირველი“-ს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად ქვეკონტრაქტორი არ გააჩნია.

შ.პ.ს. „შარა-გზამშენი პირველი“-ს

დირექტორი:  გ. ბერია



მიმწოდებელი	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) შარა-გზამშენი პირველი shara-gzamsheni pirveli
საიდენტიფიკაციო კოდი	244559722
ქვეყანა	საქართველო
ქალაქი/დაბა/სოფელი	ხობი
მისამართი	სახოკიას ქ. #1
ტელეფონი	+99595183838
ფაქსი	+995414222567
ელ-ფოსტა	sharagza@gmail.com
ვებ-გვერდი	www.sharagza.com
ხელმძღვანელის სახელი, გვარი	გულადი ბერაია
ხელმძღვანელის თანამდებობა	დირექტორი
მომსახურე ბანკი	ს.ს. „თი ბი სი ბანკი“
მომსახურე ბანკის კოდი	TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი	GE55TB0400000360201026



ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. ხობი

2018 წლის 5 თებერვალი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული პირი ხელმოწერით ადასტურებს, რომ ხობის ადმინისტრაციულ ერთეულში (ქალაქი ხობი) ჭყონდიდელის ქუჩაზე ხიდის მიმდებარედ ნაპირსამაგრი სამუშაოების, ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე; განცხადების NAT170013883) საშუალებით შესყიდვაში გამარჯვებულ მიმწოდებელთან შპს " შარა-გზამშენი პირველ" თან არ აქვს ინტერესთა კონფლიქტი.

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების
შესრულების კონტროლის ჯგუფის უფროსი:




/ვ. გაბედავა/

ჯგუფის წევრები:



/ზ. ბუკია/



/გ. დანელია/



/გ. იოსავა/



/გ. თოდუა/



/ვ. ქანდარია/



/გ. ჯობავა/