

010534

J. Brown

დანართი 5

სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი

		შენიშვნა	შედეგი	საკონტრაქტო ღირებულება	I თვე	II თვე	III თვე	სულ
1	სამუშაოების ღირებულება დღგ-ს (18%) ჩათვლით	ლარი	2318,6 გ ³	45247	13554,78	22616,09	9076,13	45247
2	გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ლიმიტი	ლარი		2262,35			2262,35	2262,35
3	სამუშაოების მთლიანი ღირებულება	ლარი		47509,35	13554,78	22616,09	11338,48	47509,35

შენიშვნა:

გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ლიმიტი მთლიანად ემატება ბოლო კვარტლის ვალდებულებას

სამობილიზაციო სამუშაოები უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 1 (ერთი) თვეში

პრეტენდენტის ხელმოწერა:



დირექტორი: /პაატა ფოცხვერაშვილი/

გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და გადასახადის გათვალისწინებით.