

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №146

ბორჯომი

03 მაისი 2018 წელი

ერთის მხრივ თვითმმართველი ერთეული ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, მისამართი: ბორჯომი, მესხეთის ქ. #5, საიდენტიფიკაციო კოდი: 226161961 (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მერის ლევან ლიპარტიას სახით

და მეორეს მხრივ შპს „მშენებელი“, მისამართი: ბორჯომი, რობაქიძის ქ. #57, საიდენტიფიკაციო კოდი: 226112578 (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის დავით გოგოლაძის სახით

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16¹ და 21-ე მუხლებით და „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის #12 ბრძანების 33-ე, 34-ე მუხლით და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებით, ვდებთ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი (NAT 180003997) დაბა წალვერში თბილისის ქუჩისა და სოფ. მზეთაშენში შიდა ჩიხების რეაბილიტაციის სამუშაოების (CPV-45233210; CPV-45233251) შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაოები შემდეგი თანხით: 312 000 (სამას თორმეტი ათასი) ლარი და 00 თეთრი დღგ-ს გათვალისწინებით (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“)

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციისა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დანესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.5 „დღე“ „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

1.6 „სამუშაოს შესრულება“ ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

1.7 „ტექნიკური დავალება“ - NAT 180003997 ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება.

1.8 „ტექნიკური დოკუმენტაცია“ - მიმწოდებლის მიერ NAT 180003997 ელექტრონულ ტენდერში სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც ერთვს ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 შემსყიდველმა გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი (NAT 180003997) დაბა წალვერში თბილისის ქუჩისა და სოფ. მზეთაშენში შიდა ჩიხების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით და მიიღო წინადადება მიმწოდებლის აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე, შემდეგ თანხაზე: 312 000 (სამას თორმეტი ათასი) ლარი და 00 თეთრი დღგ-ს გათვალისწინებით.

2.2 შესყიდვის კატეგორია: CPV45233210, CPV45233251;

2.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დოკუმენტაციაში და პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ტექნიკურ დავალებაში, წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“



ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში გამოყენებული სამშენებლო მასალების (ასფალტის საფარის შემთხვევაში - საფარის სისქე, ტკეპნის და ფორიანობის კოეფიციენტი, რკინა ბეტონის შემთხვევაში ბეტონის კუბების გამოცდის შედეგები, ბეტონის მარკირება, არმატურის სერთიფიკატები) ხარისხის საქართველოში მოქმედ ნორმებთან და სტანდარტებთან შესაბამისობაზე აკრედიტირებული ლაბორატორიის დასკვნა (ლაბორატორიის აკრედიტაცია უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი სერთიფიკატით და აკრედიტაციის სფერო უნდა მოიცავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას);

ბ) სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი საექსპერტო დასკვნა შესრულებული სამუშაოს ფასზე, ხარისხზე და მოცულობაზე. (აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი);

გ) მიმწოდებელმა უნდა მოახდინოს შემსყიდველის ინფორმირება შესყიდვის ობიექტზე ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ და ექსპერტის მიერ ობიექტის დათვალიერება, ნიმუშების აღება ე.წ. „ამოჭრა“ უნდა მოხდეს შემსყიდველის და ზედამხედველი ორგანიზაციის წარმომადგენლის თანდასწრებით, ამ პუნქტის მოთხოვნების დაცვის გარეშე წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნა არ მიიღება;

დ) მიმწოდებელმა ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე უნდა წარმოადგინოს სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

8. გარანტია

8.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.

8.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტო ვადის განმავლობაში ექსპლუატაციის პროცესში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას ეს დეფექტი საკუთარი ხარჯებით.

8.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ სამუშაოების მიმდინარეობის დროს დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 3%-ის ანაზღაურება მოხდება სამუშაოს დასრულებიდან 1 (ერთი) წლის შემდეგ შემსყიდველის მიერ, როდესაც შემსყიდველი ორგანიზაცია დაამოწმებს, რომ მის მიერ ყველა მითითებული დეფექტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღმოფხვრილია მიმწოდებლის მიერ.

8.4 მიმწოდებლის მიერ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

9. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

9.1 მიმწოდებლის მიერ წარმოადგენილი ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია #1581-9842108 (სახელშეკრულებო ღირებულების 5%-ის, 15 600 ლარის და 00 თეთრის ოდენობით) ძალაშია 2018 წლის 25 სექტემბრის ჩათვლით.

9.2 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ.

9.3 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების გამო.

9.4 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით, შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივ დაბრუნება.

10. ანგარიშსწორება და ვალუტა

10.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

10.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად აღნიშნული სამუშაოების შესრულებისათვის თვითმმართველი ერთეულის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 23,47% და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 76,53% მიზნობრივად გამოყოფილი თანხების შესაბამისად, რისთვისაც მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი დოკუმენტაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

10.3 მიმწოდებელთან შუალედური ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის, ფაქტურად შესრულებული

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური ღირებულება შეადგენს 312 000 (სამას თორმეტი ათასი) ლარი და 00 თეთრი ღღგ-ს გათვალისწინებით.

3.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელონ კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე, რათა დარწმუნდეს რომ სამუშაოების მიმდინარეობს კალენდარული გრაფიკის, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრული პირობების და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების შესაბამისად, აგრეთვე მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებების შესრულებაზე, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები.

4.2 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების და წუნდების მიზეზების მითითებით.

4.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

4.4 ხელშეკრულების ზედამხედველობას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს შპს „ქრიზოლითი“ 2017 წლის 22 აგვისტოს გაფორმებული #160/265 ხელშეკრულების საფუძველზე.

5. სამუშაოს შესრულების პირობები

5.1 სამუშაოს შესრულება ხორციელდება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში. თუ სამუშაოს დასრულების ვადა დაემთხვევა დასვენების დღეს მიწოდების ვადად განისაზღვრება მომდევნო სამუშაო დღე.

5.2 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულება უნდა დაიწყოს არაუგვიანეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში შეათანხმოს ზედამხედველთან და წარმომადგენლის შემსყიდველთან სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი. შემსყიდველისთვის წარდგენილი გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული ვადები უნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამუშაოს შესრულების ვადას.

5.4 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს გრაფიკში ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

5.5 ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ გონივრულ ვადაში მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს წერილობით ტენდერით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე პასუხისმგებელი პირის (სამუშაოს მწარმოებელი) ვინაობა (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი, საკონტაქტო მონაცემები).

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად (არანაკლებ თვეში ერთხელ), შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად.

6.2 შესყიდვის ობიექტზე შესასრულებელი სამუშაოების ეტაპების დასრულების შესახებ შპს „ქრიზოლითი“-ის წერილობითი შეტყობინების და დამოწმებული ფორმა #2-ის (შესრულებული სამუშაოების აქტი) საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილება ახდენს ობიექტისა და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას, გამოვლენილი ხარვეზების დაფიქსირებას და ადგენს ვადას მიმწოდებლის მიერ ამ ხარვეზების აღმოსაფხვრელად, რაც ფორმდება შესაბამისი აქტით.

6.3 შესყიდვის ობიექტზე სამუშაოების დასრულებით და ხარვეზების აღმოსაფხვრელად საჭირო ვადის გასვლის შემდეგ, არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილება ახდენს შესრულებული სამუშაოების მიღება - ჩაბარებას.

6.5 საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შემსყიდველს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დადებითი დაცვანა.

7. ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე:

7.1 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების დასრულების შემდეგ, საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს:

„შემსყიდველმა“

„მიმწოდებელი“



სამუშაოების აქტის (ფორმა №2-ს) და საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

10.4 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-17 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 5 (ხუთი) კალენდარულ დღეში მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მიმწოდებელი თანახმაა მიღება ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურებამდე, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ მიმართულ იქნეს ბიუჯეტის ერთიან ანგარიშზე, რის შემდეგაც მომწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.

10.5 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ სამუშაოების ეტაპების მიღება-ჩაბარებისას დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 10%, რომლის დაბრუნება მოხდება ორ ეტაპად, კერძოდ:

10.5.1 პირველი ეტაპი -7% დაბრუნება მოხდება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენის და ობიექტის საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტის შემდეგ.

10.5.2 მეორე ეტაპი - 3% დაბრუნება მოხდება ობიექტის სამუშაოების დასრულებიდან 1 (ერთი) წლის შემდეგ, რა დროსაც გაფორმდება შესრულებული სამუშაოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი ზედამხედველის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. იმ შემთხვევაში, თუ ზედამხედველის მიერ დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

11. ფასები

11.1 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული ფასები არ უნდა აღემატებოდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებაში მითითებულ ფასებს.

11.2 ფასებში ასახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი, ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას.

11.3 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრის შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში დაუშვებელია, თუკი ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან შემსყიდველისათვის უარესდება ხელშეკრულების პირობები.

11.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

12.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. უფლებების გადაცემა

13.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები.


14. ქვეკონტრაქტორები

14.1 ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის შესახებ (ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკებების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით.

14.2 იმ შემთხვევაში, თუ ქვეკონტრაქტის დადების ან ქვეკონტრაქტორის შეცვლის აუცილებლობა წარმოიშობა ხელშეკრულების შესრულების პროცესში, მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“



გეგმადინიშნულის შესახებ და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა.

14.3 ქვეკონტრაქტორზე მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის ინფორმაცია:

14.3.1 სარეგისტრაციო /უფლებრივი მონაცემები ამსახველი დოკუმენტები სატენდერო დოკუმენტაციის კითხვარის მე-5 მუხლის შესაბამისად (ცნობები განახლებული უნდა იყოს წარმოდგენიდან არაუადრეს 5 სამუშაო დღისა;

14.3.2 ქვეკონტრაქტორთან გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი;

14.3.3 ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა.

14.4 ქვეკონტრაქტორი კომპანია არ უნდა იყოს რეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში - „შავ სიაში“.

14.5 ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%-ს.

14.6 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი ქვეკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

15. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

15.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, შესაბამისმა მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

15.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

16 მხარეთა უფლება-მოვალეობები

16.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

– სამუშაოს დასრულებამდე ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მიმწოდებლისგან მისთვის საჭირო ინფორმაცია.

16.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

– უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების და პირობების დაცვით.

16.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

16.4 მიმწოდებელი ვალდებულია დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

17. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

17.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

17.2 სამუშაოების დაწყების 5 (ხუთი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით.

17.3 ინსპექტირებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის ვადების დარღვევის დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით.

17.4 სამუშაოს შესრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

17.5 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ.

17.6 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

18. ხელშეკრულების შეწყვეტა

18.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მინი ცალკეული

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“



პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

18.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

18.3 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ შემდეგ შემთხვევაში:

- ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სამჯერ დარღვევის შემთხვევაში;
 - ბ) ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარული დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;
 - გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების შესრულების ვადის 7 (შვიდი) კალენდარული დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;
 - დ) ექსპერტიზის დასკვნის სამუშაოების შესრულების ბოლო ეტაპის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში წარმოუდგენლობის შემთხვევაში;
 - ე) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
 - ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;
- 18.4 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

19. დაუძლეველი ძალა

19.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეულ პასუხისმგებლობისგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

19.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყონებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

19.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

20. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

20.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

20.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს საერთო სასამართლოს შესაბამის ინსტანციას ან საქმე განსახილველად გადასცეს არბიტრაჟს.

21. გამოყენებული სამართალი

21.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

22. ხელშეკრულების ენა

22.1 ხელშეკრულება დაწერილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე.


23. შეტყობინება

23.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

23.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, რმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

„შემსყიდველი“ _____

„მიმწოდებელი“ _____



24. გადასახადები და დაბეგვრა

24.1 მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

25. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

25.1 წინამდებარე ხელშეკრულება მოქმედებს და განისაზღვრება ხელშეკრულების დადებიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

25.2 ხელშეკრულების მე-8 მუხლი ძალაშია საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტის მხარეთა მიერ ხელმოწერიდან 3 (სამი) წლის განმავლობაში.

25.3 ხელშეკრულების მე-10 მუხლი ძალაშია საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტის მხარეთა მიერ ხელმოწერიდან 1 (ერთი) წლის განმავლობაში.

25.4. ხელშეკრულება შედგენილია 4 (ოთხი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. 1 (ერთი) პირი მიმწოდებელთან და 3 (სამი) პირი შემსყიდველთან.

შემსყიდველი

თვითმმართველი ერთეული

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

მისამართი: ქ. ბორჯომი, მესხეთის ქ.#5

საიდენტიფიკაციო კოდი 226161961

ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური,

სახაზინო კოდი 300629921, ბანკის კოდი TRESGE22

ხაზინის ერთიანი ანგარიში, სხვა შემოსულობები

ბორჯომის თემი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის

ბ.ა.



მიმწოდებელი

შპს „მშენებელი“

მისამართი: ბორჯომი, რობაქიძის ქ. #57

საიდენტიფიკაციო კოდი 226112578

ს.ს. „თიბისი ბანკი“, ს/კ ფილიალი

ბანკის კოდი TBCBGE22

ა/ანგ # GE39TB0100000000467273

დირექტორი

ბ.ა.



დ. გოგოლაძე

„შემსყიდველი“



„მიმწოდებელი“



საბანკო გარანტია # 1581-9842108

33/106-02

ქალაქი ბორჯომი

2018 წლის 01 მაისი

ს.ს. "თიბისი ბანკის" სამსხე-ჯავახეთის რეგ. ფილიალის სერვის მენეჯერი ნათია სამსონიძე, მოქმედებს რა წესდებისა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, გასცემს წინამდებარე გარანტიას ქვემოთ წარმოდგენილი ძირითადი პირობებით:

გარანტი:
პრინციპალი:

სს "თიბისი ბანკი"
შპს "მშენებელი"
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 226112578
რეგ. თარიღი: 13.11.1997

ბენეფიციარი:

გარანტიის თანხა:

გარანტიის თანხის მოთხოვნის უფლება:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
15 600,00 (თხუთმეტი ათას ექვსასი ლარი) ლარი
"გარანტი" კისრულობს ვალდებულებას, ამ საბანკო გარანტიის წერილის პირობების გათვალისწინებით, პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის¹ ვადაში "ბენეფიციარს" გადაუხადოს მოთხოვნაში მითითებული თანხა, მაგრამ არაუმეტეს გარანტიის თანხისა
1. სამუშაო დღე - კალენდარული დღე, გარდა შაბათისა, კვირისა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უქმე დღეებისა.

ბენეფიციარმა წერილობით მოთხოვნაში (რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ) აუცილებელი წესით უნდა მიუთითოს იმ გარემოების შესახებ თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა.

წერილობითი მოთხოვნა თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად (წინამდებარე გარანტიით გათვალისწინებული რაიმე სახის დოკუმენტის წარმოდგენის აუცილებლობის განსაზღვრის შემთხვევაში) წარმოდგენილ უნდა იქნეს ს.ს. "თიბისი ბანკის" სამსხე-ჯავახეთის რეგ. ფილიალის კანცელარიაში სამუშაო საათებში.

გარანტიის მოქმედების ვადა:

01.05.2018-დან 25.09.2018-ის ჩათვლით.

მოთხოვნა გარანტიაზე გადახდის შესახებ "ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას ამ თარიღის ჩათვლით.

თუ წინამდებარე საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი "ბენეფიციარის" წერილობითი მოთხოვნა "პრინციპალის" შეუსრულებელ ვალდებულებაზე მითითებით, თანდართული "ხელშეკრულების" ასლითა და წინამდებარე გარანტიით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტით (წინამდებარე გარანტიით ასეთის წარმოდგენის აუცილებლობის განსაზღვრის შემთხვევაში), მაშინ გარანტიის მოქმედება წყდება (ბენეფიციარის მოთხოვნის წარმოდგენის შემთხვევაში საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება მისი მოქმედების ვადის გასვლით).

საბანკო გარანტია ზემოაღნიშნულის გარდა ასევე უქმდება შემდეგ შემთხვევებში:

- ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა გარანტია;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე საკუთარ უფლებებზე წერილობითი უარის თქმით და საბანკო გარანტიის დედნის გარანტისთვის დაბრუნებით;
- პრინციპალის მიერ საგარანტო ვალდებულებების სრულად შესრულებით, რომელიც წერილობით დადასტურებული უნდა იქნას ბენეფიციარის მიერ.

წინამდებარე გარანტიაზე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსთან ერთად მოქმედებს საერთაშორისო სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ დადგენილი უნიფიცირებული წესები მოთხოვნამდე გარანტიებზე (პუბლიკაცია #758).

საბანკო გარანტიის თაობაზე წამოჭრილი ყველა დავის გადაწყვეტა მოხდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

ს.ს. "თიბისი ბანკის" სამსხე-ჯავახეთის რეგ. ფილიალის სერვის მენეჯერი ნათია სამსონიძე



დანართი #1

სატენდერო წინადადების ფასი

#	სამუშაოს დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება, ლარი	სამუშაოს შესრულების ვადა	შერულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა
1	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერიში თბილისის ქუჩის რეაბილიტაცია	92958,87	60-დღე	3-წელი
2	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ მზეთამზეში ლევან თედიაშვილის ჩიხის რეაბილიტაცია	34236,85		
3	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ მზეთამზეში გურამ თედიაშვილის ჩიხის რეაბილიტაცია	6755,66		
4	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ მზეთამზეში ზურაბ თედიაშვილის ჩიხის რეაბილიტაცია	69885,80		
5	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ მზეთამზეში სოსო გოგოლაძის ჩიხის რეაბილიტაცია	29136,48		
6	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ მზეთამზეში სასტუმროს ჩიხის რეაბილიტაცია	79026,33		
	სულ ღირებულება	312000,00		

პრეტენდენტი



ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერში თბილისის ქუჩის რეაბილიტაცია

№	შოფრი	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მუქან.		ჯამი	შენიშ.
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი 1. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	კრ. საპრ. საგ. სამუშ. ტ-1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0,420	0,00	0,00	203,80	85,60	400,00	168,00	253,60	
		სულ თავი 1-ის მიხედვით	ლარი			0,00		85,60		168,00	253,60	
1	1-24-3 1-24-11 1-18-16	თავი 2. მიწის კაპისი სამშენებლო ნაგვის, გათიხიანებული და ტექნოპლასტური ხრეშოვანი საგალი ნაწილისა და გვერდულების ზედა ფენის მოხსნა ბუღდოზერით, შეფროვება 30 მ. დატვირთვა მქსკავტორით(V-0,25 მ³) ათვითმცლელზე და გატანა ნაგარში	მ³	94,00	0,00	0,00	0,50	47,00	8,00	752,00	799,00	
2	1-164-3 166-3 მიკ.	იგავე ხელით, მკესნიზებისთვის მოუდგომელ ადგილებში	მ³	7,00	0,00	0,00	15,00	105,00	5,00	35,00	140,00	
3	1-1130	პლანირება გრეიდერით	მ²	2300,00	0,00	0,00	0,10	230,00	0,20	460,00	690,00	
		სულ თავი 2-ის მიხედვით	ლარი			0,00		382,00		1247,00	1629,00	
		თავი 3. საგზაო სამოხი										
		ტიპი I										
1	27-14-2	არსებული ქვესაგები ფენის გაძლიერებისა და გრძივი და განივი მიკროპროფილის გასწორების მიზნით ცალკეულ ადგილებზე შეპასწორებული ფენის მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) k-1,22 შემდგომში მისი სატექნიკო შემკვრელება	მ³	117,00	5,00	585,00	1,00	117,00	6,00	702,00	1404,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	27-22-1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ. სისქით-7 სმ. (ГОСТ 25607-83) k-1,26 შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ²	1852,00	1,50	2778,00	0,30	555,60	1,00	1852,00	5185,60	
3	27-37-3 მიყ.	ბეტონის საფარის მოწყობა საგულ ნაწილზე სისქით 15 სმ არმირებით, (მინაპლასტიკური არმატურა), ტემპერატურული ნაკერების მოწყობით და ნაკერების ბიტუმით შევსებით B-22,5; F-100	მ³	277,00	110,00	30470,00	30,00	8310,00	20,00	5540,00	44320,00	
		მინაპლასტიკური არმატურა დ-6 მმ	მ	25928,00	0,56	14519,68	0,00	0,00	0,02	518,56	15038,24	
		გუდასაბმელი მაკუთული დ-1,6-2,3მ	ტმ	0,100	2,50	0,25	0,00	0,00		0,00	0,25	
		ბიტუმი	ტმ	0,740	1000,00	740,00	30,00	22,20	30,00	22,20	784,40	
4	27-14-2	მისაყრდელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარკვით, (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) k-1,22 საშ. სისქით 20სმ შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ³	125,00	8,00	1000,00	3,00	375,00	6,00	750,00	2125,00	
		სულ თავი 3-ის მიხედვით	ლარი			50092,93		9379,80		9384,76	68857,49	
		სულ	ლარი			50092,93		9847,40		10799,76	70740,09	
		ხედნადები ხარჯები	%	6,00%							4244,41	
		სულ	ლარი								74984,49	
		საბარჯთადრიცხო მოგება	%	2%							1499,69	
		სულ	ლარი								76484,18	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3%							2294,53	
		სულ	ლარი								78778,71	
		დღგ 18%	%	18%							14180,17	
		სულ ბარჯთადრიცხვით	ლარი								92958,87	

პრეპენდენტი

ხელმოწერა და ბეჭედი



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27-14-2	შესაბამის ფენის გათლიერებისა და გრძივი და განივი მიკროპროფილის გასწორების მიზნით, შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) კ-1,22 შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ ³	81,00	5,00	405,00	1,00	81,00	6,00	486,00	972,00	
2	27-22-1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ. სისქით-10 სმ. (ГОСТ 25607-83) კ-1,26 შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ ²	932,00	2,00	1864,00	0,30	279,60	1,00	932,00	3075,60	
3	27-63-1	თხევადი ბიტუმის ემულსიის მოსხსნა (0,6ლ/მ ²)	ტ	0,55	1000,00	550,00	30,00	16,50	30,00	16,50	583,00	
4	27-53-2 27-54-2	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი აბეჭდვის ცხელი ნარევი ტიპი "Б" მარკა II სისქით 5 სმ	მ ²	923,00	15,00	13845,00	0,50	461,50	2,00	1846,00	16152,50	
5	27-14-2	მისაყრდელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი, (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) კ-1,22 ს.შ. სისქით 13სმ შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ ³	32,00	5,00	160,00	1,00	32,00	6,00	192,00	384,00	
		სულ თავი 3-ის მიხედვით	ლარი			16824,00		870,60		3472,50	21167,10	
		თავი 4. გზის კუთვნილება და კეთილმოწყობა										
		კუბში შესასვლელი (1-50 მ B-30მ) კკ+00 მარცხნივ										
1	1-164-3 1-166-3 მიყ.	გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ათვითმცოდნეებზე და გატანა ნაყარში.	მ ³	7,00		0,00	10,00	70,00	6,00	42,00	112,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	27-14-2	შემასწავლებელი ფუნქციის მოწოდება ქვეშა სრეშოვანი ნარევი (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) კ-1,22 შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ ³	10,00	5,00	50,00	1,00	10,00	6,00	60,00	120,00	
3	27-22-1	საფუძვლის მოწოდება ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ. სისქით-7 სმ. (ГОСТ 25607-83) კ-1,26 შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ ³	150,00	1,60	240,00	0,30	45,00	1,00	150,00	435,00	
4	27-63-1	თხევადი ბიტუმი გზის საფარი (0,6ლ/მ ²)	ტ	0,09	1000,00	90,00	30,00	2,70	30,00	2,70	95,40	
5	27-53-2 27-54-2	საფარის მოწოდება წვრილმარცვლოვანი მკერი ღორღოვანი აბეჭინის ცხელი ნარევი ტიპი "Б" მარკა II სისქით 4 სმ	მ ²	150,00	12,00	1800,00	0,50	75,00	2,00	300,00	2175,00	
		სულ თავი 4-ის მიხედვით	ლარი			2180,00		202,70		554,70	2937,40	
		სულ	ლარი			19004,00		1292,30		4774,19	25070,49	
		ზედნაღები ხარჯები	%	6%							1504,23	
		სულ	ლარი								26574,72	
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	%	6%							1594,48	
		სულ	ლარი								28169,21	
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	%	3%							845,08	
		სულ	ლარი								29014,28	
		დღგ 18%	%	18%							5222,57	
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								34236,85	

პრეპენდენტი

შპს "მშენებელი" და ბეჭედი



ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №3

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. მშეთამშეში გურამ თედიაშვილის ჩიხის რეაბილიტაცია

№	შოფრი	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხეღვასი		მანქანა-მუქან.		ჯამი	შენიშ.
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი 1. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	კრ. საპრ. საფ. სამუშ. ტ-1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0,045	0,00	0,00	241,00	10,85	500,00	22,50	33,35	
		სულ თავი 1-ის მიხედვით	ლარი			0,00		10,85		22,50	33,35	
		თავი 2. მიწის გაკისი										
1	1-24-3 1-24-11 1-18-16	გათიხიანებული ხრეშოვანი და ტექნოკერპი საფარი ნაწილის ზედა ფენის, გვერდულკვებზე არსებული გრუნტისა და საშენებლო ნაგვის მოხსნა ბუღდოზერით, შეგროვება 30 მ. დატვირთვა ვეცკატორით (V-0,25 მ³) ათვითმცვლელზე და გატანა ნაყარში	მ³	8,00	0,00	0,00	0,50	4,00	8,00	64,00	68,00	
2	1-164-3 166-3 მიკ.	1-ი ფენი ხელით, მექანიზმებისთვის მოუდგომელ ადგილებში	მ³	2,00	0,00	0,00	15,00	30,00	5,00	10,00	40,00	
3	1-1130	პლანირება გრუნტებით	მ²	240,00	0,00	0,00	0,10	24,00	0,20	48,00	72,00	
		სულ თავი 2-ის მიხედვით	ლარი			0,00		58,00		122,00	180,00	
		თავი 3. საფარი სამოსი										
		ტაბო I										
1	27-14-2	ქმესაგები ფენის გაძლიერებისა და გრძივი და განივი მიკროპროფილის გასწორების მიზნით, შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) კ-1,22 შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ³	25,00	5,00	125,00	1,00	25,00	6,00	150,00	300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	27-22-1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ. სისქით-10 სმ. (ГОСТ 25607-83) კ-1,26 შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ²	203,00	2,00	406,00	0,30	60,90	1,00	203,00	669,90	
3	27-63-1	თხევადი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა (0,6მლ/მ²)	ტ	0,12	1000,00	120,00	30,00	3,60	30,00	3,60	127,20	
4	27-53-2 27-54-2	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი აბეჭონის ცხელი ნარევიტ ტიპი "წ" მარკა II სისქით 5 სმ	მ²	203,00	15,00	3045,00	0,50	101,50	2,00	406,00	3552,50	
5	27-14-2	მისაერელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევიტ, (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) კ-1,22 საშ. სისქით 13სმ შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ³	7,00	5,00	35,00	1,00	7,00	6,00	42,00	84,00	
		სულ თავი 3-ის მიხედვით	ლარი			3731,00		198,00		804,60	4733,60	
		სულ	ლარი			3731,00		266,85		949,10	4946,95	
		ზედნადები ხარჯები	%	6%							296,82	
		სულ	ლარი								5243,76	
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	%	6%							314,63	
		სულ	ლარი								5558,39	
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	%	3%							166,75	
		სულ	ლარი								5725,14	
		დღგ 18%	%	18%							1030,53	
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								6755,66	



პრეტენდენტი

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		პკ1+24 ზე მარცხნივ წყაროსთან მოედნის მოწყობა ბეტონის საფარით										
1	1-164-3	III- კატეგორიის გზის ნაწილის დასრულება ხელით გვერდზე გადაყრით.	მ³	7,00		0,00	10,00	70,00		0,00	70,00	
2	27-14-2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა სრულყოფილი ნარევი (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) k-1,22 შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრევა.	მ³	9,00	5,00	45,00	1,00	9,00	6,00	54,00	108,00	
3	27-22-1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ. სისქით-7 სმ. (ГОСТ 25607-83) k-1,26 შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრევა.	მ²	80,00	2,00	160,00	0,30	24,00	1,00	80,00	264,00	
4	27-37-3 მიე-სმ	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 12 სმ	მ³	9,60	110,00	1056,00	25,00	240,00	20,00	192,00	1488,00	
		სულ თავი 5-ის მიხედვით	ლარი			1261,00		343,00		326,00	1930,00	
		სულ	ლარი			38646,00		2818,50		8762,83	50227,33	
		ზედნადები ხარჯები	%	8%							4018,19	
		სულ	ლარი								54245,52	
		საბარჯთაღრიცხვო მოგება	%	6%							3254,73	
		სულ	ლარი								57500,25	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3%							1725,01	
		სულ	ლარი								59225,26	
		დღგ 18%	%	18%							10650,55	
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								69885,80	



პრეზენტაცი

ხელმოწერა და

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №5
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. მზეთაშენში სოსო გოგოლაძის ჩიხის რეაბილიტაცია

№	შოფრი	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მგზავნი		ჯამი	შენიშ.
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი 1. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	კრ. საპრ. საფ. სამუშ. ტ-1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0,200	0,00	0,00	200,00	40,00	422,80	84,56	124,56	
		სულ თავი 1-ის მიხედვით	ლარი			0,00		40,00		84,56	124,56	
		თავი 2. მიწის ვაკისი										
1	1-24-3 1-24-11 1-18-16	გათიხიანებული ხრეშოვანი და ტექნიკური საყვანი ნაწილის ზედა ფენის, გვერდულზე არსებული გრუნტისა და საშენებლო ნაგვის მოხსნა ბუდილურით, შევსება 30 მ. დატვირთვა ექსკავატორით (V-0,25 მ³) ათვითმცლულებზე და გატანა ნაგარში	მ³	60,00	0,00	0,00	0,50	30,00	8,00	480,00	510,00	
2	1-164-3 166-3 მიყ.	იგივე ხელით, მექანიზმებისთვის მიუღებელ ადგილებში	მ³	5,00	0,00	0,00	15,00	75,00	5,00	25,00	100,00	
3	1-1130	პლანირება გრეიდერით	მ²	1050,00	0,00	0,00	0,10	105,00	0,20	210,00	315,00	
		სულ თავი 2-ის მიხედვით	ლარი			0,00		210,00		715,00	925,00	
		თავი 3. საგზაო სამოსი										
		ტიპი I										
1	27-14-2	ქვესაგები ფენის გაძლიერებისა და გრძივი და განივი მიკროპროფილის გასწორების მიზნით, შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) k-1,22 შემდგომში მიხი სატკეპნით შემკვრევა.	მ³	85,00	5,00	425,00	1,00	85,00	6,00	510,00	1020,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	27-22-1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ. სისქით-10 სმ. (ГОСТ 25607-83) კ-1,26 შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრევება.	მ²	900,00	2,00	1800,00	0,30	270,00	1,00	900,00	2970,00	
3	27-63-1	თხევადი ბიტუმის ემულსიის მოსხმვა (0,6დვ/მ²)	ტ	0,54	1000,00	540,00	30,00	16,20	30,00	16,20	572,40	
4	27-53-2 27-54-2	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ღორღოვანი ატეონის ცხელი ნარევიტ ტიპი "Б" მარკა II სისქით 5 სმ	მ²	900,00	15,00	13500,00	0,50	450,00	2,00	1800,00	15750,00	
5	27-14-2	მისაგრული გვერდულების მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევიტ, (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) კ-1,22 საშ. სისქით 13სმ შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრევება.	მ³	32,00	5,00	160,00	1,00	32,00	6,00	192,00	384,00	
		სულ თავი 3-ის მიხედვით	ლარი			16425,00		853,20		3418,20	20696,40	
		სულ	ლარი			16425,00		1103,20		4217,76	21745,96	
		ზედნადები ხარჯები	%	6%							1304,76	
		სულ	ლარი								23050,72	
		სახარჯთაღრიცხოვო მოგება	%	4%							922,03	
		სულ	ლარი								23972,75	
		გაუთვალადისწინეკლი ხარჯები	%	3%							719,18	
		სულ	ლარი								24691,93	
		დღგ 18%	%	18%							4444,55	
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								29136,48	



პრეზენტაცი

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №6
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. მზეთამზეში სასტუმროსკენ მიმავალი ჩიხის რეაბილიტაცია

შედგენილია 2016 წ. III კვ. ფასებში

№	უიფრი	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მუქან.		ჯამი	შენიშ.
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი 1. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	კრ. საპრ. საბ. სამუშ. ტ-1	ტრასის აღდგენა და დამატება	კმ	0,410	0,00	0,00	150,00	61,50	396,08	162,39	223,89	
		სულ თავი 1-ის მიხედვით	ლარი			0,00		61,50		162,39	223,89	
		თავი 2. მიწის ვაკეები										
1	1-24-3 1-24-11 1-18-16	გათიხანებული ხრეშოვანი და ტექნოგენური საგალი ნაწილის ზედა ფენის, გვერდულზე არსებული გრუნტისა და სამშენებლო ნაგვის მოხსნა ბუღდოზებით, შეგროვება 30 მ. დატვირთვა ექსკავატორით (V-0,25 მ³ ათვითმცოდნელებზე და გატანა ნაყარში	მ³	100,00	0,00	0,00	0,50	50,00	8,00	800,00	850,00	
2	1-164-3 166-3 მიუ.	1-ფიკე ხელით, მექანიზმებისთვის მიუდგომელ ადგილებში	მ³	5,00	0,00	0,00	15,00	75,00	5,00	25,00	100,00	
3	1-1130	პლანირება გრეიდერით	მ²	2200,00	0,00	0,00	0,10	220,00	0,20	440,00	660,00	
		სულ თავი 2-ის მიხედვით	ლარი			0,00		345,00		1265,00	1610,00	
		თავი 3. საფხაო სამოსი										
		ტიპი 1										
1	27-14-2	ქვესაგები ფენის გაძლიერებისა და გრიძი და გაზივი მიკროპროფილის გასწორების მიზნით, შექმასწორებული ფენის მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) k-1,22 შემდგომში მიხი სატკეპნით შემკვრელება.	მ³	145,00	5,00	725,00	1,00	145,00	6,00	870,00	1740,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	27-22-1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ. სისქით-10 სმ. (ГОСТ 25607-83) კ-1,26 შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ²	1845,00	2,00	3690,00	0,30	553,50	1,00	1845,00	6088,50	
3	27-63-1	თხევადი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა (0,6ლ/მ²)	ტ	1,11	1000,00	1110,00	30,00	33,30	30,00	33,30	1176,60	
4	27-53-2 27-54-2	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ღორღოვანი ასფალტის ცხელი ნარევიტ ტიპი "Б" მარკა II სისქით 5 სმ	მ²	1845,00	15,00	27675,00	0,50	922,50	2,00	3690,00	32287,50	
5	27-14-2	მისაყრდელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევიტ, (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) კ-1,22 ს.შ. სისქით 13სმ შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ³	65,00	5,00	325,00	1,00	65,00	6,00	390,00	780,00	
		სულ თავი 3-ის მიხედვით	ლარი			33525,00		1719,30		6828,30	42072,60	
		თავი 4. გზის კუთვნილება და კმთიღმოწყობა										
		მიერთება (L-150 მ B-4,5მ) კკ+58)										
1	1-18-6	გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით დატვირთვა ათვითმცლელზე და გატანა ნაყარში.	მ³	32,00		0,00	0,50	16,00	8,00	256,00	272,00	
2	1-164-3 1-166-3 მიე.	გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ათვითმცლელზე და გატანა ნაყარში.	მ³	2,00		0,00	10,00	20,00	6,00	12,00	32,00	
3	27-14-2	ქვიშავები ფენის გაძლიერება, ორმოების და დაწეული ადგილების შევსება ქვიშა ხრეშოვანი ნარევიტ (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) კ-1,22 შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ³	45,00	5,00	225,00	1,00	45,00	6,00	270,00	540,00	
4	27-22-1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ. სისქით-10 სმ. (ГОСТ 25607-83) კ-1,26 შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ²	680,00	2,00	1360,00	0,30	204,00	1,00	680,00	2244,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	27-63-1	თხევადი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა (0.6ლ/32)	0	0.34	1000,00	340,00	30,00	10,20	30,00	10,20	360,40	
6	27-53-2 27-54-2	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტის ცხელი ნარევი ტიპი "B" მარკა II სისქით 5 სმ	მ²	680,00	15,00	10200,00	0.50	340,00	2,00	1360,00	11900,00	
7	27-14-2	მისაყვლი გვერდულების მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით, (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) K-1,22 საშ. სისქით 13სმ შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ³	24,00	5,00	120,00	1,00	24,00	6,00	144,00	288,00	
		სულ თავი 4-ის მისელებით	ლარი			12245,00		659,20		2732,20	15636,40	
		სულ	ლარი			45770,00		2785,00		10987,89	59542,89	
		ზედნადები ხარჯები	%	5,00%							2977,14	
		სულ	ლარი								62520,04	
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	%	4%							2500,80	
		სულ	ლარი								65020,84	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3%							1950,63	
		სულ	ლარი								66971,46	
		დღგ 18%	%	18%							12054,86	
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								79026,33	

პრეზენტაცი

ხელმოწერა და ბეჭედი

