

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე

სამუშაოს შესყიდვა

ზესტაფონი

03 მაისი 2018 წელი

ერთის მხრივ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის კახაბერ მახათაძის სახით (მისამართი: ქ. ზესტაფონი წერეთლის ქ. №11 (შემდგომში – შემსყიდველი) და მეორეს მხრივ შპს „გზები 2“ წარმოდგენილი დირექტორის იური ჭანტურიძის სახით (მისამართი: ზესტაფონის, მეგობრობის ქ. №7) (შემდგომში-შემსრულებელი) ემოქმედებთ რა საქართველოს კანონმდებლობის, მათ შორის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და გამარჯვებული შემსრულებლის NAT 180004271 გამარჯვებული შემსრულებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტება

- 1.1 “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ – “ხელშეკრულება”) - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 “ხელშეკრულების ღირებულება” – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3 “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) – ორგანიზაცია (დაწესებულება), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4
- 1.5 “შემსრულებელი” – პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ელექტრონულ ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.6 “დღე”, “კვირა”, “თვე” – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.6. „სამუშაო“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

მუხლი 2 .ხელშეკრულების საგანი

2.1. ხელშეკრულების საგანი – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით სამუშაოს შესყიდვა კლასიფიკატორის კოდით: 452000000 .

მუხლი 3. შესყიდვის ობიექტი

3.1. შესყიდვის ობიექტი — ქ. ზესტაფონში მოსწავლე-ახალგაზრდობის შენობის დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დანართი N1 –ის შესაბამისად (თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოდგენს მის განუყოფელ ნაწილს).

მუხლი 4. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

4.1. შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულებაა 69978,35 (სამოცდაცხრაათას ცხრაას სამოცდათვრამეტი ლარი და ოცდათხუთმეტი თეთრი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით რომელიც უნდა მოიცავდეს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულყოფილად შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

მუხლი 5. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

5.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს ობიექტის მსუდყოფნა სამუშაოების დასაწყებად;
- ბ) უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი;
- გ) განახორციელოს ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

შემსყიდველი




5.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს შემსრულებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.
- ბ) შემსრულებლის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მოსთხოვს შემსრულებელს ნაკლის აღმოფხვრა.

5.3. შემსრულებელი ვალდებულია:

- გ) განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე;
- დ) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება-კვალიფიციური პერსონალით, სამშენებლო ნორმების და წესების დაცვით .
- ე) ვალდებულია სამუშაოები ჩაატაროს სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მოცულობების, ნახაზებისა და პირობების შესაბამისად წარმოადგინოს სამუშაოთა შესრულების შესახებ ფორმები, რომლებიც ასახავენ შესრულებული სამუშაოს მოცულობასა და ღირებულებას (შემდგომში „ფორმა #2“)
- ვ) სამუშაოს დასრულებიდან 3 წლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია მომწოდებლის მიზეზით, მომწოდებელი ვალდებულია აღდგენითი სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს.
- ზ) უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობების შესრულება დანართი N1 მიხედვით; უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება კალენდარული გეგმა-გრაფიკის მიხედვით დანართი N2.
- თ) შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ზონარგაყრილი, დანომრილი ხელშეკრულების ორივე მხარის მიერ დამოწმებული ჟურნალი.
- ი) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვა, უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და სინათლის ამრეკლი შუქნიშნების დაყენება. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიისა და ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვა.
- კ) სამუშაოების შესრულების პროცესში მასალებს უნდა ახლდეს ხარისხის სერტიფიკატი (წიწვოვანი ხე - ტყის შემთხვევაში სერტიფიკატი წარმოადგინი უნდა იყოს გამომშრალ მასალაზე). სამუშაოები უნდა შესრულდეს მაღალი ხარისხით და კვალიფიკაციით.
- ლ) განახორციელოს ფარული სამუშაოების ვიდეო და ფოტო გადაღება. სამუშაოთა წარმოების ყველა ის ეტაპი, რომელიც ითვლება დაფარულ სამუშაოდ „მომწოდებელი“ ვალდებულია დაისწროს „შემსყიდველის“ შესაბამისი წარმომადგენლები. 1) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოს დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულთან.
- მ) სამუშაოს დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10(ათი) დღის ვადაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისგან, მასალებისგან, სამშენებლო ნარჩენებისაგან.
- ნ) შემსრულებელი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, კაბელების, ვანალიზაციის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად.
- ო) მიიღოს უსაფრთხოების შესაბამისი ზომები და შეთანხმოს აღნიშნული სამუშაოები შესაბამის ელექტრო ენერგიის, სატელეფონო ბუნებრივი გაზის სამსახურებთან. აღნიშნულთან დაკავშირებით ხარჯები უნდა გაიღოს მომწოდებელმა.

შემსყიდველი



5.4. შემსრულებელი უფლებამოსილია:

ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს ობიექტის მზადყოფნა სამუშაოების დასაწყებად.

ბ) მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულების საგნის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

მუხლი 6. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

6.1 შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა ვრცელდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 წლის განმავლობაში.

6.2. შემსრულებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესრულებული სამუშაოების ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულების პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

6.3. შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები აწარმოოს სტანდარტებით და ნორმების სრული დაცვით.

მუხლი 7. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და ადგილი

7.1. სამუშაოს შესრულების ვადა – განისაზღვრება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის დღიდან 2018 წლის 03 აგვისტოს ჩათვლით.

7.2. სამუშაოს შესრულების ადგილი – ზესტაფონი, ბიბილაშვილის ქ. N7.

მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

8.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (მათ შორის ტექნიკური ზედამხედველობა) განხორციელდება საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების შესაბამისად, პერიოდულად, როგორც სამუშაოს შესრულების დროს, ისე ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნასთან.

8.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყონებლივ აცნობებს შემსრულებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილისა და წუნდების მიზეზების მითითებით.

8.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება შემსრულებელს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

8.4. ობიექტის ინსპექტირებას განახორციელებს შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“ და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის N43 265 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.

მუხლი 9. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

9.1. შესრულებული სამუშაოების მიღება ფორმდება სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც დადასტურდება შემსყიდველისა და შემსრულებლის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირების ხელმოწერებით, მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველია შესრულებული სამუშაოს აქტის (ფორმა 2), შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-სა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის N43 265 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის დადებითი დასკვნები.

მუხლი 10. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები)

10.1. შემსრულებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.

10.2. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორებით.

10.3. ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად მომწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე. (მაგრამ არანაკლები შესრულებული სამუშაოს 20 %-ისა.) შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა 2), შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის“ და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის N43 265 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის დადებითი დასკვნებისა და მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის“ მომსახურების ანაზღაურებას იხდის შემსყიდველი.

შემსყიდველი



მუხლი 11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება და ცვლილებ(ებ)ის შეტანა

11.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ, მაგრამ სამუშაოს ან/და მომსახურების შესრულების ან/და საქონლის მიწოდების ვადის გასვლამდე არაუგვიანეს 10 დღისა უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, 05 დღიან ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2. ნებისმიერი შეტყობინება, წერილობითი ფორმით, მხარეთა მიერ ხელმოწერილი უნდა გაეგზავნოს მეორე მხარეს და ჩაბარდეს მისამართზე, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულებაში.

11.3. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო, წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობ(ებ)ის შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებ(ებ)ის შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობითი შეტყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია, ამ მუხლის „11.1.“ პუნქტის შესაბამისად.

11.4. ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობითი ფორმით, ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერებით.

11.5. ხელშეკრულების მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი რომელიმე ვალდებულების დარღვევა არ ჩაითვლება ბრალულ დარღვევად, თუ აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით, განსახორციელებელი ქმედება სავალდებულოდ საჭიროებს რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემას, მაგრამ ადმინისტრაციული ორგანო არ ახდენს აღნიშნულზე ხელშეკრულების მხარის მოთხოვნის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განხილვას ან უსაფუძვლოდ უარს ეტყვის ხელშეკრულების მხარეს ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე;

11.6. წინამდებარე მუხლი არ მოიცავს ფორსმაჟორულ გარემოებებს და მათი რეგულირება ხდება სხვა მუხლით.

მუხლი 12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (ხელშეკრულების შეწყვეტა)

12.1. ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევაში ან ვადის გადაცილების შემთხვევაში მხარეებს ეკისრებათ პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0, 5 % ოდენობით.

12.2. გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე განისაზღვრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0.0 5 % ოდენობით, თუ შემსრულებელი არ ან ვერ უზრუნველყოფს პირგასამტეხლოს ანაზღაურებას შემსყიდველი იტოვებს უფლებას დაუკავოს შემსრულებელს პირგასამტეხლო და მიმართოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში;

12.3. წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:

ა) მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე

12.2. ხელშეკრულება ვადამდე ადრე შეიძლება შეწყდეს:

ა) იმ შემთხვევაში, თუ შემსრულებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააქარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3 (სამ) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

ა.ა) პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს შემსრულებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

ა.ბ.) შემსრულებელი ვიდრე არ აანაზღაურებს პირგასამტეხლოს, შემსყიდველს უფლება აქვს დააკავოს აღნიშნული თანხა და პირდაპირ მიმართოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

ბ) შემსყიდველი უფლებამოსილია, გთხოვნიან ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება, თუ შემსრულებელი ვერ უზრუნველყოფს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას.

შემსყიდველი



გ) მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.

12.3. შემსრულებელი, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში გადაიხდის ჯარმას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის 20(ოცი)%-ის ოდენობით.

მუხლი 13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

13.1. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხოლო მე-6 მუხლის 6.1 პუნქტი მოქმედებს გარანტიის პერიოდში;

მუხლი 14. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

14.1. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ასეთ შემთხვევებში ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 15. დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი)

15.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

15.2 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

მუხლი 16. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

16.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

16.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


მუხლი 17. სხვა პირობები

17.1 მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

17.2. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

17.3. ხელშეკრულება შედგენს საქრთულ ენაზე, 04 (ოთხი) ეგზემპლიარად, რომელსაც აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებულ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე.

შემსყიდველი



17.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

მუხლი 18. მხარეთა იურიდიული მისამართები, რეკვიზიტები, ხელმოწერები

შემსყიდველი:

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი
კახაბერ მახარაძე



სახელმწიფო საზღვარგარეთის ურთიერთობების განყოფილება PRESGE22

საზღვარგარეთის ურთიერთობების განყოფილება 3001900000

ს/კოდი: 230087045

მის: ქ. ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N11

ტელ: 0(492) 25 26 26

შემსრულებელი:

შპს „გზები 2“
დირექტორი/იური ქანტურიძე



სს „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ა/ა NGE15BG0000000327373600

ს/კოდი: 430027080

მის: ზესტაფონის, მეგობრობის ქ. N 7

ტელ: 599 68 24 58;

ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

2018 წლის 3... მაისი.....

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის №43 265 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის წევრები ვადასტურებთ რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად არ ვიმყოფებით ინტერესთა კონფლიქტში ზესტაფონში მოსწავლე-ახალგაზრდობის შენობის დარბაზის სარეაბილიტაცი სამუშაოების შესრულების დაკავშირებით არ ვიმყოფებით ინტერესთან კონფლიქტში შპს „გზები 2“ დირექტორთან ილია ქასტორიძესთან.



კახაბერ მახათაძე - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი

1. დავით აბულაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელი)-----
2. გიორგი ორჯონიკიძე (ჯგუფის წევრი)-----
3. მამუკა ლომინაშვილი (ჯგუფის წევრი)-----
4. დემური სვინაძე (ჯგუფის წევრი)-----
5. მალხაზ ბაკაშვილი (ჯგუფის წევრი)-----
6. თეიმურაზ წიწილაშვილი (ჯგუფის წევრი)-----

მოსწავლე ახალგაზრდობის შენობის დარბაზის სარეაბილიტაციო
დანიშნულება

კოდი	სამუშაოს დასახელება	საშენობო	ხორბატი თელი რეკონსტრუქციის უბანი	რეაბილიტაციის ნომერი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	
1	46-31-12 პმ-34 K-2 ს.1	დახმარებითი ნივთის დასახელება	მ		288,00		
		შრომის დანახარჯები	ქ.სი	0,24	69,12	3,22	222,57
		სხვა მანქანა	ფარი	0,04	11,5200	3,20	36,86
2	46-19-3 პმ-34	მოთხოვნის ხის კარის ბელოები	მ		22,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	ქ.სი	0,80	19,58	3,22	63,05
		სხვა მანქანა	ფარი	0,098	2,16	3,20	6,90
3	46-30-3 პმ-33	დახმარების დახმარებითი პარკეტის იატაკი	მ		368,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	ქ.სი	0,472	173,70	3,22	559,30
		სხვა მანქანა	ფარი	0,03	11,04	3,20	35,33
4	46-27-4 პმ-33	დახმარების ხის დახმარებითი იატაკი	მ		368,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	ქ.სი	0,06	106,72	3,22	343,64
		სხვა მანქანა	ფარი	0,06	22,08	3,20	70,66
5	46-27-4 პმ-33	დახმარების ხის იატაკის ქვეშ ხის კონსტრუქციები	მ		368,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	ქ.სი	0,816	189,80	3,22	611,44
		სხვა მანქანა	ფარი	0,104	38,27	3,20	122,47
6	8-15-1 პმ-74	მოთხოვნის პარკეტის კონსტრუქციები	მ		32,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	ქ.სი	3,35	107,20	5,46	585,31
		სხვა მანქანა	ფარი	0,92	29,44	3,20	94,21
		სხვა მანქანა	ფარი	0,16	5,12	3,20	16,38
		პარკეტი	ქ	65	2080,00	0,80	1664,00
		კონსტრუქციის ხისხარი მ100	მ	0,11	3,52	85,00	299,20
7	6-15-9- პმ-16	მოთხოვნის რეკონსტრუქციის ქ.სი მ200	მ		1,20		0,00
		შრომის დანახარჯები	ქ.სი	0,54	10,28	4,20	43,04
		სხვა მანქანა	ფარი	1,00	1,27	3,20	4,07
		სხვა მანქანა	ფარი	0,74	0,89	3,20	2,84
		არმატურა AIII Φ16mm AI Φ6mm	ქ		0,10	1525,00	152,50
		ბეტონი მ200 15 კმ-ზე გადატანით	მ	1,02	4,22	97,00	118,73
		სამ. კედლები	მ	0,06	0,07	382,00	27,65
8	8-15-1 პმ-74	მოთხოვნის კარის ფარი პარკეტის იატაკი	მ		2,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	ქ.სი	0,50	6,70	5,46	36,58
		სხვა მანქანა	ფარი	0,92	1,84	3,20	5,89
		სხვა მანქანა	ფარი	0,16	0,32	3,20	1,02
		პარკეტი	ქ	65	130,00	0,80	104,00
		კონსტრუქციის ხისხარი მ100	მ	0,11	0,22	97,00	27,34
9	46-27-4 პმ-33	დახმარების კარის ბელოების დასახელება	მ		0,80		0,00

		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	6,5	5,20	3,22	16,74
		სხვა მანქანა	ღარი	1,8	1,44	3,20	4,61
10	9-14-5 გპ 88 ინჟინერ-კონსტრუქტორი	ნასესხი მეტალოდინამიკის კარის ბლოკები	მ²		26,60		0,00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2,72	72,35	5,46	395,04
		სხვა მასალა	ღარი	0,66	17,56	3,20	56,18
		მეტალოდინამიკის კარის ბლოკები	მ²	1	26,60	110,00	2926,00
11	9-14-5 გპ 88 მისაღებები	ნასესხი მეტალოდინამიკის ფახვრის ბლოკები (ფირთოსკა)	მ²		0,50		0,00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2,72	1,36	5,46	7,43
		სხვა მასალა	ღარი	0,66	0,33	3,20	1,06
		მეტალოდინამიკის ფახვრის ბლოკები	მ²	1	0,50	200,00	50,00
12	16-1 გპ 113	პოტენციის ხის კოტეჯი კეეითი (9X18)მ დაგრობი კეეითი (20X20)მ დახერხილი მასალისაგან გამკრეებით	მ²		15,80		0,00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	23,8	368,90	5,46	2014,19
		სხვა მანქანა	ღარი	2,1	32,55	3,20	104,16
		სხვა მასალა	ღარი	3,34	53,32	3,20	170,62
		ხის დახერხილი მასალა ხის კოტეჯი (9X18)მ	მ²		9,50	510,00	4845,00
		ხის დახერხილი მასალა დაგრობი (20X20) მ გამკრეებით	მ²		5,80	516,00	2992,80
		ღურსმანი	კ/ს	7,2	111,60	2,50	279,60
13	11-27-2 გპ 138	მოეწეოს მშრალი ფიცრის ხის იატაკი ხისქით 4 მ კოტეჯზე დარბაზში	მ²		274,50		0,00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,851	233,60	5,46	1275,45
		სხვა მანქანა	ღარი	0,048	13,18	3,20	42,16
		სხვა მასალა	ღარი	0,02	5,49	3,20	17,57
		ხის ფიცარი იატაკის (მშრალი) ხისქით 4 ხე	მ³	0,042	11,53	500,00	5764,50
		ღურსმანი	კ/ს	0,28	76,86	2,50	192,15
		ხის აღინტეხი	კ/მ	1,07	293,72	1,50	440,57
14	11-8-1 11-8-2 გპ 12	მოეწეოს ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა ხისქით 4 მ კაბინებებში	მ²		140,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,202	28,28	5,46	154,41
		სხვა მანქანა	ღარი	0,019	2,66	3,20	8,51
		სხვა მასალა	ღარი	0,064	8,96	3,20	28,67
		ცემენტის ხსნარი M100	მ³	0,041	5,74	97,00	556,78
15	15-55-5 გპ 195	შეიღეს შიგა კედლები ამოშენებული ტიხრები კარის ფერითღები ცემენტის ხსნარით	მ²		300,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,64	192,00	5,46	1048,32
		სხვა მანქანა	ღარი	0,021	6,30	3,20	20,16
		სხვა მასალა	ღარი	0,001	0,30	3,20	0,96
		ცემენტის ხსნარი M3	მ³	0,022	0,60	92,00	60,720
	15-52-1 გპ 193	შეიღეს გარე კედლები ცემენტის ხსნარით	მ²		80,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,93	74,40	5,46	406,22
		სხვა მანქანა	ღარი	0,026	2,08	3,20	6,66

16	15-54 გპ 195	სხვა მასალა	გ/წმ	0.001	0.08	3.20	0.26
		ტექნიკის სხნარი 1:3	მ³	0.022	1.76	92.00	161.92
		მოეწეოს გარე კედლებზე ტექნიკის სხნარის ნაშთები	მ²		150.00		0.00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.25	37.50	5.46	204.75
17	11-27-6 გპ 145	ტექნიკის დამსხვრულებული კონკრეტის აღდგენა	მ³		81.50		0.00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.994	81.01	5.46	442.32
		სხვა მანქანა	ღარი	0.025	2.04	3.20	6.52
		სხვა მასალა	ღარი	0.182	14.83	3.20	47.47
		წებო	კ/მ	0.5	40.75	2.50	101.88
		დამსხვრულებული კონკრეტის აღდგენა	მ³	1.05	85.58	12.00	1026.90
		დამსხვრულებული კონკრეტის აღდგენა	მ³	1.05	85.58	12.00	1026.90
		დამსხვრულებული კონკრეტის აღდგენა	მ³	1.05	85.58	12.00	1026.90
18	11-20-3 გპ 131	მოეწეოს იატაკზე კერამიკული ფიდეები სხნარს	მ²		70.00		0.00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	1.08	75.60	5.46	412.78
		სხვა მანქანა	ღარი	0.045	3.15	3.20	10.08
		სხვა მასალა	ღარი	0.044	3.08	3.20	9.86
		წებო-ტექნიკი	კ/მ	5	350.00	0.52	182.00
		კერამიკული ფიდე	მ²	1.02	71.40	10.50	749.70
19	15-14-1 გპ 191	მოეწეოს კედლებზე კერამიკული ფიდეები	მ²		78.80		0.00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	1.7	133.96	5.46	731.42
		სხვა მანქანა	ღარი	0.02	1.58	3.20	5.04
		სხვა მასალა	ღარი	0.007	0.55	3.20	1.77
		წებო-ტექნიკი	კ/მ	5	394.00	0.52	204.88
		კერამიკული ფიდე	მ²	1.02	80.38	12.00	964.51
20	საბაზისი	მოეწეოს გერსე პლასტიკური ღლითონის კარკასით	მ²		155.00		0.00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	1	155.00	5.46	846.30
		სხვა მანქანა	ღარი	0.04	6.20	3.20	19.84
		სხვა მასალა	ღარი	0.5	77.50	3.20	248.00
		პლასტიკური ღლითონის კარკასით (კონსტრუქტი)	მ²	1.02	158.10	10.00	1581.00
21	8-22-6 გპ 77	მოეწეოს ინვენტარული სარჩო მისი აწეობა - დაშლით	მ²		100.00		0.00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.738	73.80	5.46	402.95
		სხვა მანქანა	ღარი	0.007	0.70	3.20	2.24
		ღლითონის დეტალები	ტონა	0.0003	0.03	1170.00	35.10
		სარჩოს სის დეტალები	ტონა	0.0001	0.10	450.00	160.00
		ღერძანი	კ/მ	0.0003	0.03	2.50	0.08
22	15-161-7 გპ 209	შეიღებოს კედლები და კარი ემუდგოსთი მისი მომზადებით შესაღებად 2 ჯერ	მ²		1200.00		0.00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.66	792.00	5.46	4324.32
		სხვა მანქანა	ღარი	0.01	12.00	3.20	38.40
		სხვა მასალა	ღარი	0.016	19.20	3.20	61.44
		საყვითხნი	კ/მ	1	1200.00	0.30	360.00

		სქემა	მ²	0,009	10,80	8,50	91,80
		ქვეყანა	მ²	0,05	756,00	1,70	1285,20
23	13-164- გვ. 207	შეღებვის დიდიზის მთა ჯირები ზეით ხაღებავით	მ²		30,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,388	11,64	5,46	63,55
		სხვა მანქანა	ღარი	0,0003	0,009	3,20	0,03
		სხვა მასალა	ღარი	0,0019	0,06	3,20	0,18
		სეოის ხაღებავი გამზადდით	კ/მ	0,25	7,50	3,00	22,50
24	1-80-1 1-21-1 გვ. 89-40	კოტეჯის III კატეგორიის უნიტარ სტანდარტ წესდევანის დიდი ჯირები ზეით ქვეყნის გარეგნად მთა ჯირები	მ²		0,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	3,27	32,70	4,20	137,34
25	46-18-4 გვ. 30	მოეწვოს ხერხები კეთილში და ხაროვდშეა გადაქურდას მთა ჯირები ზეით	მ²		10,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,42	9,20	3,22	29,62
		სხვა მანქანა	ღარი	0,56	5,60	3,20	17,92
		გეგმვის ხარჯები	მ²	0,02	0,20	85,00	17,00
26	16-7-3 გვ. 8	მოეწვოს პლასმასის მიღვაყვანის დიდი შრომის დანახარჯები	კ/მ		80,00		0,00
		სხვა მანქანა	ღარი	0,37	29,60	3,22	95,31
		სხვა მასალა	ღარი	0,066	5,28	3,20	16,90
		სხვა მანქანა	ღარი	0,014	1,12	3,20	5,78
		პლასმასის წესდევანის მიღვაყვანის დიდი უფასოური ხაღებავი	კ/მ	1,61	80,80	1,20	96,96
		უფასოური ხაღებავი	კ/მ		20,00	0,30	6,00
27	17-1-9 გვ. 18	მოეწვოს თუჯის ტრაპი მ 100 შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,46	1,38	4,20	5,80
		სხვა მანქანა	ღარი	0,02	0,06	3,20	0,19
		სხვა მასალა	ღარი	0,01	0,32	3,20	1,06
		ტრაპი მ 100	კ/მ		3,00	8,30	11,30
28	16-6-1 გვ. 8	მოეწვოს პლასმასის საგანდევანის მიღვაყვანის შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,61	45,75	3,22	147,32
		სხვა მანქანა	ღარი	0,0021	0,16	3,20	0,50
		სხვა მასალა	ღარი	0,16	12,00	3,20	38,40
		პლასმასის საგანდევანის მიღვაყვანის დიდი უფასოური ხაღებავი	კ/მ		60,00	3,80	228,00
		უფასოური ხაღებავი	კ/მ		15,00	1,40	21,00
		უფასოური ხაღებავი	კ/მ		20,00	5,00	100,00
29	17-4-1 გვ. 19	მოეწვოს ე.წ. თურქული უნიტარის ჩამოყვანის შრომის დანახარჯები	კ/სთ	2,44	9,76	4,20	40,99
		სხვა მანქანა	ღარი	0,13	0,52	3,20	1,06
		სხვა მასალა	ღარი	0,04	3,76	3,20	12,93
		უნიტარის ჩამოყვანის მიღვაყვანის დიდი	კ/სთ		4,00	7,80	312,00
30	17-1-3 გვ. 18	დამოტყუდეს ხედავასა შერეულებით შრომის დანახარჯები	კ/სთ	1,56	6,24	4,20	26,21
		სხვა მანქანა	ღარი	0,06	0,24	3,20	0,77
		სხვა მასალა	ღარი	0,29	1,16	3,20	3,71

		სველი აბაზა შემრეკებით	კომპ		4,00	120,00	480,00
31	საბაზრო	დამოსტაჟდეს წყლის აგლასმასის რეგულირებადი შენობის ჩახერგავზე 2 ცილინდი (შეფუთვით თბოსაზოლდაცით მასხლით)	ც		2,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	1	2,00	6,00	12,00
		აგლასმასის წყლის რეგულირებადი 2 ცილინდი	ც	1	2,00	351,70	703,40
		თბოსაზოლდაცით მასხლა	მ²		16,00	1,15	18,40
		აგლასმასის საკონტროლო მილი Φ50მმ	ც/მ		10,00	1,40	14,00
32	17-9-3 გპ-20 მისილავები	დამოსტაჟდეს წყლის გამოსხელებელი არისტონი 80 ლიტრიახი	კომპ		2,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	3,24	6,48	5,46	35,38
		სხვა მანქანა	დღური	0,15	0,44	3,20	1,41
		სხვა მასალა	დღური	0,1	0,94	3,20	3,01
		წყლის გამოსხელებელი არისტონი 80 ლიტრიახი	კომპ		2,00	262,70	525,40
32	17-1-8 გპ-18	დამოსტაჟდეს საშხაპე შემრეკებით	კომპ		4,00		0,00
		შრომის რეგულირება	კ/სთ	1,6	6,40	4,20	26,88
		სხვა მანქანა	დღური	0,15	0,60	3,20	1,92
		სხვა მასალა	დღური	0,1	1,60	3,20	5,12
		საშხაპე თავის შემრეკებით	კომპ	1	4,00	30,00	120,00
33	საბაზრო	მოეწყო გათანაწილებელი ფარი ავტომატური ამომრთველებით	კომპ		2,00	12,00	24,00
34	საბაზრო	მოეწყო კაბელი (2X6)მმ²	ც/მ		50,00	3,00	150,00
35	საბაზრო	მოეწყო სამონტაჟო კაბელი (2X2,5)მმ²	ც/მ		450,00	1,18	666,00
36	საბაზრო	მოეწყო შეფუცვლები, სამრთველები	ც		20,00	2,50	50,00
		შეფუცვლები	ც		6,00	2,50	15,00
		სამრთველები	ც		14,00	2,50	35,00
37	საბაზრო	მოეწყო ჭერზე სამონტაჟებელი სახაოები (საბურთი)	კომპ		12,00	10,00	120,00
38	9-7-2 გპ-85	მოეწყო კედელები მისი კაბელი (2X6)მმ² (საბურთი)	კომპ		15,00	1,00	150,00
39	9-7-2 გპ-85	დამოსტაჟდეს ხავარჯიში რიგში იატაკიდან h=1,2მ ღრითი კონსტრუქციისაგან ზომით (7X7)მ	ც		1,50		0,00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	30,1	45,15	5,46	246,52
		სხვა მანქანა	დღური	6,46	9,69	3,20	31,01
		სხვა მასალა	დღური	2,78	4,17	3,20	13,34
		ველინტრონი	ც/მ	2,95	3,05	3,20	11,57
		ღრითის მილი Φ150მმ კედლის ხისქი 4მმ	ც/მ		30,00	26,30	789,00
		კონსტრუქცია №12 პროფილის კედლის ხისქი 10 მმ	ც/მ		60,00	14,00	840,00
		ფოლადის ფურცელი ხისქი 8 მმ	მ²		0,50	130,90	65,45
		ხსატანებელი დეტალები	ც		0,05	1270,00	63,50
40	11-27-2 გპ-13	მოეწყო კრების ხავარჯიში რიგში იატაკიდან ხისქი 5 მმ	ც		42,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,782	38,32	5,46	209,22

		სხვა მანქანა	ფა.რი	0,048	2,35	3,20	7,53
		სის იატაკი სისქით 5 სმ	მ²	0,053	2,60	500,00	1298,50
		ღერძმახი	მ²	0,038	1,86	2,50	4,66
41	10-38,5 გვ-100	ბრტყის კედლების შეღებვა 1120 მ²	მ²		34,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	ქ.სთ	0,725	24,65	5,46	134,59
		სხვა მანქანა	ღარი	0,0357	1,21	3,20	3,88
		სხვა მახალა	ღარი	0,0328	1,12	3,20	3,57
		ფიჯარი სისქით 13მმ	მ²	0,014	0,48	520,00	247,52
42	10-11 გვ-103	მეორე ხარტულზე ახსილელი სის კობის მოწყობა მოაჯირებით	მ²		1,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	ქ.სთ	23,8	23,80	5,46	129,95
		სხვა მანქანა	ღარი	2,1	2,10	3,20	6,72
		სხვა მახალა	ღარი	3,44	3,44	3,20	11,01
		სის თახერხილი მახალა	მ²	1,05	1,05	500,00	525,00
		ღერძმახი	მ²	7,2	7,20	2,50	18,00
43	15-159,3 გვ-206	შეიდებოს სის იატაკები ზეითის ხაღებულებით	მ²		323,50		0,00
		შრომის დანახარჯები	ქ.სთ	0,492	159,16	5,46	869,02
		სხვა მანქანა	ღარი	0,008	2,50	3,20	8,25
		სხვა მახალა	ღარი	0,007	2,26	3,20	7,25
		ზეითის ხაღებზე გამწაიილი	ქ.სთ	0,25	80,88	3,40	274,98
44	ს.ფ.სი 2017წ 15-15	ზეიმეიი საამშენებლო ნარჩენების ე.კ.ბა 15 კმ-ზე	მ³		15,00	7,86	117,90
		ჯამი-----					55340,64
		ხეიხაღები ხარჯები --%		2%			1106,81
		ჯამი ----					56447,45
		გეგმიური დღერძუება % ----		2%			1128,95
		ჯამი -----					57576,40
		გაუთეაღისწინებელი ხარჯები 3% -		3%			1727,29
		ჯამი -----					59303,69
		დღგ 18%---		18%			10674,66
		ჯამი -----					69978,35

მმ.
გვ.გა. 2

დირექტორი
თარი



ი. ჯანტყერიძე



ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი

კახაბერ მახათაძე

შეთანხმებულია: ინფ/სამსახურის უფროსთან

დავით აბულაძესთან

[Handwritten signature]

