

ქ. ტყიბული

30 მაისი 2018 წელი

ერთი მხრივ, ს.ს.ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში შემსყიდველი) მუნიციპალიტეტის მერის თემურ ჩუბინიძის სახით და მეორე მხრივ, შ.პ.ს. „აკეთი 2017“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის ივანე ხუხუნაშვილის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, NAT180007079 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად აფორმებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას.

CPV კლასიფიკატორის 71300000.

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1. შესყიდვის ობიექტია საჯარო სკოლების სარეზიდუალური სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების მოწოდება (შემდგომში „მომსახურება“).
- 1.2. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე შ.პ.ს. „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის წარმოდგენა.

ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 4200,00 (ოთხიათასორასი) ლარს.
- 2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

3. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 3.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში.
- 3.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება შ.პ.ს. „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, მხარეთა მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.
- 3.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში.

4. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1. მომსახურება მიწოდებულად ჩაითვლება მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 4.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით განახორციელოს დამზადებულ პროექტში ყველა დეტალისა და ნაკლის აღმოფხვრა, შემსყიდველის ან/და შ.პ.ს. „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს მიერ გაკეთებული მოთხოვნიდან მაქსიმუმ 3 დღის ვადაში.
- 4.3. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელისმომწერი პირია ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერი თემურ ჩუბინიძე.

5. მომსახურების მიწოდების ადგილი და ვადა

- 5.1. მომსახურების მიწოდება განხორციელდება მისამართზე ქ. ტყიბული კარლო ლომაძის მოედანი №3
- 5.2. მომსახურების მიწოდება განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 30 ივნისამდე.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 6.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება.
- 6.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.
- 6.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მიმწოდებლის მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

შემსყიდველი





7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი, რომლის მიზანია საქონლის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.
- 7.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს წინდების მიზეზების მითითებით.
- 7.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 0,2%-ის ოდენობით.
- 8.2. ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის ან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 20% ოდენობით.
- 8.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 8.4. მხარეებს არ დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვანი შესრულების ან ვადის გადაცილებისათვის თუკი, შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული გარემოებებით.
- 8.5. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონელზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეა

- 9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
- 9.2. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 9.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 9.4. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ.
- 9.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის 2018 წლის 30 მაისიდან და მოქმედებს 2018 წლის 10 აგვისტოს ჩათვლით.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

12. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

ს.ს.ი.პ. „ტყიბულის მუნიციპალიტეტი“
ქ. ტყიბული კარლო ლომაძის მოედანი N3
საიდენტიფიკაციო კოდი 219636259

მიმწოდებელი

შ.პ.ს. „აკეთი 2017“
ღანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. აკეთი
საიდენტიფიკაციო კოდი 433648396
სს საქართველოს ბანკი ბ.კ. BAGAGE22
ა.ა. GE63BG0000000873532400

შემსყიდველი

თ. ლომიძე



მიმწოდებელი



გეგმა გრაფიკი

#	სკოლის დასახელება	დასაპროექტებელი სამუშაოს დასახელება	მოწოდების ვადები
1	ტყიბულის N5 საჯარო სკოლა	პირველი კორპუსის სახურავის დამუშავება და შეღებვა	ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 კალენდარული დღე
2	სოფელ მუხურის N 1 საჯარო სკოლა	დაზიანებული სახურავის დამუშავება და შეღებვა	
3	სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლა	სახურავის სრული რეაბილიტაცია	
4	სოფელ მუხურის N 2 საჯარო სკოლა	იატაკების მოწყობა მონოლითური ბეტონითა და ლამინატით.	ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღე
5	სოფელ ორპირის საჯარო სკოლა	დერეფნის იატაკის რეაბილიტაცია	
6	სოფელ ძმების საჯარო სკოლა	შენობის გარე პერიმეტრზე არსებული ღია აივნების იატაკის, ქერის რეაბილიტაცია და სექციური შეშინვა.	
7	სოფელ საწირის საჯარო სკოლა	ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟი	ხელშეკრულების გაფორმებიდან 25 კალენდარული დღე
8	სოფელ ცუცხვათის საჯარო სკოლა	შენობის ნაწილის საძირკვლის გაძლიერება და კედლების შეკვრა	
9	სოფელ კურხების საჯარო სკოლა	გარე პერიმეტრზე სანიაღვრე არხის მოწყობა	
10	სოფელ გვარისის საჯარო სკოლა	შენობის გარე პერიმეტრის შემოღობვა	ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღე
11	სოფელ სოჩხეთის საჯარო სკოლა	საპირფარეშოს მიშენება	
12	სოფელ ძირივნის საჯარო სკოლა	შიდა საპირფარეშოს აშენება	
13	ტყიბულის N6 საჯარო სკოლა	სველის წერტილის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია	

ხელშეკრულებაზე წარმოსდგენილებაზე უფლებამოსილი პირის თანაღმებობა, სახელი/გარი:
შ.პ.ს. „კეთილი 2017“ დირექტორი: ივანე ხუბუნიშვილი

ხელმოწერა:



ფასების ცხრილი

#	სკოლის დასახელება	დასაპროექტებელი სამუშაოს დასახელება	გაწეული მომსახურების ღირებულება
1	ტყიბულის N5 საჯარო სკოლა	პირველი კორპუსის სახურავის დამუშავება და შეღებვა	320
2	სოფელ მუხურის N 1 საჯარო სკოლა	დაზიანებული სახურავის დამუშავება და შეღებვა	320
3	სოფელ მუხურის N 2 საჯარო სკოლა	იატაკების მოწყობა მონოლითური ბეტონითა და ლამინატით	320
4	სოფელ საწირის საჯარო სკოლა	ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟი	320
5	სოფელ ორპირის საჯარო სკოლა	დერეფნის იატაკის რეაბილიტაცია	320
6	სოფელ ცუცხვათის საჯარო სკოლა	შენობის ნაწილის საძირკვლის გაძლიერება და კედლების შეკვრა	320
7	სოფელ კურსების საჯარო სკოლა	გარე პერიმეტრზე სანიაღვრე არხის მოწყობა	320
8	სოფელ ჯვარისის საჯარო სკოლა	შენობის გარე პერიმეტრის შემოღობვა	320
9	სოფელ ხოჩხეთის საჯარო სკოლა	საპირფარეშოს მიშენება	320
10	სოფელ აბაღსოფლის საჯარო სკოლა	სახურავის სრული რეაბილიტაცია	320
11	სოფელ ძიროვნის საჯარო სკოლა	შიდა საპირფარეშოს ამშენება	320
12	ტყიბულის N6 საჯარო სკოლა	სველის წერტილის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია	320
13	სოფელ ძმების საჯარო სკოლა	შენობის გარე პერიმეტრზე არსებული ღია აივნების იატაკის, ჭერის რეაბილიტაცია და	360
ჯამი			4200

ბელომონტელმა ზეწარმომადგენილმა ზე უფლებამოსილი პირის თანამდებობა, სახელი/გვარი: შ.პ.ს. „აკეთი 2017“ დირექტორი: ივანე ხუბუნიშვილი

ბელმოწერა:



ინფორმაცია

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ.ციბულაძე

30 მაისი 2018 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანების მე-5-ე მუხლის შესაბამისად, ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული პირი ხელის მოწერით ადასტურებს, რომ საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების მოწოდების (CPV71300000 - საინჟინრო მომსახურებები) მიზნით 2018 წლის 08 მაისს გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში აუქციონის გარეშე (სატენდერო განცხადება NAT180007079), რომელშიც გამარჯვებული გამოვლინდა ორგანიზაცია შ.პ.ს. „აკეთი 2017“, მათი მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

ციბულაძის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 12 აპრილის N47 787 ბრძანებით

შექმნილი ინსპერქორების ჯგუფის წევრები:

გიორგი ლომთაძე -

ზაზა ზოსიაშვილი -

დავით ჭანკვეტაძე -

შუქური აბესაძე -

ნუგზარი კაკუშაძე -

გურამი ბერუჩაშვილი -

ემზარი ფორჩხიძე -

გიორგი დარბაიძე -

ირაკლი შარვაძე -

კახაბერ ზოჭორიშვილი -

ისიდორე ლომთაძე -