

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება N 50

ქ. გორი

11.06.2018წ.

ერთის მხრივ, გორის მუნიციპალიტეტის შერია (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გამგებლის - კონსტანტინე თავზარაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „არქიმენსტუდია 2002“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის - ელვარდ გოგიაშვილის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი (აუქციონის გარეშე) (NAT180007223) მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები სამუშაოების შესყიდვაზე (CPV45200000), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება. მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება, შეასრულოს გორში, მამარდაშვილის და ჩოდრიშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 188 459.00 (ასოთხმოცდარვა ათას ოთხასორმოცდაცხრამეტი) ლარად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

1. გამოყენებული ტერმინები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება (შემდგომში ხელშეკრულება) - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, თანდართულ და ხელშეკრულებაში მითითებულ ყველა დოკუმენტაციასთან ერთად, რომელიც ხელმოწერილია ორივე მხარის მიერ.
- 1.2. შემსყიდველი ორგანიზაცია (შემდგომში „შემსყიდველი“) - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვებს.
- 1.3. მიმწოდებელი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და აწვდის საქონელს, მომსახურებას ან ასრულებს სამუშაოს.
- 1.4. ხელშეკრულების ღირებულება - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ჯეროვანი შესრულებისათვის.
- 1.5. დღე - ნიშნავს კალენდარული დღეს.

2. შესყიდვის ობიექტი


- 2.1. შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს გორში, მამარდაშვილის და ჩოდრიშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა (CPV45233000) თანდართული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.

3. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები და მიწოდების პირობები

- 3.1. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები მოცემულია ფასების ცხრილში, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 3.2. სამუშაოს დასრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღე.



- 3.3. „მიწოდებელი“ ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან ხუთი დღის ვადაში დაიწყო სამუშაო.
- 3.4. ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარებისას მიწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ფორმა #3.
- 3.5. მიწოდების ადგილია ქალაქი გორი მამარდაშვილისა და ჩოდრაშვილის ქუჩებში.
4. სამუშაოს შესრულების პირობები
- 4.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო უნდა შესრულდეს საპროექტო დოკუმენტაციის, მოქმედი სამშენებლო ნორმების, მსგავსი სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული სტანდარტების შესაბამისად, ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად.
- 4.2. ამავე მუხლის 4.1. პუნქტის მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში „მიწოდებლის“ მიმართ გამოყენებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.
5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
- 5.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია, სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს მისი შემოწმება და ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის დადგენა.
- 5.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის, დეფექტის ან/და ხელშეკრულებით/სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული სტანდარტების დარღვევის შემთხვევაში „შემსყიდველი“ დაუყოვნებლივ, წერილობით, აცნობებს „მიწოდებელს“ ხარვეზის შესახებ და მის გამოსასწორებლად განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას.
- 5.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიწოდებელს.
- 5.4. მიწოდებელმა სამუშაოთა წარმოების ნორმების მიხედვით სისტემატიურად უნდა აწარმოოს მასალებისა და შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლი და მიღებული შედეგები შეიტანოს ყოველდღიურად ჟურნალში.
- 5.5. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება ამ სფეროში დამკვეთრებული სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები ან/და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.
- 5.6. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების კონტროლს/ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისათვის შერჩეული, შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული (ინსპექტირების ორგანო) - შპს „ოპტიმალ გრუპ“.
6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
- 6.1. შესყიდვის ობიექტი მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის შემდეგ, რომელიც ხელმოწერილი იქნება ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ.
- 6.2. ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარებისას მიწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ფორმა #3.
- 6.3. შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მოცულობები დადგინდება შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროებში აკრედიტებული პირის





(ინსპექტირების ორგანოს) - შპს „ოპტიმალ გრუპ +“ - ის მიერ მომზადებული შესაბამისი ინსპექტირების ანგარიშით (საექსპერტო დასკვნით).

6.4. შესყიდვის ობიექტის შემოწმებისას გამოვლენილი დეფექტის/ნაკლის აღმუხვრასთან დაკავშირებულ ხარჯებს გაიღებს მიმწოდებელი.

6.5. შემსყიდველი ვალდებულია წერილობით აცნობს მხარეს გამოვლენილი ნაკლის/დეფექტის შესახებ.

6.6. შესყიდვის ობიექტის როგორც შუალედური ისე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ანგარიშგაქტურისა და ფორმა #2-ის მიხედვით, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებაზე, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროში აკრედიტებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) - შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე.

6.7. შესყიდვის ობიექტის როგორც ეტაპობრივად ისე საბოლოო მიღება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ანგარიშგაქტურისა და ფორმა #2-ის მიხედვით შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებაზე, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროებში აკრედიტებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) - შპს „ოპტიმალ გრუპ +“ - ის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება სრულად მიღებულად, მხოლოდ გორის მუნიციპალიტეტის მერიამი წარმოებული სამშენებლო - საოცხოვრებო სამუშაოების მიმღები ჯგუფის მიერ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, რომელსაც „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელს აწერენ მიმღები ჯგუფის წევრები და ჯგუფის უფროსი, ხოლო „მიმწოდებლის“ მხრიდან მისი დირექტორი.

6.8. სამუშაოს შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს ხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს პროექტის მოთხოვნებს და საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია მოითხოვოს გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატები, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები/დასკვნები, აგრეთვე შესყიდვის და ობიექტამდე ტრანსპორტირების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. შემსყიდველის ან შემსყიდველის წარმომადგენლის შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მასალების ხარისხის დამადასტურებელი, მიმდინარე მოქმედების ვადის მქონე სერტიფიკატების წარმოდგენა და ჩათი მიკვეთვადობა სერტიფიკატების უცხო ენაზე წარდგენის შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე.

6.9. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წლის განმავლობაში, ამ პერიოდში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით



უზრუნველყოს გამოვლენილი ნაკლის აღმოფხვრა აღნიშნული შესახებ შეტყობინების მიღებიდან არა უგვიანეს ერთი თვის ვადაში. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულების 1%-ს ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

6.10. საგარანტიო პერიოდში ნაკლის დადგენასთან და აღმოფხვრასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მხარეთა შეთანხმებლობის შემთხვევაში გასაწევი სამუშაოს მოცულობა დადგინდება ექსპერტიზის მიერ.

7. ანგარიშწორება და ვალუტა

7.1. ანგარიშწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების გზით, ეროვნულ ვალუტაში.

7.2. ანგარიშწორება მოხდება აღნიშნული სამუშაოსათვის 2018 წლის ადგილობრივ და სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებული სახსრებით, რისთვისაც მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.

7.3. როგორც შუალედური, ისე საბოლოო ანგარიშწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #2 - ის მიხედვით შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებაზე, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროებში აკრედიტებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) - შპს „ოპტიმალ გრუპ +“ - ის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე გაფორმებული შუალედური ან საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ხელისმოწერის შემდეგ, (დასკვნის) ხარჯებს ანაზღაურებს შემსყიდველი).

7.4. ეტაპობრივი ანაზღაურება მოხდება გეგმა-გრაფიკში დადგენილი ეტაპების მიხედვით შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ.

7.5. გეგმა-გრაფიკით დადგენილი ვადების დარღვევის ან/და თანხის აუთვისებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს გამოსასწორებლად განესაზღვრება გონივრული ვადა. მაგრამ არაუმეტეს შვიდი დღისა, რომლის უშუდეგოდ გასვლის შემთხვევაშიც მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების დარღვევით შესასრულებელი სამუშაოების 0.2%-ს ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

7.6. ანგარიშწორება მოხდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) დღის ვადაში.

8. ხელშეკრულების ღირებულება

8.1. ხელშეკრულების ღირებულებას წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებული ფასი.

8.2. ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

8.3. ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა დაუშვებელია თუ ამგვარი ცვლილებით იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან/და უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის. ამ წესიდან გამონაკლის წარმოადგენს საქართველოს საბოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევა.



8.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტით გაზრდა.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1. ხელშეკრულებაში ცვლილების ან დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა მიერ ორმხრივად ხელმოწერილი შეთანხმების საფუძველზე.

9.2. წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის არსებობის შემთხვევაში, თუ აუცილებელი გახდება ხელშეკრულებაში ცვლილების ან დამატების შეტანა, ცვლილების ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3. ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება, რომლითაც იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება მდგმარეობა შემსყიდველისათვის დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

9.4. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ფორმდება წერილობითი ფორმით, შეთანხმების სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

10. უფლებების გადაცემა

10.1. შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე დაუშვებელია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი გადაცემა მესამე პირისათვის.

11. სუბკონტრაქტორები

11.1. თუ სატენდერო წინამდებარეში მითითებული არ არის სუბკონტრაქტის არსებობის შესახებ, მაშინ მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ.


11.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტი უნდა წარედგინოს შემსყიდველ მხარეს.

11.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არცერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წარმოიშვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი შეფერხება, მაშინ მხარე ვალდებულია ასეთი შეფერხების წარმოშობის მომენტიდან არა უგვიანეს ხუთი დღის ვადაში წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების მიზეზის და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ. რის შესახებაც მეორე მხარე არა უგვიანეს ხუთი დღის ვადაში აცნობებს წერილობით პასუხს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.

12.2. თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების შეფერხების არსებობისას მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ასეთი შეთანხმება უნდა გაფორმდეს წერილობით, რაც დაერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.





13. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

13.1. მხარეები მოქმედებენ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით.

13.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

13.2.1. კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ყველა ვალდებულება.

13.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების პროცესში წარმოშობილი ყველა გაუთვალისწინებელი გარემოების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ, წერილობით აცნობოს მიმწოდებელს.

13.2.3. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აღუზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული სამუშაოს საზღაური.

13.2.4. დაუყოვნებლივ, წერილობით აცნობოს მიმწოდებელს გაწეული სამუშაოს ზედამხედველობისას აღმოჩენილი დეფექტის/ნაკლის შესახებ.

13.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

13.3.1. განახორციელოს ზედამხედველობა და კონტროლი სამუშაოების მიმდინარეობისას.

13.3.2. განახორციელოს სამუშაოს ტექნიკური ზედამხედველობა.

13.3.3. შეაჩეროს ან შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება.

13.3.4. მოითხოვოს მიმწოდებლისგან ობიექტიდან სამშენებლო ნარჩენების ტრანსპორტირების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

13.3.5. გამოსაყენებელი/გამოყენებული მასალების, აგრეთვე შესრულებული სამუშაოების ხარისხის დადასტურების მიზნით, მიმწოდებელი ვალდებულია საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნების თანახმად ეტაპობრივად, დადგენილ ვადებში წარმოადგინოს შესაბამისი საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდების, შემოწმებების, კვლევების შედეგები, რომლებიც გაცემული იქნება შესაბამის სფეროში აკრედიტებული საგამოცდო ლაბორატორიის მიერ (საქართველოს ტერიტორიაზე ასეთი ლაბორატორიის არსებობის შემთხვევაში) მასალების და სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს პროექტის და საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების და სტანდარტების მოთხოვნებს.

13.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

13.4.1. კეთილსინდისიერად, დათქმულ ვადაში და სამშენებლო სფეროში არსებული ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისად შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ყველა ვალდებულება.

13.4.2. სამუშაოები შეასრულოს ჯეროვნად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისად. ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

13.4.3. დაუყოვნებლივ, საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას ყველა ნაკლი, რომელიც გამოვლენილი იქნება შემსყიდველის მიერ ტექნიკური ზედამხედველობის დროს.

13.4.4. სამუშაოების შესრულების პროცესში აწარმოოს საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტებით მოთხოვნილი საშემსრულებლო დოკუმენტაცია.

5. მხარეები

13.4.4

- 13.4.5. სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო ტექნიკის, მასალის და სხვა ინვენტარის მოხილიზება უნდა მოახდინოს მიმწოდებელმა, რომელთა დაზიანების, დაკარგვის ან გაუმართაობის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
- 13.4.6. მიმწოდებელის მიერ სამუშაოების მიმდინარეობის დროს, დატული უნდა იყოს მოქმედი სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმები.
- 13.4.7. მიმწოდებელმა უნდა მიიღოს ყველა ზომა ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.
- 13.4.8. წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ნებისმიერ დროს დაუშვას შემსყიდველი ორგანიზაციის წარმომადგენლები სამუშაო მოედანზე.
- 13.4.9. საგარანტიო პერიოდში აღმოჩენილი ნაკლის ან დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული დეფექტი/ნაკლი გამოწვეულია მიმწოდებლის მიერ უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს შედეგად, საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

13.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

- 13.5.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება.

14. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- 14.1. მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების დარღვენილი შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0.2%-ს ოდენობით.
- 14.2. თუ ვადის დარღვევის გამო, მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური ოდენობა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება.
- 14.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისაგან.
- 14.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის ქმედებით შემსყიდველს მიადგება საპართელოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზიანი, მაშინ მიმწოდებელს დაეკისრება მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, მაგრამ არანაკლებ ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-სა.

15. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

- 15.1. მიმწოდებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო, შემსყიდველს უფლება აქვს მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება:
- ა) თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას;
 - ბ) მიმწოდებელი სისტემატურად ან/და უხეშად არღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას;
 - გ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბია;
 - დ) საპართელოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.


 5. თებერვალი



16. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა დაუძლეველი ძალის არსებობისას

16.1. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციებს და ხელშეკრულების შერულების გარანტიის დაუზრუნებლობას იმ შემთხვევაში, თუ ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალით.

16.2. ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალა“ ნიშნავს ისეთ გარემოებას, რომელიც არ არის გამოწვეული მხარეთა ბრალეულობით, შეუძლებელია წინასწარ ცნობილი ყოფილიყო მხარეთათვის და რომლის არსებობაც გამოირიცხავს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას (მაგ: სტიქიური მოვლენები, ომი, გაფიცვა და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ფორს-მაჟორული მდგომარეობები).

16.3. ასეთი გარემოების არსებობის შემთხვევაში, იმ მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, დაუყოვნებლივ, მაგრამ არა უგვიანეს დაუძლეველი ძალის აღმოფხვრიდან სამი სამუშაო დღის ვადაში წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი ვითარების შესახებ.

16.4. თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა გრძელდება ერთ თვეზე მეტი ვადით, მაშინ მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება კომპენსაციის მოთხოვნის გარეშე.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

17.1. მხარეები უნდა ეცადნონ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა გადაწყვიტონ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

17.2. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები ვერ შეძლებენ სადაო საკითხზე შეთანხმებას, მათ უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

18. გამოყენებული სამართალი

18.1. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

19. მხარისათვის შეტყობინების გაგზავნა

19.1. მხარეთა შორის, წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი შეტყობინების გაგზავნა უნდა მოხდეს წერილობითი ფორმით, მხარეთა მიერ ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე.

19.2. შეტყობინება ძალაში შედის მხარის მიერ მისი მიღების დღიდან ან შეტყობინებაში მითითებული ვადიდან.

20. გადასახადები და დაბეგვრა

20.1. რეზიდენტი და არარეზიდენტი მიმწოდებლები პასუხს აგებენ ყველა იმ გადასახადის გადახდაზე, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოში მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობით.

21. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა



21.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და ძალაშია 2018 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით.

22. სხვა პირობები

22.1. შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ურთიერთობა რეგულირდება წინამდებარე ხელშეკრულებით, სატენდერო დოკუმენტაციითა და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

22.2. წინამდებარე ხელშეკრულებას და სატენდერო დოკუმენტაციას აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.

22.3. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომლებსაც აქვთ თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო ორი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციაში).

22.4. წინამდებარე ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება შეიტანება წერილობითი ფორმით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

23. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

ს/კ 218086087

მის: გორი, ფერადის #5

სახელმწიფო ხაზინა

კოდი: TRESGE22

ა/№ 300843460

გორის მუნიციპალიტეტის მერი

კონსტანტინე თავზარაშვილი

მიმწოდებელი

შპს „არქიმენსტუდია 2002“

ს/კ 218020914

მის: გორი გურამიშვილის ქ. 14

ბანკი: სს „ბანკი ქართუ“

ბანკის კოდი: CRTUGE22

ა/№ GE02 CR01 1000 9444 8036 05

დირექტორი

ფლვარდ გოგიაშვილი



1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
5	გრუნტის დაშლაცხება ხედიით III კატ. გრუნტის	მ ³	20,23	12,00	242,76					0,00	242,76
6	გრუნტის დაჯირითვა ატრიათონიკულუბზე მსპკ-ატრიათონ	მ ³	20,23	1,00	20,23				1,50	30,35	50,58
7	გრუნტის ტრანსპორტირება 5კმ-ზე (X*175)	ტბ	393,75		0,00				3,50	1378,12	1378,12
8	მიწის ფენის შეღება ქიმი-ბრეშოვანი ნარევისგან	1000l	0,036	500,00	18,00		800,00	28,80	100,00	3,60	50,40
	III. სახსარეფი კონსტრუქციები										
	მალაქაშა										
1	ფოთის მიწის რ-500 80	მ	9,60	5	48,00		145	1392,00	2	19,20	1459,20
	შენიშვნა-მონტაჟი										
2	ფოთის მიწის რ-500 80 მონტაჟი გადამამუშავებელი ბიკუმ-პოლიმერული მასალისგან	კმ	0,0096	4500	43,20		6000	57,60	890	8,54	109,34
3	არსებული სახსარეფი ობიექტის შეღება ქიმი-ატრიათონის ხედიით	მ ³	52,80	6,00	316,80		3,50	184,80	0,50	26,40	528,00
	IV. პარკების მონტაჟი										
1	პარკების (15X30) მონტაჟი ღარიდან ხედიდან მონტაჟი ხს.ქართ 10 მმ	მ ³	4,58	5	22,90		12	54,96	1	4,58	82,44
2	პარკების (15X30) მონტაჟი ღარიდან ხედიდან მონტაჟი ხს.ქართ 10 მმ	1000l	3,054	400,00	1221,60		1200,00	3664,8	50,00	152,70	5039,10
3	ხედიდან და ხედიდან (31X) გარეშე მონტაჟი პარკების (12X23) ღარიდან ხედიდან მონტაჟი ხს.ქართ 10 მმ	მ ³	2,454	5	12,27		12	29,448	1	2,45	44,17
4	ხედიდან და ხედიდან (31X) გარეშე მონტაჟი პარკების (12X23) ღარიდან ხედიდან მონტაჟი ხს.ქართ 10 მმ	1000l	2,045	300,00	611,50		800,00	1636	50,00	102,25	2351,75

1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
5	კუპონის უფროსი უფროსი-შეღობის გაზონის მოსაწყობად	მ ²	44,64	5,00	223,20	8,00	357,12	4,00	178,56	758,88
	<i>VI. ბავ. ზღო. ლამინი</i>									
1	ახეულტის საფარის მოწყობა საბჭოთ 7 სმ	მ ²	1382,00	0,40	552,80			1,50	2073,00	2625,80
2	მონაგრესის დაბეგრება: აბ-სე შესაყვანი	80001	0,0967	1,00	0,10			1500,00	145,05	145,15
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5კმ-ზე (X*175)	ტმ	169,30					3,50	592,55	592,55
4	თხევადი პიტუმის მოხსნა 0.00035 ტ/მ ²	ტმ	0,48			1150,00	556,26			556,26
	საფარის ძველი უფროსი მოწყობა მსხვილი მარცვლოვანი, ფორცანი, ვარდოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი აბიბი 2 ^o საბჭოთ 5 სმ	1000 მ ²	1,382	800	1105,60	12800	17689,60	1000	1382,00	20177,20
6	თხევადი პიტუმის მოხსნა 0.00035 ტ/მ ²	ტმ	0,48			1150,00	556,26			556,26
	საფარის ზედა უფროსი მოწყობა: წვრილი მარცვლოვანი, მგრძელი, ვარდოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი აბიბი 2 ^o საბჭოთ 3 სმ	1000 მ ²	1,382	800	1105,60	8100	11194,20	1000	1382,00	13681,80
	<i>VI. გრუნ. შეხსნა-ლამინი</i>									
	ახეულტის საფარის მოწყობა საბჭოთ 10 სმ	1000მ ²	0,224	800	179,20	1200	268,80	500	112,00	560,00
2	თხევადი პიტუმის მოხსნა 0.0006 ტ/მ ²	ტმ	0,13			1150,00	154,56			154,56
	საფარის უფროსი მოწყობა წვრილი მარცვლოვანი, ფორცანი, ვარდოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი აბიბი 2 ^o საბჭოთ 5 სმ	1000 მ ²	0,224	800	179,20	13500	3074,00	1000	224,00	3427,20

1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>VII. Հնարձանից սկզբնական հայտերի մուկը</u>									
1	զորանի հայտերի մուկը տեղում 10 կմ	1000 ²	4,598	80	367,84	120	551,76	50	229,90	1149,50
2	հայտերի վրանի մուկը Վրանաճաճություն, վրան, զորանից սկզբնական 3 կմ տեղում տեղում, տեղում (0,0006 ժ/ժ)	1000 ³	4,598	80	367,84	850	3908,30	100	459,80	4735,94
	Համա				7 697,78		45 999,26		9 277,90	62 974,94
	Մեծության ժամանակ	2,00%								920
	Համա									63 894,82
	Մեծության ժամանակ	10,00%								6 389,49
	Համա									70 284,32
	Մեծության ժամանակ	8,00%								5 622,75
	Համա									75 907,17



Ի Ներքին

[Handwritten signature]

ՀԱՅ. "ՆԱԾԱՆԱԳՈՒԹՅԱՆ 2002" ՍՊԸ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10,00	11,00
4	III კატეგორიის გრუნტის და დაზინებული ასფალტობეტონის ქუბურებზეა და დამკვეთმა იმპროვიზაციულად შექმნილი	მ ³	284,65	1,00	284,65			1,50	426,98	711,63
5	გრუნტის დამუშავება ხელით III კატ. გრუნტზე	მ ³	31,82	12,00	381,80				0,00	381,80
6	გრუნტის დამკვეთმა იმპროვიზაციულად შექმნილი	მ ³	31,82	1,00	31,82			1,50	47,73	79,54
7	გრუნტის ტრასირების გრაფიკით	ტმ	553,62	0,00	0,00			3,50	1938,36	1938,36
8	მოწის ფაქის შერევა ჭრის-ხრის მიხედვით	100მ ³	0,0418	500,00	20,90	800,00	33,44	100,00	4,18	58,52
	III კატეგორიის და IV კატეგორიის მასალის მოწყობა									
1	ბეტონის პორტირების მოსაწყობად ღარიდან საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ ³	4,635	5	23,08	12	55,38	1	4,62	83,07
2	ბეტონის პორტირების მოწყობა ზომით (30X15) ბეტონის საფუძველზე სისქით	100მ ³	1,846	400,00	736,40	12,00	22,152	50,00	92,30	852,85
3	კემბის ფენის შეღება გაზოვის მოსაწყობად	მ ³	3,6	5,00	18,00	8,00	28,8	4,00	14,40	61,20
4	ბეტონის ჩამოყალიბების მოსაწყობად ღარიდან საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ ³	1,36	5	6,80	12	16,32	1	1,36	24,48
5	ბეტონის ჩამოყალიბების მოწყობა ზომით 50X30 სმ - 45,58	მ ³	6,825	40,00	271,00	120	819	5	34,13	1126,13
	IV კატეგორიის და V კატეგორიის მასალის მოწყობა									
1	ბეტონის კედლის მოსაწყობად ღარიდან საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ ³	0,22	5	1,10	12	2,64	1	0,22	3,96
2	ბეტონის კედლის მოწყობა	მ ³	0,63	40,00	25,16	130	75,48	5	3,15	103,79
3	ღიათიანის მოწყობის აქცია (50*50*3)	ტმ	0,0452	250,00	11,30	1600	72,34	100	4,57	88,46

1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10,00	11,00
4	ჯამონის მოაჯირის მოტეპი	100 მ	0,024	1000,00	24,00	0	0,00	0	0,00	24,00
5	ჯამონის მოაჯირის შეკრება 2 ფენად	100მ²	0,0140	400,00	5,60	500	7,00	0	0,00	12,60
<i>V სამალაღზე სარკმლის მოწყობა</i>										
1	ღორღის საფუძვლის მოწყობა ხაზოვანად არის მოსაწვრივად სიქით 10 სმ	მ³	10,8	5	54,00	12	129,6	1	10,80	194,40
2	რკინაბეტონის სანიაღვრე ღარის მოწყობა ზეით (ტოპო 6-2) სიგრძით - 6 მ	მ³	1,920	80	153,60	240	460,80	5	9,60	624,00
3	რკინაბეტონის სანიაღვრე ღარის მოწყობა გაშვების გამსწრედ ზეით (ტოპო 6-1) სიგრძით - 129 მ	მ³	38,700	80	3096,00	240	9288,00	5	193,50	12577,50
4	რკინაბეტონის ღარზე ღათონის გადაბურვების ცხვარის მოწყობა (ტოპო 6-91,15,6) სიგრძით-46,80	მ	4,266	450,00	1919,70	1600	6825,60	50	213,30	8958,60
<i>VI საკმაო მოწყობა</i>										
1	საფუძვლის ძველი ფენის მოწყობა ძირითად-საფუძვლი ნარკმლი-6,15მ	100მ³	0,4242	500,00	212,10	800,00	339,36	800,00	42,42	593,88
2	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სიქით 10 სმ	1000მ²	0,9789	800	783,12	1200	1174,68	500	489,45	2447,25
3	საფუძვლი ბეტონის მოსხმვა 0,0006 ტ/მ²	ტ/მ	0,587			1159,00	675,44			675,44
4	საფუძვლის ძველი ფენის მოწყობა მსხვილ-მარცვლოვანი, ვირთვანი, ლაგუნური ანგულაციების (საფუძვლი ნარკმლი-6,15 მ) სიქით 5 სმ	1000 მ³	0,9789	800	783,12	12800	12529,92	8000	978,90	14291,94

1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10,00	11,00
5	თხევადი პირების მოსახსნად 0.00035 ტ/წ	ტ/წ	0,3426			1150,00	394,01			394,01
6	საგარის ზედა ფენის მოწყობა წარმომადგენლობითი, მკურნალო, ლორწოვანი აბიჯბეჭდვით ცხელი წარმოქმნის აბიჯი 8 ^ე ხისქით 3 სმ	1000 მ ²	0,9789	800	783,12	8100	7929,09	1000	978,90	969,11
VII. ძირითადი სხვა ასფალტის										
დაკრძალვის მოწყობა										
1	ლორწოვანი საფარილის მოწყობა ხისქით 10 სმ	100მ ²	2,4350	80	194,80	120	292,20	50	121,75	608,75
საგარის ფენის მოწყობა										
წარმომადგენლობითი, მკურნალო, ლორწოვანი აბიჯბეჭდვითის ცხელი წარმოქმნის აბიჯი 8^ე ხისქით 3 სმ თხევადი პირების მოსახსნად (0.0006 ტ/წ)										
2		100მ ²	2,435							
VIII. გზის მოწყობის										
მოწყობა										
1	ლორწოვანი საფარილის მოწყობა ხისქით 10 სმ	1000მ ²	0,1534	800	122,72	1200	184,08	500	76,70	383,50
2	თხევადი პირების მოსახსნად 0.0006 ტ/წ	ტ/წ	0,0920			1150,00	305,85			105,85
საგარის ფენის მოწყობა										
წარმომადგენლობითი, მკურნალო, ლორწოვანი აბიჯბეჭდვითის ცხელი წარმოქმნის აბიჯი 8^ე ხისქით 5 სმ										
3		1000მ ²	0,1534	800	122,72	13500	2070,90	1000	153,40	2347,02
დასრულებულია										
	ჯამი				11 279,71		45 704,82		6 832,38	63 893,91
	მოსახსნად გრძელდება %	2,00%								9%
	ჯამი									64 808,54
	საგარის მოწყობა %	10,00%								6 480,95
	ჯამი									71 289,50
	დასრულებულია %	3,00%								5 703,24
	ჯამი									76 992,74



შპს "საქართველოს გზები" -ს დასრულებულია

1. გარე

მ. გარე

[illegible] $\sqrt{s_{NN}} = 0.1, 0.17, 0.27, 0.4, 0.6, 0.76, 0.9, 1.3, 1.73, 2.76, 3.9, 5.02$ TeV

2. *Arthropods* (The group)

Conf. 1

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი: 30 მაისი 2018 წ.

მიმწოდებელი: შპს „არქიმენსტუდია 2002“ ს/კ 218020914

ხელშეკრულება: № - 50 NAT 180007223

ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების“ მე-8 მუხლის „ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების პირობების“ შესაბამისად ვადასტურებთ, რომ გორის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები ზემოაღნიშნულ მიმწოდებელთან არ ვიჭყოფებით ინტერესთა კონფლიქტში, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი:



გიორგი გაგნიძე

ინსპექტირების ჯგუფის წევრები:



მაია მამავა



ზაზა საბანაძე



გიორგი კუჩურაძე