

**ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №19**

ქ. ბათუმი

05 ივლისი, 2018 წ.

ერთის მხრივ, ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“, ს/კ 445532308, იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25, ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერ-მონტოვის ქ. №90* (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის სულხან ევგენიძის სახით

და მეორეს მხრივ, შპს „ფელიქსი“, ს/კ 445440880, იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ტ. აბუსერისძის ქ. №4, ბ. №56 (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მანუჩარ ვარშანიძის სახით

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მისი გათვალისწინებით შეთანხმდნენ შემდეგზე:

შემსყიდველმა ჩაატარა „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში, ქ. ბათუმში, აღმაშენებლის ქ. №22ა-ში, თამარის დასახლება სახლი №43-სა და გორგილაძის ქ. №74-ში მდებარე მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომუნალური სისტემის შეცვლის სამუშაოების (მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში გამავალი საკანალიზაციო სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები) შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე, (CPV-45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები; CPV45332400 - სანტექნიკური მოწყობილობების მონტაჟი) (NAT180008013) და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 26998,88 (ოცდაექვსიათას ცხრაასოთხმოცდათვრამეტი ლარი და 88 თეთრი) ლარი (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
 - გ) ტექნიკური პირობები;
 - დ) ფასების ცხრილი;
 - ე) სამუშაოს შერულების გეგმა-გრაფიკი.
3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს წინადადებული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.



5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო პროცესში ჩართული საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობა უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქეებით არანაკლებ 70%-ის ოდენობით.

6. სამუშაოების შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარული დღე, არაუგვიანეს 2018 წლის 18 აგვისტოსა.

7. ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2018 წლის 21 სექტემბერი.

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“
ს/კ: 445532308

იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25
ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90
„სახელმწიფო ბაზინა“ ბ/კ TRESGE22
ანგ.: №GE24NB0330100200165022 GEL
ელ. ფოსტა: ketilmotskoba@batumi.ge
დირექტორი: სულხან ევგენიძე

შპს „ფელიქსი“, ს/კ 445440880
იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ტ. აბუსერიძის ქ. №4, ბ. №56
ბანკის დასახელება: სს „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგ.: №GE80TB7453636020100001 GEL
ელ. ფოსტა: ltf-felix@mail.ru
მობ.: 514702002
დირექტორი: მანუჩარ ვარშანიძე



ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

შემსყიდველი: ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“; ს/კ: 445532308

მიმწოდებელი: შპს „ფელიქსი“, ს/კ 445440880

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1. შემსყიდველი მისი წარმომადგენლის მეშვეობით ახდენს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას;

2.2. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;

2.3. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;

2.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

2.5. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სანქციები;

2.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები;

2.7. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლს, შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-ჩაბარების მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას და ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“ მონიტორინგისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების ტექნიკური ზედამხედველი კახა ინაიშვილი. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით მიანიჭოს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“. სხვა თანამშრომელს ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს. შემსყიდველის ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს მიმწოდებლის არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;

2.8. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლის, შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-ჩაბარების მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების უფლებამოსილების 2.7. პუნქტის შესაბამისად შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირზე მინიჭების შემდეგ ასეთი უფლებამოსილების მინიჭებამდე შესრულებული სამუშაოების კონტროლისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელება შედგება და გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტები ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.

3.2. მხარეები ყოველთვიურად განიხილავენ გრაფიკის შესრულების მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები.

3.3. შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

4. დაზღვევა

მიმწოდებელი ვალდებულია დააზღვიოს: მუშა-მოსამსახურე პერსონალი უბედური შემთხვევისაგან და მესამე პირთა მიმართ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა.

5. თანმდევი მომსახურება

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა დანადგარებისაგან და სხვადასხვა ნარჩენებისაგან.

5.2. სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) ან საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ.

6.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოების შესრულების ადგილზე.

6.3. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.4. ხელშეკრულების მიმწოდებლის ბრალით შეწყვეტის შემთხვევაში, მიღება-ჩაბარებას არ ექვემდებარება სამუშაო, რომელიც განმეორებითაა შესასრულებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გაგრძელების შემთხვევაში ან რომელიც არ შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან/და საყოველთაოდ აღიარებულ ხარისხს (პირობებს), მტკიცების ტვირთი, რომ შესრულებული სამუშაო ექვემდებარება მიღება-ჩაბარებას, ეკისრება მიმწოდებელს.

7. ანგარიშსწორება

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

ბ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, გადახდის სერთიფიკატის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობის შემთხვევაში შესაბამის სახაზინო კოდზე ჯარიმის გადახდის ქვითრის წარმოდგენის შემდეგ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

გ) სახელშეკრულებო ღირებულების 97%-ის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“, ხოლო 3% პროცენტის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები.

დ) მიმწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების ყოველთვიური გადახდის სავარაუდო გრაფიკი. შემსყიდველი უფლებამოსილია არ განახორციელოს ანაზღაურება ხელშეკრულების ყოველთვიური გადახდის სავარაუდო გრაფიკის წარმოდგენამდე.

ე) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

8. სამუშაოს შესრულებისა ვადა:

8.1. სამუშაოების შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარული დღე, არაუგვიანეს 2018 წლის 18 აგვისტოსა.

9. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი.

9.1. საგარანტო პერიოდი შეადგენს 24 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გარდა 10.5. პუნქტისა, ყოველ დაგვიანებულ კალენდარული დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,2 %-ის ოდენობით.

10.2 მიმწოდებელს სამუშაოების უხარისხოდ და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში გაეგზავნება წერილობითი გაფრთხილება. 5 დღის განმავლობაში არსებული ხარვეზის აღმოფხვრელობის ან/და შემდგომ განმეორების შემთხვევაში მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 1%-ის ოდენობით.

10.3 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

10.5 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის დარღვევა, თუ ის არ სცდება საბოლოო მიწოდების ვადას, არ ექვემდებარება თანხობრივ საჯარიმო სანქციას და შემოიფარგლება გაფრთხილებით, შენიშვნით ან სხვა შეტყობინებით.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;

11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატივა ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

11.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

11.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;

11.5. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, შეიძლება მხარეების მიერ ხელმოწერილი იქნას ცალცალკე და ხელშეკრულების მეორე მხარეს ხელმოსაწერად გაეგზავნოს ფოსტის მეშვეობით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;

11.6. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება მხარეების მიერ შეიძლება ხელმოწერილი იქნას ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად და ხელმოწერილი შეთანხმების ერთი პირი გაეგზავნოს ხელშეკრულების მხარეს. ასეთ დროს სავალდებულოა, რომ ხელშეკრულების თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი შეთანხმების ტექსტი იყოს იდენტური და იგი შედგენილი იყოს ორმხრივი შეთანხმებისათვის დადგენილი ფორმით, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი ტექსტი უნდა შეიცავდეს მხოლოდ ხელმოწერილი მხარის ხელმოწერის პუნქტს იურიდიული მისამართისა და საბანკო რეკვიზიტების მითითებით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე - ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;

11.7. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე ორმხრივ შეთანხმებას უთანაბრდება მხარეთა მიერ ერთმანეთისადმი გაგზავნილი წერილობითი დოკუმენტები, როცა ხელშეკრულების ერთი მხარის მიერ გამოვლენილი ნება მიღებული იქნება ხელშეკრულების მეორე მხარის მიერ და საპასუხო წერილობითი დოკუმენტით პირდაპირ აცნობებს მისი თხოვის დაკმაყოფილების თაობაზე. ასეთი წერილობითი დოკუმენტი პირდაპირ უნდა შეიცავდეს, ხელშეკრულების რომელი პირობა იცვლება და როგორია ხელშეკრულების შეცვლილი პირობა ან/და ხელშეკრულებას რა შინაარსის პირობა დაემატა. წინამდებარე პუნქტის შესაბამისად ხელმოწერილ წერილობით დოკუმენტს ორმხრივი შეთანხმების თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას შემსყიდველის მხრიდან ხელს აწერს სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებებზე ხელმოწერის უფლების მქონე პირი;

11.8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით ხელშეკრულების ვადის (ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის) გაგრძელების საკითხის განხილვისას, თუ მიმწოდებელი სამუშაოების შესრულებას ახორციელებდა ხელშეკრულების დანართი გრაფიკის შესაბამისად, თუნდაც რომ გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოს შეუსრულებლობისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არ იყოს პირგასამტეხლო, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა შესრულების მდგომარეობა, რა დროსაც, თუ დადასტურდა, რომ ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის დარღვევა განაპირობა ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა ბრალეულობა შეუსრულებლობამ, დაუშვებელია ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის გაგრძელება.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშეშმულ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით;

12.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით;

12.3. ხელშეკრულების მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი რომელიმე ვალდებულების დარღვევა არ ჩაითვლება ბრალულ დარღვევად, თუ აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით განსახორციელებელი ქმედება სავალდებულოდ საჭიროებს რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემას, მაგრამ ადმინისტრაციული ორგანო არ ახდენს აღნიშნულზე ხელშეკრულების მხარის მოთხოვნის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განხილვას ან უსაფუძვლოდ უარს ეტყვის ხელშეკრულების მხარეს ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე;

12.4. 16.3. პუნქტის შესაბამისად ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განუხილველობა ან ხელშეკრულების მხარისათვის ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე უარის უსაფუძვლო დადასტურებული უნდა იყოს ზემდომი ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს აქტით;

12.5. წინამდებარე პუნქტი არ მოიცავს ფორსმაჟორულ გარემოებებს და მათი რეგულირება ხდება სხვა პუნქტით.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა:

13.1. ხელშეკრულება შეიძლება ვადადამდე მოიშალოს:

13.1.1. მხარეთა ორმხრივი შეთანხმებით. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტა შემსყიდველის თანხმობის გარეშე, გარდა ამ პუნქტის 13.1.4. ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;

13.1.2. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შედეგად ამ პუნქტის 13.1.3. და 13.1.4. პუნქტების შესაბამისად;

13.1.3. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადადამდე შეიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

13.1.3.1. მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;

13.1.3.2. თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა;

13.1.3.3. მიმწოდებელი შემსყიდველის გაფრთხილების მიუხედავად მისთვის გადაცემულ ქონებას ან/და ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას თვითმმართველ ქ. ბათუმის საკუთრებაში არსებულ ნებისმიერ სხვა ქონებას მნიშვნელოვნად აზიანებს ან უქმნის ასეთი დაზიანების რეალურ საშიშროებას;

13.1.3.4. მიმწოდებლის მიერ გაფრთხილების მიუხედავად ხელშეკრულების იმავე პირობების განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის შემთხვევაში;

13.1.3.5. ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძველზე, ხოლო შემსყიდველმა ურთიერთობის გაგრძელება ხელშეკრულებით დაუკავშირა ვალდებულების დროულ შესრულებას;

13.1.3.6. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

13.1.3.7. თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

13.1.3.8. თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

13.1.3.9. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;

13.1.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

13.1.4.1. არ მოხდა შემსყიდველის მიერ იმ ობიექტის დროულად გამოთავისუფლება და მიმწოდებლისათვის ნაკისრი ვალდებულების შესრულების მიზნით გადაცემა, სადაც ან რომელზეც უნდა განხორციელდეს სამუშაოს შესრულება, თუ აღნიშნული მდგომარეობა გაგრძელდა ოთხ თვეზე მეტ ხანს;

13.1.4.2. თუ მიმწოდებლისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

13.1.4.3. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;

13.2. ხელშეკრულება წყდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულების გამო;

13.3. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

13.4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურდება შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით;

13.5. მიმწოდებლის მიერ აღნაგობის ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურდება განცხადების საფუძველზე, რომელზეც მიმწოდებლის მხრიდან უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერა დადასტურებული უნდა იყოს სანოტარო წესით და რომელიც პირდაპირ უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის მიერ გამოვლენილ ნებას, რომ იგი ცალმხრივად შლის (წყვეტს) ხელშეკრულებას;

13.6. ხელშეკრულების შემსყიდველის ბრალით მოშლის (შეწყვეტის) შემთხვევაში ხდება შესრულებული სამუშაოს სრულად ანაზღაურება.

14. დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი) და დაუძლეველი ძალის გარემოება:

14.1. მხარეები თავისუფლდებიან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებებით, რაც ასევე არ გამოიწვევს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას;

14.2. ამ პუნქტის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალის გარემოება“ ნიშნავს მხარეთა, ნებისა და კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომელიც არ არის დაგეგმირებული მხარეთა შეცდომებისა და დაუდევრობასთან, და რომელთა თავიდან აცილებაც შეუძლებელია მიუხედავად მხარეთა გონივრული მცდელობებისა და რომელთაც მიეკუთვნება, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით:

- ა) ომი, სამხედრო მოქმედება, რევოლუცია, ბლოკადა, მობილიზაცია, ემბარგო;
- ბ) აჯანყება, რევოლუცია, სამხედრო ან უკანონო ქმედება ან სამოქალაქო ომი;

გ) ამბოხი ან საბოტაჟი;

დ) საზოგადოების მტრების ან ტერორისტების მოქმედებები;

ე) სტიქიური უბედურებები (ქარიშხლი, ქარბორბალა, წყალდიბობა და სხვა), ეპიდემია, კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება

ვ) სხვა გარემოებები, რომლებიც საყოველთაოდ აღიარებულია ფორს-მაჟორულ გარემოებად ან/და რომელიც ასეთად იქნება აღიარებული ხელისუფლების ორგანოების მიერ.

14.3. დაუძლეველი ძალის გარემოების გამო მხარეები პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდებიან მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგარებისათვის. დაუძლეველი ძალის გარემოების მოქმედების დროს მხარემ, რომელზეც იმოქმედებს ასეთი გარემოება, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს ასეთი გარემოების შესახებ და მიაწოდოს ასეთი გარემოების დამამტკიცებელი სათანადო საბუთი და მისი ხანგრძლივობის სავარაუდო ვადა და შედეგები და ორივე მხარემ უნდა მიიღონ ყველა ზომა იმისათვის, რომ შეამცირონ მეორე მხარისადმი ზარალის ოდენობა, რომელიც გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებით;

14.4. თუ დაუძლეველი ძალის გარემოებები გაგარძელდა 2 (ორი) თვეზე მეტი ხნის ვადით, ხელშეკრულების თითოეული მხარე უფლებამოსილია მოითხოვოს წინამდებარე ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა (მოშლა);

14.5. იმ შემთხვევაში, თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შეცვლაზე, მათ შორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით. ამასთან, ხელშეკრულების პირობების შეცვლა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებისათვის;

14.6. წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის არცერთ შემთხვევაში ფორს-მაჟორულ გარემოებას არ წარმოადგენს მხარეთა ფინანსური სიძნელეები, საგადასახადო და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან, ასევე სხვა ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირთან ურთიერთობის გამო დამდგარი შედეგები და კლიმატური პირობები, გარდა სტიქიური უბედურებებისა, რამაც მთლიანად ან ნაწილობრივ გაანადგურა ხელშეკრულების პირობების (ხარისხის) შესაბამისად შესრულებული სამუშაო ან შეუძლებელი გახადა მისი შესრულება;

14.7. მიმწოდებელი თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან იმ შემთხვევაშიც, როცა მას შესრულება უნდა მიეღო მესამე პირისაგან და ასეთი ვერ მიიღო, თუ მესამე პირმა მიმწოდებელის წინაშე ნაკისრი ვალდებულება ვერ შეასრულა ფორსმაჟორული გარემოებების გამო.

15. სუბკონტრაქტორები

15.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატენდერო წინადადებაში;

15.2. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის მიმართ წარედგინოს შემსყიდველს;

15.3. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით არსებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისაგან.



16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ;

16.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს;

16.3. სასამართლოში სადაო საკითხის განხილვისას გამოიყენება სართველოს კანონმდებლობა;

16.4. რადგან ხელშეკრულების შესრულების ადგილს წარმოადგენს ქ. ბათუმი, სადაო საკითხის განხილვის მოთხოვნით მიმართვა ხდება ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ ადგილსამყოფელის მიხედვით არსებული სასამართლოსადმი.

17. გამოყენებული სამართალი

ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და - ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. ხელშეკრულების ენა

ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

19. შეტყობინებები:

19.1. შეტყობინების წესი:

შეტყობინება ხელმოწერილი უნდა იყოს გამგზავნი მხარის მიერ ან მისი სახელით, გაეგზავნოს მხარეს, რომელიც არის მისი ადრესატი და მიეწოდოს ამ მხარეს მისამართზე, რომელიც მითითებულია 19.2 პუნქტში, ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად. მხარისთვის გაგზავნილი ნებისმიერი შეტყობინება უნდა იყოს ქართულ ენაზე ან თან ახლავდეს ქართული თარგმანი;

19.2. შეტყობინების მისამართი და შეტყობინების დრო:

შეტყობინება უნდა გადაეცეს ხელიდან ხელში ან გაიგზავნოს ფოსტის მეშვეობით, და წინამდებარე ხელშეკრულების და ყველა სხვა მიზნისთვის იგი ჩაითვლება მიწოდებულად:

(ა) ხელიდან ხელში გადაცემისას: როდესაც ის პირადად მიეწოდება მხარეს ქვემოთ მოცემულ მისამართზე ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად.

შემსყიდველი:

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“
ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90-
იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25

მიმწოდებელი:

შპს „ფელიქსი“
იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ტ. აბუსერისძის ქ. №4, ბ. №56

(ბ) კურიერული ფოსტა: თუ გაიგზავნა ფოსტის მეშვეობით 19.2. პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მისამართზე, რაც დასტურდება კურიერის მიწოდების დასტურის ჩანაწერებში; შეტყობინებები, რომლებიც მიღებულია უქმე დღეს ან სამუშაო დღის 17.00 საათის შემდეგ ჩაითვლებიან მიღებულად შემდეგ სამუშაო დღეს.

20. სხვა პირობები:

20.1. მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება შეესაბამება მათ მიერ გამოვლენილ ნებას და ნების გამოვლენისას მათზე რაიმე სახის ძალდატანებას ადგილი არ ჰქონია. ასევე ადასტურებენ, რომ ისინი უფლებამოსილნი არიან ხელი მოაწერონ წინამდებარე ხელშეკრულებას სწორედ აღნიშნული შინაარსით;

20.2. წინამდებარე ხელშეკრულება გაფორმებულია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად და ყოველი ეგზემპლარის თითოეული გვერდი დამოწმებულია ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“, ბეჭდით. თითოეულ ეგზემპლარს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა;

20.3. სხვა საკითხები, რომლებიც მოწესრიგებული არ არის წინამდებარე ხელშეკრულებით წესრიგდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით.



ტექნიკური პირობები

ქ. ბათუმი, აღმაშენებლის ქ. №22ა, თამარის დასახლება სახლი №43 და გორგილაძის ქ. №74.

1. გამოყენებული მასალის მახასიათებლები:

სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებული ყველა მასალა უნდა იყოს ახალი, მაღალხარისხიანი და უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

2. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- გ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;
- დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტერის გავლენა გარემოზე;
- ე) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსთან“, წარმოდგენილი გრაფიკის მიხედვით;
- ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით სამი დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;
- ზ) სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს.

3. ნორმატიული დოკუმენტები

მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს საქართველოს ტერიტორიაზე ტექნიკური ზედამხედველობისა და სამშენებლო სფეროში 1992 წლამდე მოქმედი ნორმების, წესების და ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტების გამოყენების შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის №1-1/251 ბრძანებით.



ქ. ბათუმში, ზ. გორგილაძის ქ. N74-ში მდებარე ოთხ სართულიანი სამი სადარბაზოთი
საცხოვრებელი სახლის სარდაფის შიგა კანალიზაციის ქსელის შეცვლის სამუშაოები

კანალიზაციის ქსელის შეცვლის სამუშაოები

№		სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		საბარჯთაღრ. ღირებულება	
				განზომილების ერთეულზე	საპროექტო მონაცემ.	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს.ნ და წეს 16-2-1	არსებული საკანალიზაციო მილსადენების დემონტაჟი დიამეტრით დ=100მმ	100მ		1,2		239,80
1,1	k= 0,7	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	58,5	70,20	3,23	226,75
1,2		მანქანები	ლ	4,83	5,80	2,25	13,05
2	სამშ .ნორ.ბი და წ.16-6-2	პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მონტაჟი დ-100X3,2მმ სქელკედლიანი	100მ		1,2		831,23
2,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	58,3	69,96	4,20	293,83
2,2		მანქანები	ლ	0,46	0,55	2,25	1,24
2,3	sabazro	პლასტმასის მილი დ=100მმ	მ	100	120	4,00	480,00
2,4		სხვა მასალები	ლ	20,8	24,96	2,25	56,16
3	სამშ .ნორ.ბი და წ.16-6-2	პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მონტაჟი დ=150მმ გოფირებული	100მ		0,79		705,23
3,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	58,3	46,06	4,20	193,45
4,2		მანქანები	ლ	0,46	0,36	2,25	0,81
4,3	საბაზრო	პლასტმასის მილი დ=150მმ	მ	100	79	6,00	474,00
4,4		სხვა მასალები	ლ	20,8	16,43	2,25	36,97
4	სამშ. ნორმ. და წესები 22-23	პლასტმასის ფასონური ნაწილები კანალიზაციისათვის (მუხლები, მილის სამაგრები, სამკაპები და სხვა)	10ც		5,5		275,93

საქართველოს საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

საგარეო ურთიერთობების სამსახური



4,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5,84	32,12	4,20	134,90
4,2		მანქანები	ლ	2,27	12,49	2,25	28,10
4,3	საბაზრო	ფასონური ნაწილები	ც	10	55	2,00	110,00
4,4		სხვა მასალები	ლ	0,24	1,3	2,25	2,93
5	სამშ. ნორმ. და წესები 12-23	მილსადენების ქვეშ საყრდენების მოწყობა ბეტონის ბლოკებისაგან	კბმ		2,1		358,39
5,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	19,3	40,53	4,20	170,23
5,2		მანქანები	ლ	0,18	0,38	2,25	0,86
5,3	საბაზრო	ბეტონი	კბმ	0,145	0,3045	90,00	27,41
5,4	საბაზრო	სამშენებლო ბეტონის ბლოკები	ც	65	136,5	0,90	122,85
5,5	საბაზრო	ცემენტის ხსნარი 1:2	კბმ	0,19	0,399	90,00	35,91
		სხვა მასალები	ლ	0,24	0,5	2,25	1,13
6	სამშ. ნორმ. და წესები 23-14-1	კანალიზაციის ქუჩის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან მრგვალი	10კბმ		0,9		2479,35
6,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	252	226,80	4,20	952,56
6,2		მანქანები	ლარი	2,3	2,07	2,25	4,66
საბაზრო	საბაზრო	ბეტონი	კბმ	9,62	8,658	90,00	779,22
7,5	საბაზრო	ფსკერისა დაგადაბ. ფილები ასაწყ. რკ/ბეტონის მრგვალი 200	კბმ	0,38	0,342	90,00	30,78
7,5	საბაზრო	არმატურა	ტ	0,04	0,036	1700,00	61,20
7,5	საბაზრო	ცემენტის ხსნარი 1:2	კბმ	0,5	0,45	90,00	40,50
7,5	საბაზრო	ფიციარი ჩამოგანული II1 კატ. 25-32მმ	კბმ	1,38	1,242	450,00	558,90
7,8		სხვა მასალები	ლ	25,4	22,9	2,25	51,53
7	სამშ. ნორმ და წეს 1-88	წყლის ამოტუმბვა სარდაფიდან ცენტრიდანული ტუმბოთი	100 კბმ		0,45		270,27
7,1		მანქანები	მ/სთ	143	64,35	4,20	270,27
8	სამშ ნ და წეს 16-21-2	არსებულ საკანალიზაციო დგართან ჩართვა	მიერთ.		6		264,90

8,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	9,46	56,76	4,20	238,39
8,2		მანქანები	ლ	0,03	0,18	2,25	0,41
8,3		სხვა მასალები	ლ	1,94	11,6	2,25	26,10
9	სამშ. ნ. და წეს 23_15	საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა გამორეცხვი (ჭეხს შორის არსებული მილსადენების ჩათვლით)	100 მ		2		72,75
9,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	8,5	17,00	4,20	71,40
9,2		სხვა მასალები	ლ	0,28	0,6	2,25	1,35
10	სამშ. ნ. და წეს 46-21	ნახვრეტების გამოტეხვა ბეტონის კედლებში	100 ნახვ		0,2		148,43
10		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	140	28,00	4,20	117,60
10		სხვა მასალები	ლ	68,3	13,7	2,25	30,83
11	სამშ. ნ. და წეს 46-22-1	ნახვრეტების ამოვსება ბეტონით	კმმ		0,45		387,84
11		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	54,9	24,71	4,20	103,78
11		მანქანები	ლ	2,07	0,93	2,25	2,09
11	საბაზრო	არმატურა	ტ	0,07	0,0315	1700,00	53,55
11	საბაზრო	ბეტონი	კმმ	1,04	0,468	90,00	42,12
12	საბაზრო	ფიცარი ჩამოგანული Iv კატ. 25-32მმ	კმმ	0,9	0,405	450,00	182,25
12		სხვა მასალები	ლ	3,9	1,8	2,25	4,05
12	სამშ. ნ. და წეს 1-80	გრუნტის გათხრა ხელით 111 კატეგ. გრუნტი	100 კმმ		0,41		426,72
12		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	247,8	101,60	4,20	426,72
13	სამშ. ნ. და წეს 1-80	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით 111 კატ. გრუნტი	100 კმმ		0,35		210,21
13		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	143	50,05	4,20	210,21
14	სამშ. ნ. და წეს 46-22-1	არსებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა სანგრევი ჩაქურჩით	100კმმ		0,11		160,45
14		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	186,7	20,54	3,23	66,34
14		ექსკავატორი	მ/სთ	6,05	0,67	25,00	16,75

14	საბაზრო	ავტოგრიდერი 108,0 ცხ. ძ	მ/სთ	2,01	0,2211	30,60	6,77
14	საბაზრო	სანგრევი ჩაქუჩი	მ/სთ	106,95	11,765	6,00	70,59
15	სამშ.წ. და ნ. 46-22	ა/ზეტონის საფარის აღდგენა	1000კვმ		0,07		1139,30
15		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	45,17	3,16	4,20	13,27
15		ა/ზეტონის დამგები	მ/სთ	3,12	0,22	30,00	6,60
15	საბაზრო	საგზაო სატკეპნი გლუვი 5,0ტ	მ/სთ	4,44	0,3108	20,39	6,34
15	საბაზრო	ოფივე. 10,0ტ	მ/სთ	13,2	0,924	24,25	22,41
17	საბაზრო	სხვადასხვა მანქანები	მ/სთ	276	19,32	2,25	43,47
17	საბაზრო	ა/ზეტონის ნარევი	ტ	121,6	8,512	123,00	1046,98
17		სხვა მასალები	ლ	1,08	0,1	2,25	0,23
16	სამშ ნ. და წ 1-80	ზედმეტი გრუნტის გატანა ავტომობილებით	ტ		11	5	55
		ჯამი	ლარი				8025,80
		ზედნადები ხარჯები	5%				401,29
		ჯამი	ლარი				8427,09
		საბარჯთადრიცხოვ მოგება	3%				252,81
		ჯამი	ლარი				8679,90
		დღგ	18%				1562,38
		სულ ჯამი	ლარი				10242,28



ქ. ბათუმში, თამარის დასახლება სახლი №43-ში მდებარე ორ სართულიანი ოთხი სადარბაზოთი საცხოვრებელი სახლის სარდაფის შიგა კანალიზაციის ქსელის შეცვლაზე

#		სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრ. ღირებულება	
				განზომილების ერთეულზე	საპროექტო მინაცემ.	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს.ნ. და წ16-2-1	არსებული საკანალიზაციო მილსადენების დემონტაჟი დიამეტრით დ=100მმ	100მ		1,4		279,75
1,1	k= 0,7	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	58,5	81,90	3,23	264,54
1,2		მანქანები	ლ	4,83	6,76	2,25	15,21
2	ს.ნ. და წ16-2-1	არსებული საკანალიზაციო მილსადენების დემონტაჟი დიამეტრით დ=150მმ	100მ		0,9		179,85
2,1	k= 0,7	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	58,5	52,65	3,23	170,06
2,2		მანქანები	ლ	4,83	4,35	2,25	9,79
3	სამშ .ნორ.ბი და წ.16-6-2	პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მონტაჟი დ-100X3,2მმ სქელკედლიანი სარდაფში და აფთიაქში	100მ		1,4		1039,76
3,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	58,3	81,62	4,20	342,80
3,2		მანქანები	ლ	0,46	0,64	2,25	1,44
3,3	sabazro	პლასტმასის მილი დ=100მმ	მ	100	140	4,50	630,00
3,4		სხვა მასალები	ლ	20,8	29,12	2,25	65,52
4	სამშ .ნორ.ბი და წ.16-6-2	პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მონტაჟი დ=150მმ გოფირებული	100მ		0,76		686,82
3,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	58,3	44,31	4,20	186,10
3,2		მანქანები	ლ	0,46	0,35	2,25	0,79
3,3	საბაზრო	პლასტმასის მილი დ=150მმ	მ	100	76	6,11	464,36

3,4		სხვა მასალები	ლ	20,8	15,81	2,25	35,57
5	სამშ. ნორმ. და წესები 12-23	პლასტმასის ფასონური ნაწილები კანალიზაციისათვის (მუხლები, მილის სამაგრები, სამკაპები და სხვა)	10ც		7,7		386,25
5,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5,84	44,97	4,20	188,87
5,2		მანქანები	ლ	2,27	17,48	2,25	39,33
5,3	საბაზრო	ფასონური ნაწილები	ც	10	77	2,00	154,00
5,4		სხვა მასალები	ლ	0,24	1,8	2,25	4,05
6	სამშ. ნორმ. და წესები 2 3-15	კანალიზაციის ჭების მონტაჟი მრგვალი მონოლითური ბატონით	10კბმ		0,8		3296,30
6,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	252	201,60	4,20	846,72
6,2		მანქანები	ლ	2,3	1,84	2,25	4,14
6,3	საბაზრო	ბეტონი	კბმ	9,62	7,696	90,00	692,64
6,4	საბაზრო	გადახურვის და ფსკერის ფილები ანაკრები რკ/ბეტონის	კბმ	0,38	0,304	80,00	24,32
6,4	საბაზრო	ცემენტის ხსნარი 1:2	კბმ	0,5	0,4	90,00	36,00
6,5	საბაზრო	ფიცრები ჩამოგანული წიწვოვანი სისქით 15-32მმ III კატ.	კბმ	1,38	1,104	450,00	496,80
6,5	საბაზრო	თუჯის ლილვი	ცალი	5	5	230,00	1150,00
5,6		სხვა მასალები	ლ	25,4	20,3	2,25	45,68
7	სამშ. ნორმ. და წესები 1 2-23	მილსადენების ქვეშ ბეტონის ბლოკებისაგან საყრდენების მოწყობა	კბმ		2,5		426,64
7,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	19,3	48,25	4,20	202,65
7,2		მანქანები	ლ	0,18	0,45	2,25	1,01
7,3	საბაზრო	ბეტონი	კბმ	0,145	0,3625	90,00	32,63
7,4	საბაზრო	სამშენებლო ბეტონის ბლოკები	ცალი	65	162,5	0,90	146,25
7,4	საბაზრო	ცემენტის ხსნარი 1:2	კბმ	0,19	0,475	90,00	42,75
5,6		სხვა მასალები	ლ	0,24	0,6	2,25	1,35



8	სამშ. ნორმ და წეს 1-88	წყლის ამოტუმბვა სარდაფიდან ცენტრიდანული ტუმბოთი	100 კბმ		0,9		540,54
8,1		მანქანები	მ/სთ	143	128,70	4,20	540,54
9	სამშ 6 და წეს 16-21-2	არსებულ საკანალიზაციო დგართან ჩართვა	მიერთ.		8		353,28
9,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	9,46	75,68	4,20	317,86
9,2		მანქანები	ლ	0,03	0,24	2,25	0,54
9,3		სხვა მასალები	ლ	1,94	15,5	2,25	34,88
10	სამშ. 6. და წეს 23_15	საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა გამორეცხვი (ქეზს შორის არსებული მილსადენების ჩათვლით)	100 მ		2,16		78,46
10,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	8,5	18,36	4,20	77,11
10,2		სხვა მასალები	ლ	0,28	0,6	2,25	1,35
11	სამშ. 6. და წეს 46-21	ნახვრეტების გამოტეხვა ბეტონის კედლებში	100 ნახვ		0,2		131,30
11,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	140	28,00	4,20	117,60
11,2		სხვა მასალები	ლ	68,3	13,7	1,00	13,70
12	სამშ. 6. და წ 46- 22-1	ნახვრეტების ამოვსება ბეტონით	კბმ		0,35		301,65
12,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	54,9	19,22	4,20	80,72
12,2		მანქანები	ლ	2,07	0,72	2,25	1,62
12,3	საბაზრო	არმატურა	ტ	0,07	0,0245	1700,00	41,65
12,4	საბაზრო	ბეტონი	კბმ	1,04	0,364	90,00	32,76
12,5	საბაზრო	ფიგარი ჩამოგანული Iv კატ. 25-3288	კბმ	0,9	0,315	450,00	141,75
12,6		სხვა მასალები	ლ	3,9	1,4	2,25	3,15

13	სამშ. ნ. და წ 1- 80	გრუნტის გათხრა ხელით 111 კატეგ. გრუნტი	100 კმ		0,85		884,65
13,1		შრომითი დანახარგები	კაც/სთ	247,8	210,63	4,20	884,65
14	სამშ. ნ. და წ 1- 80	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით 111 კატ. გრუნტი	100 კმ		0,74		444,44
14,1		შრომითი დანახარგები	კაც/სთ	143	105,82	4,20	444,44
15	სამშ. ნ. და წ 1- 80	ზედმეტი გრუნტის გატანა ავტოთვიტმცლელებით 10,0კმ_ზე	ტ		20	5,00	100,00
		ჯამი	ლარი				9129,69
		ზედნადები ხარგები	5%				456,48
		ჯამი	ლარი				9586,17
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	3%				287,59
		ჯამი	ლარი				9873,76
		დღგ	18%				1777,28
		სულ ჯამი	ლარი				11651,04



ქ. ბათუმში, აღმაშენებლის №22ა-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სარდაფისა და ეზოს საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები

№	საფუძველი	სამუშაოებისა და დანახარჯების ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განზომილების ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებზე	განზომილების ერთეულზე	ჯამი სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს.ნ.დაწ	ა/ზ დამტრევა კომპრესორის გამოყენებით შემდგომი 7 სმ სისქის აღდგენით	100კმმ		0,0039		46,14
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1500	5,9	4,20	24,78
		მანქანები	ლარი	60,1	0,2	2,25	0,45
	საბაზრო	ასფალტობეტონის ნარევი	ტნ	40,5	0,16	123,00	19,68
		კომპრესორი	მ/სთ	25	0,1	10,00	1,00
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	32,2	0,1	2,25	0,23
2	ს.ნ.დაწ 1-80	III კატეგორიის გრუნტის გათხრა ხელით	10 კმმ		0,723		91,14
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	30,00	21,7	4,20	91,14
3	ს.ნ.დაწ 6-1-15	ფეკალის ამოტუმბვა ჭიდან	100 კმმ		0,5		393,25
		ცენტრიდანული ტუმბო (წყლის მოდინება 90 კმმ/სთ მდე)	მ/სთ	143	71,5	5,50	393,25
4	ს.ნ.დაწ 6-1-15	ხვრელების მოწყობა ბეტონის კედლებში შემდგომი შევსებით	კმმ		2,5		362,44
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4,1	10,3	4,20	43,26
		მანქანები	ლარი	8,1	20,3	2,25	45,68
	საბაზრო	კომპრესორი	მ/სთ	7,5	18,8	10,00	188,00
	საბაზრო	ბეტონი B10 კლასის	ცალი	0,25	0,625	90,00	56,25
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	5,2	13,0	2,25	29,25
5	ს.ნ.და წ.	სარდაფში არსებული თუჯის დ100 და დ150 მმ-იანი საკანალიზაციო ქსელების დემონტაჟი	10 გრძ. მ.		19		232,18
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,4	7,6	3,30	25,08
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0,2	3,8	2,25	8,55
		დ100და დ150 მილების დემონტაჟი	გრძ. მ.	10	190	1,00	190,00
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,2	3,8	2,25	8,55
6	ს.ნ. და წ. 20-8	დ70 კანალიზაციის მილი კედლის სისქით - მ=2,4 მმ. ფირატის წარმოების მონტაჟი შენობის სარდაფში კედლებზე და ჭერში დაკიდებით	100 მ.		0,45		278,12
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	11	4,95	4,20	20,79
		მანქანები	ლარი	0,46	0,21	2,25	0,47

		დ70 პლასტმასის მილი - შ=2,4 მმ.	გრძ. მ.	100	45	3,50	157,50
		დ70 სქელკედლიანი ღია მუხლი 135°-ზე	ცალი		24	2,20	52,80
		მილსადენების ჭერზე და კედელზე დასაკიდები მასალები (ხამუტები)	წერტილი		15	1,70	25,50
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	20,8	9,36	2,25	21,06
7	ს.ნ. და წ. 20-8	დ100 კანალიზაციის მილი კედლის სისქით - შ=2,4 მმ. ფირატის წარმოების მონტაჟი შენობის სარდაფში კედლებზე და ჭერში დაკიდებით	100 მ.		0,39		326,87
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	11	4,29	4,20	18,02
		მანქანები	ლარი	0,46	0,1794	2,25	0,40
		დ100 პლასტმასის მილი - შ=2,4 მმ.	გრძ. მ.	100	39	4,00	156,00
		დ100 სქელკედლიანი ღია მუხლი 135°-ზე	ცალი		36	2,50	90,00
		მილსადენების ჭერზე და კედელზე დასაკიდები მასალები (ხამუტები)	წერტილი		26	1,70	44,20
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	20,8	8,112	2,25	18,25
8	ს.ნ. და წ. 20-8	დ150 კანალიზაციის მილი კედლის სისქით - შ=2,4 მმ. ფირატის წარმოების მონტაჟი შენობის სარდაფში კედლებზე და ჭერში დაკიდებით	100 მ.		0,74		792,89
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5,5	4,07	4,20	17,09
		მანქანები	ლარი	0,46	0,34	2,25	0,77
		დ150 პლასტმასის მილი - შ=2,4 მმ.	გრძ. მ.	100	74	8,50	629,00
		დ150 სქელკედლიანი ღია მუხლი 135°-ზე	ცალი		8	3,30	26,40
		მილსადენების ჭერზე და კედელზე დასაკიდები მასალები (ხამუტები)	წერტილი		50	1,70	85,00
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	20,8	15,39	2,25	34,63
9	ს.ნ. და წ. 22-8-23	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მონტაჟი	10 ცალი		4		101,70
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,89	3,56	4,20	14,95
		მანქანები	ლარი	0,51	2,04	2,25	4,59
	საბაზრო	ფასონური ნაწილები	ცალი	10	40	2,00	80,00
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,24	0,96	2,25	2,16
10	ს.ნ. და წ. 16-17-1	დამონტაჟებული მილსადენის ძირში B10 კლასის საყრდენი ბეტონის ბალიშების მოწყობა: 0,15X0,8X3X31	100 კმ. მ.		0,031		316,24
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	189,06	5,86086	4,20	24,62
		მანქანები	ლარი	39,05	1,210674	2,25	2,72
	საბაზრო	ბეტონი B10 კლასის	ცალი	102	3,162	90,00	284,58
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	62,00	1,922	2,25	4,32
11	ს.ნ. და წ. 22-32-4	რკ/შ ანაკრები რგოლების მოწყობა დ=1000მმ სიმაღლე 1000მმ ჰიდროიზოლაციით	18.		1		443,64
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1,50	1,5	4,20	6,30
		მანქანები	ლარი	2,03	2,03	2,25	4,57
		ანაკრები რკ/შ რგოლები დ=1000მმ სიმაღლე 1000მმ	ცალი		1	80,00	80,00
		რკ/შ ჭის ძირი	ცალი		1	80,00	80,00

		რ/ზ გადახურვის ფილის მოწყობა თუჯის ხუფით	ცალი		1	250,00	250,00
		ჰიდროსაიზოლაციო ხსნარი	კმ	1	1	7,00	7,00
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	7,01	7,01	2,25	15,77
12	ს.ნ.დაწ 23-2-2	კანალიზაციის გოფირებული დ=200მმ SN-8 მილბის მონტაჟი	1 კმ		0,011		195,19
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	391	4,3	4,20	18,06
		მანქანები	ლარი	32,1	0,4	2,25	0,90
	საბაზრო	კანალიზაციის გოფირებული დ=200მმ SN-8 მილბი	გრძ. მ.	1000	11,0	16,00	176,00
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	11,2	0,1	2,25	0,23
13	ს.ნ.დაწ 23-22-2	დამონტაჟებული საკანალიზაციო ქსელების ჩართვა არსებულ ჭაში ჰიდროიზოლიაციით, ამავე ჭის რემონტით	მიერთ		1		225,77
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	40,2	40,2	4,20	168,84
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	9,1	9,1	2,25	20,48
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	16,2	16,2	2,25	36,45
14	ს.ნ. და წ. 16-22	დამონტაჟებული სისტემებისა და ელემენტების გამოცდა, გარეცხვა და გაშვება	1000 მ.		0,191		4,62
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5,16	0,98556	4,20	4,14
		წყალი	მ³	3,8	0,7258	0,60	0,44
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,11	0,02101	2,25	0,05
		ჯამი	ლარი				3810,18
		ზედნადები ხარჯები	5%				190,51
		ჯამი	ლარი				4000,69
		საბარჯთაღრიცხვო მოგება	3%				120,02
		ჯამი	ლარი				4120,71
		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე (გარე ქსელზე)	5%				206,04
		ჯამი	ლარი				4326,75
		დღგ	18%				778,81
		სულ ჯამი	ლარი				5105,56



საერთო ფასების ცხრილი

№	დასახელება	მათ შორის:			"ბმას" დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება (ლარი)
		ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ დაფინანსება 97% (ლარი)	ბინათმესაკუთრეთა აშხანაგობის თანადაფინანსება 3% (ლარი)			
1	ქ. ბათუმში, აღმაშენებლის ქ. №22ა-ში მდებარე მრავალსართულიანი/-მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კომუნალური სისტემის შეცვლის სამუშაოები	4952,39	153,17		"იმედი-2006"	5105,56
2	ქ. ბათუმში, თამარის დასახლება სახლი №43-ში მდებარე მრავალსართულიანი/-მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომუნალური სისტემის შეცვლის სამუშაოები	11301,51	349,53		"თამარ მეფის 43"	11651,04
3	ქ. ბათუმში, გორგილაძის ქ. №74-ში მდებარე მრავალსართულიანი/-მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომუნალური სისტემის შეცვლის სამუშაოები	9935,01	307,27		"ხელოვნება"	10242,28
სულ ჯამი:		26188,91	809,97			26998,88



სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი

ქ. ბათუმში, აღმაშენებლის №22ა-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სარდაფისა და ეზოს საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების ჩამონათვალი	ფაქტობრივი დღისათვის	საპროექტო მომსახურება	კალენდარული დღეები									
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2												
1	აზ და მტრედა კომპლექსის გამაგრებით შედგენილი 7 სმ სისქის ალდგენით	100 კმ	0,0039										
2	III კატეგორიის გზის გავლით	10 კმ	0,723										
3	ფეკალის ამოღება და ხერხელების მოწყობა ბეტონის კედლებში შემდგომი შესვლით	100 კმ	0,5										
4	სარდაფი არსებული თუჩის და 100 და 150 მმ-იანი საკანალიზაციო ქსელების დემონტაჟი და 70 კანალიზაციის მილი კედლის სისქით - მ=2,4 მმ. ფორატის წარმოების მონტაჟი შენობის სარდაფში კედლებზე და ქვიშა დაკიდებით	10 გრძ. მ.	19										
5	და 100 კანალიზაციის მილი კედლის სისქით - მ=2,4 მმ. ფორატის წარმოების მონტაჟი შენობის სარდაფში კედლებზე და ქვიშა დაკიდებით	100 მ.	0,45										
6	და 150 კანალიზაციის მილი კედლის სისქით - მ=2,4 მმ. ფორატის წარმოების მონტაჟი შენობის სარდაფში კედლებზე და ქვიშა დაკიდებით	100 მ.	0,39										
7	და 150 კანალიზაციის მილი კედლის სისქით - მ=2,4 მმ. ფორატის წარმოების მონტაჟი შენობის სარდაფში კედლებზე და ქვიშა დაკიდებით	100 მ.	0,74										
8	ბლასტინგის ფასონური ნაწილების მონტაჟი	10 ცალი	4										
9	დამონტაჟებული მოსადენის ძირში B10 კლასის საგრძელნი ბეტონის ბალიშების მოწყობა: 0,15X0,8X3X31	100 კმ მ.	0,031										
10	რკმ კა ანაკრები რგოლების მოწყობა და 1000მმ სიმაღლე 1000მმ ჰიდროიზოლაციით	1 მ.	1										
11	კანალიზაციის გოფრირებული და 200მმ SN-8 მილების მონტაჟი	1 კმ	0,011										
12	დამონტაჟებული საკანალიზაციო ქსელების ჩართვა არსებულ კაზო ჰიდროიზოლაციით, ახვე კის რეკონტრუქციით	მოერთ	1										
13	დამონტაჟებული სისტემებისა და ელემენტების გამოცდა, ფარეხება და გაყვება	1000 მ.	0,191										
14													



ქ. მათუშაშვილი, თამარის დასახლება სახლი №43-ში მდებარე ორ სართულიანი ოთხი სადარბაზოთი საცხოვრებელი სახლის სარდაფის შიგა კანალიზაციის ქსელის შეცვლაზე

#	სამუშაოს დასახელება	საპროექტო მასშტაბი	განმარკ საპროექტო	კალენდარული დღეები								5 დღე	5 დღე	5 დღე	5 დღე	5 დღე	5 დღე	5 დღე
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2																	
1	არსებული საკანალიზაციო მილსადენების დემონტაჟი დაამუშავდა დ=1000	1000	1,4															
2	არსებული საკანალიზაციო მილსადენების დემონტაჟი დაამუშავდა დ=1500	1000	0,9															
3	პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მონტაჟი დ- 100X3,283 სქელკედლიანი სარდაფში და აუთიკში	1000	1,4															
4	პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მონტაჟი დ=1500 გოფირებული	1000	0,76															
5	პლასტმასის ფასონური ნაწილები კანალიზაციისათვის (მუხლები, მოლის სამაგრები, სამკალები და სხვა)	100	7,7															
6	კანალიზაციის ქსელის მონტაჟი მრგვალი მონილითური მატონით	10კმ	0,8															
7	მილსადენების ქვეშ ბეტონის ბლოკებისაგან საყრდენების მოწყობა	კმ	2,5															
8	წყლის ამოღება სარდაფიდან ცენტრიდანული ტუმბოთი	100 კმ	0,9															
9	არსებულ საკანალიზაციო დეარიაჩ ჩართვა საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა გამორეცხვი (ჭებს შორის არსებული მილსადენების ჩათვლით)	მიწით.	8															
10	ნახერგების გამოტანვა ბეტონის კედლებში	100 მ	2,16															
11	ნახერგების ამოღება ბეტონით	100 ნახვ.	0,2															
12	გრუნტის გათხრა ხელით 111 კმ-ზე გრუნტი	კმ	0,35															
13	გრუნტის უკუწყობა ხელით 111 კმ-ზე გრუნტი	100 კმ	0,85															
14	ზედმატი გრუნტის გაცხა ავტოთიმიცვლებით	100 კმ	0,74															
15	10,0კმ ზე	ტ	20															



ქ. მათუშვი, ზ. გორგილაძის ქ. N74-ში მდებარე ოთხ სართულიანი სამი სადარბაზოთი საცხოვრებელი სახლის სარდაფის შიგნით კანალიზაციის ქსელის შეკეთების სამუშაოები


№	სამუშაოს დასახელება	მასშტაბი	პროექტის ფურცელი	მასშტაბი	კალენდარული დღეები									
					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	2				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	არსებული საკანალიზაციო მიწისაღების დემონტაჟი დაამატებითი დ-1000მ	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	პლასტიკის საკანალიზაციო მიწისაღების მონტაჟი დ-100X3.288 სიღრმე 1.2	100მ	1,2	1,2										
3	პლასტიკის საკანალიზაციო მიწისაღების მონტაჟი დ-1500მ გოფირებული	100მ	0,79	0,79										
4	პლასტიკის ფასიონური ნაწილები კანალიზაციისათვის (მუხლები, მილის სამკრები, სამკაპები და სხვა)	10მ	5,5	5,5										
5	მიწისაღების ქვეშ საყრდენების მოწყობა ბეტონის ბლოკებისაგან	კმ	2,1	2,1										
6	კანალიზაციის ჰერმეტიკის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან მოწყობილი	10კმ	0,9	0,9										
7	წყლის ამოღება სარდაფიდან ცენტრიდანული ტუმბოთი	100 კმ	0,45	0,45										
8	არსებულ საკანალიზაციო დუგართან ჩართვა საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა გამორეცხვი (კეპს შორის არსებული მიწისაღების ჩათვლით)	მერტი.	6	6										
9	სახერხებულობის გამოტყევა ბეტონის კედლებში	100 მ	2	2										
10	სახერხებულობის გამოტყევა ბეტონის კედლებში	100 ნახვ	0,2	0,2										
11	სახერხებულობის გამოტყევა ბეტონის კედლებში	კმ	0,45	0,45										
12	გრუნტის გათხრა ხელით 111 კმ. გრუნტი	100 კმ	0,41	0,41										
13	გრუნტის უკუჩარხა ხელით 111 კმ. გრუნტი	100 კმ	0,35	0,35										
14	არსებული არბეტონის სფერის მოხსნა სანერგე რაკეტით	100კმ	0,11	0,11										
15	არბეტონის სფერის აღდგენა	100კმ	0,07	0,07										
16	ხედილობის გრუნტის გატანა ავტომობილებით	ტ	11	11										



3365270450006 3.560 45.9206 33313

1.30161367434277	1.584670	0.743	1.3650276200550	1.580	1.73000000
------------------	----------	-------	-----------------	-------	------------

9820 908525089102 98928



a. 1:500



$$\boxed{6.45} \quad 6.37$$

6.33

⑤ 5.97

6.23

300

591

$$\begin{array}{r} 0.80 \\ 5 \overline{) 4.00} \\ \underline{40} \\ 0 \end{array}$$


17.

5.76

55.

ტიპური სართულის ანაზოზი გეგმა მ. 1:

აღმავლებლის ქუჩის N22ა-ში საცხოვრებელი
სახლის სარდაფისა და პუოის საპანალიზაციო
ძეპლის რეპლიტიაციის გეგმა



ინფორმაცია
ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქ. ბათუმი

05 ივლისი, 2018 წ.

ვადასტურებთ, რომ „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში, ქ. ბათუმში, აღმაშენებლის ქ. №22ა-ში, თამარის დასახლება სახლი №43-სა და გორგილაძის ქ. №74-ში მდებარე მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომუნალური სისტემის შეცვლის სამუშაოების (მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში გამავალი საკანალიზაციო სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები) შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე, (CPV-45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები; CPV45332400 - სანტექნიკური მოწყობილობების მონტაჟი) (NAT180008013) განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩემი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და
კეთილმოწყობის სამმართველოს“ დირექტორი:



შალვა ვაშაძე

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და
კეთილმოწყობის სამმართველოს“
მონიტორინგისა და ტექნიკური ზედამხედველობის -
განყოფილების ტექნიკური ზედამხედველი:



კაბა ინაიშვილი