

ქ. გარდაბანი

2 ივლისი 2018 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები ერთის მხრივ გარდაბნის მუნიციპალიტეტი (მის: ქალაქი გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის №127) წარმოდგენილი მისი მერის პირველი მოადგილის დავით ჭანტურიას სახით და მეორეს მხრივ შპს „BUILD TERRITORY” (მის:თბილისი, წყნეთის გზატკუცილი N22, ბ.58) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ვახტანგ ქოიავას სახით (“შემდგომში მიმწოდებელი”), საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება,

ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ გარდაბანში #1, #2, #3, #4 და #5 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოები განსაზღვრულია ხარჯთაღრიცხვაში და ტექნიკურ დავალებაში, რომელებიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.

2.3 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი NAT180007756;

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 764010 (შვიდას სამოცდაოთხი ათას ათი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45400000

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

3.1 სამუშაოების დასრულების ვადა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 9 სექტემბრის ჩათვლით. (70 (სამოცდაათი) კალენდარული დღე), რომელშიც შედის (არაუმეტეს 10 (ათი) კალელდარული დღე) შემსყიდველის მიერ შერჩეული, შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული პირი (ინსპექტირების ორგანო) შპს „ოპტიმალ გრუპ“-ის მიერ დასკვნის მომზადების ვადა.

3.2 თუკი სამუშაოების უსაფთხო წარმოებისთვის საჭიროა შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებული, უსაფრთხოების სქემით სამუშაოების წარმოება, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად დაიცვას შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული პერიმეტრი შესაბამისი მარეგულირებელი ნიშნებით;

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან აუგვიანეს 3 (სამი) კალენდარულ დღეში

3.4 მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ერთდღოულად 2 (ორი) ობიექტზე მუშაობა.

3.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე.

3.6 სამუშაოს შესრულების ადგილი - ქ.გარდაბანი.

3.7 მიმწოდებელმა ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე (მისამართზე) თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს საინფორმაციო დაფა ზომით არანაკლებ 100სმ/80სმ. (საინფორმაციო დაფაზე დასატანი ინფორმაცია შემსყიდველთან შეთანხმებით)

3.8 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

4.მხარების უფლება-მოვალეობები

4.1 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

- ა) მოითხოვოს გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი სერთიფიკატები, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები/დასკვნები, აგრეთვე შესყიდვის და ობიექტამდე ტრანსპორტირების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
- ბ) მოითხოვოს მიმწოდებლის ან ობიექტიდან სამშენებლო ნარჩენების ტრანსპორტირების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
- გ) ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.
- დ) იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადის ამოწურვის შემდგომ არ იქნება დასრულებული სამუშაოები, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4.2 მიმწოდებლის ვალდებულებები:

- ა) სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით.
- ბ) შემსყიდველის ან შემსყიდველის წარმომადგენლის შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს მასალების ხარისხის დამადასტურებელი, მიმდინარე მოქმედების ვადის მქონე სერთიფიკატების წარმოდგენა. სერთიფიკატების უცხო ენაზე წარდგენის შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე
- გ) გამოსაყენებელი/გამოყენებული მასალების, აგრეთვე შესრულებული სამუშაოების ხარისხის დადასტურების მიზნით მიმწოდებელი ვალდებულია საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნის თანახმად ეტაპობრივად, დადგენილ ვადაში წარმოადგინოს შესაბამისი საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდების, შემოწმებების, კვლევების შედეგები, რომლებიც გაცემული იქნება შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული საგამოცდო ლაბორატორიის მიერ (საქართველოს ტერიტორიაზე ასეთი ლაბორატორიის არსებობის შემთხვევაში) მასალების და სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს პროექტის და საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების და სტანდარტების მოთხოვნებს.
- დ) სამუშაოები შეასრულოს ჯეროვნად საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისად.
- ე) სამუშაოების შესრულების პროცესში აწარმოოს საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტებით მოთხოვნილი საშემსრულებლო დოკუმენტაცია.

5. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

5.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.

5.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

5.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან ორი ილიტონი იქნის 5% თავისი ილიტონი 5%-ის 2 5%-ის ა.ჩიორაიონიგა სამუშაოს სრულოა

დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

5.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში შესაძლებლია განხორციელდეს თანხის გადახდა. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვეო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების ხარისხის საგარანტიო ვადას.

5.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 5.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 5.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

5.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

6.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

6.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას-შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისათვის შერჩეული, შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული პირი (ინსპექტირების ორგანო) შპს „ოპტიმალ გრუპ +“.

6.3 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

6.4 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

7.1 შესყიდვის ობიექტის როგორც ეტაპობრივი ისე საბოლოო მიღება-ჩაბარება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ფორმა #2-ის მიხედვით შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებაზე, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროებში აკრედიტირებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) - შპს „ოპტიმალ გრუპი +“-ის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე.

7.2 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 6.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

7.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-6 მუხლის 6.2 პუნქტში მითითებული პირები.

7.4 სამუშაოებზე საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

8. ანარიშმსწორება და ანარიშმსწორების ჩალენჰია

- 8.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
- 8.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება როგორც ეტაპობრივი ისე საბოლოო მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #2-ის მიხედვით შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო სახარჯთალრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებაზე, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისათვის შერჩეული, შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული პირის (ინსპექტორების ორგანოს) - შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტს ხელს აწერს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური.
- 8.3 ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 8.4 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-16 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მიმწოდებელი თანახმა მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებამდე, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ მიმართულ იქნეს ბიუჯეტის ერთიან ანგარიშზე, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.
- 8.5 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.
9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია
- 9.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, ტენდერში გამოიყენება უპირობო გამოუთხოვადი გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე - საბანკო გარანტიის დოკუმენტი, გაცემული 2018 წლის 28 ივნისს სს „სადაზღვეო კომპანია უნისონი“-ს მიერ (N CPB100035), თანხით 38201 (ოცდათვრამეტი ათას ორას ერთი) ლარი (ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%- ის ოდენობით.), რომლის მოქმედების ვადაა 2018 წლის 16 ოქტომბრამდე.
- 9.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 9.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

- 10.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.
- 10.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტებლოს გადახდა, - ყოველვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,02 %-ის ოდენობა
- 10.3 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტებლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 0,5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად

10.4 ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ;

10.5 ხელშეკრულების 8.3 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში, შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,02 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

10.6 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილი უნდა იქნეს მხარისათვის (მიმწოდებელი) აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში.

10.7 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

11.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

11.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

11.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით

11.4. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.5 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათვისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

11.6 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:
ა)თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
ბ)მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება.

დ)საქართველოს კანონმდებლობითგათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში

11.7 ამ მუხლის მე-6 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება.

11.8 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი მიმწოდებლის მხრიდან შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადების დარღვევის პერიოდი აღემატება 15 კალენდარულ დღეს.

11.9 მხარე ვალდებულია ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 3 (სამი) სამუშაო დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.

11.10 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12. ფორს-მაჟორი

12.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ეკვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არის დაკავშირებული.

ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

12.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

13. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

13.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

13.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

13.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

13.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შესარულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

13.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

14. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

14.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

14.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

15. ღირებულება

15.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

15.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

15.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

15.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

16.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელ: 577958844 ვახტანგ ქოიავა, ელ.ფოსტა vakhq_koiaava@yahoo.com

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელ: 599 53 96 84, შალვა მუშკუდიანი; ელექტრონული ფოსტა: infrastruqtura.ge@mail.ru

16.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

16.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

17.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

17.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მის: ქალაქი გარდაბანი, დ.აღმაშენებლის N127
საიდენტიფიკაციო კოდი: N226573204
მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა.
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი
ანგარიში
ბანკის კოდი:TRESGE22

შპს „BUILD TERRITORY”
მის: თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი N22, ბ.58
საიდენტიფიკაციო კოდი:N404915954
ს.ს. საქართველოს ბანკი
ბ.კ BAGAGE22
ანგარიშსწორების ანგარიში: N
GE33BG0000000808492500
ტელ: 577 95 88 44

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერის
პირველი მოადგილუ დავით ჭანტურია



შპს „BUILD TERRITORY”-ს დირექტორი

ვახტანგ ქოიავა



1.2 საქონლის ტექნიკური პარამეტრები/მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება),
შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა

1.2.3 თუკი სამუშაოების უსაფთხო წარმოებისთვის საჭიროა შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებული,
უსაფრთხოების სქემით სამუშაოების წარმოება, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად დაიცვას
შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული ჰერიმეტრი შესაბამისი მარეგულირებელი ნიმუშით;

1.2.4 შემსრულებელი პასუხისმგებელია შეასრულოს სამუშაო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები
გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:

ა) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების

სიცოცხლისუნარიანობა;

ბ) მინიმუმადე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვერის გავლენა;

1.2.5 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10
კალენდარული დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო
მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასაღებისაგან, დროებითი წაგებობებისაგან და ა.შ;

1.2.6 მიმწოდებელი ვალდებულია ფარული სამუშაოების განხორციელებამდე (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში) წინასწარ წერილობით აცნობოს ინსპექტირების გამწევს და ფარული სამუშაოები
განახორციელოს მხოლოდ ტექნიკური ზედამხედველის თანდასწრებით.

1.2.7 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს
3 (სამი) კალენდარულ დღეში

1.2.8 მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ერთდროულად არანაკლებ 2 (ორ) ობიექტზე
მუშაობა.

1.2.10 მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი
საამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით.

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

უპირობო საბანკო გარანტია

N CPB 100035

ვის: გარდაბნის მუნიციპალიტეტს

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს BUILD TERRITORY-მ (ს/კ 404915954) შემდგომში „მიმწოდებელმა“ ქ.გარდაბანში #1; #2; #3; #4 და #5 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოები - NAT180007756 ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია. ამასთან, დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტია და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე: **38 201** (ოცდათვრამეტი ათას ორას ერთი) ლარი და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე, თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია მალაშია: 2018 წლის 28 ივნისიდან და მოქმედებს 2018 წლის 16 ოქტომბრამდე.

3-248

ვასილ ახრახაძე


გენერალური დირექტორი

22 ივნისი, 2018 წ.

კრებსითი

#	ობიექტის დასახელება	
1	გარდაბნის №1 საბავშვო ბაგა-ბაღის (რეაბილიტაცია)	29,254.00
2	გარდაბნის №2 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობა	174888.77
3	გარდაბნის №3 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობა	196617.76
4	გარდაბნის №4 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობა	265420.52
5	გარდაბნის №5 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობა	97828.95
		764,010.00

3.3.6. „BUILD TERRITORY“



3.6.6.3 ჭავჭავაძე



გარდაბნის №1

საბავშვო ბაზა-ბალის (რეაბილიტაცია)

ხარჯთაღრიცხვა №1

ტერიტორის კეთილმოწოდა

NN	სამუშაოს დასახელება	რაოდენობა	ხელფასი		მასალა		მანქანა-მქანიზმების და ტრანსპორტი		ჯამი		
			ნორმატი ვით ეროვნულ ზოგ	ნორმატი ვით ეროვნულ ზოგ	ერთ. ჯამი	ერთ. ფასი	ერთ. ჯამი	ერთ. ფასი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ექლექტის შედება ტალებულითების საღებავთ ორგერ	32		20.00							
	შრომის დანახარჯები	32	1	20.00	5.00	100.00	-	-	-	100.	5.
	სხვა მანქანა		კმ/არი	0.009	0.18		-	-	28.60	5.15	
	მასალა:					-	-	-	-		
	საღებავი პფ			0.63	12.60		-	3.30	41.58	-	41.
	ფოთხი			0.51	10.20		-	0.60	6.12	-	6.
	სხვა მასალა		კმ/არი	0.007	0.14		-	20.00	2.80	-	2.
2	დაზიანებული სახურავის პლატფორმულაცია 2-რ ფენად	32	36								
	შრომატებულობა					-	-	-	-	-	
	ლინოკრომი 6*6*3=108 გ2	32		108.00		-	7.50	810.00	-	810.	
	პრაიდერი			30	1	20.00	-	3.80	76.00	-	76.
	გაზი			30		6.00	-	8.50	51.00	-	51.
	სხვა მასალები					-	-	-	-	-	
3	შესასვლელის თავზე										
	საჩეზი მოწყობა		კვლი	1	1.00	120.00	120.00	-	-	120.	
	შრომატებულობა		კვლი	0.6	0.467	-	400.00	186.79	-	186.	
	კარბოლუექსი		გ2		2.000	-	40.00	80.00	-	80.	
	ელექტროდი		გ3	5.60	-	2.50	14.01	-	-	14.	

2	გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/გ	ტ	.	4.20
3	ურომის დანახარჯები	გაც/სათ	0.60	2.52	15.00	37.80	-	-	-	-	37.
4	ქაშა-ხელშის საფუძვლი ქვაშის	გუბ.ა	1.60								14.
5	მონ. ბეტონის ლენტური საძირ კედლი და ცოკოლი	გუბ.ა	0.15	0.24	60.00	14.40	-	24.00	46.85	-	46.
6	ურომითი რესტრიქტი მანქანები	გუბ.ა	2.34								167.
	მანქანები	ლარი	2.86	6.69	25.00	167.31	-	-	10.00	17.78	17.
	ტეტრი „B20“	გუბ.ა	1.02	2.39	-	120.00	286.42	-	-	286.	
	ქალიბის ფარი	გუბ.	0.80	1.88	-	10.00	18.79	-	-	18.	
	ქალიბის ფარი IIIb, 40მმ-იანი	გუბ.ა.	0.00	0.01	-	500.00	4.56	-	-	4.	
	სხვა ხარჯები	ლარი	0.13	0.30	-	100.00	30.42	-	-	30.	
	ცოკოლის და კვლელის დაშეცვა დეპორატიული	გაც/სათ	0.15	0.24	100.00	24.00	-	-	-	24.	
	ცემენტით										
	ურომის დანახარჯები	გაც/სათ	0.25	36.50	10.00	365.00	-	-	365.		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.08	11.68	-	-	80.00	934.40	934.		
	მარმარილოს ნაფავები	ტ			-	-	-	-	-	-	
	ხაღაწევი BA-17	ტ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	
	ლაქი AK-113	ტ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	
7	ხეზინის ლობის კედლების შელესვა ცემენტის სინარით	ს2	134.40	6.25	840.00	-	-	-	840		
	ურომის დანახარჯები	ს2	1	134.40	6.25	840.00	-	-	840		
	სხარის ტეტრი 3 მ3/სთ	მაც/სათ	0.024	3.23	-	25.00	80.64	80			
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	2.82	-	15.00	42.34	42			
	მასალა:				-	-	-	-	-	-	

ცემბენის სინარი 1:3	მ3	0.0189	2.54	-	105.00	266.72	-	-	266.
8 ლითონის ღიაბე სიმ 1,65მ მილი ქადაგრატით	ტონა	0.60							
შრომითი რესურსები	კვტ/სთ	27.50	16.50	35.00	577.50	-	-	-	577.
მანქანები	ლარი	0.56	0.34	-	-	100.00	33.60	33.6	
ლითონის განსტრუქცია (იხ.პროცესები)	ტონა	1.00	0.60	-	2,000.00	1,200.00	-	-	1,200.0
სამინტური ქლუმენტები	კბ	3.00	1.80	-	50.00	90.00	-	-	90.
ქლუმენტოდი	კბ	1.39	0.83	-	2.50	2.09	-	-	2.
სარჯები	ლარი	0.35	0.21	-	50.00	10.50	-	-	10.
სხვ მასალა	ლარი	0.00	0.61	-	100.00	61.32	-	-	61.
9 საქმები	გარე	3.00	12.00	36.00	45.00	135.00	-	-	171.
10 ლოის შემთხვევა, შეღებვა ზეთის საღებავებით	100 კგ.	0.60							
შრომითი რესურსები	კვტ/სთ	68.00	40.80	3.70	150.96	-	-	-	150.
მანქანები	ლარი	0.03	0.02	-	-	100.00	1.80	1.	
ხელოვანი საკუბავი	კბ.	24.60	14.76	-	540	79.70	-	-	79.
საღებავი სრულილი	კბ	0.00	0.00	-	300.00	0.36	-	-	0.
სხვ ხარჯები	ლარი	0.19	0.11	-	180.00	20.52	-	-	20.
ჯამი									567565
ზედნადები ხარჯები	3.0%								170.27
ჯამი									5845.92
გეგმიური მოგება	3.0%								175.38
ჯამი									6021.30
ჯამი თავი 1:2									24,069.4
გაუმდებარისტიურებული სამუშაოები -3%	3%								722.08
ჯამი									
დ ღ ბ - 18%	18%								24,791.5
სურ კრებისითი ხარჯთაღრიცხვით									4,462.4
									29,254.0

დორისერი

3 . სამუშაო, სა

3 ქვეყნა

BUILD TERRITORY

GEORGIA LTD 404915954

3 . 600 63
/ 1000 30



გარდაბნის №2 ხაძევწელი ბაზა-ბაზის უქნობია
ხარჯთაღიზე №1

სამუშაოებით სამუშაოები

№	სამუშაოს დახასულება	რაოდენობა		მასა		ცალკე		ცალკე		ჯამი		
		განხ.	მართვული	საჭურაოები	ეტა	ერთობენ	გახ	ერთობენ	გახ			
1	1. დემონტაჟის საჭურაოები	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	აგურის მდგრადი დამზადები 1+II სართული	მ3			8.00							
	მროვის დანახურები	კაზ/სი	6.5		52.00		-	10.00	520.00			520.00
	სხვა სანქცია	ლარი	1.8		14.40		-		20.00	288.00		288.00
	მდგრადი ნალექის მოხსნა	კაზ/სი	32					15.00	418.50			418.50
	მროვის დანახურები	კაზ/სი	0.186		27.90		-		24.19	5.81		5.81
	სხვა მანქანა	კაზ/სი	0.0016		0.24		-		-	-		-
	ყანადების მდგრადი ნალექის მოხსნა	მ2			120.00		-		-			
	მროვის დანახურები	კაზ/სი	0.186		22.32		-	15.00	334.80			334.80
	სხვა მანქანა	კაზ/სი	0.00016		0.19		-		40.00	7.68		7.68
	რეგულირების მონიტორი	მ3			2.00		-	15.00	660.00			660.00
	მროვის დანახურები	კაზ/სი	2.2		44.00		-		20.00	672.00		672.00
	სხვა მანქანა	კაზ/სი	16.8		33.60		-					
	სავალირევირის ხაფარის დამზადები ტეიკი	კ2			20.00							
	მროვის დანახურები	კაზ/სი	0.205		4.10		-	25.00	102.50			102.50
	სხვა მანქანა	კაზ/სი	0.078		1.56		-		80.00	124.80		124.80
	ხევი იმის დანახურები	მ2			680.60		-	800	2,569.95			2,569.95
	მროვის დანახურები	კაზ/სი	0.472		321.24		-		10.00	204.86		204.86
	არსებული კერძოების მოჰქონის აქტა 1+II	კ2			700.00							
	სართული	კაზ/სი	0.238		166.60		-	8.00	1,332.80			1,332.80
	მროვის დანახურები	კაზ/სი	0.0392		27.44		-		5.00	137.20		137.20
	კერძოების ნალექის მოხსნა 1+II სართული	მ2			150.00		-	20.00	558.00			558.00
	მროვის დანახურები	კაზ/სი	0.0016		0.24		-		50.00	12.00		12.00
	სხვა მანქანა	კაზ/სი	0.186		27.90		-					
	მენეჯის გარემოები და ზოანგერელი მოხსნა	კ3			12.00							
	მროვის დანახურები	კაზ/სი	7.8		93.60		-	17.00	1,591.20			1,591.20
	სხვა მანქანა	კაზ/სი	4.1		49.20		-		10.00	492.00		492.00
	ქონის მიმდევრული დანახურები	კ3			14.60		-	10.00	146.00			146.00
	მროვის დანახურები	კაზ/სი	15.00		27.75		-	2.25	62.44			62.44
	სამეცნიერო ნაბეჭდის დამზადები	კ3			15.00							

1	Ամառանի ջամակարգի մեջ սահմանվելու հաջող ջրահանուրի ընդունությունը 5 մմ/Երկու օրինակությունը է համապատասխան	Ճշգրիտ	0.6	9.00	-	25.00	225.00	-	225.00
2	2. սամժյենթլու սամժյաղթի ջրալլիքի	Ճշգրիտ	32	1.2	-	15.00	18.00	-	18.00
3	Եղբառեցիների ջուրացիների մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	33	0.005	0.01	105	0.63	-	16.31
4	Ջոր-Հիմքինի և ենուն 325 Խաչիսինը ջուրացիների մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	33	0.001	0.00	500	0.60	-	9.60
5	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	33	0.08	0.10	100	9.60	-	0.32
6	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	0.06	0.07	4.5	0.32	-	0.14
7	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	0.0012	0.00	100	0.14	-	269.10
8	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	33	3.00	-	23.00	269.10	-	269.10
9	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	33	3.9	11.70	-	5.00	12.15	12.15
10	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	33	0.81	2.43	-	-	-	-
11	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	33	0.00	-	-	-	-	72.45
12	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	33	0.23	0.69	105	72.45	-	1,162.80
13	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	33	0.38	1.14	1020	1,162.80	-	33.00
14	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	0.11	0.33	100	33.00	-	1,235.94
15	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	0.791	197.75	-	6.25	1,235.94	29.78
16	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	0.0397	0.93	-	-	3.00	29.78
17	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	0.006	0.0345	8.63	65.00	560.63	603.75
18	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	0.0528	0.0528	13.20	3.20	42.24	42.24
19	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	0.002	0.50	50.00	25.00	-	25.00
20	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	72.63	-	3.20	481.13	-	481.13
21	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	2.07	150.35	-	3.00	17.04	17.04
22	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	0.0782	5.68	-	-	-	-
23	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	0.068	4.94	65.00	321.04	5.00	24.70
24	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	0.011	0.80	4.50	3.60	-	3.60
25	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	48.00	-	5.00	604.80	-	604.80
26	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	2.52	120.96	-	-	3.00	13.10
27	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	0.091	4.37	-	-	-	-
28	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	2.08	99.84	32.00	3,194.88	-	3,194.88
29	Ենուն մակարդակությունը մոլորդա յարտմագո	Ճշգրիտ	32	0.164	7.87	500	39.36	-	39.36

8	პრობის დანახურებით	32	1	2,357.70	-	4.50	10,609.65	-	10,609.65
	სხვა განტენა	ლარი	0.009	21.22	-	-	3.00	63.66	63.66
	მახალა:				-	-	-	-	-
	საღწიავი პე	ბ3	0.63	1,485.35	2.10	3,119.24	-	-	3,119.24
	ფოთი	ბ3	0.51	1,202.43	0.60	721.46	-	-	721.46
	სხვა მახალა	ლარი	0.007	16.50	10.00	165.04	-	-	165.04
9	სექტემბერი წელი კელლების მონიტორინგი	32		219.30					
	სექტემბერი წელი კელლების მონიტორინგი	32	1	219.30	-	12.50	2,741.25	-	2,741.25
	პროტოს დანახურებით	ლარი	0.02	4.39	-	-	5.00	21.93	21.93
	სხვა განტენა განტენა ჩირინი				-	-	-	-	-
	მახალა:				-	-	-	-	493.43
	ტელ-ცენტრი	ბ3	5	1,096.50	0.45	493.43	-	-	2,741.25
	პროტოს განტენა	32	1	219.30	12.50	2,741.25	-	-	92.11
	სხვა განტენა განტენა ჩირინი	ლარი	0.007	1.54	60.00	92.11	-	-	-
10	ფასალის პერლების შელექსა ცენტრის	32		130.00					
	სხვა განტენა	32	1	130.00	-	6.25	812.50	-	812.50
	პროტოს დანახურებით	მანქლო	0.024	3.12	-	-	15.00	46.80	46.80
	სხვა განტენა განტენა 3 მანქლო	ლარი	0.021	2.73	-	-	10.00	27.30	27.30
	სხვა განტენა				-	-	-	-	-
	მახალა:				-	-	-	-	257.99
11	(ცენტრის სხვაზე 1:3)	33	0.0189	2.46	105.00	257.99	-	-	-
	ცენტრის სხვაზე 1:3	ბ3ი.9		72.80					
	ცენტრის სხვაზე 1:3	ბ3ი.9		72.80					
	ცენტრის სხვაზე 1:3	ბ3ი.9		72.80					
	ცენტრის სხვაზე 1:3	ბ3ი.9		72.80					
12	ფასალის საღვევებით ორჯერ შედევეულები	42		737.90					
	ფასალის საღვევებით ორჯერ შედევეულები	42	1	737.90	-	4.50	3,320.55	-	3,320.55
	სრინის დანახურებით 0.139X1.5=	ლარი	0.0077	5.68	-	-	10.00	56.82	56.82
	სხვა მანქლო				-	-	-	-	-
	მახალა:				-	-	-	-	1,436.69
	საღვევებით შერლი	ბ3	0.59	435.36	3.30	1,436.69	-	-	36.90
	გამსახურები	ბ3	0.1	73.79	0.50	36.90	-	-	110.69
	ფიზიკი	ბ3	0.12	88.55	1.25	110.69	-	-	99.62
	საგრანტი	ბ3	0.15	110.69	0.90	99.62	-	-	125.44
	სხვა მახალა	ლარი	0.0034	2.51	50.00	125.44	-	-	-
13	გარე ხარაშიგის მოწყობა სიმაღლით 8 მ-მე	32		700.00					
	მინიმის დანახურებით	ლარი	0.459	321.30	-	1.00	321.30	-	321.30
	სხვა მანქლო		0.0023	1.61	-	-	10.00	16.10	16.10
	მახალა:				-	-	-	-	-
	ხარაშის დათვიზის კლემენტი	ბ3	0.00035	0.25	NNNNNNNN	294.00	-	-	294.00
	ხარაშის ხარაშიგი	33	0.0009	0.06	500.00	31.50	-	-	31.50

2.1	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი,	82	1	149.40	15.50	2,315.70	-	-
2.2	სამუშაო გრანიტის ფილები ქართული მისამართი	82	5	747.00	0.60	448.20	-	448.20
2.3	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	0.043	6.42	10.00	64.24	-	64.24
2.4	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	0.157	25.62	15.50	397.10	-	397.10
2.5	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	0.785	128.10	0.60	76.86	-	76.86
2.6	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი,	82	1	635.60	-	6.25	3,972.50	3,972.50
2.7	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	0.105	66.74	-	2.00	133.48	133.48
2.8	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	103	654.67	8.50	5,564.68	-	5,564.68
2.9	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	0.94	597.46	0.50	298.73	-	298.73
2.10	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	1	248.80	-	5.00	1,244.00	1,244.00
2.11	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	0.04	9.95	-	3.00	29.86	29.86
2.12	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	103	256.26	11.00	2,818.90	-	2,818.90
2.13	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	0.405	100.76	0.50	50.38	-	50.38
2.14	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	1	7.56	-	25.00	189.00	189.00
2.15	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	1	7.56	130.00	982.80	-	982.80
2.16	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	0.67	-	-	-	-	-
2.17	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	1	-	-	-	-	-
2.18	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	0.656	-	-	-	-	-
2.19	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	18.70	-	-	-	-	-
2.20	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	1	18.70	110.00	2,057.00	-	2,057.00
2.21	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	0.656	12.27	3.00	36.80	-	36.80
2.22	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	8.40	-	-	-	-	-
2.23	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	2.72	50.86	-	3.00	152.59	152.59
2.24	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	0.67	12.53	-	3.00	37.59	37.59
2.25	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	8.40	-	-	-	-	-
2.26	შემოდგენილი კერის მოწყობა თაბაშირ-მუჟალთი	82	2.72	22.85	-	3.00	68.54	68.54

	სხვა მანქანა	ლაგი	0.67	5.63	-	-	5.00	28.14	28.14
	შპტარობა:								
	შეტარობული მასის ფანჯრები	32	1	8.40	115.00	966.00	-	-	966.00
	სხვა მასის	ლაგი	0.656	5.51	3.00	16.53	-	-	16.53
26	შეტარობული მასის რაფის მოწყობა	გრაფ	104.39	-	1.00	104.39	-	-	104.39
	შეტარობის დანახვარები	გრაფ	1	104.39	-	-	-	-	-
	შახლა:	გრაფ	1	104.39	2.50	260.98	-	-	260.98
27	ლოორის კარის მინტავი და ლირბულება	32	-	2.50	-	-	-	-	-
	პრიზის დანახარებები	კვ/ტო	2.72	6.80	-	20.00	136.00	-	136.00
	სხვა მანქანა	ლაგი	0.67	1.68	-	-	20.00	33.50	33.50
	შახლა:	კვ/ტო	1	2.50	150.00	375.00	-	-	375.00
	კოორინის კარი	კვ/ტო	0.656	1.64	15.00	24.60	-	-	24.60
28	საჭემრის მოწყობა ფანჯრებზე და ბეტონის საჩეხებზე მოთვითებული ოუნიქო	ტ	124	-	-	-	-	-	-
	სრინის დანახარებები	კვ/ტო	1.79	221.96	-	4.50	998.82	-	998.82
	შახლა:				0.00				
	მიკრობულები თენიები	კბ	2.3	285.20	3	855.60	-	-	855.60
	მიკრობულები დაურისხმი	კბ	0.04	8.88	5	44.39	-	-	44.39
	მიკრობულები მაცობელი	კბ	0.06	7.44	6	44.64	-	-	44.64
29	კურაძეების უილი უილების დაბეჭა (არ უნდა იყოს კრიალა, სისქე არანაკლებ 10 გტ)	32	22.56	-	-	-	-	-	-
	ურინის დანახარებები	32	1	22.56	-	25.00	564.00	-	564.00
	სხვა მანქანა	ლაგი	0.0452	1.02	-	-	5.00	5.10	5.10
	შახლა:				0.00				
	კურაძეების ხსნარი 3100	33	0.0223	0.50	105	52.82	-	-	52.82
	კურაძეების ხსნარი 4900	32	1.02	23.01	13	299.15	-	-	299.15
	ალუმინიუმის კურაძეების 20*2000*1200	გრძებ.	48	48.00	2	96.00	-	-	96.00
	სხვა მასალა	ლაგი	0.0466	1.05	15	15.77	-	-	15.77
30	ლოორის მოაწირის მოწყობა (ამაღლება)	გრძებ	14.30	-	-	-	-	-	-
	კურაძეების დანახარებები	კვ/ტო	0.379	5.42	-	40.00	216.79	-	216.79
	სხვა მანქანა	ლაგი	0.028	0.40	-	-	20.00	8.01	8.01
	შახლა:								
	კოორინის მოაწირი	გრძებ	1	14.30	20.00	286.00	-	-	286.00
	კურაძეები 3300	ტ	0.0015	0.02	220.00	4.72	-	-	4.72
31	ლოორის მოაწირის დამტუშავება და უდებება ხელოვნების საჭარბავით ორჯერ	32	14.30	-	-	5.00	48.62	-	48.62
	კურაძეების დანახარებები	კვ/ტო	0.68	9.72	-	-	-	-	-

	სხვა მანქანი	ლარი	0.0003	0.00	-	-	100.00	0.43	0.43	
პასული:									19.00	
ზეთოვანი ხალქავი		ბაზარი	0.246	3.52	5.40	19.00	-	-	3.86	
ოლოფი		ბაზარი	0.027	0.39	10.00	3.86	-	-	1.36	
სხვა მასული		ლარი	0.0019	0.03	50.00	1.36	-	-		
32	არსებულ ლითონის კონსტრუქციების შეკლებების ზეთოვანი სადებავით	ქ2		24.27	6.00	145.62	2.50	60.68	-	206.30
სხვენში ასავლებული გიგი		(ბაზარი)	1.00							
პროდუქციალობა		(ვალი)	1	1.00	-	150.00	150.00	-	150.00	
ლითონი		ტნ		0.059	2500.00	148.10	-	-	148.10	
ელექტროლი		ბბ		12	0.71	2.50	1.78	-	1.78	
ანტიკარიტობული ღებული		ბბ		4.5	0.27	20.00	5.33	-	5.33	
34	ჭავჭავას ალაპირებული ლითონის მხსნადი პანდუხი	ქ2		4.86						
პრინტის დასახარჯები		კვ/ტონ	0.379	1.84	-	80.00	147.36	-	147.36	
სხვა მასული		ლარი	0.028	0.14	-	-	50.00	6.80	6.80	
პასული:										
ლითონის შეღაერდული 040-56088		გრძები	1	22.00	5.50	121.00	-	-	121.00	
ლითონის შეღაერდული 280		ტ		4.86	60.00	291.60	-	-	291.60	
(პრინტი ქ300)			0.0015	0.01	220.00	1.60	-	-	1.60	
35	სარინგი	ქ3		15.11						
პრინტის დასახარჯები		კვ/ტონ	3.52	53.19	-	3.00	159.56	-	159.56	
სხვა მასული		ლარი	1.06	16.02	-	-	2.00	32.03	32.03	
პასული:										
ლითონი		ტ		1.24	18.74	16.00	299.78	-	4.00	
ლითონი 3400 ყრ 20-40ს		ლარი	0.02	0.30	20.00	6.04	-	-	6.04	
სხვა მასული										
36	წვრილებარენტელობაზე ასფალტობრუნის სავარის მოწყობა	ქ2		151.10						
პრინტის დასახარჯები		კვ/ტონ	0.144	21.76	-	65.00	1.414.30	-	1.414.30	
პასული:										
წვრილებარენტელობაზე ასფალტობრუნი		ტ	0.0714	10.79	115.00	1.240.68	-	-	1.240.68	
თხევდები ბითუქები		ტ	0.0006	0.09	450.00	40.80	-	-	40.80	
ქვიში		ტ	0.0005	0.76	24.00	18.13	-	-	18.13	
ჯამ 2								90.089.47		
ჯამ 1+2								100.742.50		
ხელნადები ხარჯები			10.0%					10,074.25		
ჯამი								110,816.74		
განმოური დაგროვება			8.0%					8,865.34		
ჯამი								119,682.08		

ბარდაბნის №2 საბავშვო ბაზარის შენიდა

სამართლებრივი ცენტრი №2

ელექტროობა

2 პლაფიშინი რევერსული ჩამოთველი , 10s . მონტაჟი	კომპლექტი	-					
შერტის დანახარჯები	გაც. სო.	0.68	-	-	-	-	-
მანქანები	ლარი	0.0004	-	-	-	-	-
2 პლაფიშინი რევერსული ჩამოთველი , 10	3	-	-	-	-	-	-
სხვა მასალა	ლარი	0.0746					
საშტეფსელო როზეტი დამზების კონტაქტით , 2,3 + 0 - 16s . მონტაჟი	კომპლექტი	52.00					
შერტის დანახარჯები	გაც. სო.	0.34	17.68	-	10.00	176.80	-
მანქანები	ლარი	0.013	2.52	-	-	0.50	1.26
საშტეფსელო როზეტი დამზების კონტაქტით , 2,3 + 0 - 16s .	3	1	52.00	4.20	218.40	-	218.40
სხვა მასალა	ლარი	0.094	4.89	3.00	14.66	-	-
ჭრის პარარა "პლაფონის" სანათების მონტაჟი ვარვარა ნათურით		75.00					
შერტის დანახარჯები	გაც. სო.	1.54	172.48	-	2.50	431.20	-
მანქანები	ლარი	0.29	32.48	-	-	1.00	32.48
სანათი პატარა დამზების	კომპლექტი	75.00	7.50	562.50	-	-	562.50
ვარვარა ნათურის	კომპლექტი	75.00	0.50	37.50	-	-	37.50
სხვა მასალა	ლარი	0.58	43.50	0.50	21.75	-	21.75
ჭრის დიდი "პლაფონის" სანათების მონტაჟი ვარვარა ნათურით		144.00					
შერტის დანახარჯები	გაც. სო.	1.54	172.48	-	3.50	603.68	-
მანქანები	ლარი	0.29	32.48	-	-	0.50	16.24
სანათი ლილი დამზების	კომპლექტი	144.00	11.50	1,656.00	-	-	1,656.00
ვარვარა ნათურის	კომპლექტი	144.00	0.50	72.00	-	-	72.00
სხვა მასალა	ლარი	0.58	83.52	0.50	41.76	-	41.76
ვარვარი სანათების მონტაჟი.	გაც. სო.	4.00	-	-	-	-	-
შერტის დანახარჯები	გაც. სო.	0.72	2.88	-	10.00	28.80	-
სხვა მასალა	ლარი	0.311	1.24	-	-	1.50	1.87
ვარვარი სანათი სავაკუმით ნიშნით EHT ინტენირებული აკეტულობრივი	კომპლექტი	2.00	22.00	44.00	-	-	44.00
სხვა მასალა	ლარი	0.113	0.45	50.00	22.60	-	22.60
ჭრის მონტაჟი ფასადზე.	გაც. სო.	0.72	1.44	-	25.00	36.00	-
მანქანები	ლარი	0.311	0.62	-	-	10.00	6.22
პლაფის 250w	კომპლექტი	2	4.00	125.00	500.00	-	500.00

სახელი	კორი	0.113	0.23	10.00	2.26	-	-	2.26
ჯამი						3540.50		
ტექნიკური სარჩევი ელექტრონიკის ცენტრისადან	10.0%							354.05
ჯამი								1107.17
ეგზოური მოწერა	8.0%							886.17
ჯამი								11963.34

ბარების ბაზის ბაზის ბაზის შემთხვევაში 3

		რაოდენობა	მასალა	ხელვაზე	მანქანიზმების და მუნიციპალიტეტი	ჯამი
1	3	4	მომზადება ერთეულში	18	ქრო. გასი	ქრო. გასი
					ქრო. გასი	ქრო. გასი
	მასალა:					
	ვერცხლის მიღები ღ=32გმ	0.929	39.947	3.50	139.81	2.50
	სივრცის მასალა	0.06	2.58	3	7.74	-
	ვერცხლის მიღები ღ=25გმ	0.929	15.793	2.50	39.48	2.00
	მასალა:					
	ვერცხლის მიღები ღ=25გმ	0.06	4.08	3	12.24	-
	მასალა:		120			
	ვერცხლის მიღები ღ=20გმ	0.929	111.48	2.20	245.26	1.80
	სივრცის მასალა	0.06	2.28	6	13.68	-
2	გენერატორი ღ=20-25-32გმ	0.929	26	-	5.00	195.00
	მანქანიზმის რეალისტიკური მასალა:	1.500	39	-	-	5.00
	მასალა:	0.130	3.38			16.90
	მასალა:	2	9	18.00	-	-
	მასალა ღ=32	0.929	2	7	14.00	-
	მასალა ღ=25გმ	0.929	30	6	180.00	-
	მასალა ღ=20გმ	0.929	17	4	68.00	-
	უნიტარუს თერმინი	0.929	24	18	432.00	-
	ცხელის და ცვევის ტემპერატურის მასალა	0.929	14.42	5	72.10	-
3	ვალიური ნაშენები	0.929	107			
	ვერცხლის ფენერები	0.389	41.623	-	5.00	208.12
	მანქანიზმი	0.151	16.157		-	1.00
	წერტილის მასალა	6	220	1,320.00	-	1,320.00
4	სამაგრები	0.45	2	90.00	-	90.00
	ჯამი	0.929				3420.60


ზედნალები ხარჯები %	10.0%							342.06
ჯამი								3762.66
გამოური ლაცროვები %	8.0%							301.01
ჯამი								4063.68

გარდაბნის №2 საბავშვო ბაზა-ბალის შენობა
ხარჯთაღიცხევა №4

4	რაოდენობა		მისამართი	სიკვები		მისამართი		კანონი
	ნორმი	იმიტობი		ერთეული	ერთობის	კანონი	ერთობის	
1	განალიზაციის პლასტმასის მილი დ=100მმ	მ	70.00		-	3.00	122.43	-
	მრიწის დანარჩენები	კგ/მ	0.583	40.81	0.32	-	10.00	3.22
	მანქენები		ლარი	0.0046				3.22
	მასალა:							
	ზოგი დ=100მმ		მ	0.998	69.86	4.50	314.37	-
	ზოგი მასალა		კუნძო	0.208	49.92	0.50	24.96	-
2	განალიზაციის ელასტისის მილი დ=50მმ	მ	80.00					
	მრიწის დანარჩენები	კგ/მ	0.609	48.72		2.50	121.80	-
	მანქენები		ლარი	0.0021	0.17	-	10.00	1.68
	მასალა:							1.68
	ზოგი დ=50მმ		მ	0.998	79.84	3.00	239.52	-
	ზოგი მასალა		კუნძო	0.156	12.48	1.50	18.72	-
3	კლასების ფასონერი ნაშილების მოწყობა	კ	50.00					

3.3.b. "BUILD TERRITORY"

3460068 100-230



გარდაბნის №3 საბავშვო გამა-ბალის შექმნა

ხარჯთაღინიკები N^o I

	სხვა მანქანა		ლარი	0.0392	27,05	-	-	-	5.00	135.24	135
	ჰერიდან ნაღუბის მოხსნა I+II სართული	მ2		130.00		-	-	-	-	-	
	შრომის დანახარჯები	გაც/სთ	0.186	24.18		-	6.25	151.13	-	15	
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.21		-	-	-	20.00	4.16	4
	შენობის გარუმები დაზიანებული	მ3		12.00							
	სარიცხვის მოხსნა.										
	შრომის დანახარჯები	გაც/სთ	7.8	93.60		-	1.50	140.40	-	140	
	სხვა მანქანა	ლარი	4.1	49.20		-	-	-	3.00	147.60	147
	შენობის ტერიტორიაზე არსებული ორმის	ა3		14.60				146.00	-	146	
	გასაფუთვების სამუშაოდა	ტ		13.00							
	ნაგებობები					-	2.50	60.13	-	60	
	შრომის დანახარჯები	გაც/სთ	1.85	24.05							
	საშენებლით ნაშენს დამზიდოფა სეჭვით	ტ		13.00							
	შრომის დანახარჯები	გაც/სთ	0.6	7.80		-	25.00	195.00	-	195	
	საშენებლით ნაშენს ტრანსპორტირება 5ტ-	ტ		13.00		-	-	12.50	162.50	162	
	ტ										
	2. სამშენებლო სამუშაოები										
	შენობები										
2	შემზღვევრნის ტიხოევის მოწყობა	მ2		1.2							
	შრომაზი										
	შრომის დანახარჯები	გაც/სთ	1	1.20		-	15.00	18.00	-	1	
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0644	0.08		-	-	20.00	1.55		
	მასალა:			0.00		-	-	-	-		
	კირ-ტექნიკის სანარი 825	მ3	0.005	0.01	105	0.63	-	-	-		
	სატიხოები ფილტრი	ტ	10.875	13.05	1.25	16.31	-	-	-		
	ხის ძელი	მ3	0.001	0.00	500	0.60	-	-	-		
	ნაჭერი	ტ	0.08	0.10	100	9.60	-	-	-		
	ტოდი	მ2	0.06	0.07	4.5	0.32	-	-	-		
	სხვა მასალა	ლარი	0.0012	0.00	100	0.14	-	-	-		
3	აგურის ძლილების მოწყობა	ა3		4.50							

	შენობის დანახარჯები	კიტ/სი	3.9	17.55	.	-	23.00	403.65	.	-	403.
	სხვა მანქანა	ლარი	0.81	3.65		-			-	5.00	18.23
	მასალა:			0.00		-			-		18.
	კირ-ცენტრის ხნიარი მ50	გ3	0.23	1.04	105	108.68			-		108.
	აგური	1000გ	0.38	1.71	1020	1,744.20			-		1,744.
	სხვა მასალა	ლარი	0.11	0.50	100	49.50			-		49.
4	პელლების შელექსა გაჯით	გ2		270.00							
	შრომის დანახარჯები	გ2	0.791	213.57		-	625	1,334.81		-	1,334
	სხვა მასალა	ლარი	0.0397	10.72		-			3.00	32.16	32
	მასალა:					-			-		
	გაჯი	გ3	0.0345	9.32	65.00	605.48			-	5.00	46.58
	ტელი	გ3	0.006	1.62	4.50	7.29			-		7
	ლიონის ბაზე	გ2	0.0528	14.26	3.20	45.62			-		45
	სხვა მასალა	ლარი	0.002	0.54	50.00	27.00			-		27
5	პარ-უანჯერების უერდოების შელექსა	გ2		72.63							
	შრომის დანახარჯები	გვ/წთ	2.07	150.35		-	3.25	488.65		-	488
	სხვა მასალა	ლარი	0.0782	5.68		-			3.00	17.04	17
	მასალა:										
	გაჯი	გ3	0.068	4.94	65.00	321.04			-	5.00	24.70
	ტელი	გ3	0.011	0.80	4.50	3.60			-		3
6	ლიონის რეზელი დსპ გიხარი	გ2		56.00							
	შრომის დანახარჯები	გვ/წთ	2.52	141.12		-	5.00	705.60		-	705
	სხვა მასალა	ლარი	0.091	5.10		-			3.00	15.29	15
	მასალა:										
	გიხარი (კომპლექტი)	გ2	2.08	116.48	32.00	3,727.36			-		3,727
	სხვა მასალა	ლარი	0.164	9.18	5.00	45.92			-		45
7	პელლების შელექსა წყალემული სური	გ2		2,061.00							
	შრომის დანახარჯები	გ2	1	2,061.00		-	4.50	9,274.50		-	9,274
	სხვა მასალა	ლარი	0.009	18.55		-			3.00	55.65	55
	მასალა:										
	საღებავი პე	გ3	0.63	1,298.43	2.10	2,726.70			-		2,726

	ցոտեօ		Ճ	0.51	1,051.11	0.60	630.67	.	.	-	.	63€
	նեցա մախալու		Հանրօ	0.007	14,43	15.00	216.41			-		- 21€
8	ՆՅՈՒՅ ՊԵՐՈՒՅՆՅՈՒՅ մալալյածիս թռաօր քետյա պյումի շյալո գոլուս Պյօն- օվմյեն Ծյո		Ճ2		178.00							2,22€
	ՊՐՈԴՈՒՍ դանահարչայիօ		Ճ2	1	178.00		-	12.50	2,225.00			17.80 1€
	Անյաջակեց մայմանցիս բարձուտ		Հանրօ	0.02	3.56		-			5.00		
	Բախալու:											
	Վյժու-Յիշին Ծյու		Ճ3	5	890.00	0.45	400.50					40€
	Յյըն Յյալո գոլույիօ		Ճ2	1	178.00	12.50	2,225.00					2,22€
	Սեցալասեցա մախալու նորմիօտ		Հանրօ	0.007	1.25	60.00	74.76					7€
9	Պահածու մյօլյածու կյալյակա օմիյնիս ևնարու		Ճ2		110.00							
	Պըրանիս լանահարչայիօ		Ճ2	1	110.00		-	6.25	687.50			68€
	Խենարու Ծյիմի 3 մ3/Խո		Հանրիկօ	0.024	2.64		-		-	15.00		39.60 3€
	Անյինս		Հանրօ	0.021	2.31		-		-	10.00		23.10 2€
	Բախալու:											
	Յյիյնիյօս Խենարու 1.3		Ճ3	0.0189	2.08	105.00	218.30					21€
10	Կար Յաճշրջենս Պյյըն լույսիս կյալյակա Յյիյնիյօս Խենարու (Քարյ)		Ցրմի		26.00							
	Պըրանիս լանահարչայիօ		Հանրիկօ	0.3	7.80		-	12.50	97.50			9€
	Անյինս		Հանրօ	0.011	0.29		-		-	25.00		7.15
	Բախալու:											
	Կար Յաճշրջենս Խենարու 1.3		Ճ3	0.0067	0.17	105.00	18.29					1€
11	Պահածու ևալյածու արջար ույլույս(պյըրյօս պյտանեմլյէ լույյայտուն)		Ճ2	1	691.20							
	Պըրանիս լանահարչայիօ 0,139X1.5=		Ճ2	1	691.20		-	4.50	3,110.40			3,11€
	Սեցա մայման		Հանրօ	0.0077	5.32		-		-	10.00		53.22 5€
	Բախալու:											
	Խալյիօ մըրթալո		Ճ3	0.59	407.81	3.30	1,345.77					1,34€
	Ծամինյալո		Ճ3	0.1	69.12	0.50	34.56					3€
	Գյօտեօ		Ճ3	0.12	82.94	1.25	103.68					10€
	Խալյիօ		Ճ3	0.15	103.68	0.90	93.31			-		9€

	სხვა მასალა	ლარი	0.0034	2.35.	25.00	58.75	-	-	-	58
12	გარე ხარჩინების მოწყობა სიმაღლით 8 მ-შე	მ2		700.00						-
	უროტის დონახარჯები	კვ/ზთ	0.459	321.30		-	1.00	321.30		321
	სხვა მანქინა	ლარი	0.0023	1.61		-	-	-	10.00	16.10
	მასალა:									
	ხარჩის ლითონის ელექტროგაზი	ტ	0.00035	0.25	NNNNNN	245.00		-		245
	ხარისხის ხის ელექტროგაზი	მ2	0.00009	0.06	500.00	31.50		-		31.50
	ვენილის ფარი	მ2	0.034	23.80	5.00	119.00		-		119
	იაზაქები									
13	ცენტრის მოწყობა სისქით 30გგ	მ2		720.00						
	შრომის დანახარჯები $0.188+0.0034X3=$	მ2	1	720.00		-	5.50	3,960.00		3,96
	სხვადასხვა მანქინები ნორმით $0.0095+0.0023X4=$	ლარი	0.0187	13.46		-	-	5.00	67.32	67.32
	მასალა:									
	ცენტრის სსნარი $0.150 \cdot 0.0204+0.0051X3=$	მ3	0.0357	25.70	105.00	2,698.92		-		2,698.92
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	45.79	1.85	84.72		-		84.72
14	ლამინირებული პარკეტის იაზაქის მოწყობა (ხის ერთა კლება 10 მმ)	მ2		660.00						
	შრომის დანახარჯები	კვ/ზთ	0.994	656.04		-	3.75	2,460.15		2,460.15
	სხვა მანქინა	ლარი	0.0251	16.57		-	-	5.00	82.83	82.83
	მასალა:									
	ვები	მ2	0.5	330.00	0.50	165.00		-		165.00
	ლამინირებული პარკეტი	კვ/ზთ	1.02	673.20	16.00	10,771.20		-		10,771.20
	სხვა მასალა	ლარი	0.182	120.12	0.50	60.06		-		60.06
15	პლიტუს მოწყობა	გრ/მ	469.00							
	შრომის დანახარჯები	კვ/ზთ	0.15	70.35		-	4.00	281.40		281.40
	სხვა მანქინა	ლარი	0.002	0.94		-	-	10.00	9.38	9.38
	მასალა:									
	პლიტუს	გრ/მ	1.01	473.69	1.20	568.43		-		568.43
	სხვა მასალა	ლარი	0.002	0.94	100.00	93.80		-		93.80

16	სანკარგებეში იატაქების პილროზონულავია 3მმ ბიტუმინული იქრული მასტიკით	32	1	80.00	.	.	.
	შრომის ხარჯი	გაც/სთ	0.2517	20.14	-	10.00	201.36
	მანქანური	ლარი	0.0083	0.66	-	-	10.00
	ბიტუმინული იქრული მასტიკი	ტნ	0.0043	0.34	1000	344.00	-
	ბიტუმინული იქრული მასტიკი	ტნ	0.76	60.80	3	182.40	-
	სხვა მასალები	ლარი	0.0019	0.15	100	15.20	-
17	სერამიკული ფილების დაგენერა (არ უნდა იყოს პრიალა, სისქ არანაკლებ 10 მმ)	32	1	90.20	-	12.50	1,127.50
	შრომის დანახარჯი	ლარი	0.0452	4.08	-	-	5.00
	სხვა მასალა			0.00	-	-	-
	მასალა:				-	-	211
	(კერძოს სსნარი 8100	ტნ	0.0223	2.01	105	211.20	-
	კერძოს სსნარი 8100	ტნ	1.02	92.00	13	1,196.05	-
	სხვა მასალა	ლარი	0.0466	4.20	10	42.03	-
18	ხელოფერი გრანიტის ყინვაგამსლუ იატაქის მოწყობა წებო-ციმენტზე (არ უნდა იყოს პრიალა, სისქ არანაკლებ 10 მმ)	32		152.80			
	შრომის დანახარჯი	ტნ	1	152.80	-	12.50	1,910.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.036	5.50	-	-	3.00
	მასალა:				-	-	16.50
	ხელოფერი გრანიტის ფილები	ტნ	1	152.80	15.50	2,368.40	-
	კერძოს სსნარი	ტნ	5	764.00	0.60	458.40	-
	სხვა მასალა	ლარი	0.043	6.57	10.00	65.70	-
19	პლინტუსის მოწყობა ხელოფერი გრანიტის ფილებით წებო-ციმენტზე	გრძებ		185.00			
	შრომის დანახარჯი	გაც/სთ	0.269	49.77	-	12.50	622.06
	სხვა მასალა	ლარი	0.0116	2.15	-	-	15.00
	მასალა:						

	Եղանակներում գրանուլու պահպան	32	0.157	29.05	15.50	450.20	-	-	450.2
	Վաճառ-Ընդհանուր	32	0.785	145.23	0.60	87.14	-	-	87.1
20	Միջազգային էլեկտրոն մերժութա տակամուր- թափառութո, ԲՈՅԱՀԵԲՐՈՒՅԻ (լուսութանք շարքականից)	32		760.00					4,750.1
	Պերումուն լանահարացիո	32	1	760.00		-	6.25	4,750.00	-
	Սեփա մահվան 0,035+0,07=	լուսութանք	0.105	79.80		-	-	2.00	159.60
	Ժամանակ:								159.6
	Եղանակներում գրանուլու պահպան	32	1.03	782.80	8.50	6,653.80	-	-	6,653.
	Լուսութանք յարկանատ	լուսութանք	0.94	714.40	0.50	357.20	-	-	357.
21	Յլասնիքացիու միջազգային էլեկտրոնա և գյուղական մերժութա լուսութանք յարկանատ	32		234.40					1,172.
	Պերումուն լանահարացիո	32	1	234.40		-	5.00	1,172.00	-
	Սեփահանեցա մահվանից	լուսութանք	0.04	9.38		-	-	3.00	28.13
	Ժամանակ:			-					28
	Եղանակներում պահպան	32	1.03	241.43	11.00	2,655.75	-	-	2,655
	Լուսութանք յարկանատ	լուսութանք	0.405	94.93	0.50	47.47	-	-	47
	Սեփահանեցա մահվան 0,389+0,016=								
	Ժարդանքընթացիու								
22	Միջազգային էլեկտրոն լապահութա	32		55.00		-	25.00	1,375.00	-
	Պերումուն լանահարացիո	32	1	55.00		-	-	-	1,375
	Ժամանակ:								
	Եղանակներում պահպան	32	1	55.00	130.00	7,150.00	-	-	7,150
	Սեփա մահվանա	լուսութանք	0.67	-	-	-	-	-	-
	Ժամանակ:								
23	Միջազգային էլեկտրոն յարկանատ , մոնթաշո	32		25.30					
	Հա լուսականութա	լուսութանք	2.72	68.82	-	3.00	206.45	-	206
	Սեփա մահվանա	լուսութանք	0.67	16.95	-	-	3.00	50.85	50
	Ժամանակ:								
	Միջազգային էլեկտրոն յարկանատ	32	1	25.30	110.00	2,783.00	-	-	2,783
	Սեփա մահվանա	լուսութանք	0.656	16.60	3.00	49.79	-	-	49.79

24	მეტალოპლასტიკასის ფანჯრის მონტაჟი , და დირექტულება	მ2		8.40	-	-	-	-	68.
	მრავილია დანასარჯები		მ2/სთ	2.72	22.85	-	3.00	68.54	-
	სხვა მასშიანია	ლარი	0.67	5.63	-	-	-	5.00	28.14
	მასალა:								28.
	მეტალოპლასტიკასის ფანჯრები	მ2	1	8.40	115.00	966.00	-	-	966.
	სხვა მასალა	ლარი	0.656	5.51	3.00	16.53	-	-	16.
25	ლიოსინის გარის მონტაჟი და ლირეფულება	მ2		10.90					
	მრავილია დანასარჯები	კვ/სთ	2.72	29.65	-	20.00	592.96	-	592.
	სხვა მასშიანია	ლარი	0.67	7.30	-	-	20.00	146.06	146
	მასალა:								
	ლიოსინის კარი	მ2	1	10.90	150.00	1,635.00	-	-	1,635
	სხვა მასალა	ლარი	0.656	7.15	15.00	107.26	-	-	107
26	საჭიროის მოწყობა ფანჯრებზე და ბეტონის საჩქრზე მოწყობული თუნიქით	მ	124						
	მრავილია დანასარჯები	კვ/სთ	1.79	221.96	-	4.50	998.82	-	998
	მასალა:								
	მითურიელული თუნიქი	კვ	2.3	285.20	3	855.60	-	-	855
	მითურიელული დურესანი	კვ	0.04	8.88	5	44.39	-	-	44
	მითურიელული მიკოტელი	კვ	0.06	7.44	6	44.64	-	-	44
	კიბე								
27	კერძოიცული ფილების დაგებება (არ უნდა იყოს პრიალა, სისქე არაბატებ 10 მმ)	მ2	22.56						
	მრავილია დანასარჯები	მ2	1	22.56	-	25.00	564.00	-	56.
	სხვა მასშიანია	ლარი	0.0452	1.02	-	-	5.00	5.10	
	მასალა:			0.00	-	-	-	-	5
	კერძოიცული სსნარი მ100	კ3	0.0223	0.50	105	52.82	-	-	29
	კერძოიცული ფილები	კ2	1.02	23.01	13	299.15	-	-	9
	სლუმინის კუთხოვება 20*20მმ*1200	გრძმ.	48	48.00	2	96.00	-	-	
	სხვა მასალა	ლარი	0.0466	1.05	15	15.77	-	-	1

28	ლითონის მოაჭრის მოწყობა (აბალუება)	გრძელი	.	14.30	
	შიროტის დანახარჯები	გვერდი	0.379	5.42	-	40.00	216.79	-	216.	8	8		
	სხვა პანქანა	ლიარი	0.028	0.40	-	-	-	20.00	8.01				
	მახალა:												
	ლითონის მოაჭრი	გრძელი	1	14.30	20.00	286.00	-	-	-	286	4	4	
	ცემენტი მ300	ტ	0.0015	0.02	220.00	4.72	-	-	-				
29	შ.შ.მ.პ.ის აღაპეტიონებული, ლითონის მონაცვლეობა პანქანი,	გრძელი	82	4.86									
	შიროტის დანახარჯები	გვერდი	0.379	1.84	-	80.00	147.36	-	147	6	6		
	სხვა მანქანა	ლიარი	0.028	0.14	-	-	-	50.00	6.80				
	მახალა:												
	ლითონის მიღებადობი 40*60	გრძელი		22.00	5.50	121.00	-	-	-	121			
	ლითონის ფერცველი რიყვლიობი 2200	ტ	82	4.86	60.00	291.60	-	-	-	291	1	1	
	ცემენტი მ300	ტ	0.0015	0.01	220.00	1.60	-	-	-				
30	ლითონის მოაჭრის დამუშავება და შეღება ზეთოვანი სალებავით ორჯერ	გრძელი	82	14.30									
	შიროტის დანახარჯები	გვერდი	0.68	9.72	-	5.00	48.62	-	48	4	4		
	სხვა მანქანა	ლიარი	0.0003	0.00	-	-	-	100.00	0.43				
	მახალა:												
	ზეთოვანი სალებავი	ტ	82	3.52	5.40	19.00	-	-	-				
	ოლივი	ტ	0.027	0.39	10.00	3.86	-	-	-				
	სხვა მახალა	ლიარი	0.0019	0.03	50.00	1.36	-	-	-				
31	არსებოւლ ლითონის ქონსტრუქციების შეღება ზეთოვანი სალებავით	გვერდი	82	24.27	6.00								
32	სხვები ასავლებელი კიბე	გვერდი		1.00									
	შიროტის მიღებადობა	ტ	1	1.00	-	150.00	150.00	-	15				
	ლითონი	ტ	0.059	2500.00	148.10	-	-	-	-	14			
	ცემენტი	ტ	12	0.71	2.50	1.78	-	-	-				
	ანტიკორიზოული დებევს	ტ	82	4.5	0.27	20.00	5.33	-	-				
33	ლორდის საფუძველის მოწყობა	ტ	83	12.80									
	შიროტის დანახარჯები	გვერდი	3.52	45.06	-	3.00	135.17	-	135.17	1	1		

ელექტრონა

ბარების №3 საბავშვო ბაგა-ბალის შენობა

ხარჯთაღიობები №2

სპოლუნების კაბიული ორმაგი იზოლაციით NYM-J 5x4	გრძ.მ		42.00	2.50'	105.00	-	-	-	105.0
სპოლუნების კაბიული ორმაგი იზოლაციით NYM-J 5x6	გრძ.მ		25.00	3.80	95.00	-	-	-	95.0
დამზიწვა	m	12.5							
შრომის დანახარჯები	კაც. სო.	0.11	1.375		-	80.00	110.00	-	110.0
მანქანები	ლარი	0.006	0.075		-	-	100.00	7.50	7.
დამზიწვის მოსპოლუნებებული ღვრძი 0 20 =1.5მ	კომპლექტ ტი	1	7.50	30.00	225.00	-	-	-	225.
გალვანიზირებული ზოლოვანა 3x35 მმ	გრძ.მ	1	12.50	4.50	56.25	-	-	-	56.
შესაერთობებული დესტალი	გრძ.მ	1	8.00	5.00	40.00	-	-	-	40.
სხვა მასალა	ლარი	0.232	11.60	1.50	17.40	-	-	-	17.
ფურნიცერა									
1 კლავეშიანი ჩამოთვლების მონტაჟი		16							
შრომის დანახარჯები	კაც. სო.	0.68	10.88		-	4.00	43.52	-	43
მანქანები	ლარი	0.011	0.176		-	-	20.00	3.52	3
1 კლავეშიანი ჩამოთვლელი , 10A	კომპლექტ ტი	1	16.00	4.50	72.00	-	-	-	72
სხვა მასალა	ლარი	0.0825	1.32	8.00	10.56	-	-	-	10
2 კლავეშიანი ჩამოთვლების მონტაჟი	კომპლექტ ტი		95.00						
შრომის დანახარჯები	კაც. სო.	0.68	64.60		-	4.00	258.40	-	258
მანქანები	ლარი	0.0004	0.03		-	-	20.00	0.52	0.52
2 კლავეშიანი ჩამოთვლელი , 10A	კომპლექტ ტი		95.00	5.00	475.00	-	-	-	475
სხვა მასალა	ლარი	0.0746	7.09	8.00	56.70	-	-	-	56.70
1 კლავეშიანი რევერსული ჩამოთვლელი , 10s მონტაჟი	კომპლექტ ტი		24.00						
შრომის დანახარჯები	კაც. სო.	0.68	16.32		-	15.00	244.80	-	244.80
მანქანები	ლარი	0.011	0.26		-	-	20.00	5.28	5.28
1 კლავეშიანი რევერსული ჩამოთვლელი , 10A	კ	1	24.00	12.00	288.00	-	-	-	288.00
სხვა მასალა	ლარი	0.0825	1.98	10.00	19.80	-	-	-	19.80

2	კლავიშინარ ლუკერსიული ჩამორთველი , 10ს . მონტაჟ	კომპლექტ ტი		16.00	-	-	-	-
	მრიწის დანახურებები	გაც-სო.	0.68	10.88	-	15.00	163.20	167.20
	მანქანები	კარი	0.0004	0.00	-	-	500.00	2.18
2	კლავიშინარ ლუკერსიული ჩამორთველი , 10	ტი		16.00	15.00	240.00	-	240
	სხვა მასალა	ლარი	0.0746		-	-	-	-
	საშტაფელო როზეტი დამიწების კონსტრუქცია, 23 + გ -16ს . მონტაჟი	კომპლექტ ტი		67.00				
	შრომის დანახურებები	გაც-სო.	0.34	22.78	-	10.00	227.80	-
	განერაციი	ლარი	0.013	2.52	-	-	0.50	1.26
	საშტაფელო როზეტი დამიწების კონსტრუქცია, 23 + გ -16ს .	ტი	1	67.00	4.20	281.40	-	28
	სხვა მასალა	ლარი	0.094	6.30	3.00	18.89	-	1
	ჭერის პატარა "ყდაფონის" სანათების მონტაჟი ვარვარა ნათურით			80.00				
	შრომის დანახურებები	გაც-სო.	1.54	172.48	-	2.50	431.20	-
	მანქანები	ლარი	0.29	32.48	-	-	1.00	32.48
	სანათი პატარა დიამეტრის	კომპლექტ ტი		80.00	7.50	600.00	-	60
	ვარვარა ნათურია	კომპლექტ ტი		80.00	0.50	40.00	-	4
	სხვა მასალა	ლარი	0.58	46.40	0.50	23.20	-	2
	ჭერის ლილი "ჰელენის" სანათების მონტაჟი ვარვარა ნათურით			84.00				
	შრომის დანახურებები	გაც-სო.	1.54	172.48	-	3.50	603.68	-
	მანქანები	ლარი	0.29	32.48	-	-	0.50	16.24
	სანათი ლილი დიამეტრის	კომპლექტ ტი		84.00	11.50	966.00	-	96
	ვარვარა ნათურია	კომპლექტ ტი		84.00	0.50	42.00	-	4
	სხვა მასალა	ლარი	0.58	48.72	0.50	24.36	-	2
	ავარიუმი სანათების მონტაჟი.			300				
	შრომის დანახურებები	გაც-სო.	0.72	2.16	-	10.00	21.60	-

მანქანური	.	კლარი	0.311	.93	-	-	-	1.50	1.40	1
ავარიული სანათი საეცავადო ნაშენით EXIT ინტეგრირებული აკუმულაცირით	კომპლექსი	3.00	22.00	66.00	-	-	-	-	-	66
სხვა მასალა	კლარი	0.113	0.34	50.00	16.95	-	-	-	-	16
პროფესიონალის მონტაჟი ფასადზე.			2.00							36
შრომის დანახარისები	ქიბ. სის.	0.72	1.44	-	25.00	36.00	-	-	-	6
მანქანური	კლარი	0.311	0.62	-	-	10.00	6.22	-	-	500
პროფესიონალის 250w	კომპლექსი	2	4.00	125.00	500.00	-	-	-	-	2
სხვა მასალა	კლარი	0.113	0.23	10.00	2.26	3951.50				11024,
ჯაჭი										296.34
ზემოაღნიშვნი ხარჯები კლარის რიცხვის										11320,
ხელფასდან										679.2
ჯაჭი										11999,

გარდაბნის №3 ხაძაგაში ბაზა-ბაზის შენობა
შეგა ცეცხლი და ცეცხლი წევლადები 3

1	3	4	ნორმირებული კრიტერიუმი	მასალა	ხელფასი	მანქანა-ზემოაღნიშვნი	და ტრანსპორტი	ჯაჭი
		15						
პროდორიანულების წყალსაღების მიზან ჩ=320მ	გ							
მასალა:								
კილოპროცენტული მიზან გ=320გ	გ	0.929	39.947	3.50	139.81	2.50	99.87	-
სხვა მასალა	ლარი	0.06	2.58	3	7.74	-	-	-
პროდორიანულების წყალსაღების მიზან ჩ=256გ	გ	30						

მასალი:								
პროიკრობულების მიღი დ=25მმ	მ	0.929	27.87	2.50	69.68	2.00	55.74	-
სხვა მასალა	ლარი	0.06	4.08	3	12.24	-	-	12.
პროიკრობულების წყალსაღების მიღი დ=20მმ	მ		70					
მასალი:								
პროიკრობულების მიღი დ=20მმ	მ	0.929	65.03	2.20	-	143.07	1.80	117.05
სხვა მასალა	ლარი	0.06	2.28	6	13.68	-	-	13.
2 გენტილი დ=20-25-32მმ	გ		26					
ურამითი რესურსები	კვტ/ჰა	1.500	39	-	5.00	195.00	-	195.
მანქანები	ლარი	0.130	3.38	-	-	5.00	16.90	16
მასალა:								
გენტილი დ=32	გ		2	9	18.00	-	-	18
გენტილი დ=25მმ	გ		6	7	42.00	-	-	42
გენტილი დ=20მმ	გ		22	6	132.00	-	-	132
უნიტარის ონები	გ		10	4	40.00	-	-	40
ცხელი ლა ცოვი წყლის შემწევი	გ		14	18	252.00	-	-	252
სხვა მასალა	ლარი	0.07	14.42	5	72.10	-	-	72
3 გასონური ნაწილები	გ		79					
შრომითი ონები რესურსები	კვტ/ჸთ	0.389	30.731	-	5.00	153.66	-	153
მანქანები	ლარი	0.151	11.929	-	-	1.00	11.93	1
4 სამაგრები	გ		45	2	90.00	-	-	90
ჯამი								2782.4
ტერნალები ხარჯები %		7.5%						20
ჯამი								2991
გეგმიური დაგროვება %		6.0%						17%
ჯამი								3176

ბარღაძეის №3 საბავშვო ბაზა-ბალის შენობა

ხარჯთაღრიცხვის №4

განალიზაცია

	რაოდენობა	მასალა	ხელფასი	მანქანა-შექმნაზოგით და ტრანსპორტი	ჯამი	
4	ნივრშაბი ოთ ერთეული ј	სულ	ერთო. გასი	ერთო. ჯამი	ერთო. გასი	ერთო. ჯამი
1	კანალიზაციის პლასტიკის მილი ლ=100კმ	გ	60.00	-	3.00	104.94
	შრომის დანახარჯები	კგ/ჰთ	0.583	34.98	-	104
	მანქანები	ლარი	0.0046	0.28	-	10.00
	მასალა:					2.76
	მილი ლ=100კმ	გ	0.998	59.88	4.50	269.46
	სხვა მასალა	კვარი	0.208	49.92	0.50	24.96
2	კანალიზაციის პლასტიკის მილი ლ=50კმ	გ	40.00	-	2.50	60.90
	შრომის დანახარჯები	კგ/ჰთ	0.609	24.36	-	60
	მანქანები	ლარი	0.0021	0.08	-	10.00
	მასალა:					0.84
	მილი ლ=50კმ	გ	0.998	39.92	3.00	119.76
	სხვა მასალა	ლარი	0.156	6.24	1.50	9.36
3	კლასტერის ფასინური ნაწილების გორგლა	გ	128.00	-	1.00	497.92
	შრომის დანახარჯები	კგ/ჰთ	3.89	497.92	-	497
	მანქანები	ლარი	1.51	193.28	-	0.50
	მუხლი ლ=50კმ	გ	18.00	2.00	36.00	36
	მუხლი ლ=100კმ	გ	5.00	4.50	22.50	22
	საშეპილი/50კმ	გ	8.00	2.50	20.00	-
	საშეპილი 50/100	გ	8.00	3.50	28.00	-
	საშეპილი 100/100	გ	15.00	7.00	105.00	-
	ტრანზი ლ=50კმ	გ	6.00	12.00	72.00	-
	რეგისტრ ლ=100	გ	2.00	20.00	40.00	-
	სიყვანი ლ=50		14.00	5.00	70.00	-
					-	70

სხვა მასალა	ლარი	0.024	3.07	15.00	46.08	-	-	4€
პირსახანის დაყენება უქმერევით და	კაბინ	.	1.00
სიცონით დიდი	კაბ/სთ	2.19	2.19	-	18.00	39.42	-	3€
შროშის დანახარჯები	ლარი	0.07	0.07	-	-	50,00	3.50	3
მანქანები	ლარი	0.370	0.37	15.00	5.55	-	-	9€
პირსახანი დაიმუშავება შემოვათ და	კაბინ	1	13.00
სიფრინით პატარა	კაბ/სთ	2.19	28.47	-	5.00	142.35	-	14€
მანქანები	ლარი	0.07	0.91	-	-	5.00	4.55	4€
პირსახანი უქმერევით და სიტყოთით დიდი	კ	1	13.00	50.00	650.00	-	-	65€
სხვა მასალა	ლარი	0.370	4.81	10.00	48.10	-	-	4€
6 უნიტაზი ჩამოწევის ავზით დიდი	კომი.	1	1.00
შროშის დანახარჯები	კაბ/სთ	1.510	1.51	-	25.00	37.75	-	3€
მანქანები	ლარი	0.130	0.13	-	-	50.00	6.50	€
მასალა:								
უნიტაზი	კაბი	1	1.00	100.00	100.00	-	-	10€
სხვა მასალა	ლარი	0.940	1.42	10.00	14.19	-	-	1€
7 უნიტაზი ჩამოწევის ავზით პატარა	კომი.	1	12.00
შროშის დანახარჯები	კაბ/სთ	1.510	18.12	-	20.00	362.40	-	36€
მანქანები	ლარი	0.130	1.56	-	-	10.00	15.60	1€
უნიტაზი	კაბი	1	12.00	140.00	1,680.00	-	-	1,68€
სხვა მასალა	ლარი	0.940	11.28	9.00	101.52	-	-	10€
ჯამი								4928€
ზედნდები ხარჯები	7.5%							3€
ჯამი								52€
გეგმიური დაგროვება	6.0%							31
ჯამი								561

ვარდაბნის №3 საბავშვო ბავა-ბალის საწყობი

ხარჯთაღრიცხვა № 5


NN	სამუშაოს დასახელება	რაოდენობა		გასაღო		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
		კანგ.	ნურმიაზი თვ.	სერვერი ი.	კრო.	ჯამი	კრო.	ჯამი	ჯამი	
1	შენობის გასუფთავების სამუშაოებლი	3	4	1.50	-	50.00	138.75	-	138	
1	ნატებავის დანახარჯები	8	5	1.50	2.78	-	-	-	-	
2	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ა/შ	8	6	1.50	-	60.00	54.00	-	54	
3	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 5კმ- ზე	8	6	1.50	-	-	25.00	37.50	37	
		ჯამი								230
	2. სამშენებლო საშენოები									
1	კედლების შელესვა გაზო	82		277.00						
	ტრამის დანახარჯები	82	0.791	219.11	-	6.25	1,369.42	-	1,365	32
	სხვა შიაბანია	ლარი	0.0397	11.00	-	-	3.00	32.99		
	გასახლა:									
	გაჯი	8	0.0345	9.56	65.00	621.17	-	5.00	47.78	668
	ტელი	83	0.006	1.66	4.50	7.48	-	-	-	
	ლიოთონის ბალე	82	0.0528	14.63	3.20	46.80	-	-	-	46
	სხვა მახალა	ლარი	0.002	0.55	50.00	27.70	-	-	-	27
2	გარეანჯრების უსრლენტის შელესვა	82		34.40						
	გაჯი									
	ტრამის დანახარჯები	82/ზო	2.07	71.21	-	3.25	231.43	-	231	
	სხვა შიაბანია	ლარი	0.0782	2.69	-	-	3.00	8.07		
	გასახლა:									
	გაჯი	8	0.068	2.34	65.00	152.05	-	5.00	11.70	165
	ტელი	83	0.011	0.38	4.50	1.70	-	-	-	

3	კელლების შეღება წყალემულთვეო საღებავთ ორჯერ	82		277.80					
	შრომის დანახურები	82	1	277.80	-	4.50	1,250.10	-	1,250
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	2.50	-	-	3.00	7.50	7
	მასალა:								
	საღებავი პერ	პერ	0.63	175.01	2.10	367.53	-	-	367
	ფირხი	პერ	0.51	141.68	0.60	85.01	-	-	85
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	194	15.00	29.17	-	-	29
4	ფასადის კელლების შეღება პერჩეზის სწნარით	82		191.80					
	შრომის დანახურები	82	1	191.80	-	6.25	1,198.75	-	1,198
	სწნარის ტექნიკ 3 მეტი	მანქანი	0.024	4.60	-	-	15.00	69.05	65
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	4.03	-	-	10.00	40.28	40
	მასალა:								
	ცენტრის სწნარი 1:3	პერ	0.0189	3.63	105.00	380.63	-	-	380
5	კარფანჯრების ფერდოფის შეღება ცენტრის სწნარით (გარე)	პრატ		34.40					
	შრომის დანახურები	პრატ/სო	0.3	10.32	-	12.50	129.00	-	125
	სხვა მანქანა	ლარი	0.011	0.38	-	-	25.00	9.46	9
	მასალა:								
	ცენტრის სწნარი 1:3	პერ	0.0067	0.23	105.00	24.20	-	-	24
6	ფასადის საღებავთ ორჯერ შეღებების(ლინერი შესანსმელებ დამტკიცთან)	82	1	191.80	-	4.50	863.10	-	86
	შრომის დანახურები 0.139X1.5=	ლარი	0.0077	1.48	-	-	10.00	14.77	1
	სხვა მანქანა								
	მასალა:								
	საღებავი მშრალი	პერ	0.59	113.16	3.30	373.43	-	-	37
	გამსუნება	პერ	0.1	19.18	0.50	9.59	-	-	2
	ფირხი	პერ	0.12	23.02	1.25	28.77	-	-	2
	საგრუნტი	პერ	0.15	28.77	0.90	25.89	-	-	2
	სხვა მასალა	ლარი	0.0034	0.65	50.00	32.61	-	-	3

ბაუთობის მინიჭებულები -3%	3%							4,853
ჯამი								166,625
ღ ღ გ -18%								29,992
სუვერენიტეტის მინიჭებულებით								<u>196,617</u>

3.3.6. „BUILD TERRITORY“

დარიულობა 3. კონკურენცია 3. შემავა



3.6.0.6.8 7-2013



საქართველო
BUILD TERRITORY
GEORGIA LTD 404915954

საქართველო
BUILD TERRITORY
GEORGIA LTD 404915954

გარდაბნის №4 საბავშვო ბაზა-ბალის შენობა
ხარჯთაღრიცხვა №1

საჭრებლო სამუშაოები

N	სამუშაოს დასახელება	რაოდენობა		მახალა		ხელვასი		მანქანა-მუქანიზმის		საშინაო	
		ბაზე.	ნორმის ფიციო ნურუკ ლები	სამუშაო	ერთ. ფასი	კაბი	ერთ. ფასი	კაბი	ერთ. ფასი	კაბი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. დემონტაჟის სამუშაოები											
	ასხელებულებების სახურავის	82		848.84							
	შრომის დასახარჯები		ბაზე/სთ	0.082	69.60		-	9.00	626.44	-	626
	სხვა მანქანა		ლარი	0.005	4.24		-	-	25.00	106.11	104
	ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი	83		15.62							
	შრომის დასახარჯები		ბაზე/სთ	10.2	159.32		-	2.00	318.65	-	318
	სხვა მანქანა		ლარი	0.23	3.59		-	-	25.00	89.82	89
	გიხერების მოწყევება I+II	82		33.00							
	შრომის დასახარჯები		ბაზე/სთ	0.658	21.71		-	2.50	54.29	-	54
	სხვა მანქანა		ლარი	0.0497	1.64		-	-	10.00	16.40	16
	აგურის ძელლის დემონტაჟი I+II	83		1.90							
	სართულები		ბაზე/სთ	6.5	12.35		-	5.50	67.93	-	67
	შრომის დასახარჯები		ბაზე/სთ	1.8	3.42		-	-	3.00	10.26	10
	გედლებიდან ნალექის მოხსნა	82		120.00							
	შრომის დასახარჯები		ბაზე/სთ	0.186	22.32		-	6.25	139.50	-	139
	სხვა მანქანა		ლარი	0.0016	0.19		-	-	28.04	5.38	5
	ფასადის გედლებიდან ნალექის	82		230.00			-	-	-	-	
	ურიმის დასახარჯები		ბაზე/სთ	0.186	42.78		-	6.25	267.38	-	26
	სხვა მანქანა		ლარი	0.0016	0.37		-	-	20.00	7.36	7
	რკ/ბეტონის მოწყევება	83		6.00							
	შრომის დასახარჯები		ბაზე/სთ	22	132.00		-	1.25	165.00	-	16
	სხვა მანქანა		ლარი	16.8	100.80		-	-	2.00	201.60	20

ასეველ ტომებინის საფარის	82		15.85					
დემონტაჟი (შეღება გზა)				-	15.00		48.74	-
ურობის დახახარჯები		ბაზ/სთ	0.205	3.25				
სხვა მანქანა		ლარი	0.078	1.24			50.00	61.82
ხის იატაკის დემონტაჟი		მ2			770.00			
ურობის დანახარჯები		ბაზ/სთ	0.472	363.44		-	0.80	290.75
სხვა მანქანა		ლარი	0.0301	23.18		-	-	3.00
არტექტული ცემენტის მოჭიმვის	32			430.00				
აქრა I+II სართული					-	2.50	255.85	-
ურობის დახახარჯები		ბაზ/სთ	0.238	102.34			-	3.00
სხვა მანქანა		ლარი	0.0392	16.86				50.57
პეროლან ნალექის მოქნა I+II ხართული	32			95.00				50
ურობის დანახარჯები		ბაზ/სთ	0.186	17.67		-	6.25	110.44
სხვა მანქანა		ლარი	0.0016	0.15		-	-	20.00
უქნიბის გარშემო დაზიანებული სარიგევოს მოქნა სისქით 120მმ	33		15.85					
=0.12*151.182=18.143								
ურობის დანახარჯები		ბაზ/სთ	7.8	123.63	-	1.50	185.45	-
სხვა მანქანა		ლარი	4.1	64.99	-	-	3.00	194.96
ბეტონის ბორდიურების მოქნა	33		2.75					194
182გ/რ/გ*0.1*0.15=6.44გ		ბაზ/სთ	7.8	214.5	-	6.25	134.06	-
ურობის დანახარჯები		ლარი	4.1	112.8	-	-	5.00	56.38
სხვა მანქანა		გ2		45.00				
არსებული ბაზე ლობის მოქნა					-	3.50	104.90	-
ურობის დანახარჯები 1.11Х0.6=		ბაზ/სთ	0.666	29.97		-	-	102
სხვა მანქანა 1.56Х0.7=		ლარი	1.092	49.14		-	-	91
კლემბიროდი 0,048Х0,5=		გ3	0.024	1.08	2.50	2.70	-	
სხვა მასალა 0,054Х0,5=		ლარი	0.027	1.22	15.00	18.23	-	
უქნიბის გასაფერო ვები		გ		3.51				
სამშენებლო ნაგებობა					-	2.50	16.23	-
ურობის დახარჯები		ბაზ/სთ	1.85	6.49	-	-	-	1
სამშენებლო ნაგებობა დამზიდვა		გ		3.51				
ხელი					-	10.00	21.06	-
ურობის დანახარჯები		ბაზ/სთ	0.6	2.11	-	-	-	2

სამშენებლით ნატეს	გრანიტორექტა 5 კმ-ზე	ტ.	3.51	-	-	12.50	43.88	43.
2. სამშენებლო საძუშაოები	კვამი							3,842
2 კადლების გორგული მცირე	კმდლები							
ბორის ბეტონის ბლოკებისაგან	მ3	1.61						
პრომის დანახარჯები	კვ/ტო	5.41						
სხვა მასარი	ლარი	1.48						
მასალა:		-						
კერ-ცემენტის სნარი მ25	მ3	0.11	0.18	105.00	18.60			18
მცირე ხიტის ცემონის ბლოკები	კვადა	65.346	105.21	1.25	131.51			13
სხვა მასალა	ლარი	0.16	0.26	100.00	25.76			25
3 კადლების შელექსა ცემენტის სნარით	მ2	388.02						
ურომის დანახარჯები	1	388.02						
სნარის გრანიტ 183/სთ	მანქ/ტო	0.0472	18.31					
სხვა მასარი	ლარი	0.021	8.15					
მასალა:								
ცემენტის სინარი 1:3	მ3	0.0187	7.26	105.00	761.88			761
კუთხითის ბალტ	ლარი	0.0528	20.49	3.20	65.56			65
სხვა მასალა	ლარი	0.003	1.16	50.00	58.20			58
4 კადლების შელექსა განკით	მ2	300.00						
ურომის დანახარჯები	მ2	0.791	237.30	-	6.25	1,483.13	-	1,483
სხვა მასარი	ლარი	0.0397	11.91	-	-	3.00	35.73	35
მასალა:								
გარე	ტ.	10.35	65.00	672.75	-	5.00	51.75	724
წელი	მ3	1.80	4.50	8.10	-	-	-	8
კუთხითის ბალტ	მ3	15.84	3.20	50.69	-	-	-	50
სხვა მასალა	ლარი	0.60	50.00	30.00	-	-	-	30
5 კარ-ფანჯრების ფერდოვების შელექსა განკით	მ2	134.60						
ურომის დანახარჯები	კვ/ტო	2.07	278.62	-	3.25	905.52	-	905
სხვა მასარი	ლარი	0.0782	10.53	-	-	3.00	31.58	31

մասեղած:							
զանո	0	0.068	9.15	65.00	594.93	-	5.00
Վյացացո	33	0.011	1.48	4.50	6.66	-	6.66
6 Հռամինուրյեթպահո ըեւ Ցուսարո	82				48.00	-	604.80
Արդինիս Հանճառաջային	82				2.52	120.96	-
մասեղած:					5.00		3.00
մասեղած Անվանա							13.10
մասեղած:							13.
Ծուխարո (Յութլամիլի)	82	0.091	4.37				
նեցա մակալա							
7 Ամբողջօն Շիշլաքա Բյալլյալյալուրո Խարյաժագոտ Որչյար	82	2.08	99.84	32.00	3,194.88	-	3,194.88
Մերօնիս Հանճառաջային	82	0.164	7.87	5.00	39.36	-	39.36
նեցա մակալա							
7 Ամբողջօն Շիշլաքա Բյալլյալյալուրո Խարյաժագոտ Որչյար	82		2,017.00				
Մերօնիս Հանճառաջային	82	1	2,017.00				
նեցա մակալա							
Ամառուս:							
Խաղաղիայո Տցա	82	0.63	1,270.71	2.10	2,668.49	-	2,668
Գոտիս	82	0.51	1,028.67	0.60	617.20	-	617.20
նեցա մակալա		0.007	14.12	10.00	141.19	-	141.19
8 Ապահով Ռյարժուղյօն Ամբողջօն Առողջապահության Համար Հանճառաջային	82		225.00				
Պարունակած Հանճառաջային	82	1	225.00				
Ամառուս:							
Խաղաղիայո Տցա	82	0.02	4.50				
Վյացացություն	82	5	1,125.00	0.45	506.25	-	506.25
Այլարար Հանճառաջային	82	1	225.00	12.50	2,812.50	-	2,812.50
Խաղաղիայո Տցա	82	0.007	1.58	60.00	94.50	-	94.50
9 Համաձան Ամբողջօն Շիշլաքա Եղմիշիցիս Ենքարութ	82		120.00				
Արդինիս Հանճառաջային	82	1	120.00				
Կանարան Եյմեր 3 ԲՅ/Խ	82	0.024	2.88				
Խաղաղիայո Տցա	82	0.021	2.52				
մասեղած:							
Կցիցինիս Ենքարութ 13	82	0.0189	2.27	105.00	238.14	-	238.14

10	ქართულჯურების ფერდოვების შეკლებების ცმტენტის ხსნარით (გარე)	გრძელ გრძელების დანახარჯები	0,3	189.00	12.50	708.75	-	708.7
	შრომის დანახარჯები	კვბ/სთ	0.3	56.70	-	25.00	51.98	51.9
	სხვა მარკაზა	ლარი	0.011	2.08	-	-	-	132.9
	მასალა:							
11	ცემენტის ხსნარი 1:3	კვ	0.0067	1.27	105.00	132.96	-	
11	ფასადის ხალმებავთ ურჯერ შეღებვა(უერევი შეთანხმდეს დამტკიცთოან)	მ2	1	775.30	-	4.50	3,488.85	-
	შრომის დანახარჯები 0,139X1,5=	კვარტი	0.0077	5.97	-	-	10.00	59.70
	სხვა მარკაზა							59.
	მასალა:							
12	სალებავი მშრალი	კვ	0.59	457.43	3.30	1,509.51	-	1,509.
	გამხსნელი	კბ	0.1	77.53	0.50	38.77	-	38.
	ფიოხი	კბ	0.12	93.04	1.25	116.30	-	116
	საგრუნტი	კბ	0.15	116.30	0.90	104.67	-	104.
	სხვა მასალა	კვარტი	0.0034	2.64	25.00	65.90	-	65.
12	გარე ხარაჭოების მოწყობა სიმაღლით 8 მ-დე	მ2		600.00	-	1.00	275.40	-
	პრომის დანახარჯები	კვ/კბით	0.459	275.40	-	-	10.00	13.80
	სხვა მანქანა	კუარტი	0.0023	1.38	-	-	-	13.
	მასალა:							
	ხარაჭოს ლითონის ელექტრი	კ	0.00035	0.21	1,000.0	210.00	-	210
	ხარაჭოს ხის ელექტრი	კ3	0.00009	0.05	500.00	27.00	-	27
	ვენილის ფარი	მ2	0.034	20.40	5.00	102.00	-	102
	იატაჟები							
13	ცემენტის მოჭიდვის მოწყობა სისქეთ 30გბ	მ2		930.00	-	10.00	9,300.00	-
	შრომის დანახარჯები	კ2	1	930.00	-	-	-	9,300
	სხვადასხვა მარკენები ნორმით	კუარტი	0.0187	17.39	-	-	1.50	26.09
	0,0095+0,0023X4=							2€
	მასალა:							
	ცემენტის ხსნარი მ150	კ3	0.0357	33.20	105.00	3,486.11	-	3,48

სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი 0,0636	59.15	1.00	59.15	-	-	-	59.1:
14 იატაქის დათბურება პეტზით	მ3	770.9						
1214,22*0,04=48,57					0,10	178.85	-	178.8
შრიმის დანახარჯები	გვგ/სო	2,32	1788.49		-	0,10	83,26	83,2
სხვა მანქანა	ლარი 0,108	832,57			-			
მასალა:		0,00						
პეტზის	მ3	1,1	847,99	0,1	84,80	-	-	84,8
15 ლამინირებული პარკეტის იატაქის მოწყობა (სისქე)	მ2		770,90					
შრიმის დანახარჯები	გვგ/სო	0,994	766,27		3,75	2,873,53	-	2,873,1
სხვა მანქანა	ლარი 0,0251	19,35			-	5,00	96,75	96,7
მასალა:								
წევი	მ3	0,5	385,45	0,50	192,73	-	-	192,7
ლამინირებული პარკეტი	მლარი	32	1,02	786,32	16,00	12,581,09	-	12,581,0
სხვა მასალა	ლარი 0,182	140,30		0,68	95,41	-	-	95,
16 პლინტუსის მოწყობა	გრძ.მ		467,00					
პრიმის დანახარჯები	გვგ/სო	0,15	70,05		-	4,00	280,20	-
სხვა მანქანა	ლარი 0,002	0,93			-	-	10,00	9,34
მასალა:								
პლინტუსი	გრძ.მ	1,01	471,67	1,20	566,00	-	-	566.
სხვა მასალა	ლარი 0,002	0,93	50,00	46,70	-	-	-	46.
17 სანქციანებში იატაქების პილოლოზოლაზო 3მმ გიტუმპლიმერული მასტიკით	მ2	98,40						
შრომის ხარჯი	გვგ/სო	0,2517	24,77		-	10,00	247,67	-
მანქანები	ლარი 0,0083	0,82			-	10,00	8,17	8
ბიტუმილიმერული მასტიკი	გ6	0,0043	0,42	1000	423,12	-	-	423
ბიტუმილიმერულები	გ3	0,76	74,78	3	224,35	-	-	224
სხვა მასალები	ლარი 0,0019	0,19	100		18,70	-	-	18
18 ექრამიერული ფილების დაგენტა (არ უნდა იყოს პრიალა, სისქე არანაპლებ 10 მმ)	მ2	98,40						1,23(
ერთმის დანახარჯები	მ2	1	98,40		-	12,50	1,230,00	-
სხვა მანქანა	ლარი 0,0452	4,45			-	5,00	22,24	2,

მასალა:		0.00	230.4
ცემენტის სნერალი მ100	გ3	0.0223	2.19	105	230.40	-	1,304.7
კერამიკული ფილები	მ2	1.02	100.37	13	1,304.78	-	45.8
სხვა მასალა	ლარი	0.0466	4.59	10	45.85	-	
19 ხელოვნური გრანიტის ყინვა-გამტლე იატაკის მოწყობა წებო-ცემენტზე (არ უნდა იქცეს პრიალა, სისქე არანაკლები 10 მმ)	მ2		252.00				3,150.0
შრომის დანახარჯები	მ2	1	252.00	-	12.50	3,150.00	-
სხვა მანქანა	ლარი	0.036	9.07		-	3.00	27.22
მასალა:							3,906.0
ხელოვნური გრანიტის ფილები	მ2	1	252.00	15.50	3,906.00	-	
ყინვა-გამტლე	კბ	5	1,260.00	0.60	756.00	-	756.0
წებო-ცემენტზე ყინვა-გამტლე	კარი	0.043	10.84	10.00	108.36	-	108.36
სხვა მასალა							
20 პლინგუსის მოწყობა ხელოვნური გრანიტის ფილებით წებო- ცემენტზე	გრამ		220.00				
ურომის დანახარჯები	გვ/ც/სი	0.269	59.18	-	12.50	739.75	-
სხვა მანქანა	ლარი	0.0116	2.55	-	-	15.00	38.28
მასალა:							535.37
ხელოვნური გრანიტის ფილები	კბ	0.157	34.54	15.50	535.37	-	
წებო-ცემენტზე	კბ	0.785	172.70	0.60	103.62	-	103.62
21 პლასტიკაზის უმიღევლი ჰერის მოწყობა ლითონის კარგასხვა	გ2	1	295.50	-	5.00	1,477.50	-
ურომის დანახარჯები	ლარი	0.04	11.82	-	-	3.00	35.46
სხვადასხვა მანქანები							3.47
მასალა:							
პლასტიკაზის უმიღევლი ჰერი	გ2	103	304.37	11.00	3,348.02	-	3,348.02
სხვადასხვა მასალა 0.389+0.016=	ლარი	0.405	119.68	0.50	59.84	-	59.84
კარ-უანჯურები							
22 მდგრ-ის ყრუ კარის დაჭვნება	გ2		71.00				

2. ქრომის დანახარჯები	32	1	71.00	-	25.00	1,775.00	-	1,775.00
მასალა:							-	9,230.0
მდგრადის პარი ყრუ მოწყვილილით	მ2	1	71.00	130.00	9,230.00		-	
23 მეტალოპლასტიმასის პარშების	მ2		23.80					
მონტაჟი და ლილებულება				-	3.00	194.21	-	194.2
ურიმის დანახარჯები				3.00	-	3.00	47.84	47.8
სხვა მანქანა								
მასალა:							-	2,618.00
მეტალოპლასტიმასის პარშები	მ2	1	23.80	110.00	2,618.00		-	2,618.00
სხვა მასალა							-	46.5
24 მეტალოპლასტიმასის ფანჯრის მონტაჟი და ლილებულება	მ2		52.10				-	425.00
ურიმის დანახარჯები				-	3.00	425.14	-	425.14
სხვა მანქანა							-	174.54
მასალა:							-	174.54
მეტალოპლასტიმასის ფანჯრები	მ2	1	52.10	115.00	5,991.50		-	5,991.50
სხვა მასალა							-	102.53
25 ლიოთონის პარის მონტაჟი და ლილებულება	მ2		26.70				-	726.
ურიმის დანახარჯები				-	10.00	726.24	-	726.24
სხვა მანქანა					-	5.00	89.45	89.45
მასალა:							-	3,471
ლიოთონის პარი							-	87
სხვა მასალა							-	
სახურავი								
26 ხის ნივნივების მოწყობა	მ3		36.30				-	5,183.64
პროჭის დანახარჯები				-	6.00	5,183.64	-	5,183.64
სხვა მანქანა							-	
მასალა:							-	3,832
ხის ძელი	მ3	0.22	7.99	480.00	3,833.28		-	3,833.28
ხის ფარგლები 1b. 40მმ ხე მეტი	მ3	0.83	30.13	480.00	14,461.92		-	14,461.92
ხსმენებული ლილებისა	მ3	7.2	261.36	2.50	653.40		-	653.40
ანგისტიკოქრი პასტი	გ3	1.96	71.15	1.00	71.15		-	71.15
გოლი	მ2	3.38	122.69	2.50	306.74		-	306.74

მავიული გლიოულა	0.8	4.38	158.99	2.80	445.18	-	-	-	445.18
სხვა მასალა	ლარი	3.44	124.87	1.00	124.87	-	-	-	124.8
27 ხის ნივნივების ცეცხლდაცვა	მ3		36.30			-	3.50	110.53	-
შრომის დანახარჯები	გვტ/სთ	0.87	31.58			-	-	5.00	23.60
სხვა მასალა	ლარი	0.13	4.72			-	-	-	23.6
მასალა:									
ყოსფირმებები ამონუმი	მ3	7.2	261.36	1.00	261.36	-	-	-	261.3
ამონუმის ცეცხლგარი	მ3	1.79	64.98	1.20	77.97	-	-	-	77.9
ნავთის კონტაქტი	მ3	1.07	38.84	0.90	34.96	-	-	-	34.9
სხვა მასალა	ლარი	0.1	3.63	5.00	18.15	-	-	-	18.
28 ხის მოლარებების ცეცხლდაცვა	მ2		820.0			-	3.50	86.96	-
პროპის დანახარჯები	გვტ/სთ	0.0303	24.85			-	-	5.00	16.81
სხვა მასალა	ლარი	0.0041	3.36			-	-	-	16.
მასალა:									
ყოსფირმებები ამონუმი	მ3	0.231	189.42	1.00	189.42	-	-	-	189.
ამონუმის სექლურატი	მ3	0.058	47.56	1.20	57.07	-	-	-	57.
ნავთის კონტაქტი	მ3	0.035	28.70	0.90	25.83	-	-	-	25.
სხვა მასალა	ლარი	0.0004	0.33	20.00	6.56	-	-	-	6.
29 ხის მოლარებების ანტისეპტირები	მ2		820.0			-	2.50	198.85	-
პროპის დანახარჯები	გვტ/სთ	0.097	79.54			-	-	5.00	12.30
სხვა მასალა	ლარი	0.003	2.46			-	-	-	12.
მასალა:									
პასტერიული ანტისეპტირი	მ3	0.9	738.00	1.00	738.00	-	-	-	738.
30 სახურავის მოწოდებული 0,55მმ	მ3		836.0						
მოწოდებული 0,55მმ									
პროფილურებული თუნუქით,									
შრომის დანახარჯები	გვტ/სთ	0.83	693.88			-	10.00	6,938.80	-
სხვა მასალა	ლარი	0.0041	3.43			-	-	10.00	34.28
მასალა:									
მოწოდებული თუნუქი 0,55მმ	მ2	1.17	978.12	12.00	11,737.44	-	-	-	11,737.
მოწოდებული თუნუქი 0,55მმ	გრძება	0.1	83.60	8.00	668.80	-	-	-	668.
სხვა მასალა	ლარი	0.078	65.21	2.00	130.42	-	-	-	130.

31	კვლელზე წყალშემკრები დარცხის მოწყობა მოთურიებული თუნუქისაგან	გრ.მ		240.0							
	პროდის დასახარჯები	გაც/სა	0.74	177.60	-	2.50	444.00	-	444.00		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0662	15.89	-	-	-	10.00	158.88	158.88	
	მასალა:										1,286.4
	პირუტიებული თერჯები	გ	0.0067	1.61	800.0	1,286.40	-	-	-	270.0	
	ხის ფიცარი IIIb. 40მმ	მ3	0.045	10.80	25.00	270.00	-	-	-	76.8	
	ლურსმანი	მ3	0.128	30.72	2.50	76.80	-	-	-	153.6	
	ჭანჭები	მ3	0.128	30.72	5.00	153.60	-	-	-	97.4	
	ნაკედი	მ3	4.06	974.40	0.10	97.44	-	-	-	95.7	
	სხვა მასალა	ლარი	0.133	31.92	3.00	95.76	-	-	-	-	
32	წყალსაწრები მილების მოწყობა	გრ.მ.მ		137.00							760.35
	ურიების დანახარჯები	გაც/სა	0.74	101.38	-	7.50	760.35	-	-	45.35	45..
	სხვა მანქანა ნორმით	ლარი	0.0662	9.07	-	-	-	5.00	-	760.	
	მასალა:										791.
	წყალსაწრები მილები	გრ.მ	1.05	143.85	5.50	791.18	-	-	-	-	43.3
	ლურსმანი	გ3	0.128	17.54	2.50	43.84	-	-	-	-	87.
	ჭანჭები	გ3	0.128	17.54	5.00	87.68	-	-	-	-	1.
	ნაკედი	გ3	0.112	15.34	0.10	1.53	-	-	-	-	91.
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.133	18.22	5.00	91.11	-	-	-	-	
33	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა	გალი		8.00							96.
	ურიების დანახარჯები	გაც/სა	1.51	12.08	-	8.00	96.64	-	-	-	
	სხვა მანქანა ნორმით	ლარი	0.02	0.16	-	-	-	100.00	16.00	16.	
	მასალა:										
	წყალმიმღები ძაბრები	გალი	1	8.00	25.00	200.00	-	-	-	200	
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.29	2.32	5.00	11.60	-	-	-	11	
34	წყალმიმღები მუხლების მოწყობა	გაც/სა		16.00							72
	პრომის დანახარჯები	გაც/სა	1.51	24.16	-	3.00	72.48	-	-	-	
	სხვა მანქანა ნორმით	ლარი	0.02	0.32	-	-	-	10.00	3.20	3.20	
	მასალა:										112
	გებლი	გვლი	1	16.00	7.00	112.00	-	-	-	-	2.
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.29	4.64	5.00	23.20	-	-	-	-	

35	კირამიკული ფილტების დაგეჭა (არ უნდა იქნა პრიალა, სისქე არანაკლებ 10 მმ)	მ2	22.56			
	შრობის დანახარჯები	მ2	1	22.56	-	564.0
	სხვა მანქანა	კმ/რი	0.0452	1.02	-	5.10
	მასალა:			0.00	-	-
	ცემენტის სნარი მ100	მ3	0.0223	0.50	105	52.8
	კერამიკული ფილტები	მ2	1.02	23.01	13	299.1
	ალუმინის კუთხოვანი	გრძმ.	48	48.00	2	96.00
	სხვა მასალა	კმ/რი	0.0466	1.05	15	15.7
36	ლიოონის მოაჯირის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	14.50			49.
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.68	9.86	-	49.30
	სხვა მანქანა	კმ/რი	0.0003	0.00	-	0.44
	მასალა:				-	0.
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	0.246	3.57	5.40	19.26
	ოღონგი	კბ	0.027	0.39	10.00	3.92
	სხვა მასალა	კმ/არი	0.0019	0.03	50.00	1.38
37	ჭ.გმ.პ-ის აღაპეირებული, ლიოონის მონაბაზი, პანდუხი,	მ2	4.86			6
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.379	1.84	-	147.36
	სხვა მანქანა	კმ/რი	0.028	0.14	-	50.00
	მასალა:				-	121
	ლიოონის მილ კვალრატი 40*60	გრძმ.		22.00	5.50	-
	ლიოონის ფურცელი რიცლიონი	მ2		4.86	60.00	29160
38	არსებულ ლიოონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	24.27			100.
	შრომიარისებადობა	კვალი	1	1.00	-	100.00
	ლიოონი	ტნ	0.020	50.00	0.99	-
	ელექტროდი	კბ	12	0.24	2.50	0.60

ანგიკოროზიული ღერება	გვ	4.5	0.09	350.00	31.25	-	-	-	31.25
39 სხვენში ასაკლები გებე	ცალი	1	1.00	-	150.00	150.00	-	-	150.00
შრომაზეგადობა	ცალი	1	1.00	-	-	-	-	-	148.10
ლითონი	ტს	0.059	2500.00	148.10	-	-	-	-	1.78
ქლექტორი	გვ	12	0.71	2.50	1.78	-	-	-	2.13
ანგიკოროზიული ღერება	გვ	4.5	0.27	8.00	2.13	-	-	-	
სარინებლი									
40 ღორღის საფუძველის მოწყობა	გვ	33		10.00	-	3.00	105.60	-	105.60
შრომის დანახარჯები	გვ/ც/სთ	3.52	35.20	-	-	2.00	21.20	21.20	
სხვა მანქანა	ლარი	1.06	10.60	-	-	-	-	-	
მასალა:									
დორელი გ400 გრ.20-40მმ	გვ	1.24	12.40	16.40	203.36	-	-	-	203.36
სხვა მასალა	ლარი	0.02	0.20	20.00	4.00	-	-	-	4.0
41 ღვრილ მარცვლოვანი ასეალტობულებრის საფარის მოწყობა	გვ/ც/სთ	0.144	19.01	-	45.00	855.36	-	-	855.36
შრომის დანახარჯები									
მასალა:									
ტერილ მარცვლოვანი	ტს	0.0714	9.42	125.00	1,178.10	-	-	-	1,178.
თხევადი პირუტი	ტს	0.0006	0.08	800.00	63.36	-	-	-	63.
ქვიშა	გვ	0.005	0.66	24.00	15.84	-	-	-	15.
ჯამი 2									167,535,
ჯამი1+2									171,378
ტერნალები სარჯები		7.0%							11,996.
ჯამი									183,374.
მოვება		5.0%							9,168.
ჯამი									192,543

გარდაბნის №4 საბაზებო ბაზარის შენობა

ხარჯთაღრიცხვი

განალიზაცია

	რაოდენობა	გასაღო	ხელფასი	განქანა-მუქანაზმები და ტრანსპორტი	
	ნორმატი	სეკლ	ერთ. ფასი	ჯრო. ჯამი ფასი	ჯრო. ჯამი
1	განალიზაციის პლასტმასის გილი ღ=100შმ	გ	75.00	-	131.18
	შროშის დანახარჯები	გაც/სთ	0.583	43.73	-
	მანქანები	ლარი	0.0046	0.35	10.00
	მასალა:				3.45
	მილი ღ=100შმ	გ	0.998	74.85	4.50
	სხვა მასალა:	ლარი	0.208	49.92	0.50
2	განალიზაციის პლასტმასის გილი ღ=50შმ	გ	45.00	-	68.51
	შროშის დანახარჯები	გაც/სთ	0.609	27.41	-
	მანქანები	ლარი	0.0021	0.09	10.00
	მასალა:				0.95
	მილი ღ=50შმ	გ	0.998	44.91	3.00
	სხვა მასალა:	ლარი	0.156	7.02	1.50
3	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მოწყობა	გ	50.00	-	194.50
	შროშის დანახარჯები	გაც/სთ	3.89	194.50	-
	მანქანები	ლარი	1.51	75.50	0.50
	მეტელი ღ=50შმ	გ	6.00	2.00	37.75
	მუხლი ღ=100შმ	გ	12.00	4.50	12
	საჭავალი 50/50შმ	გ	6.00	2.50	15
	საჭავალი 50/100	გ	20.00	3.50	54
	საჭავალი 100/100	გ	19.00	7.00	13
	ტრანზიტი ღ=50შმ	გ	12.00	12.00	14
	რეტრო ღ=100	გ	2.00	2.00	4
	ჯავარედინი ღ=50/100	გ	2.00	30.00	6

სიფინი დ=50	.		28.00	5.00	140.00	-	-	-	140.00
სხვა მასალა	კორი	0.024	1.20	15.00	18.00	-	-	-	18.00
პირსაბანის დატენის შემოვათ	კომი	.	1.00						
და სიფონით დიდი	კაც/სთ	2.19	2.19	-	18.00	39.42	-	-	39.42
ურობის დანახარჯები	ლარი	0.07	0.07	-	-	50.00	3.50	3.50	3.50
მანქანები						-	-	-	90.00
პირსაბანი შემოვათ და სიფინით	(3)	1	1.00	90.00	90.00	-	-	-	5.5
ლილი	ლარი	0.370	0.37	15.00	5.55	-	-	-	
სხვა მასალა									
პირსაბანის დატენის შემოვათ	კომი	1	27.00			- 5.00	295.65	-	295.6
და სიფონით პატარა	კაც/სთ	2.19	59.13	-	-	5.00	9.45	9.4	
შრობის ღანახარჯები	ლარი	0.07	1.89	-	-	-	-	-	1,350.0
მანქანები									
პირსაბანი შემოვათ და სიფინით	(3)	1	27.00	50.00	1,350.00	-	-	-	
ლილი	ლარი	0.370	9.99	10.00	99.90	-	-	-	99.5
სხვა მასალა									
6 უნიტაზი ჩამოწვევი ავზით დიდი	კომი.	1	1.00		- 25.00	37.75	-	-	37.
შრობის დანახარჯები	კაც/სთ	1.510	1.51	-	-	50.00	6.50	6.	
მანქანები	ლარი	0.130	0.13	-	-	-	-	-	
მასალა:									
უნიტაზი	ცალი	1	1.00	100.00	100.00	-	-	-	100.
სხვა მასალა	ლარი	0.940	1.42	10.00	14.19	-	-	-	14.
7 უნიტაზი ჩამოწვევი ავზით	კომი.	1	24.00	-	20.00	724.80	-	-	724.
შრობის დანახარჯები	კაც/სთ	1.510	36.24	-	-	10.00	31.20	31.	
მანქანები	ლარი	0.130	3.12	-	-	-	-	-	3,360
უნიტაზი	ცალი	1	24.00	140.00	3,360.00	-	-	-	203
სხვა მასალა	ლარი	0.940	22.56	9.00	203.04	-	-	-	8000.32
ჯამი									56
ზედამდებრი ხარჯები	7.0%								856
ჯამი									424
გამტიური დაგროვება	5.0%								8984
ჯამი									

შიგა ციფრი და ცხელი წევალსადენტი 3

			რაოდენობა	მასალა	ხელფასი	განქანა-მკანიზმები და გრანიტორები	ჯამი
1	3	4	ნორჩატ ივით ერთეულ ეტაბები	სიმა ერთეული	ერთ. ფასი ჯამი	ერთ. ფასი ჯამი	ჯამი
1	პოლიპროპელენის წყალსადენტი გილი ღ=25გმ	მ	10				
	მასალა:						
	პოლიპროპელენის მილი ღ=25გმ	გ	0.929	9.29	2.50	23.23	2.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.06	4.08	3	12.24	-
2	პოლიპროპელენის წყალსადენტი გილი ღ=20გმ	მ	90				
	მასალა:						
	პოლიპროპელენის მილი ღ=20გმ	გ	0.929	83.61	2.20	183.94	1.80
	სხვა მასალა	ლარი	0.06	2.28	6	13.68	-
3	გენტილი ღ=20-25გმ	მ	26				
	შერომითი რესურსები	კვ/სათ	1.500	39	-	5.00	195.00
	მანქანები	ლარი	0.130	3.38		-	5.00
	მასალა:						
	ურდელი ღ=25	გ	2	20	40.00	-	-
	გენტილი ღ=25გმ	გ	5	7	35.00	-	-
	გენტილი ღ=20გმ	გ	22	6	132.00	-	132.
	უნიტარის თხავა	გ	25	4	100.00	-	100
	ცხელი და ციფრი წევალსადენტი	გ	24	18	432.00	-	432
	სხვა მასალა	ლარი	0.07	14.42	5	72.10	-
3	უსახენევრი ნაშილები	გ	129				
	უსახენევრი რესურსები	კგ/სათ	0.389	50.181	-	5.00	250.91
	მანქანები	ლარი	0.151	19.479	-	-	-
4	წყალი გაძარისადენტი უფროებები	გ	7	220	1,540.00	-	-
	ხამაგრები		50	2	100.00	-	-
	ჯამი						3335.5.

ზედნაღები ხარჯები	7.0%						233.4
კაში							3569.0
გეგმიური დაგროვება	5.0%						178.4
ჯამი							3747.4

გარდაბნის №4 საბავშვო ბაზა-ბალის შენობა
კარათალის ხაზზე №4


3ურნიტურა								
1 კლავიშიანი ჩამოთველების მონტაჟი			41					
შრომის დანახარჯები	კატ.	0.68	27.88		-	4.00	111.52	-
მანქანები	ლარი	0.011	0.451		-	-	20.00	9.02
1 კლავიშიანი ჩამოთველი , 10A	კომპლ	1	16.00	4.50	72.00	-	-	-
სხვა მასალა	ლარი	0.0825	3.38	8.00	27.06	-	-	27.0
2 კლავიშიანი ჩამოთველების მონტაჟი	კომპლ		25.00					68.0
შრომის დანახარჯები	ტეტი	0.68	17.00	-	4.00	68.00	-	0.1
მანქანები	ლარი	0.0004	0.01		-	20.00	-	475.0
2 კლავიშიანი ჩამოთველი , 10A	კომპლ		95.00	5.00	475.00	-	-	14.5
სხვა მასალა	ტეტი	0.0746	1.87	8.00	14.92	-	-	-
1 კლავიშიანი რევერსული ჩამოთველი , 10A მონტაჟი	კომპლ		2.00					20.
შრომის დანახარჯები	ტეტი	0.68	1.36		-	20.00	0.44	0.
მანქანები	ლარი	0.011	0.02		-	-	-	48.0
1 კლავიშიანი რევერსული ჩამოთველი , 10A	(3	1	4.00	12.00	48.00	-	-	3.
სხვა მასალა	ლარი	0.0746		10.00	3.30	-	-	-
საშტაფელო როზეტი დამიწების კრნტაჟეტით, 23 + 9 -16ა . მონტაჟი	კომპლ		62.00					
შრომის დანახარჯები	ტეტი	0.34	21.08	-	10.00	210.80	-	210
განქანები	ლარი	0.013	2.52		-	0.50	126	1
სასტაციულო ურუსი დამიწების კრნტაჟეტით,	(3	1	52.00	4.20	218.40	-	-	218
სხვა მასალა	ლარი	0.094	5.83	3.00	17.48	-	-	17

"კურის პატარა მოწაფონის"სანათების მოწაფი ვარვარა ნათურით		157.00					
შრომის დანახარჯები	კაც.	1.54	172.48	-	2.50	431.20	-
განქანები	ლარი	0.29	32.48	-	-	1.00	32.48
სანათი პატარა დომების	კომპლ		157.00	7.50	1,177.50	-	1,177.50
ვარვარა ნათურა	ექსი		157.00	0.50	78.50	-	78.50
სხვა მასალა	ლარი	0.58	91.06	0.50	45.53	-	45.53
ჭერის ღიღი მოწაფი ვარვარა სანათების მოწაფი ვარვარა ნათურით		133.00					
შრომის დანახარჯები	კაც.	1.54	172.48	-	0.50	86.24	-
მანქანები	ლარი	0.29	32.48	-	-	0.50	16.24
სანათი დილი დამუშევრის	კომპლ		133.00	11.50	1,529.50	-	1,529.50
ვარვარა ნათურა	ექსი		133.00	0.50	66.50	-	66.50
სხვა მასალა	ლარი	0.58	77.14	0.50	38.57	-	38.57
ავარიული სანათების მოწაფი.		4.00					
შრომის დანახარჯები	კაც.	0.72	2.88	-	10.00	28.80	-
განქანები	ლარი	0.311	1.24	-	-	1.50	1.87
ავარიული სანათი სევავუაციო ნიშით EXIT ინტეგრირებული ავტომატორით	კომპლ		2.00	22.00	44.00	-	44.00
სხვა მასალა	ლარი	0.113	0.45	50.00	22.60	-	22.60
პროექტორის მოწაფი ფასადზე.		2.00					

შეობის დანახარჯები	კმ ³	0.72	1.44	-	25.00	36.00	-	36.00
განახები	კმ ³	0.311	0.62	-	-	10.00	6.22	6.22
პროექტორის 250w	კვტ	2	4.00	125.00	500.00	-	-	500.00
სხვა გასაღო	ლარი	0.113	0.23	10.00	2.26	-	-	2.26
ჯამი					3534.40			12230.41
ზედნადები ხარჯები ელექტროობის ხელფასის	7.0%						247.41	
ჯამი							12477.82	
გეგმიური გთვების		5.0%					623.89	
ჯამი							13101.71	
სულ ჯამი							218,381.2	
გადაფრთხოვთაშემდე ვო		30%					6,551.4	
ჯამი							224,932.6	
ღ ღ ბ -18%		18%					40,487.8	
სულ გრძივითი ჩანაკისალი							265,420.5	

336 „BUILD TERRITORY“

დირექტორი 3. სამართლებულო 3 წლიანი



30.06.03 / 100-3



გარდაბნის №5 საბავშვო ბაგა-ბაღის უნიტი
ხარჯთაღიცხვა №1

სამშენებლო სამუშაოები

NN	სამუშაოს დასახელება	რაოდენობა		მასალა		ხელმისამართი		მანქანა-მუსიკურები და გრანიტები		ჯამი	
		განტ.	ნორმატივი	სერ.	ერთ.	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი		
1	1. ლემონგაზის სამუშაოები	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	აცერის კედლის ლემონგაზი			მ3		3.50					
	პროპის დანახარჯები				მ3	6.5	22.75		5.50	125.13	-
	სხვა მარქანის			ლარი	1.8		6.30	-	-	3.00	18.90
	ვახადის ქვდლებიდან ნაღების მოხსნა		32			60.00					18.90
	ვრომის დანახარჯები			კვ/ლო	0.186	11.16	-	6.25	69.75	-	69.75
	სხვა მანქანა			ლარი	0.0016	0.10	-	-	50.00	4.80	4.80
	ხის იარავის ლემონგაზი		32			90.00					12.60
	შრომის დანახარჯები			კვ/ლო	0.472	42.48	-	1.25	53.10	-	53.10
	სხვა მანქანა			ლარი	0.0301	2.71	-	-	4.65		
	არსებული ცემენტის მოჭიდვის აფრა.		32			90.00					
	შრომის დანახარჯები			კვ/ლო	0.238	21.42	-	4.50	96.39	-	96.39
	სხვა მანქანა			ლარი	0.0392	3.53	-	-	5.00	17.64	17.64
	ქორს ტერიტორიაზე არსებული ორმოს		33				-	55.00	-		55.00
	გასუფთავების ნაგვისტან ხელით				5.50		10.00				
	გენიბის გასუფთავების სამშენებლო	8			15.00						
	ნავთობის დასახარჯები										
	სამშენებლო ნაგვის დატორივი			კვ/ლო	1.85	27.75	-	2.50	69.38	-	69.38
	ხელით ა/შ					15.00					
	ურომის დანახარჯები			კვ/ლო	0.6	9.00	-	10.00	90.00	-	90.00

5	ბაშენებლო ნაგვის ტრანსპორტული 5-ზე	კვამი	15.00	-	-	-	12.50	187.50	187.50
2.	საშენებლო სამუშაოები	მედლები							800.11
2	პეტოპეტონის ტიხოების მოწყობა	კრომაგი	მ2	7					
	პროტის ლანახარჯები		კვ(3/სო)	1	7.00	-	15.00	105.00	105.00
	სხვა მანქანა		ლარი	0.0644	0.45	-	-	20.00	9.02
	მასალა:				0.00	-	-	-	-
	კორ-ცემენტის სანარი 825		მ3	0.005	0.04	105	3.68	-	3.68
	ხატიხრეულები		გ3	10.875	76.13	1.25	95.16	-	95.16
	ხის ძელი		მ3	0.001	0.01	500	3.50	-	3.50
	ნაჟელი		მ3	0.08	0.56	100	56.00	-	56.00
	ტოლი		მ2	0.06	0.42	4.5	1.89	-	1.89
	სხვა მასალა:		ლარი	0.0012	0.01	100	0.84	-	0.84
3	კედლების შელექსა გავით		მ2	80.00		-	6.25	395.50	-
	გრომის დანახარჯები		გ2	0.791	63.28				395.50
	სხვა მანქანა		ლარი	0.0397	3.18	-	-	3.00	9.53
	მასალა:								9.53
	გავით		გ	0.0345	2.76	65.00	179.40	-	5.00
	წევლი		გ3	0.006	0.48	4.50	2.16	-	2.16
	ლიოორნის ბაღი		გ2	0.0528	4.22	3.20	13.52	-	13.52
	სხვა მასალა:		ლარი	0.002	0.16	50.00	8.00	-	8.00
4	ქარ-ვანჯრების უკრდოფის შელექსა გავით		მ2	90.00					
	პროტის დანახარჯები		კვ(გ/სო)	2.07	186.30	-	3.20	596.16	-
	სხვა მანქანა		ლარი	0.0782	7.04	-	-	3.00	21.11
	მასალა:								21.11
	გავით		გ	0.068	6.12	65.00	397.80	-	5.00
	წევლი		გ3	0.011	0.99	4.50	4.46	-	4.46
5	ლამინირებული დსპ ტიხარი		გ2	28.00					
	ურობის დანახარჯები		კვ(გ/სო)	2.52	70.56	-	5.00	352.80	-
	სხვა მანქანა		ლარი	0.091	2.55	-	-	3.00	7.64

	მასალა:						
6	ტიხონი (კომპლექტი)	32	2.08	58.24	32.00	1,863.68	-
	სხვა მასალა:	ლარი	0.164	4.59	5.00	22.96	-
6	კედლების შეღებება წყალქმულსიური სალებავთო ორჯერ	32		800.00			
	შეღების დანახარჯები	32	1	800.00	-	4.50	3,600.00
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	7.20	-	-	3.00
	მასალა:						21.60
	ხალქავი პერ	გრ	0.63	504.00	2.10	1,058.40	-
	ფოთხი	გრ	0.51	408.00	0.60	244.80	-
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	5.60	10.00	56.00	-
7	სპეციალურის კედლების მოპირეობა მერაძმიაული გილით წერ-ცემნებზე	32		71.50			
	შრომის დანახარჯები	32	1	7.50	-	12.50	893.75
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.02	1.43	-	-	10.00
	მასალა:						14.30
	ტებო-ცემნებზე	გრ	5	351.50	0.45	160.88	-
	კერაიკული ფილები	გრ	1	7.50	12.50	893.75	-
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.007	0.50	90.00	45.05	-
8	ფასადის პედლების შეღლენვა ცემნების სინარით	32		150.00			
	შრომის დანახარჯები	32	1	150.00	-	5.50	825.00
	სინარით ტებები 3 მტბით	განებით	0.024	3.60	-	-	15.00
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	3.15	-	-	10.00
	მასალა:						31.50
	ცემნების სინარი 1:3	33	0.0189	2.84	105.00	297.68	-
9	გარ-განჯრების ვერდოების შეღლენვა ცემნების სინარით (გარე)	გრიბ		24.00			
	ურობის დანახარჯები	გარებით	0.3	7.20	-	12.50	90.00
	სხვა მანქანა	ლარი	0.011	0.26	-	-	25.00
	მასალა:						6.60

	ქრომის ხარჯი	კვ/თვი	0.2517	10.57	-	10.00	105.71	-	-	105.7
	მნენჯები	ლარი	0.0083	0.35	-	-	-	10.00	3.49	3.4
	ბიტუმინოლიტერული მასივი კა	ტნ	0.0043	0.18	1000	180.60	-	-	180.60	95.74
	ბიოუტილ გრუბინერები	ტნ	0.76	31.92	3	95.76	-	-	-	7.9
	სხვა მასალები	ლარი	0.0019	0.08	100	7.98	-	-	-	10 გმ
14	კერამიკული ფილების დაგენა (არ უნდა იყოს პრიალი, სისქ არანაკლებ 10 გმ)	ტნ	39.00							
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	39.00	-	12.50	487.50	-	487.50	
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0452	1.76	-	-	5.00	8.81	8.8	
	მასალა:			0.00	-	-	-	-	-	
	(გეტენტის ხსნარი ტ100)	მ3	0.0223	0.87	105	91.32	-	-	91.32	
	კერამიკული ფილები	მ2	1.02	39.78	13	517.14	-	-	517.14	
	სხვა მასალა	ლარი	0.0466	1.82	10	18.17	-	-	18.17	
15	ხელოვნური გრანიტის ყინვამიწოდებაში აღარ უნდა იყოს პრიალი, სისქ არანაკლებ 10 გმ)	მ2	224.60							
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	224.60	-	12.50	2,807.50	-	2,807.50	
	სხვა მანქანა	ლარი	0.036	8.09	-	-	3.00	24.26	24.26	
	მასალა:									
	ხელოვნური გრანიტის ფილები	მ2	1	224.60	15.50	3,481.30	-	-	3,481.30	
	ფინგატები	ტნ	5	1,123.00	0.60	673.80	-	-	673.80	
	სხვა მასალა	ლარი	0.043	9.66	10.00	96.58	-	-	96.58	
16	ხლომტულის მოწყობა ხელოვნური გრანიტის ფილებით წებო-ცემენტი გ	გრძელ		120.00						
	შრომის დანახარჯები	კვ/თვი	0.269	32.28	-	12.50	403.50	-	403.50	
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0116	1.39	-	-	15.00	20.88	20.88	
	მასალა:									
	ხელოვნური გრანიტის ფილები	ტნ	02	0.157	18.84	15.50	292.02	-	292.02	
	წებო-ცემენტი	ტნ	03	0.785	94.20	0.60	56.52	-	-	56.52

გეგმიური დაგროვება	5.0%							2,522.0		
ჯამი								52,963.4		
გარდახის №5 საბაჟშვილი ბაგა-ბალის შენობა										
ხარჯთაღრიცხვა №2										
n	დასახელება	განზ.ერთ	ნორმა ერთ.	რაოდენობ ა	მასალა	ხელფასი	მანქ. მექ.	ზოგი ჯამი (ლარი)		
					ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ. ფასი.	ჯამი (ლარი)
კაბელების მონტაჟი.	3. მ.			2287.00						
შრომის დანახარჯები	3x3. სო.	0,44	917,4		-	1.80	1,651.32			1,651.3
შანქანები	ლარი	0,282	587,97		-	-	-	0.10	58.80	58.8
სპილენძის კაბელი ორმაგი	გრძ.მ			1,100.00	1.10	1,210.00		-		1,210.0
იზოლაცით NYM-J 3x1,5										
სპილენძის კაბელი ორმაგი	გრძ.მ			960.00	1.50	1,440.00		-		1,440.00
იზოლაცით NYM-J 5x6	გრძ.მ			25.00	3.80	95.00		-		95.0
<hr/>										
	დამიწება	m		12.5						
პრომის დანახარჯები	გავ. სო.	0.11	1.375		-	80.00	110.00			110.0
შანქანები	ლარი	0.006	0.075		-	-	100.00	7.50		7.5
დამიწების მოსპილენძებული ღერძი	კომპლექ	1	7.50	30.00	225.00		-			225.0
Ø 20 l=1,5 მ	ტი									
გალვანიზირებული ზოლოვანა 3x35	გრძ.მ	1	12.50	4.50	56.25		-			56.2
გრძ.მ										
შემაურთებული დეტალი	გრძ.მ	1	8.00	5.00	40.00		-			40.0
სხვა გასასალა	ლარი	0.232	11.60	1.50	17.40		-			17.4
ფურნიტურა										
1 კლავიშიანი ჩამორთველების				10						
მონტაჟი										
კრომის დანახარჯები	გავ. სო.	0.68	6.8	-	4.00	27.20		-		27.2

մանյանցիօ	.	լուրո	0.011	0.11	-	-	20.00	2.20	2.2
1 շլաքօնժիանօ Բամրտվելո, 10A	յոթեղբ ջո	1	16.00	4.50	72.00	-	-	-	72.0
ևեցա մասալո	լուրո	0.0825	0.83	8.00	6.60	-	-	-	6.6
2 շլաքօնժիանօ Բամրտվելոյիօն	յոթեղբ ջո		16.00						
մռնցիյօ									
մռումիօն ձահաեարչյիօ	յաՅ. Կո.	0.68	10.88	-	4.00	43.52	-	-	43.5
մանյանցիօ	լուրո	0.0004	0.00	-	-	20.00	0.09	0.09	0.09
2 շլաքօնժիանօ Բամրտվելո, 10A	յոթեղբ ջո		95.00	5.00	475.00	-	-	-	475.0
ևեցա մասալո	լուրո	0.0746	1.19	8.00	9.55	-	-	-	9.5
1 շլաքօնժիանօ ՌԵՎԵՐՆԵԼՈ	յոթեղբ ջո		10.00						
Բամրտվելո , 10 մռնցիյօ									
մռումիօն ձահաեարչյիօ	յաՅ. Կո.	0.68	6.80	-	15.00	102.00	-	-	102.0
մանյանցիօ	լուրո	0.011	0.11	-	-	20.00	2.20	2.2	2.2
զամանաֆոլյյիյլո յռլորոց	Ծ	25	4.00	5.00	20.00	-	-	-	20.0
ևեցա մասալո	լուրո	0.0825	0.33	10.00	3.30	-	-	-	3.3
ևեցա մասալո	լուրո	0.0746	-	-	-	-	-	-	-
ԱՖԻՆԵՑՍԵԼՈ ՌՈՒՐԺԻԸ ՀԱՇՈՐՋԱՆ	յոթեղբ ջո		96.00						
շրնԸՆՎԸԸԸ, 23 + 3 - 16 մռնցիյօ									
մռումիօն ձահաեարչյիօ	յաՅ. Կո.	0.34	32.64	-	10.00	326.40	-	-	326.4
մանյանցիօ	լուրո	0.013	2.52	-	-	0.50	1.26	1.2	1.2
ՍԱՖԻԵՑՍԵԼՈ ՌՈՒՐԺԻԸ ՀԱՄՈՒՐԺԻՆ	Ծ	1	52.00	4.20	218.40	-	-	-	218.4
յանցիյիօն, 23 + 3 - 16 մռնցիյօ	լուրո	0.094	9.02	3.00	27.07	-	-	-	27.0
ևեցա մասալո			62.00						
ՔԵՐՆՈՆ ՀԱՐԱՐԸ									
"ՔԼԱՊՐՈՆԻՍ"ՄԱՆՏԵՐԺԻՆ մռնցիյօ									
ՅԱՐՁԱՐՆ ԲԱՏՅԱՐՈՒԹ									
մռումիօն ձահաեարչյիօ	յաՅ. Կո.	1.54	172.48	-	2.50	431.20	-	-	431.2
մանյանցիօ	լուրո	0.29	32.48	-	-	1.00	32.48	32.4	32.4

სანათი პტეარა დიამეტრის	კომპლექტი	62.00	7.50	465.00	-	-	465.0
ვარვარანათურა	კომპლექტი	62.00	0.50	31.00	-	-	31.0
სხვა მასალა	ლარი	0.58	35.96	0.50	17.98	-	17.9
ჭერის ღიდი "პლაფონის"							
სანათების მონტაჟი ვარვარა		58.00					
ნათურით							
შრომის დანახარჯები	გაც. სო.	1.54	172.48	-	3.50	603.68	-
მანქანები	ლარი	0.29	32.48	-	-	0.50	16.24
სანათი ლილი დომეტრის	კომპლექტი	58.00	11.50	667.00	-	-	667.0
ვარვარა ნათურა	კომპლექტი	58.00	0.50	29.00	-	-	29.0
სხვა მასალა	ლარი	0.58	33.64	0.50	16.82	-	16.8
ავარიული სანათების მონტაჟი.		4.00					
შრომის დანახარჯები	გაც. სო.	0.72	2.88	-	10.00	28.80	-
მანქანები	ლარი	0.311	1.24	-	-	1.50	1.87
ავარიული სანათი საეპაკუნებით				66.00	-	-	66.0
ნიშნით EXIT ინტეგრირებული	კომპლექტი	3.00	22.00				
კლემულატორით							
სხვა მასალა	ლარი	0.113	0.45	50.00	22.60	-	22.6
კლემულატორის მონტაჟი ფასადზე.		2.00					
შრომის დანახარჯები	გაც. სო.	0.72	1.44	-	25.00	36.00	-
მანქანები	ლარი	0.311	0.62	-	-	10.00	6.22
პროექტორის 250W	კომპლექტი	2	4.00	125.00	500.00	-	500.0
სხვა მასალა	ლარი	0.113	0.23	10.00	2.26	-	2.2

ჯამი	3360.12	.	9222.20
ზედნადები ხარჯები								168.01
ელექტროობის ხელვასხდან	5.0%							9390.21
ჯამი								469.51
შროგება	5.0%							195.0
ჯამი								16.9
გარეაპნის №5 ხაბაგშეთ ბაგა-ბალის უწყიბის შეგა ცეკვი და ცხელი წევლადენი 3								
			რაოდენობა	მასალა	ხელფასი	მარტინა- მექანიზმები და ტრანსპორტი		
1	3	4	ნორმისტ ოთ ერთეულ ზე	სარეკ	ერთ. გასი	ერთ. გასი	ერთ. გასი	ჯამი
1	პოლიპროპელენის წევლადენის მიღი ღ=32გგ	მ		4				
	მასალა:							
	პოლიპროპელენის მიღი ღ=32გგ	მ	0.929	39.947	3.50	139.81	2.50	99.87
	სხვა მასალა:							
2	პოლიპროპელენის წევლადენის მიღი ღ=25გგ	მ	0.06	2.58	3	7.74	-	7.7
	მასალა:							
	პოლიპროპელენის მიღი ღ=25გგ	მ	0.929	24.154	2.50	60.39	2.00	48.31
	სხვა მასალა:							
	პოლიპროპელენის წევლადენის მიღი ღ=20გგ	მ	0.06	4.08	3	12.24	-	12.2
	მასალა:							
	პოლიპროპელენის მიღი ღ=20გგ	მ	0.929	46.45	2.20	102.19	1.80	83.61
	სხვა მასალა:							
3	ექსტრი ღ=20-25-32გგ	მ	0.06	2.28	6	13.68	-	13.6
	პროდოსი რეჟურსები	კვტ/წთ	1.500	39	-	5.00	195.00	-
	კანქანები	კვტ/წთ	0.130	3.38	-	-	5.00	16.90

0.01xლ:						
ვენტილი ღ=32	3	2	9	18.00	-	-
ვენტილი ღ=25მ	3	2	7	14.00	-	-
ვენტილი ღ=20მ	3	50	6	300.00	-	-
უნიტი ზოს ონბანი	3	7	4	28.00	-	-
(3 ხელი ღა 30 წელის უქმრები)	3	10	18	180.00	-	-
სხვა მასალა	ლარი	0.07	14.42	5	72.10	-
4 ვასონური ნაშილები	3	82				72.1
შრომისი რესურსები	ჯავშით	0.389	31.898	-	5.00	159.49
მასალები	ლარი	0.151	12.382	-	-	1.00
წელი გამაცხელებელი "თერმებისი	3	2	220	440.00	-	-
5 სამაგრები	3	35	2	70.00	-	-
ჯამი						2073.71
ზედნადები ხარჯები	5.0%					103.6
ჯამი						2177.3
გეგმიური დაგროვება						108.8
ჯამი						2286.2

გარდაბის №5 საბავშვო ბაგა-ბალის ქუთავის
ხარჯთაღიცხვა №4

NN	რაოდენობა		გასალი		ხელივაბი		ა. 1.5-9.2 კმ.		
	ნორმისტი	განა.	ნორმისტი	სულ	ერთ.	ფასი	ნაში	ერთ.	ფასი
1	კანალიზაციის პლასტმასის მილი ლ=100მმ	მ	25.00		-	3.00	43.73	-	43.7
	შრომის დანახარჯები	კგ/სთ	0.583	14.58	-	-	-	10.00	1.15
	მანქანები	ლარი	0.0046	0.12	-	-	-	-	1.1
	მასაღები:								
	მილი ლ=100მმ	გ	0.998	24.95	4.50	112.28	-	-	112.2
	სხვა მასაღები	კმ/არი	0.208	49.92	0.50	24.96	-	-	24.9

2	ქანალი ზავის პლასტმასის მილი	გ		18.00
	ღ=50გმ				-	2.50	2741	-	27.4		
	შრომის დანახურები	გვ/სთ	0.609	10.96	-	-	-	10.00	0.38	0.3	
	მანქანები	ლარი	0.0021	0.04	-	-	-	-	-	-	
	მასალა:										
	მილი ღ=50გმ	გ		0.998	17.96	3.00	53.89	-	-	53.8	
	სხვა მასალა	ლარი	0.156	2.81	1.50	4.21	-	-	-	4.2	
3	პლასტმასის ფასონერი ნაწილების	ც		50.00							
	პრომის დანახურები	გაზ/სთ	3.89	194.50	-	1.00	194.50	-	194.50		
	მანქანები	ლარი	1.51	75.50	-	-	-	0.50	37.75	37.7	
	მუხლი ღ=50გმ	ც		8.00	2.00	16.00	-	-	16.0		
	მუხლი ღ=100გმ	ც		2.00	4.50	9.00	-	-	9.0		
	სამეცნიერო 50/50გმ	ც		5.00	2.50	12.50	-	-	12.50		
	სამეცნიერო 50/100	ც		4.00	3.50	14.00	-	-	14.0		
	სამეცნი 100/100	ც		7.00	7.00	49.00	-	-	49.0		
	ტრანზი ღ=50გმ	ც		3.00	12.00	36.00	-	-	36.0		
	ტრანზი ღ=100	ც		2.00	20.00	40.00	-	-	40.0		
	სივეინი ღ=50	ც		9.00	5.00	45.00	-	-	45.0		
	სხვა მასალა	ლარი	0.024	1.20	15.00	18.00	-	-	-	18.0	
4	პლასტმასის დაყენება შემრევით და სიფრით დიდი	კომპ	.	1.00							
	პროექტის დანახურები	გაზ/სთ	2.19	2.19	-	18.00	39.42	-	39.4		
	მანქანები	ლარი	0.07	0.07	-	-	50.00	3.50	3.5		
	პრისტანი დიდი	ც	1	1.00	90.00	90.00	-	-	90.0		
	სხვა მასალა	ლარი	0.370	0.37	15.00	5.55	-	-	-	5.5	
5	პლასტმასის დაყენება შემრევით და სიფრით პატარა	კომპ	1	8.00							
	შემრევით პატარა	გაზ/სთ	2.19	17.52	-	5.00	87.60	-	87.6		
	მანქანები	ლარი	0.07	0.56	-	-	5.00	2.80	2.8		
	პრისტანი შემრევით და სიფრით	ც	1	8.00	50.00	400.00	-	-	400.0		
	კოდი	ლარი	0.370	2.96	10.00	29.60	-	-	-	29.6	

4	გრუნტის გატანა 5 კმ-ზე 7*11.75	.	0	5.00	-	-	-	12.50	62.50	62.5
5	ქვაშის საფუძვლები	ქვაში.	ქვაშ.	25.000						
	ურისითი რეაციურული	ქვაში	0.150	3.750	-	5.00	18.75	-	18.7	
6	არხის რეგულირების ფუძის მომზადება	ქვაშა	ქვაშ.	1.220	30.500	20.5	625.25	-	-	625.2
	შრომის დანახურები	შრომი	0.345	29.33	-	2.00	58.65	-	58.6	
	ბურინი პ-20	ბ3		1.30	115.00	149.50	-	5.00	6.50	156.0
	შევა მანქანა	შევა	0.0129	1.10	300	3.29	-	-	3.2	
7	არხის გვერდის ამოშენება 1/2აგრით	ა2	85							
	ურისითი დანახურება	ურისით	11		-	-	-	-	-	
	არხის გვერდის ამოშენება 1/2აგრით	ა3		580.00	0.45	261.00	-	-	-	261.0
	რეინაბურინის ანაკრები ფილა 50სტ*100სტ	ა3	18	25	450.00	-	-	-	450.0	
	შესალა:									
8	ლინზური ქომენსაცორი	ც	2.0	40.00	80.00	-	-	-	80.0	
	საფრდენი ბალიში ბურინის	ც	12	25	300.00	-	-	-	300.0	
	შესალა:	ც	12.00							
9	პოლიპროპილენის გილი დ=32მმ	პ	0.946	38.0	3.50	133.00	2.50	95.00	-	228.0
10	გასსაღენის გოლუადის შილი დ=25მმ	პ		20.0	6.00	120.00	4.00	80.00	-	200.0
	შევა მასალა	შევა	0.0149	0.02	100	1.94	-	-	1.94	
10	თბოოზოლიაცია მინერალური ბარით	პ3	0.9							
	ურისითი რეაციურული	ური	0.226	0.20	-	55.00	11.19	-	11.19	
	მინერალური	ლარი	0.307	0.28	-	-	10.00	2.76	2.76	
	მინერალური პ-ში	პ2	1.59	1.43	8.50	12.16	-	-	12.16	
11	შევერცვა მინაქსოდით	პ	0.03	0.027	100	2.70	-	-	2.70	
	შერისითი რეაციურული	პ	0.119	10.71	-	5.00	53.55	-	53.55	
	მანქანები	ლარი	0.0675	6.08	-	-	3.00	18.23	18.23	
	მასალა:									
	მინაქსოდი	პ	1.000	90.00	2.50	225.00	-	-	-	225.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.06	5.4	3	16.20	-	-	-	16.20

	ურობითი ოქსიჟერსები	კაც/სთ	2.670	-	5.34	-	100.00	534.00	-	534.0
	მაცენები	ლარი	0.290	0.58	-	-	-	50.0	2.90	2.9
	მასალა:									
	ურდელი დ=50მმ	გ	1	5	40.00	200.00	-	-	-	200.0
	მილტები	(კალი)	2.000	10.68	8.00	85.44	-	-	-	85.4
	ჭანტიები ქსნით და მოქლუნით	გი	2.000	10.68	5.00	53.40	-	-	-	53.4
	ღანარჩები ხარჯები	ლარი	0.200	0.40	50.00	20.00	-	-	-	20.0
	მასალა:									
	ფოლადის პანელერი რადიატორი	კომის.	1.000	3.00	65.00	195.00	-	-	-	195.0
	სიმაღლით 0.6მ სიგრძით 0.6მ									
	ფოლადის პანელერი რადიატორი	კომის.	1.000	4.00	75.00	300.00	-	-	-	300.0
	სიმაღლით 0.6მ სიგრძით 0.7მ									
	ფოლადის პანელერი რადიატორი	კომის.	1.000	4.00	105.00	420.00	-	-	-	420.0
	სიმაღლით 0.6მ სიგრძით 1.0მ									
	ფოლადის პანელერი რადიატორი	კომის.	1.000	8.00	115.00	920.00	-	-	-	920.0
4	მარებულის თხანი	კომის.	1	19						
	მარებულის თხანი	კომის.	1.51	28.69	-	2.50	71.73	-	-	71.7
	მასალა:	ლარი	0.13	2.47	-	-	10.00	24.70	24.7	
	მარებულის თხანი									
	მარებულის თხანი		3	1	19	9.00	171.00	-	-	171.0
	სხვა მასალა	ლარი	0.07	1.33	15.00	19.95	-	-	-	19.9
5	სამავრო ლნკანი	კომის.	1	32						
	მროვითი რესურსები	კომის.	1.51	48.32	-	2.50	120.80	-	-	120.8
	ასნენები	ლარი	0.13	4.16	-	-	5.00	20.80	20.8	
	სასაქრო ინკანი დ-20მმ	კომის.	1	19	7.50	142.50	-	-	-	142.5
	სხვა მასალა	ლარი	0.07	0.0931	50.00	4.66	-	-	-	4.6
6	კენტილი	გ	19							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.51	28.69	-	2.50	71.73	-	-	71.7
	ანქანები	ლარი	0.13	2.47	-	-	5.00	12.35	12.3	
	ვენტილი დ=50მმ	კომის.	1	19	20.00	380.00	-	-	-	380.0
	ხელა მასალა	ლარი	0.07	0.2912	50.00	14.56	-	-	-	14.5
7	ხამურები	კალი	19	1.50	28.50	-	-	-	-	28.5
8	სამაგრები	გ	125.00	0.40	50.00	-	-	-	-	50.0

9	მილების ოზოლაცია		გრ/ტ	10.00
	პროცენტი რესურსები		გვგ/ტ	0.226	2.26	-	15.00	33.90	-	33.9	
	მანქანები		ლარი	0.307	3.07	-	-	10.00	30.70	30.7	
						620.00	-	-	-	620.0	
	კატეგორია ხაითოლაცია შალითა		გრ/ტ	1.59	310.00	2.00	0.3	10.00	3.00	-	3.0
10	სხვა მასალა		ლარი	0.03	1	-	-	50.00	50.00	-	50.0
11	გამოყენება-გამართვის სამუშაოები		სისტემი	1	-	-	50.00	50.00	-	50.0	
12	ფასონური ნაწილები		ტ	210	-	-	1.00	81.69	-	81.6	
	შრომითი რესურსები		გვგ/ტ	0.389	81.69	-	-	-	-	105.0	
	ფასონური ნაწილები		ტ	1.000	210	0.50	105.00	-	-	-	5.0
	მუხლი დ=20	50	ტ	14	0.40	5.60	-	-	-	12.1	
	სამკავი დ=20	50	ტ	22	0.55	12.10	-	-	-	6.0	
	მილის გადამუშანება დ=20	50	ტ	10	0.60	6.00	-	-	-	182.0	
	პლასტმასის სქემა გელაიანი		გრ/ტ	70	2.60	182.00	-	-	-	-	105.0
	ფილტრის მილი დ=20		გრ/ტ	35	3.00	105.00	-	-	-	-	
	ფილტრის გელაიანი დ=25		გრ/ტ	50	3.50	175.00	-	-	-	175.0	
	პლასტმასის სქემა გელაიანი		გრ/ტ	120	6.50	780.00	-	-	-	780.0	
	ფილტრის მილი დ=32		გრ/ტ	20	9.00	180.00	-	-	-	180.0	
	ფილტრის გელაიანი		გრ/ტ	ლარი	0.151	31.71	-	-	0.50	15.86	15.8
	მანქანები									8000.25	
										400.01	
	გეგმიური მოგება									8400.26	
	ჯამი									420.01	
	სექც ჯამი									8820.28	
	გაეთვალისწინებელი სამუშაოები 3%			3%						80,491.1	
	ჯამი									2,414.7	
										82,905.8	

ღ გ გ - 18%	18%							14,923.0
სუკნ გრებისი ხარჯთაღრიცხვით								97,828.9

3.3.6 „BUILD TERRITORY“

დოკუმენტი
3. სამუშაო 3 წლიანი
BUILD TERRITORY
GEORGIA LTD 404915954



31.6.2003 წლის 30