

ქ. თბილისი

16 ივლისი 2018 წელი

ერთის მხრივ სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა 200122900, კოდი: 220101222 (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ტენდექსი“ მისამართი: ქ. თბილისი, თ. ერისთავის ჩიხი 3 ბ38 ს/კ 400149291, ს/ს „საქართველოს ბანკი“; ბანკის კოდი: BAGAGE22, ა/ა GE43BG0000000561456600 ტ: 599445535; tendeqsi@gmail.com (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე: შემსყიდველმა 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში (ორგანიზაციული კოდი: 32070201 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება) 2018 წლის 30 მაისს გამოაცხადა NNAT180008297 ელექტრონული ტენდერი სსიპ ქალაქ თბილისის N162 საჯარო სკოლის გარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე (კლასიფიკატორის (CPV) 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები; 45112710 - გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 419 999,93 (ოთხასცხრამეტიას ცხრასასოთხმოცდაცხრამეტი და ოთხმოცდაცამეტი თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

1. წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1.1 ორივე მხარის წარმომადგენელი სრულად გაეცნო ხელშეკრულებას და ეთანხმება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ყველა პირობას.

1.2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს:

- ა) ხელშეკრულების პირობები (მუხლები 1-14);
- ბ) ხელშეკრულების დანართები (N1-02);
- გ) დამტკიცებული პროექტ(ებ)ი (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- დ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ე) ხარჯთაღრიცხვა (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ვ) ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ზ) ინფორმაცია საგარანტიო ვადის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- თ) ს/ს „სადაზღვევო კომპანია ალფა“-ს მიერ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით 2018 წლის 12 ივლისს გაცემული NGBG 01253/1 საბანკო გარანტია (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);

1.3. მიმწოდებელი თანხმდება შეუსრულოს შემსყიდველს სამუშაოები ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

1.4. მიმწოდებელი ადასტურებს, რომ არსებითად განიხილა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და შესაძლებლად მიიჩნევს სამუშაოების შესრულებას პროექტის განსაზღვრული პირობებითა და ვადების დაცვით.

1.5 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, აცნობოს შემსყიდველს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის განხილვისას გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ, რომლებაც შეიძლება გამოიწვიოს სამუშაოთა შეფერხება ან ხელი შეუშალოს პროექტით განსაზღვრული მიზნების მიღწევას;

1.6. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით;

1.7. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

1.8. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან: - 80 კალენდარული დღეში, 2018 წლის 4 ოქტომბრის ჩათვლით.

1.9. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია 2018 წლის 16 ივლისიდან 2018 წლის 3 ნოემბრის ჩათვლით.

2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;

2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

2.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

2.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

2.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

3.1. ხელშეკრულებაში ცვლილებები ფორმდება მხოლოდ წერილობით, შეთანხმების ოქმის ფორმით და დასტურდება ორივე მხარის ხელმოწერით;

3.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ბათილია ნებისმიერი ზეპირი შეთანხმება ან მითითება, რომელიც ორივე მხარის მიერ წერილობით არ იქნა დადასტურებული;

3.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს

სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების ოქმის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;

3.4. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის ცვლილების საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველმა შეიძლება მოითხოვოს დამატებითი საბანკო გარანტია შეცვლილი გრაფიკის შესრულების უზრუნველყოფისათვის.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს ინსპექტირების ჯგუფის ან/და ტექნიკური ზედამხედველის მიერ;

4.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის ფორმას განსაზღვრავს შემსყიდველი, რასაც წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს;

4.3. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი ხორციელდება პერიოდულად, შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;

4.4. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს სამშენებლო მოედანზე ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;

4.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

4.6. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე და გამოყენებული მასალების ხარისხზე.

5. სამუშაოს შესრულების პირობები

5.1. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოთა წარმოების საფუძველია „სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი“, რომელიც წარმოადგენს სატენდერო წინადადების აუცილებელ ნაწილს და შედგენილია სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს მოთხოვნათა შესაბამისად;

5.2. პროექტის ხელმძღვანელი, რომელიც განსაზღვრულია სატენდერო წინადადებაში, უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკისა და ხარისხის მოთხოვნების შესრულებას;

5.3. იმ შემთხვევაში, როდესაც შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი დარღვეულია უწყვეტად, ორი კვირის მანძილზე, ან შემსყიდველის მოთხოვნის მიუხედავად, პროექტის ხელმძღვანელი არ ცხადდება სამშენებლო მოედანზე უწყვეტად 2 კალენდარული დღის მანძილზე, შემსყიდველს უფლება აქვს მოსთხოვოს მიმწოდებელს პროექტის ხელმძღვანელის შეცვლა, რაც უნდა განხორციელდეს 3 სამუშაო დღეში;

5.4 მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის 5.3 პუნქტის მოთხოვნათა გაუთვალისწინებლობა, ასევე, ვითარება, როდესაც პროექტის ხელმძღვანელი უკვე შეიცვალა ორჯერ, წარმოადგენს ხელშეკრულების პირობათა არსებით დარღვევას, რომლის საფუძველზე შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

5.5. მხარეები პერიოდულად განიხილავენ სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის შესრულების საკითხებს და დასაბუთებული მიზეზის შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;

5.6. ხელშეკრულების შესრულების მთელ პერიოდში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმების განუხრელი შესრულება;

5.7. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში აღიარებულ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ ჩაიბაროს ჩატარებული სამუშაოები;

5.8. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სამუშაოების წარმოების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენებისაგან;

5.9. მიმწოდებელი ვალდებულია აღადგინოს სამუშაოების წარმოების პროცესში მისი მიზეზით დაზიანებული ინფრასტრუქტურა;

5.10. მიმწოდებელი ვალდებულია აანაზღაუროს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მის მიერ მოხმარებული კომუნალური მომსახურების საფასური;

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;

6.2. მიღება-ჩაბარების აქტს, მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს ხელშეკრულების ხელმომწერი ან მისი უფლებამონაცვლე პირი და პროექტის ხელმძღვანელი. შემსყიდველის მხრიდან - ხელშეკრულების ხელმომწერი პირის მიერ განსაზღვრული ჯგუფის წევრები, რაზეც გამოიცემა შესაბამისი ბრძანება;

6.3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს ეტაპობრივად წარუდგინოს შუალედური შესრულების აქტი (ფორმა №2 და ფორმა №3), შუალედური აქტში შეტანილი შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დადასტურებული უნდა იქნას ხელშეკრულების ტექნიკური ზედამხედველის ან შესაბამისი აკრედიტირებული საექსპერტო დაწესებულებიდან გაცემული დასკვნით;

6.4. შემსყიდველის მხრიდან შუალედური შესრულების აქტს (ფორმა №2 და ფორმა №3) მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს პროექტის ხელმძღვანელი. შემსყიდველის მხრიდან - ხელშეკრულების ხელმომწერი პირის მიერ განსაზღვრული ჯგუფის წევრები, რაზეც გამოიცემა შესაბამისი ბრძანება;

6.5. მიღება-ჩაბარების აქტში ან შუალედური შესრულების აქტში ხარვეზის ან შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, შემსყიდველი წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს ამის შესახებ;

6.6. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია არაუგვიანეს ხუთ კალენდარულ დღეში აღმოფხვრას ხარვეზები, რა პერიოდშიც იგი ყოველ ვადაგადაცვილებულ დღეზე იხდის პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დადგენილი პირობის შესაბამისად.

7. გარანტია

7.1. მიმწოდებელი შემსყიდველს აძლევს გარანტიას შესრულებულ სამუშაოზე, №02 დანართის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ დაცული იქნება ექსპლოატაციის წესები;

7.2. ამ მუხლის საჭიროებისათვის განკუთვნილი ექსპლოატაციის წესები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თან უნდა ერთვოდეს მიღება-ჩაბარების აქტს. სხვა შემთხვევაში, გარანტია ითვლება უპირობოდ;

7.3. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, მიმწოდებელი, ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. გარანტია არ ვრცელდება ექსპლოატაციის წესების დარღვევაზე;

7.4. იმ შემთხვევაში, თუ მომწოდებელი, შემსყიდველის წერილობითი მიმართვის შემდეგაც არ უზრუნველყოფს საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით, შემსყიდველს შეუძლია გამოიყენოს სახსრები, რომლებიც ამისათვის გათვალისწინებულია ანგარიშსწორების პირობებით (მე-8 მუხლი);

7.5. საგარანტიო პერიოდ(ებ)ი განისაზღვრება №02 დანართით.

8. ანგარიშსწორება

8.1. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისთვის წარმოადგინოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ნაზარდი ჯამით დღგ-ს გათვალისწინებით. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება ნაკლებია ხელშეკრულების ღირებულებაზე, ასეთ შემთხვევაში არ წარმოიშობა ხელშეკრულების ღირებულების სრულად გადახდის ვალდებულება;

8.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს ხელშეკრულების ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მოახდინოს მისი დადასტურება;

8.3. ხელშეკრულების ფარგლებში შეიძლება განხორციელდეს სამი სახის ანგარიშსწორება - საავანსო, შუალედური და საბოლოო;

8.4. სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით, საავანსო ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ერთჯერადად, მიმწოდებლის მოთხოვნის საფუძველზე, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 30%-ის ოდენობით.

8.5. საავანსო ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია საავანსო თანხაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის

სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

8.6. ავანსის სახით გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების პროპორციულად;

8.7. შუალედური ანგარიშსწორება ხდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #2, ფორმა N3 და დამატებითი ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში;

8.8. შესრულებულ სამუშაოზე საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენისა და სათანადო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში; შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენამდე შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს საბოლოო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.9. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის და ხარისხის დამადასტურებელი ექსპერტიზა, საჭიროებისამებრ, ტარდება შემსყიდველის დაკვეთით;

9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

9.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების მიერ გაცემული უპირობო და გამოუთხოვადი გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 365 კალენდარული დღით. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

9.2. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო ან სადაზღვევო გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღდება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ

ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვანი შესრულების გამო, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოსა გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო ან სადაზღვევო გარანტია სრული ოდენობით.

9.5. შემსყიდველის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-6 მუხლის 6.3. პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შედეგად, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო ან სადაზღვევო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში, საბანკო ან სადაზღვევო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისაგან.

9.6. ფორს-მაჟორის საფუძველზე, ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში (მათ შორის ცალმხრივი შეწყვეტის შემთხვევაშიც), შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9.7. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაო შესაბამისობაში იქნება ტექნიკურ დავალებასთან, სატენდერო დოკუმენტაციასთან, სამუშაოს სპეციფიკაციებთან, ხელშეკრულების პირობებთან, ასევე ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციასთან.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, ხელშეკრულებით დათქმულ ვადებში და ადგილზე. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

10.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ამ ხელშეკრულებით;

10.3. შესყიდვის სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს, ყოველ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით;

10.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი შესაბამისი გაფრთხილების მიღებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში ვერ უზრუნველყოფს გეგმა-გრაფიკიდან ჩამორჩენის აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და ხელშეკრულების ნაწილობრივი შესრულების გამო მიმწოდებელი დაჯარიმოს ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

10.5. ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის საფუძველზე მეორე მხარე უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ;

10.6. ხელშეკრულების მხარე, რომელიც მიიღებს ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი;

10.7. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.8. შემსყიდველი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, ასევე, შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს მიწოდების საბოლოო ვადის 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

10.9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში (10.3 და 10.4 პუნქტებით გათვალისწინებულის გარდა) მიმწოდებელი, ყოველ შემთხვევაზე, ჯარიმდება, ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 5%-ის ოდენობით;

10.10. თუ შემსყიდველი დარწმუნდება, რომ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების ამოწურვამდე, იგი უფლებამოსილია ცალმხრივად, ვადაზე ადრე, შეწყვიტოს ხელშეკრულება და გამოითხოვოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია;

10.11. თუ შემსყიდველი ხელშეკრულების 8.8 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში, ამავე პუნქტში მითითებულ ვადაში, ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორებას, მიმწოდებელი უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გეგმა-გრაფიკის გადახედვის თაობაზე;

10.12. ამ მუხლის 10.8 პუნქტში მითითებული რომელიმე გარემოებით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

10.13. ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს იმ ხარჯების ანაზღაურება, რომელიც უკავშირდება შესასრულებელ სამუშაოთა დაგეგმილ ვადაში დასრულებას და არ იფარება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიითა და პირგასამტეხლოს თანხით;

11. ქვეკონტრაქტორი

11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.2 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.3 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

11.4 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.

12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

12.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ორგვლივ.

12.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 20 (ოცი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

13. გამოყენებული სამართალი

13.1. ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.


14. ხელშეკრულების ენა

14.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

მხარეთა მისამართები და რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა 200122900, კოდი: 220101222
დირექტორი ზვიად როსტომაშვილი



(ხელმოწერა)



მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „ტენდექსი“ მისამართი: ქ.თბილისი, თ.ერისთავის ჩიხი 3 ბ38 ს/კ 400149291, ს/ს „საქართველოს ბანკი“; ბანკის კოდი: BAGAGE22, ა/ა GE43BG0000000561456600 ტ:599445535; tendeqsi@gmail.com

დირექტორი დავით რეხვიაშვილი


(ხელმოწერა)



გაცემის თარიღი: 12 ივლისი, 2018 წელი

გარანტი: სს „სადაზღვევო კომპანია ალფა“, ს/კ 204568896;

პრინციპალი: შპს „ტენდექსი“, ს/კ 400149291;

ბენეფიციარი: სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, ს/კ 202294980;

საგარანტიო თანხა: 21,000.00 (ოცდაერთი ათასი) ლარი.

მსედველობაში ვიღებო რა, რომ შპს „ტენდექსი“ ა, (პრინციპალი) ბენეფიციარის წინაშე იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია მასზე ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით. ბენეფიციარის 2018 წლის 09 ივლისის წერილი N MFS 9 18 00879683 ის თანახმად (2018 წლების დაფინანსების ფარგლებში სსიპ ქალაქ თბილისის N162 საჯარო სკოლის გაზე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა NAT180008297) ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ ვართ გარანტები და ამასთანავე გაცნობებთ, რომ თქვენს წინაშე, პრინციპალის სახელით, არაუტყუეს თანხაზე - 21,000.00 (ოცდაერთი ათასი) ლარი და უპირობო და გამოუთხოვადი ვალდებულება, სერიოზულად შეიძლება დაზარალოს თანხის გადახდაზე. წინამდებარე საბანკო გარანტიაში ჩათვლილ ტენდერში პრინციპალის გამარჯვების საფუძველზე, ბენეფიციარიდან დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით (ძებნოვში ხელშეკრულება) ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში, თქვენი პოტენციური პრინციპალი მოახდენს მოთხოვნის დადგენას (არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა). თქვენს ჩათვლითაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მოითხოვთ საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნადი თანხის დასაბუთების გარეშე.

საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა (ძალაშია): 2018 წლის 12 ივლისიდან 2019 წლის 05 ნოემბრის ჩათვლით.

საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლის შემდგომ, წერილობითი მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე ბენეფიციარის მხრიდან აღარ იქნება.

წერილობითი მოთხოვნა წარმოადგენს უნდა იქნას ბენეფიციარი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და გეგმით (ასეთის არსებობისას) დადასტურებული ფორმით, რომელშიც მოითხოვთ უნდა იყოს მოთხოვნილი თანხა და უნდა იყოს აღწერილი, თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულებების დარღვევა.


წერილობითი მოთხოვნა უნდა ჩაბარდეს გარანტს შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. N16 კანცელარიის სამსახურში, ჩასვლათ საათებში: 09:00 დან 18:00 მდე. მოთხოვნის ჩაბარების თარიღად ჩაითვლება მოთხოვნის თანდარიული დაოქმადებისა უმეტესად გარანტისათვის. ჩაბარება თარიღი, დაუშვებელია მოთხოვნის ელექტრონულად ფაქსით ან სხვა საშუალო კაბა წარადგინა.

წინამდებარე საბანკო გარანტია უქმდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში. საგარანტიო თანხა მცირდება საბანკო გარანტიის საფუძველზე გადახდილი თანხებით.

აღნიშნული გარანტიის გაცემის საფუძველზე მოქმედებს 2018 წლის 12 ივლისს გაფორმებული საბანკო გარანტიების გაცემის შესახებ N GBG 01253 გენერალური ხელშეკრულება

კაპიტურ დასამოქმედო

გენერალური დირექტორი


სს სადაზღვევო კომპანია ალფა
JSC INSURANCE COMPANY ALPHAაღ. ყაზბეგის გამზ. N16, თბილისი
15 AL KAZBEGI AVENUE 0150, TBILISI, GEORGIA(995 32) 264 01 99
(995 32) 264 02 99info@alpha.ge
www.alpha.ge


დანართი Ns02

შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადების შესახებ ინფორმაცია წარმოადგენს მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების დანართს და შესაბამისად მის განუყოფელ ნაწილს.

1. სახურავი - 10 წელი ქანობიანი გადახურვა, 5 წელი რბილი გადახურვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
2. კარ-ფანჯრები - მეტალოპლასტმასი-5 წელი, საკეტები-1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები -10 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4. შენობის შიდა მოპირკეთება - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
5. ფასადის და სარინელის სამუშაოები -5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
6. სამღებრო სამუშაოები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
7. სანტექნიკა და ელექტროობა - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
8. გათბობის სისტემა - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
9. საქვამეურნეობის აგრეგატები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
10. იატაკი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
11. კონსტრუქციები (ახალი შენობის მშენებლობის შემთხვევაში) - 20 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
12. წყალსადენისა და კანალიზაციის გარე ქსელი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
13. ღობე - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
14. სხვა დანარჩენი - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
15. ლიფტი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
16. ლიფტის საექსპლოატაციო ვადა- 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
17. ამწე მოწყობილობა 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

შ.პ.ს.„ტენდექსი“ მისამართი: ქ.თბილისი, თ.ერისთავის ჩიხი 3 ბ38 ს/კ 400149291,
ს/ს „საქართველოს ბანკი“; ბანკის კოდი: BAGAGE22, ა/ა GE43BG0000000561456600
ტ:599445535; tendeqsi@gmail.com
დირექტორი დავით რეხვიაშვილი





ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება შპს „ტენდექსი“

პირადი მონაცემები:	
პროექტის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი	რომანი კვანტალიანი;
პირადი N	18001003529;
საკონაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი და ელ. ფოსტა):	თბილისი III მასივი ზემო პლატო კორ 5. ბ 52; tendeqsi@gmail.com; 5 9 7 - 9 9 - 3 7 - 3 7
ინფორმაცია არანაკლებ ორი ანალოგიური პროექტის წარმატებით განხორციელების შესახებ	
პროექტის დასახელება:	SPA160026810;
პროექტის ღირებულება:	22208.70 (ოცდაორი ათას ორასრვა ლარი) და 70 თეთრი;
განხორციელების ვადები:	27.12.2016-13.03.2017 წელი;
განმახორციელებელი კომპანია:	შპს ტენდექსი;
კომპანიის საკონაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი და ელ.ფოსტა):	599-44-55-35; შპს „ტენდექსი“;
დაკავებული თანამდებობა:	სამუშაოთა მწარმოებელი;
პროექტი მოკლე აღწერა:	თსუ - მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის სამშენებლო სამუშაოები;

პროექტის დასახელება:	2 – SMP 170001324;
პროექტის ღირებულება:	179876,25 (ასსამოცდაცხრამეტი ათას რვაასსამოცდათექვსმეტი) ლარი და 25 თეთრი;
განხორციელების ვადები:	31.05-07.08.2017 წელი;
განმახორციელებელი კომპანია: კომპანიის საკონაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი და ელ.ფოსტა): დაკავებული თანამდებობა: პროექტის მოკლე აღწერა:	შპს „ტენდექსი“; 599-44-55-35; tendexsi@gmail.com ; სამუშაოთა მწარმოებელი; სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის მე-3 სართულის სარემონტო სამუშაოები;

პროექტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა _____

პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა _____ ბ.ა.



ობიექტის დასახელება: თბილისის №162 საჯარო სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა

შენიშვნის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დოკუმენტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

419,999.93

მათ შორის ხელფასი

56,535.26

№	შიფრი, ნორმ. № რეხურს. კოდი	ს ა მ უ შ ა ო . თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ხელ.	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. დემონტაჟის სამუშაოები:									
1		სარდაფში ჩასასვლელისა და მის გარშემო კედლიდან ნალექის მოხსნა	კვ.მ	49.00		0.00	0.50	24.50		0.00	24.50
2		არსებული ლითონის ღობის დემონტაჟი დასაწყობებით	გრძ.მ	10.00		0.00	1.00	10.00		0.00	10.00
3		არსებული ტიშკრისა და კუტიკარის დემონტაჟი (1ც)	ცალი	1.00		0.00	50.00	50.00		0.00	50.00
4		არსებული საყრდენი კედლის დემონტაჟი (კიბის მოწყობის ადგილებზე)	კუბ.მ	19.89		0.00	6.00	119.34	6.00	119.34	238.68
5		კიბე №1-ის გვერდით ბეტონის კედლის დემონტაჟი სისქე 150მმ	კუბ.მ	1.35		0.00	15.00	20.25	6.00	8.10	28.35
6		ბეტონის კიბე №4, კიბე №6-ის - დემონტაჟი	კუბ.მ	3.77		0.00	15.00	56.58	6.00	22.63	79.21
7		ბეტონის სარინჯლის დემონტაჟი	კუბ.მ	13.52		0.00	15.00	202.80	6.00	81.12	283.92
8		არსებული ფილებისა და ასფალტის დემონტაჟი /ჩრდილოეთ ფასადის შესასვლელი/	კუბ.მ	0.86		0.00	6.00	5.16	6.00	5.16	10.32
9		ასფალტბეტონის საფარის დემონტაჟი	კვ.მ	3,000.00		0.00	0.10	300.00	1.00	3000.00	3300.00
10		ბორდიურის დემონტაჟი	გრძ.მ	809.00		0.00	0.50	404.50		0.00	404.50
11		არსებული კიბის ბაქნებიდან, საყვებურებიდან და ქვესაფეხურებიდან ბაზალტის მოხსნა	კვ.მ	80.00		0.00	0.40	32.00		0.00	32.00
12		ლითონის კიბეების დემონტაჟი დასაწყობებით	ტ	2.50		0.00	18.00	45.00		0.00	45.00
13		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე მექანიზმით	ტონა	800.64		0.00		0.00	1.80	1441.15	1441.15
14		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	800.64		0.00		0.00	4.50	3602.88	3602.88
		ჯამი				0.00		1270.13		8280.38	9550.51
		ზედნადები ხარჯები	10.00%			0.00		127.01		828.04	955.05
		ჯამი				0.00		1397.14		9108.42	10505.57
		მოგება	8.00%			0.00		111.77		728.67	840.45
		ჯამი 1				0.00		1508.91		9837.10	11346.01
		2. სამშენებლო სამუშაოები									
		რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა B20 ბეტონით 22.1 გრძ.მ									
1		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	79.56		-0.00	9.00	716.04		0.00	716.04
2		გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკეპნით	კუბ.მ	50.83		0.00	2.00	101.66	1.00	50.83	152.49
3		გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	კუბ.მ	28.73		0.00	2.00	57.46		0.00	57.46
4		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტი	კუბ.მ	28.73		0.00		0.00	4.50	129.29	129.29
5		ღორღის საფუძველის მოწყობა, ჩატკეპნით	კუბ.მ	19.89	17.00	338.13	2.00	39.78	1.00	19.89	397.80

6	ბეტონის მომზადება B-7.5 ბეტონისაგან	კუბ.მ.	2.65	85.00	225.42	45.00	119.34		0.00	344.76
7	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის, კედლების, მოწყობა B20 ბეტონით წყალშეუღწევადობის მიხედვით W4	კუბ.მ.	15.47	110.00	1701.70	45.00	696.15		0.00	2397.85
8	არმატურა ა-1	კგ	95.03	1.60	152.05		0.00		0.00	152.05
9	არმატურა ა-3	კგ	1,310.53	1.50	1965.80		0.00		0.00	1965.80
10	ლითონის მილი დ=80მმ (22ცალი)	გრძ.მ	6.60	9.00	59.40	1.00	6.60		0.00	66.00
11	საყრდენ კედელზე ლითონის ღობის მოწყობა სიმაღლით 1.60მ (22.1 ბრძ.მ):									
	ფოლადის სწორკუთხა მილი 60X60X2.5მმ	გრძ.მ	15.96	10.50	167.58	2.20	35.11		0.00	202.69
	ფოლადის კუთხოვანა 50X50X3მმ	გრძ.მ	63.64	5.30	337.29	2.20	140.01		0.00	477.30
	ფოლადის ბადე 45X45X4მმ	კვ.მ	28.49	9.50	270.66	2.00	56.98		0.00	327.64
	ფოლადის სწორკუთხა მილი 25X25X2მმ	გრძ.მ	3.36	3.20	10.75	2.20	7.39		0.00	18.14
12	ლითონის ღობის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ	56.00	2.00	112.00	2.00	112.00		0.00	224.00
13	საყრდენი კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2	45.00	2.00	90.00	2.00	90.00		0.00	180.00
14	საყრდენი კედლის დაშხეფვა ცემენტის ხსნარით	მ2	45.00	1.00	45.00	1.50	67.50		0.00	112.50
15	დაშხეფილი საყრდენი კედლის შეღებვა ორჯერ საღებავით	მ2	45.00	2.00	90.00	2.00	90.00		0.00	180.00
	რკინაბეტონის საყრდენი კედლის №1 მოწყობა B20 ბეტონით 4 გრძ.მ (ბაღის მოსაწყობად)									
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	8.80		0.00	9.00	79.20		0.00	79.20
2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	6.40		0.00	2.00	12.80	1.00	6.40	19.20
3	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიით(ცალკელზე	კუბ.მ.	2.40		0.00	2.00	4.80		0.00	4.80
4	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	2.40		0.00		0.00	4.50	10.80	10.80
5	ღორღის საფუძველის მოწყობა, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	2.80	17.00	47.60	2.00	5.60	1.00	2.80	56.00
6	ბეტონის მომზადება B-7.5 ბეტონისაგან	კუბ.მ.	0.44	85.00	37.40	45.00	19.80		0.00	57.20
7	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის, კედლების, მოწყობა B20 ბეტონით წყალშეუღწევადობის მიხედვით W4	კუბ.მ.	2.40	110.00	264.00	45.00	108.00		0.00	372.00
8	არმატურა ა-1	კგ	1.28	1.60	2.05		0.00		0.00	2.05
9	არმატურა ა-3	კგ	156.40	1.50	234.60		0.00		0.00	234.60
10	ლითონის მილი დ=80მმ (4ცალი)	გრძ.მ	1.20	9.00	10.80	1.00	1.20		0.00	12.00
11	საყრდენი კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2	6.40	2.00	12.80	2.00	12.80		0.00	25.60
12	საყრდენი კედლის დაშხეფვა ცემენტის ხსნარით	მ2	6.40	1.00	6.40	1.50	9.60		0.00	16.00
13	დაშხეფილი საყრდენი კედლის შეღებვა ორჯერ საღებავით	მ2	6.40	2.00	12.80	2.00	12.80		0.00	25.60
	რკინაბეტონის საყრდენი კედლის №2 მოწყობა B20 ბეტონით 35 გრძ.მ (ბაღის მოსაწყობად)									
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	56.00		0.00	9.00	504.00		0.00	504.00
2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	38.50		0.00	2.00	77.00	1.00	38.50	115.50
3	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიით(ცალკელზე	კუბ.მ.	17.50		0.00	2.00	35.00		0.00	35.00
4	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	17.50		0.00		0.00	4.50	78.75	78.75
5	ღორღის საფუძველის მოწყობა, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	14.00	17.00	238.00	2.00	28.00	1.00	14.00	280.00
6	ბეტონის მომზადება B-7.5 ბეტონისაგან	კუბ.მ.	3.15	85.00	267.75	45.00	141.75		0.00	409.50
7	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის, კედლების, მოწყობა B20 ბეტონით წყალშეუღწევადობის მიხედვით W4	კუბ.მ.	15.75	110.00	1732.50	45.00	708.75		0.00	2441.25

8	არმატურა ა-1	კბ	11.20	1.60	17.92		0.00		0.00	17.92
9	არმატურა ა-3	კბ	945.00	1.50	1417.50		0.00		0.00	1417.50
10	ლითონის მილი დ=80მმ (35ცალი)	გრძ.მ	10.50	9.00	94.50	1.00	10.50		0.00	105.00
11	საყრდენი კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2	28.00	2.00	56.00	2.00	56.00		0.00	112.00
12	საყრდენი კედლის დაშხეფვა ცემენტის ხსნარით	მ2	28.00	1.00	28.00	1.50	42.00		0.00	70.00
13	დაშხეფილი საყრდენი კედლის შეღებვა ორჯერ საღებავით	მ2	28.00	2.00	56.00	2.00	56.00		0.00	112.00
	რკებეტონის საყრდენი კედლის №2 მოწყობა B20 ბეტონით 25,2 გრძ.მ (კიბე №1-თან არსებული სადემონტაჟო კედლის ნაცვლად საყრდენი კედლის მოწყობა)									
	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	40.32		0.00	9.00	362.88		0.00	362.88
	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	27.72		0.00	2.00	55.44	1.00	27.72	83.16
	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიითმცვლელებზე	კუბ.მ.	12.60		0.00	2.00	25.20		0.00	25.20
	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	12.60		0.00		0.00	4.50	56.70	56.70
	ღორღის საფუძველის მოწყობა, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	10.08	17.00	171.36	2.00	20.16	1.00	10.08	201.60
	ბეტონის მომზადება B-7.5 ბეტონისაგან	კუბ.მ.	2.27	85.00	192.95	45.00	102.15		0.00	295.10
	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის, კედლების, მოწყობა B20 ბეტონით წყალშეუღწევადობის მიხედვით W4	კუბ.მ.	11.34	110.00	1247.40	45.00	510.30		0.00	1757.70
	არმატურა ა-1	კბ	8.06	1.60	12.90		0.00		0.00	12.90
	არმატურა ა-3	კბ	680.40	1.50	1020.60		0.00		0.00	1020.60
	ლითონის მილი დ=80მმ (25ცალი)	გრძ.მ	7.56	9.00	68.04	1.00	7.56		0.00	75.60
	საყრდენი კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2	20.16	2.00	40.32	2.00	40.32		0.00	80.64
	საყრდენი კედლის დაშხეფვა ცემენტის ხსნარით	მ2	20.16	1.00	20.16	1.50	30.24		0.00	50.40
	დაშხეფილი საყრდენი კედლის შეღებვა ორჯერ საღებავით	მ2	20.16	2.00	40.32	2.00	40.32		0.00	80.64
	არსებული ბეტონის ღობე და საყრდენი კედლები									
	არსებული ბეტონის ღობისა და საყრდენი კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით ღლითონის ბადეზე	კვ.მ.	850.62	5.80	4933.60	5.00	4253.10		0.00	9186.70
	დაშხეფვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	850.62	1.00	850.62	1.50	1275.93		0.00	2126.55
	დაშხეფვითი ზედაპირის შეღებვა ფასადის საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	850.62	2.00	1701.24	2.00	1701.24		0.00	3402.48
	ბაღის მოწყობა									
1	მიწის მოჭრა ბაღის მოსაწყობად	კუბ.მ.	33.00		0.00	9.00	297.00		0.00	297.00
2	გრუნტის დაყრა ბუდდოზურით, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	30.00		0.00		0.00	3.00	90.00	90.00
3	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიითმცვლელებზე	კუბ.მ.	3.00		0.00	2.00	6.00		0.00	6.00
4	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	3.00		0.00		0.00	4.50	13.50	13.50
	კიბე №1									
1	საფეხურებისა და ბაქნების ბაზალტით მოპირკეთება, სისქე 40მმ	კვ.მ	62.00	40.00	2480.00	15.00	930.00		0.00	3410.00
2	ქვესაფეხურების ბაზალტით მოპირკეთება სისქე 20მმ	კვ.მ	18.00	27.00	486.00	15.00	270.00		0.00	756.00
3	ლითონის მოაჯირების მოწყობა სიმაღლით 0.90მ	გრძ.მ	58.00	37.00	2146.00	12.00	696.00		0.00	2842.00
4	ლითონის მოაჯირის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	კვ.მ	52.20	2.00	104.40	2.00	104.40		0.00	208.80
	კიბე №2									
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	2.80		0.00	9.00	25.20		0.00	25.20

2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ.	1.60		0.00	2.00	3.20		0.00	3.20
3	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	კუბ.მ.	1.20		0.00	2.00	2.40		0.00	2.40
4	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	1.20		0.00		0.00	4.50	5.40	5.40
5	ღორღის საფუძველის მოწყობა, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	0.30	17.00	5.10	2.00	0.60	1.00	0.30	6.00
6	კიბის რკინაბეტონის საფეხურების, საფუძველის და კედლების მოწყობა B25 ბეტონით	კუბ.მ.	2.40	122.00	292.80	45.00	108.00		0.00	400.80
7	არმატურა ა-1	კგ	12.50	1.60	20.00		0.00		0.00	20.00
8	არმატურა ა-3	კგ	228.60	1.50	342.90		0.00		0.00	342.90
9	ლითონის მოაჯირის მოწყობა	გრძ.მ	5.11	37.00	189.07	12.00	61.32		0.00	250.39
10	ლითონის მოაჯირის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	კვ.მ	4.60	2.00	9.20	2.00	9.20		0.00	18.40
11	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა, სისქით 40მმ	კვ.მ.	3.34	3.00	10.02	4.00	13.36		0.00	23.38
12	ბაქანზე და საფეხურებზე ბაზალტის ფილის მოწყობა სისქით 40მმ (წებოცემენტის ხსნარზე)	კვ.მ	6.10	37.00	225.70	15.00	91.50		0.00	317.20
	კიბე №3									
13	სარდაფში ჩასასვლელი კიბის გარშემო კედლის ღესვა ლითონის ბადეზე სისქე 25მმ	კვ.მ	24.00	5.80	139.20	5.00	120.00		0.00	259.20
14	სარდაფში ჩასასვლელი ბეტონის კიბის ღესვა 25მმ ლითონის ბადეზე	კვ.მ	15.00	5.80	87.00	5.00	75.00		0.00	162.00
15	ლითონის მოაჯირის მოწყობა	გრძ.მ	10.80	37.00	399.60	12.00	129.60		0.00	529.20
16	ლითონის მოაჯირის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	კვ.მ	9.72	2.00	19.44	2.00	19.44		0.00	38.88
	კიბე №4 - 2 ცალი									
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	5.60		0.00	9.00	50.40		0.00	50.40
2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ.	3.20		0.00	2.00	6.40		0.00	6.40
3	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	კუბ.მ.	2.40		0.00	2.00	4.80		0.00	4.80
4	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	2.40		0.00		0.00	4.50	10.80	10.80
5	ღორღის საფუძველის მოწყობა, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	0.60	17.00	10.20	2.00	1.20	1.00	0.60	12.00
6	კიბის რკინაბეტონის საფეხურების, საფუძველის და კედლების მოწყობა B25 ბეტონით	კუბ.მ.	4.40	122.00	536.80	45.00	198.00		0.00	734.80
7	არმატურა ა-1	კგ	23.60	1.60	37.76		0.00		0.00	37.76
8	არმატურა ა-3	კგ	416.20	1.50	624.30		0.00		0.00	624.30
10	ლითონის მოაჯირის მოწყობა	გრძ.მ	8.00	37.00	296.00	12.00	96.00		0.00	392.00
11	ლითონის მოაჯირის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	კვ.მ	7.20	2.00	14.40	2.00	14.40		0.00	28.80
12	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა, სისქით 40მმ	კვ.მ.	6.67	3.00	20.01	4.00	26.68		0.00	46.69
13	ბაქანზე და საფეხურებზე ბაზალტის ფილის მოწყობა სისქით 40მმ (წებოცემენტის ხსნარზე)	კვ.მ	12.00	37.00	444.00	15.00	180.00		0.00	624.00
	ლითონის კიბე, №5									
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	1.50		0.00	9.00	13.50		0.00	13.50
2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	0.60		0.00	2.00	1.20	1.00	0.60	1.80

3	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	კუბ.მ.	0.90		0.00	2.00	1.80		0.00	1.80
4	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტი	კუბ.მ.	0.90		0.00		0.00	4.50	4.05	4.05
5	ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ, ჩატკენით	კუბ.მ.	0.15	17.00	2.55	2.00	0.30	1.00	0.15	3.00
6	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა B25 ბეტონით	კუბ.მ.	0.80	122.00	97.60	45.00	36.00		0.00	133.60
7	არმატურა ა-I	კგ	2.20	1.60	3.52		0.00		0.00	3.52
8	არმატურა ა-III	კგ	13.10	1.50	19.65		0.00		0.00	19.65
9	საანკერო ჰანტიკების მოწყობა	კგ	22.80	3.00	68.40	1.00	22.80		0.00	91.20
10	ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა	კგ	7.93	3.00	23.79	1.00	7.93		0.00	31.72
11	ლითონის კიბის კონსტრუქციების მონტაჟი	ტ	5.4103	2200.00	11902.66	450.00	2434.64		0.00	14337.30
12	ლითონის კონსტრუქციის დამუშავება და შედგება ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	ტ	5.4103	40.00	216.41	50.00	270.52		0.00	486.93
13	ლითონის მოაჯირის მოწყობა სიმაღლე 0.9მ	გრძ.მ.	8.64	37.00	319.68	12.00	103.68		0.00	423.36
14	ლითონის მოაჯირის დამუშავება და შედგება ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	7.78	2.00	15.55	2.00	15.55		0.00	31.10
15	სარდაფში ჩასასვლელი კიბის გარშემო კედლის ღრუვალი ღრუვალი ბაღეზე სისქე 25სმ	კვ.მ.	25.00	5.80	145.00	5.00	125.00		0.00	270.00
	კიბე, №6									
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	6.20		0.00	9.00	55.80		0.00	55.80
2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკენით	კუბ.მ.	1.50		0.00	2.00	3.00	1.00	1.50	4.50
3	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	კუბ.მ.	4.70		0.00	2.00	9.40		0.00	9.40
4	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტი	კუბ.მ.	4.70		0.00		0.00	4.50	21.15	21.15
5	ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ, ჩატკენით	კუბ.მ.	5.00	17.00	85.00	2.00	10.00	1.00	5.00	100.00
6	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლისა და კიბეების მოწყობა B25 ბეტონით	კუბ.მ.	3.20	122.00	390.40	45.00	144.00		0.00	534.40
7	არმატურა ა-III	კგ	399.60	1.50	599.40		0.00		0.00	599.40
8	სარდაფში ჩასასვლელი კიბის გარშემო კედლის ღრუვალი ღრუვალი ბაღეზე სისქე 25სმ	კვ.მ.	25.00	5.80	145.00	5.00	125.00		0.00	270.00
	ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარება									
1	გრუნტის მოჭრა მექანიზმით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	კუბ.მ.	1,050.00		0.00		0.00	1.80	1890.00	1890.00
2	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტი	კუბ.მ.	1,050.00		0.00		0.00	4.50	4725.00	4725.00
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა									
	შიდა გზების და მოედნის მოწყობა									
1	ბალასტის ქვედა ფენის მოწყობა, სისქით 0.2მ. ფრაქცია (0-40), ჩატკენით	კვ.მ.	2,275.00	2.30	5232.50	0.10	227.50	0.25	568.75	6028.75
2	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი, სისქით 0.15-0.2მ. ფრაქცია (0-40), ჩატკენით	კვ.მ.	2,275.00	2.40	5460.00	0.10	227.50	0.25	568.75	6256.25
3	მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 0.04მ	კვ.მ.	2,275.00	14.00	31850.00	0.50	1137.50	1.00	2275.00	35262.50
4	წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 0.03მ.	კვ.მ.	2,275.00	14.00	31850.00	0.50	1137.50	1.00	2275.00	35262.50

5	ბაზალტის ბორდიურის ბორდიურის მოწყობა (15X30) სმ, ბეტონის ფუძეზე მ-200	გრ.მ.	667.00	25.00	16675.00	2.50	1667.50		0.00	18342.50
	სპორტული მოედნების გარშემო სარინგელის მოწყობა									
1	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქ. 0.1მ, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	11.15	17.00	189.55	2.00	22.30	1.00	11.15	223.00
2	ბეტონის საფარის მოწყობა მ400 ბეტონით სისქ. 0.1მ	კუბ.მ.	11.15	122.00	1360.30	45.00	501.75		0.00	1862.05
	ფიდეებიანი ბილიკის მოწყობა									
1	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქ. 0.08მ, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	46.40	17.00	788.80	2.00	92.80	1.00	46.40	928.00
2	ქვიშის ფუძის მოწყობა სისქით 0.05მ, დატკეპნით	კუბ.მ.	29.00	28.00	812.00	2.00	58.00	1.00	29.00	899.00
3	ბაზალტის ბრეკიას მოწყობა სისქ. 50მმ	კუბ.მ.	580.00	27.00	15660.00	6.50	3770.00		0.00	19430.00
4	(10X20)სმ ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა ბეტონის საფუძველზე მ-200	გრ.მ.	210.00	22.00	4620.00	2.00	420.00		0.00	5040.00
	სასწავლო შენობის ჩრდილოეთ ფასადზე მოსაწყობი ბეტონის ბაქანი									
1	მიწის მოჭრა	კუბ.მ.	0.70		0.00	9.00	6.30		0.00	6.30
2	მიწის დატვირთვა ხელით ა/მ და ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	0.70		0.00	2.00	1.40	4.50	3.15	4.55
3	ნიადაგის დატკეპნა ღორღით	კუბ.მ.	5.70	17.00	96.90	2.00	11.40	1.00	5.70	114.00
4	ღორღის საფუძვლის მოწყობა, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	1.60	17.00	27.20	2.00	3.20	1.00	1.60	32.00
5	არმირებული ბეტონი 80მმ	კუბ.მ.	0.46	118.00	53.81	45.00	20.52		0.00	74.33
6	არმატურა ა-III	კგ	50.00	1.50	75.00		0.00		0.00	75.00
7	საფეხურებისა და ბაქნების ბაზალტით მოპირკეთება, სისქე 40მმ	კმ.მ	5.70	40.00	228.00	15.00	85.50		0.00	313.50
8	ქვესაფეხურების ბაზალტით მოპირკეთება სისქე 20მმ	კმ.მ	0.90	27.00	24.30	15.00	13.50		0.00	37.80
	არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია									
1	სპორტული მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ფეხბურთის კარის დემონტაჟი	ცალი	2.00		0.00	5.00	10.00		0.00	10.00
2	დაზიანებული კალათბურთის ფარის მოხსნა	ცალი	2.00		0.00	5.00	10.00		0.00	10.00
3	მწვანე არსებული საფარის მოხსნა	კმ.მ	450.00		0.00	0.10	45.00	0.50	225.00	270.00
4	ლითონის გამჭირვალე ბადის მოხსნა	კმ.მ	385.00		0.00	0.50	192.50		0.00	192.50
5	ლითონის გამჭირვალე კარის კარკასის მოწყობა	ტონა	0.027	2200.00	59.40	450.00	12.15		0.00	71.55
6	სპორტული მოედნის ლობეზე და კარზე ლითონის ბადის მოწყობა ზომით 45X45X4მმ	კმ.მ	385.00	10.50	4042.50	2.00	770.00		0.00	4812.50
7	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთის ხაღ. 2-ჯერ	კმ.მ	385.00	2.00	770.00	2.00	770.00		0.00	1540.00
8	კალათბურთის ფარის მოწყობა (იხ. მახასიათებლები)	ცალი	2.00	1200.00	2400.00	9.00	18.00		0.00	2418.00
9	ფეხბურთის კარზე კაპრონის ბადის მოწყობა 100X100X3მმ (30კმ.მ)	ცალი	2.00	550.00	1100.00	5.00	10.00		0.00	1110.00
10	ხრეშის ფენის მოწყობა სისქით 50მმ, დატკეპნით	კუბ.მ.	22.50	11.00	247.50	2.00	45.00	1.00	22.50	315.00
11	კვარცის ქვიშის მოწყობა სისქით 15მმ, დატკეპნით	კუბ.მ.	6.75	37.00	249.75	2.00	13.50	1.00	6.75	270.00
12	რეზინის გრანულები 27მმ	კმ.მ	450.00	3.20	1440.00	0.20	90.00		0.00	1530.00
13	ხელოვნური ბალახის მოწყობა 60მმ	კმ.მ	450.00	41.00	18450.00	2.00	900.00		0.00	19350.00
	ტრენაჟორების მოედნის მოწყობა									
1	არსებული ტრენაჟორების მოხსნა დასაწყობებით	ცალი	5.00		0.00	5.00	25.00		0.00	25.00
2	არსებული მწვანე საფარის მოხსნა	კმ.მ	47.50		0.00	0.10	4.75	0.50	23.75	28.50

3	ბაზალტის ბორდიურის ბორდიურის მოწყობა (15X30) სმ, ბეტონის ფუძეზე მ-200	გრძ.მ.	28.30	25.00	707.50	2.50	70.75		0.00	778.25
4	წითელი ფერის წერილმარცვლოვანი ასფალტის საფარის მოწყობა სისქით 50მმ	კვ.მ	47.50	27.00	1282.50	1.00	47.50	1.00	47.50	1377.50
5	არსებული ტრენაჟორების მოწყობა (ჩაანკურება)	ცალი	5.00	14.00	70.00	5.00	25.00		0.00	95.00
	გამწვანება, კეთილმოწყობა									
1	არსებული ხის სკამების დემონტაჟი	ცალი	5.00		0.00	1.00	5.00		0.00	5.00
2	არსებულნი ამორტიზირებული ლითონის (სავარჯიშო) კონსტრუქციების დემონტაჟი	ცალი	2.00		0.00	5.00	10.00		0.00	10.00
3	ნიადაგის მომზადება ხელით, 15 სმ სისქის ნაყოფიერი შავი მიწის შეტანით	კვ.მ	708.40	4.30	3046.12	0.50	354.20		0.00	3400.32
4	კოინდარის არმირებული რულონების მოწყობა	კვ.მ	708.40	14.00	9917.60	0.50	354.20		0.00	10271.80
5	ტერიტორიის არსებული სამშენებლო ნაგვისაგან გაწმენდა, დატვირთვა ა/მ და ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	30.00		0.00	2.00	60.00	4.50	135.00	195.00
6	ცაცხვის ნერგების დასარგავად ორმოების მომზადება ხელით, 25%-მდე ნაყოფიერი მიწის დამატებით	ცალი	11.00	2.00	22.00	1.00	11.00		0.00	33.00
7	ბუნქების დასარგავად ორმოების მომზადება ხელით, 25%-მდე ნაყოფიერი მიწის დამატებით	ცალი	30.00	2.00	60.00	1.00	30.00		0.00	90.00
8	ცაცხვის ნერგების დარგვა 2წლ.	ცალი	11.00	34.00	374.00	2.00	22.00		0.00	396.00
9	"ირმის რქა" ბუნქების დარგვა დიამეტრით არანაკლებ 50სმ	ცალი	30.00	60.00	1800.00	2.00	60.00		0.00	1860.00
10	ცაცხვის ნერგების მოვლა	ცალი	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00		0.00	22.00
11	ბუნქების მოვლა	ცალი	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00		0.00	60.00
12	ბაღის სკამი. ლითონის კონსტრუქცია, ხის საზურგე და დასაჯდომი (შეღებულთ)	ცალი	32.00	180.00	5760.00	18.00	576.00		0.00	6336.00
13	ურნა	ცალი	22.00	100.00	2200.00	2.00	44.00		0.00	2244.00
14	საქანელა ორადგილიანი (ქარხნული წარმოების) ლითონის	კომპლ	3.00	950.00	2850.00	9.00	27.00		0.00	2877.00
	ლითონის გამჭირვალე ღობე ბეტონის ცოკოლზე - 125 გრძ.მ									
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვიმცდელზე დატვირთვით	მ3	21.25		0.00		0.00	1.80	38.25	38.25
2	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ3	23.30		0.00		0.00	1.80	41.94	41.94
3	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	2.00		0.00	9.00	18.00		0.00	18.00
4	გრუნტის უკუსაყრა ბულდოზერით	მ3	25.30		0.00		0.00	1.80	45.54	45.54
5	გრუნტის დატვირთვა პნეუმოსატკეპნებით	მ3	25.30		0.00		0.00	1.80	45.54	45.54
6	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	მ3	21.25		0.00		0.00	4.50	95.63	95.63
7	ლორდის ბალიშის მოწყობა ლენტურ წერტილოვანი საძირკვლის ქვეშ, ნატკეპნით	მ3	8.85	17.00	150.45	2.00	17.70	1.00	8.85	177.00
8	ბეტონის მომზადება მ100 ბეტონისაგან	მ3	0.10	85.00	8.50	45.00	4.50		0.00	13.00
9	მონოლითური რკინაბეტონის ლენტური საძირკვლის და ცოკოლის კედლების მოწყობა მ25 ბეტონით	მ3	19.05	122.00	2324.10	45.00	857.25		0.00	3181.35
10	არმატურა ა-1	ტ	0.0993	1600.00	158.88		0.00		0.00	158.88

11	არმატურა ა-3	ტ	0.44625	1500.00	669.38		0.00		0.00	669.38
12	ლითონის ღობის მოწყობა ლითონის დგარებზე (125 გრძ.მ) :									
	ფოლადის სწორკუთხა მილი 60X60X2.5მმ	გრძ.მ	91.20	10.50	957.60	2.20	200.64		0.00	1158.24
	ფოლადის კუთხოვანა 50X50X3მმ	გრძ.მ	404.20	5.30	2142.26	2.20	889.24		0.00	3031.50
	ფოლადის ბადე 45X45X4მმ	მ2	180.95	9.50	1719.03	2.00	361.90		0.00	2080.93
	ლითონის კვადრატული მილი 25X25X2მმ	გრძ.მ	18.80	3.20	60.16	2.20	41.36		0.00	101.52
13	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	200.00	2.00	400.00	2.00	400.00		0.00	800.00
14	ბეტონის ცოკოლის კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	75.00	2.00	150.00	2.00	150.00		0.00	300.00
15	ბეტონის ცოკოლის კედლების დაშხუფა ცემენტის ხსნარით და დამუშავება საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	75.00	3.00	225.00	2.00	150.00		0.00	375.00
	ლითონის ჭიშკარი კუტიკარით - 1 ცალი									
16	ლითონის ჭიშკრის და კუტიკარის მოწყობა ლითონის დგარებზე (საკეტი მოწყობილობით) (1 ცალი)	ცალი	1.00		0.00	180.00	180.00		0.00	180.00
	ფოლადის მილკვადრატი 120X120X4მმ	გრძ.მ	7.50	30.00	225.00	2.20	16.50		0.00	241.50
	ფოლადის მილკვადრატი 50X50X2მმ	გრძ.მ	18.70	6.90	129.03	2.20	41.14		0.00	170.17
	ფოლადის მილკვადრატი 30X30X2მმ	გრძ.მ	52.50	4.60	241.50	2.20	115.50		0.00	357.00
	ლითონის ფურცელი 5X150X150	კვ.მ.	0.0225	110.00	2.48	9.00	0.20		0.00	2.68
	ანჯამა	ცალი	9.00	3.00	27.00	1.00	9.00		0.00	36.00
	საკეტი მოწყობილობა	კომპ.	2.00	18.00	36.00	1.00	2.00		0.00	38.00
17	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	9.71	2.00	19.42	2.00	19.42		0.00	38.84
	ჯამი				224915.41		37138.75		13734.55	275788.71
	ზედნადები ხარჯები	10.00%			22491.54		3713.87		1373.46	27578.87
	ჯამი				247406.95		40852.62		15108.01	303367.58
	მოგება	8.00%			19792.56		3268.21		1208.64	24269.41
	ჯამი 2				267199.51		44120.83		16316.65	327636.99
	1+2 თავების ჯამი				267199.51		45629.75		26153.74	338983.00
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5.00%	5.00		13359.98		2281.49		1307.69	16949.15
	ჯამი				280559.48		47911.24		27461.43	355932.15
	დღგ	18.00%	18.00		50500.71		8624.02		4943.06	64067.79
	ჯამი				331060.19		56535.26		32404.49	419999.93

