

ქ. თბილისი

3 აგვისტო 2018 წელი

ერთის მხრივ სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა 200122900, კოდი: 220101222 (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „არტ ბილდინგ“ მისამართი: ქ. თბილისი, სვანეთის ქ N14. ს/კ 400090254 ს/ს „საქართველოს ბანკი“; ბანკის კოდი: BAGAGE22 ა/ა GE58BG0000000904866400 ტ: 558474660; info@artbuilding.com.ge (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე: შემსყიდველმა 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში (ორგანიზაციული კოდი: 32070201 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება) 2018 წლის 25 აპრილს გამოაცხადა **NNAT180006466** ელექტრონული ტენდერი სსიპ ქალაქ N198 საჯარო სკოლის შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე (კლასიფიკატორის (CPV) კოდები: 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები; 45410000 - მობათქაშება; 45431000 - ფილების დაგება; 45432100 - იატაკის დაგება და საფარის დადება; 45442100 - სამღებრო სამუშაოები და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 174 000 (ასსამოცდათოთხმეტიათასი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

1. წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1.1 ორივე მხარის წარმომადგენელი სრულად გაეცნო ხელშეკრულებას და ეთანხმება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ყველა პირობას.

1.2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს:

- ა) ხელშეკრულების პირობები (მუხლები 1-14);
- ბ) ხელშეკრულების დანართები (N1-02);
- გ) დამტკიცებული პროექტ(ებ)ი (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- დ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ე) ხარჯთაღრიცხვა (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ვ) სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს); მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 დღის ვადაში წარმოადგინოს სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი, რომელიც უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან.
- ზ) ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- თ) ინფორმაცია საგარანტიო ვადის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);

1.3. მიმწოდებელი თანხმდება შეუსრულოს შემსყიდველს სამუშაოები ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

1.4 მიმწოდებელი ადასტურებს, რომ არსებითად განიხილა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და შესაძლებლად მიიჩნევს სამუშაოების შესრულებას პროექტის განსაზღვრული პირობებითა და ვადების დაცვით.

1.5 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, აცნობოს შემსყიდველს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის განხილვისას გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ, რომლებაც შეიძლება გამოიწვიოს სამუშაოთა შეფერხება ან ხელი შეუშალოს პროექტით განსაზღვრული მიზნების მიღწევას;

1.6. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით;

1.7. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

1.8. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან: - 60 კალენდარულ დღეში, 2018 წლის 1 ოქტომბრის ჩათვლით.

1.9. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია 2018 წლის 3 აგვისტოდან 2018 წლის 1 ნოემბრის ჩათვლით.

2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;

2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

2.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

2.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

2.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

3.1. ხელშეკრულებაში ცვლილებები ფორმდება მხოლოდ წერილობით, შეთანხმების ოქმის ფორმით და დასტურდება ორივე მხარის ხელმოწერით;

3.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ბათილია ნებისმიერი ზეპირი შეთანხმება ან მითითება, რომელიც ორივე მხარის მიერ წერილობით არ იქნა დადასტურებული;

3.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების ოქმის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;

3.4. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის ცვლილების საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველმა შეიძლება მოითხოვოს დამატებითი საბანკო გარანტია შეცვლილი გრაფიკის შესრულების უზრუნველყოფისათვის.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს ინსპექტირების ჯგუფის ან/და ტექნიკური ზედამხედველის მიერ;

4.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის ფორმას განსაზღვრავს შემსყიდველი, რასაც წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს;

4.3. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი ხორციელდება პერიოდულად, შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;

4.4. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს სამშენებლო მოედანზე ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;

4.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

5. სამუშაოს შესრულების პირობები

5.1. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოთა წარმოების საფუძველია „სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი“, რომელიც წარმოადგენს სატენდერო წინადადების აუცილებელ ნაწილს და შედგენილია სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს მოთხოვნათა შესაბამისად;

5.2. პროექტის ხელმძღვანელი, რომელიც განსაზღვრულია სატენდერო წინადადებაში, უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკისა და ხარისხის მოთხოვნების შესრულებას;

5.3. იმ შემთხვევაში, როდესაც შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი დარღვეულია უწყვეტად, ორი კვირის მანძილზე, ან შემსყიდველის მოთხოვნის მიუხედავად, პროექტის ხელმძღვანელი არ ცხადდება სამშენებლო მოდენაზე უწყვეტად 2 კალენდარული დღის მანძილზე, შემსყიდველს უფლება აქვს მოსთხოვოს მიმწოდებელს პროექტის ხელმძღვანელის შეცვლა, რაც უნდა განხორციელდეს 3 სამუშაო დღეში;

5.4 მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის 5.3 პუნქტის მოთხოვნათა გაუთვალისწინებლობა, ასევე, ვითარება, როდესაც პროექტის ხელმძღვანელი უკვე შეიცვალა ორჯერ, წარმოადგენს ხელშეკრულების პირობათა არსებით დარღვევას, რომლის საფუძველზე შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

5.5. მხარეები პერიოდულად განიხილავენ სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის შესრულების საკითხებს და დასაბუთებული მიზეზის შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;

5.6. ხელშეკრულების შესრულების მთელ პერიოდში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმების განუხრელი შესრულება;

5.7. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში აღიარებულ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ ჩაიბაროს ჩატარებული სამუშაოები;

5.8. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სამუშაოების წარმოების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენებისაგან;

5.9. მიმწოდებელი ვალდებულია აღადგინოს სამუშაოების წარმოების პროცესში მისი მიზეზით დაზიანებული ინფრასტრუქტურა;

5.10. მიმწოდებელი ვალდებულია აანაზღაუროს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მის მიერ მოხმარებული კომუნალური მომსახურების საფასური;

5.11. მიმწოდებელი ვალდებულია შემოთავაზებულ მოწყობილობაზე წარმოადგინოს მწარმოებელი კომპანიის მიერ გაცემული ხარისხის დამადასტურებელი და EN-ის სტანდარტის სერთიფიკატ(ებ)ის ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი და მწარმოებლის მიერ გაცემული გარანტია, რომელიც არ უნდა იყოს 2 წელზე ნაკლები. გარანტიის პირობების შესრულებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელ ორგანიზაციას. აღნიშნული სერთიფიკატ(ებ)ი მიმწოდებელმა უნდა წარუდგინოს

ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ინსპექტირების ჯგუფს ამწე მოწყობილობის დამონტაჟებამდე. საგარანტიო პერიოდის მანძილზე მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს წუნდებული ამწე მოწყობილობის ან მისი ნაწილის შეცვლა. ამასთან, წუნდებული საქონლის შეცვლა უნდა განხორციელდეს სათანადო შეტყობინების გაგზავნიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. მოსაპირკეთებელ მასალებს (იზოალუმინი, კერამოგრანიტის იატაკის ფილები, საკედლე კერამიკული ფილები, ლამინატი, საღებავები, "მდგ", ჭერის შეკიდული ფილები, სახურავი) და აგრეგატებს უნდა გააჩნდეს ქარხნული ხარისხის, ევროპული სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატები, რომლებიც წარედგინება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ინსპექტირების ჯგუფს.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;

6.2. მიღება-ჩაბარების აქტს, მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს ხელშეკრულების ხელმომწერი ან მისი უფლებამონაცვლე პირი და პროექტის ხელმძღვანელი. შემსყიდველის მხრიდან - ხელშეკრულების ხელმომწერი პირის მიერ განსაზღვრული ჯგუფის წევრები, რაზეც გამოიცემა შესაბამისი ბრძანება;

6.3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს ეტაპობრივად წარუდგინოს შუალედური შესრულების აქტი (ფორმა №2 და ფორმა №3), შუალედური აქტში შეტანილი შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დადასტურებული უნდა იქნას ხელშეკრულების ტექნიკური ზედამხედველის ან შესაბამისი აკრედიტირებული საექსპერტო დაწესებულებიდან გაცემული დასკვნით;

6.4. შემსყიდველის მხრიდან შუალედური შესრულების აქტს (ფორმა №2 და ფორმა №3) მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს პროექტის ხელმძღვანელი. შემსყიდველის მხრიდან - ხელშეკრულების ხელმომწერი პირის მიერ განსაზღვრული ჯგუფის წევრები, რაზეც გამოიცემა შესაბამისი ბრძანება;

6.5. მიღება-ჩაბარების აქტში ან შუალედური შესრულების აქტში ხარვეზის ან შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, შემსყიდველი წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს ამის შესახებ;

6.6. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია არაუგვიანეს ხუთ კალენდარულ დღეში აღმოფხვრას ხარვეზები, რა პერიოდშიც იგი ყოველ ვადაგადაცელებულ დღეზე იხდის პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დადგენილი პირობის შესაბამისად.

7. გარანტია

7.1. მიმწოდებელი შემსყიდველს აძლევს გარანტიას შესრულებულ სამუშაოზე, Ns02 დანართის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ დაცული იქნება ექსპლოატაციის წესები;

7.2. ამ მუხლის საჭიროებისათვის განკუთვნილი ექსპლოატაციის წესები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თან უნდა ერთვოდეს მიღება-ჩაბარების აქტს. სხვა შემთხვევაში, გარანტია ითვლება უპირობოდ;

7.3. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, მიმწოდებელი, ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. გარანტია არ ვრცელდება ექსპლოატაციის წესების დარღვევაზე;

7.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი, შემსყიდველის წერილობითი მიმართვის შემდეგაც არ უზრუნველყოფს საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით, შემსყიდველს შეუძლია გამოიყენოს სახსრები, რომლებიც ამისათვის გათვალისწინებულია ანგარიშსწორების პირობებით (მე-8 მუხლი);

7.5. საგარანტიო პერიოდ(ებ)ი განისაზღვრება Ns02 დანართით.

8. ანგარიშსწორება

8.1. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისთვის წარმოადგინოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ნაზარდი ჯამით დღგ-ს გათვალისწინებით. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება ნაკლებია ხელშეკრულების ღირებულებაზე, ასეთ შემთხვევაში არ წარმოიშობა ხელშეკრულების ღირებულების სრულად გადახდის ვალდებულება;

8.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს ხელშეკრულების ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მოახდინოს მისი დადასტურება;

8.3. ხელშეკრულების ფარგლებში შეიძლება განხორციელდეს სამი სახის ანგარიშსწორება - საავანსო, შუალედური და საბოლოო;

8.4. სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით, საავანსო ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს მიმწოდებლის მოთხოვნის საფუძველზე, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 30%-ის ოდენობით.

8.5. საავანსო ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია საავანსო თანხაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული

ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

8.6. ავანსის სახით გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების პროპორციულად;

8.7. შუალედური ანგარიშსწორება ხდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #2, ფორმა #3 და დამატებითი ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში;

8.8. შესრულებულ სამუშაოზე საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენისა და სათანადო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში; შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენამდე შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს საბოლოო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

8.9. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის და ხარისხის დამადასტურებელი ექსპერტიზა, საჭიროებისამებრ, ტარდება შემსყიდველის დაკვეთით;

8.10. თუ საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების მომენტისთვის, მიმწოდებელს არ წარმოდგენს დოკუმენტურ დასტურს, რომ ამ ხელშეკრულების 5.9 და 5.10 პუნქტებით გათვალისწინებულ გარემოებებს ადგილი არ ჰქონია ან, ყველა ხარჯი ანაზღაურებულია, შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოქვითოს შესაბამისი ხარჯები ასანაზღაურებელი თანხიდან;

9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

9.1. არ გამოიყენება.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, ხელშეკრულებით დათქმულ ვადებში და ადგილზე. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

10.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო

სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ამ ხელშეკრულებით;

10.3. შესყიდვის სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს, ყოველ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით;

10.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი შესაბამისი გაფრთხილების მიღებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში ვერ უზრუნველყოფს გეგმა-გრაფიკიდან ჩამორჩენის აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და ხელშეკრულების ნაწილობრივი შესრულების გამო მიმწოდებელი დაჯარიმოს ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

10.5. ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის საფუძველზე მეორე მხარე უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ;

10.6. ხელშეკრულების მხარე, რომელიც მიიღებს ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი;

10.7. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.8. შემსყიდველი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, ასევე, შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს მიწოდების საბოლოო ვადის 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

10.9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში (10.3 და 10.4 პუნქტებით გათვალისწინებულის გარდა) მიმწოდებელი, ყოველ შემთხვევაზე, ჯარიმდება, ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 10%-ის ოდენობით;

10.10. თუ შემსყიდველი დარწმუნდება, რომ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების ამოწურვამდე, იგი უფლებამოსილია ცალმხრივად, ვადაზე ადრე, შეწყვიტოს ხელშეკრულება და გამოითხოვოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია;

10.11. თუ შემსყიდველი ხელშეკრულების 8.8 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში, ამავე პუნქტში მითითებულ ვადაში, ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორებას, მიმწოდებელი უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გეგმა-გრაფიკის გადახედვის თაობაზე;

10.12. ამ მუხლის 10.8 პუნქტში მითითებული რომელიმე გარემოებით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

10.13 ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს იმ ხარჯების ანაზღაურება, რომელიც უკავშირდება შესასრულებელ სამუშაოთა დაგეგმილ ვადაში დასრულებას და არ იფარება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიითა და პირგასამტეხლოს თანხით;

11. ქვეკონტრაქტორი

11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.2 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.3 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

11.4 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.

12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

12.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

12.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 20 (ოცი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

13. გამოყენებული სამართალი

13.1. ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.


14. ხელშეკრულების ენა

14.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

მხარეთა მისამართები და რეკვიზიტები:


შემსყიდველი:

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/კ 200122900, კოდი: 220101222
დირექტორი ზვინაძე ირაკლი


(ხელმოწერა)

მიმწოდებელი:

შპს „არტ ბილდინგ“ მისამართი: ქ. თბილისი, სვანეთის ქ N14. ს/კ 400090254 ს/ს „საქართველოს ბანკი“; ბანკის კოდი: BAGAGE22 ა/ა GE58BG0000000904866400 ტ: 558474660; info@artbuilding.com.ge
დირექტორი ოთარ გამხუაშვილი


(ხელმოწერა)


დანართი №02

შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადების შესახებ ინფორმაცია წარმოადგენს მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების დანართს და შესაბამისად მის განუყოფელ ნაწილს.

1. სახურავი - 10 წელი ქანობიანი გადახურვა, 5 წელი რბილი გადახურვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
2. კარ-ფანჯრები - მეტალოპლასტმასი-5 წელი, საკეტები-1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. გამაგრება-გამძლიერების სამუშაოები -10 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4. შენობის შიდა მოპირკეთება - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
5. ფასადის და სარინელის სამუშაოები -5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
6. სამღებრო სამუშაოები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
7. სანტექნიკა და ელექტროობა - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
8. გათბობის სისტემა - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
9. საქვამეურნეობის აგრეგატები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
10. იატაკი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
11. კონსტრუქციები (ახალი შენობის მშენებლობის შემთხვევაში) - 20 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
12. წყალსადენისა და კანალიზაციის გარე ქსელი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
13. ღობე - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
14. სხვა დანარჩენი - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
15. ლიფტი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
16. ლიფტის საექსპლოატაციო ვადა- 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
17. ამწე მოწყობილობა 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

შპს „არტ ბილდინგ“ მისამართი: ქ. თბილისი, სვანეთის ქ N14. ს/კ 400090254 ს/ს „საქართველოს ბანკი“; ბანკის კოდი: BAGAGE22 ა/ა GE58BG0000000904866400 ტ: 558474660; info@artbuilding.com.ge
დირექტორი ოთარ გამხუაშვილი

(ხელმოწერა)




(პროექტი)

ერთხის მხრივ, ტენდერში მონაწილე პირი შ.პ.ს „არტ ბილდინგ“ ს/კ 400090254 (შემდგომში „პრეტენდენტი“) წარმოდგენილი დირექტორი ოთარ გამხუაშვილი პ/ნ 01002014689 იღებს ვალდებულებას და მეორეს მხრივ, სატენდერო პირობების შესაბამისად, პრეტენდენტის მიერ სპეციალისტად წარმოდგენილი პირი ოთარ გამხუაშვილი პ/ნ 01002014689 მშენებელი ინჟინერი (შემდგომში „სპეციალისტი“) თანხმდება, რომ ტენდერში NAT180006466 „პრეტენდენტის“ გამარჯვების შემთხვევაში, „სპეციალისტად“ წარმოდგენილი პირი იქნება დასაქმებული პრეტენდენტთან და კომპეტენციის ფარგლებში, პირადად განახორციელებს ტენდერით გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებას.

სპეციალისტის ხელმოწერა : ო.გამხუაშვილი

პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: ო.გამხუაშვილი



ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება: შ.პ.ს „არტ ბილდინგ“

პირადი მონაცემები:

პროექტის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი ოთარ გამხუაშვილი

პირადი N

01002014689

საკონტაქტო ინფორმაცია
otari.gamxushvili@mail.ru

ქ.თბილისი სენათის N14.ტ.558 474660

ინფორმაცია არანაკლებ ორი ანალოგიური პროექტის წარმატებით განხორციელების შესახებ:

პროექტის დასახელება:

1. სსიპ.ქ.თბილისის N186 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შიდა სარემონტო სამუშაოები)

2. სსიპ.ქ.თბილისის N191 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შიდა სარემონტო სამუშაოები)

პროექტის ღირებულება:

1.80674,70 ლარი

2.99508,20ლარი

განხორციელების ვადები: 1.21/07/2016 დან 1/09/2016. 2.90(ოთხმოცდაათი) დღე.

განმახორციელებელი კომპანია: შ.პ.ს „არტ ბილდინგ“

კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია: info@artbuilding.com.ge. ტ 577 408404

დაკავებული თანამდებობა: დირექტორი


პროექტის მოკლე აღწერა:

ქ.თბილისი N 186 სკოლაში გამხორციელდა სადემონტაჟო სამუშაოები,მოიჭიმა იატაკი ქვიშა-ცემენტის ხსნარით,მოეწყო აგურისა და თაბაშირ- მუყაოს ტიხრები,მოეწყო ჭერი ამსტრონგის ფილებით.ჩატარდა სამღებრო სამუშაოები,სველ წერტილებში ჩატარდა კერამო-გრანიტის ვაკერის სამუშაოები.ჩაისვა ალუმინის,მდეფ-ის და მეტალოპლატის კარები.ეზოში მოეწყო ბორდიურები და დაიგო ასფალტი.

ქ.თბილისი N191 სკოლაში გამხორციელდა სადემონტაჟო სამუშაოები,მოიჭიმა იატაკი ქვიშა-ცემენტის ხსნარით,მოეწყო თაბაშირ- მუყაოს ტიხრები,მოეწყო ჭერი ამსტრონგის ფილებით.ჩატარდა სამღებრო სამუშაოები,სველ წერტილებში ჩატარდა კერამო-გრანიტის ვაკერის სამუშაოები.ჩაისვა მდეფ-ის კარები.ეზოში დაიგო ასფალტი.დამონტაჟდა ლიფტი შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის.

პროექტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: ო.გამხუაშვილი

პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა : ო.გამხუაშვილი



იბიქტის დასახელება: **თბილისის №198 საჯარო სკოლა**

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	174,000.00
----------------------------	------------

№	შეყრის, რამდენჯერ რსკოდი	ს ა მ ე შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მსაღია		ხელფასი		სამშენებლო შეყრის შედეგები		ჯამი
					ერთი ფასი	სულ	ერთი ფასი	სულ	ერთი ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. დემონტაჟის სამუშაოები									
1		ლიბრის განთავსება ავტოსადგომში	კუბ.მ.	8.20			54.302	445.28			445.28
3		რკინიგზის ბაქანის დანერგვა	კუბ.მ.	7.50			150.00	1,125.00			1,125.00
4		მეტრების ავტოსადგომი	კუბ.მ.	66.00			2.50	165.00			165.00
5		კერძო სადგურის მოხსნა	კუბ.მ.	42.50			2.00	85.00			85.00
6		ანაკრები საფარიტის დემონტაჟი	კუბ.მ.	137.00			2.90	397.30			397.30
7		ლიბრის ნაწილის დემონტაჟი დასაწყობებით	კუბ.მ.	1,325.00			0.70	927.50			927.50
8		შენიშნული გასუფთავება სამშენებლო ნაგებობის	ტონა	54.64			7.00	382.45			382.45
9		ნაგვის დატვირთვა ავტოსადგომში	ტონა	54.64			7.00	382.45			382.45
10		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	54.64			-	-	10.00	546.36	546.36
		ჯამი						3,909.97		546.36	4,456.33
		ზღვრიანი ხარჯები	%	6.00							267.38
		ჯამი									4,723.71
		მოცუბა	%	6.00							283.42
		ჯამი I									5,007.13
		2. სამშენებლო სამუშაოები									
		კედლები									
1		ბუნებრივი ქვის კედელში სისქით 60სმ სვეტების მოწყობა	კუბ.მ.	1,800.00			2.00	3,600.00			3,600.00
2		კედლებისა და კარ-ფანჯრის ღირებულების გადამოწმება B25 ბეტონითა და Ø10 A III კლასის არმატურით	კუბ.მ.	27.90	270.70	7,552.53	90.00	2,511.00	10.00	279.00	10,342.53
3		Ø10 A III კლასის არმატურა	ტონა	3.04	1,550.00	4,708.13					4,708.13
4		კედლების ლესვა ცემენტის ხსნარით სისქით 3სმ	კუბ.მ.	675.00	2.70	1,822.50	6.25	4,218.75	-	-	6,041.25
5		ცემენტის ხსნარით ლესვა	კუბ.მ.	50.00	2.70	135.00	6.25	312.50	-	-	447.50
6		კარ-ფანჯრის შიდა ფერდობების ცემენტის ხსნარით ლესვა	კუბ.მ.	29.50	4.20	123.90	14.10	415.95	0.1424	4.20	544.05
7		კედლების შეღებვა გავითი	კუბ.მ.	100.00	2.60	260.00	7.20	720.00	0.30	30.00	1,010.00
8		კედლის დამუშავება ფიფხით ფერდობების გათვალისწინებით და წყალგამტარუნარიანი საღებავით	კუბ.მ.	675.00	2.10	1,417.50	5.50	3,712.50	-	-	5,130.00
9		შიდა ხარამების მოწყობა, სისქილი 4-5 მ.	კუბ.მ.	48.00	2.50	120.00	5.50	264.00	0.20	9.60	393.60
10		კარ-ფანჯრის ღირებულების გადამოწმება ლითონის კონსტრუქციებით	ტონა	0.18	1,990.00	349.25	860.00	150.93	10.00	1.76	501.93
11		ლითონის კონსტრუქციების დაფარვა ანტიკორიზიული საღებავით	ტონა	3.22	150.00	483.00	250.00	805.00	10.00	32.20	1,320.20
		იატაკი									
1		პლასტიკური საფარიტი ტექსტილური	კუბ.მ.	110.00	1.90	209.00	1.00	110.00	-	-	319.00
2		ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40მმ	კუბ.მ.	110.00	4.00	440.00	5.00	550.00	-	-	990.00

1	ცემენტის ხსნართი შეღებვა	კვ.მ.	-	2.70	-	6.25	-	-	-	-
2	გაჯის ხსნართი შეღებვა	კვ.მ.	118.00	2.60	306.80	8.20	967.60	0.30	35.40	1,309.80
3	ფიფით დამუშავება და წყალქვეშაზე ხაღებზე, სარკვერ შეღებვა (ჭერი კიბე, უჯრედში და კიბე)	კვ.მ.	118.00	2.10	247.80	5.50	649.00	-	-	896.80
4	გარ-ფანჯრების									
1	იზოალუმინის სამკამეროანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	25.00	336.00	8,400.00	10.00	250.00	-	-	8,650.00
2	ხის რაფის დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ.	1.50	2.30	3.45	7.25	10.88	-	-	14.33
3	კიბის უჯრედები									
1	მისის დამუშავება ხეღით	კვ.მ.	14.40	-	-	24.00	345.60	-	-	345.60
2	გრუნტის უკუხაზი ხეღით	კვ.მ.	7.40	-	-	7.80	57.72	-	-	57.72
3	გრუნტის დატოვება ხეღით ატრიალით/მკლავზე	კვ.მ.	7.00	-	-	7.80	54.60	-	-	54.60
4	ხეღები გრუნტის ტრანსპორტირება	კვ.მ.	7.00	-	-	-	-	10.90	76.30	76.30
5	ქვიშის მოწყობის ბაღის მოწყობა შრეობრივი დატყენით	კვ.მ.	4.50	12.90	58.05	7.80	35.10	1.50	6.75	99.90
6	ბეტონის მოშადება B7.5 ბეტონისაგან	კვ.მ.	2.00	110.00	220.00	30.00	60.00	5.00	10.00	290.00
7	მონოლითური რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა B25 W6 ბეტონისაგან	კვ.მ.	5.30	130.00	689.00	37.50	198.75	2.50	13.25	901.00
8	არმატურა ა-1	კგ	15.40	1.70	26.18					26.18
9	არმატურა ა-3	კგ	320.70	1.60	513.12					513.12
10	მონოლითური რკინაბეტონის ბაქნის და კიბის საფუძვლების მოწყობა B25 ბეტონით	კვ.მ.	15.00	130.00	1,950.00	65.00	975.00	4.00	60.00	2,985.00
11	არმატურა ა-1	კგ	14.40	1.70	24.48	-				24.48
12	არმატურა ა-3	კგ	2,152.50	1.60	3,444.00	-				3,444.00
13	ლითონის ჩანების მონტაჟი	ტონა	3.52	1,600.00	5,635.84	250.00	880.60	10.00	35.22	6,551.66
14	ლითონის ანტიკოროზიული შეღებვა	ტონა	3.52	100.00	352.24	230.00	810.15	10.00	35.22	1,197.62
15	ლიფტის წინ კერამოგრანიტის ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	63.50	17.00	1,079.50	12.00	762.00	0.20	12.70	1,854.20
16	კიბის უჯრედის ხარბულ შუა ბაქნების მოპირკეთება კერამოგრანიტის ფილებით	კვ.მ.	33.60	17.00	571.20	12.00	403.20	0.2	6.72	981.12
17	საფეხურის ზედაპირის მოპირკეთება ღარიანი კერამოგრანიტის ფილებით 135 გრ.მ და საფეხურის შუბლის მოპირკეთება კერამოგრანიტით	კვ.მ.	61.50	17.00	1,045.50	12.00	738.00	0.06	3.69	1,787.19
18	პლანტულის მოწყობა ხელოვნური ვრანიტის ფილებით წებოცემენტზე	კვ.მ.	67.00	4.00	268.00	2.50	167.50	0.10	6.70	442.20
19	ლითონის მთავრის მოწყობა	კვ.მ.	97.50	45.00	4,387.50	7.50	731.25	0.10	9.75	5,128.50
20	ლითონის მთავრის დამუშავება და სეიოფანი (საღებავით) სარკვერ შეღებვა	კვ.მ.	87.75	2.30	201.83	7.25	636.19	0.10	8.78	846.79
22	ლითონის ჩანების მონტაჟი	ტონა	3.52	1,600.00	5,635.84	250.00	880.60	10.00	35.22	6,551.66
23	ლითონის ანტიკოროზიული შეღებვა	ტონა	3.52	100.00	352.24	230.00	810.15	10.00	35.22	1,197.62
	ჯამი				53,033.37		27,794.52		747.69	81,575.57
	სტინდები ხარჯები	%	6.00							4,894.53
	ჯამი									86,470.10
	მოგება	%	6.00							5,188.21
	ჯამი 2									91,658.31
	33.33% მოწყობილობა ტენიონაწყოებით 400 კგ განმარტებაზე (1 ლითონი)									

1	ამწე მოწყობილობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ტვირთამწეობით 400კგ 2 გარეგნულზე (უფროაღლი წარმოების) მონტაჟი და დორებულება	კომპლ	1.00	41,820.00	41,820.00	1,000.00	1,000.00	0	0	42,820.00
	ჯამი				41,820.00		1,000.00		-	42,820.00
	მათ შორის:									
	მოწყობილობა				41,820.00					
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელუასიდან	%	60.00				600.00			600.00
	ჯამი				41,820.00		1,600.00	-	-	43,420.00
	მოგება	%	6.00							96.00
	ჯამი 3									43,516.00
	4. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები									
1	სპილენძისპარდებიანი ორმაგი სოლიაციიანი კაბელის გატარება მილბში, კვეთით 5X4882	გრძმ.	20.00	7.40	148.00	1.50	30.00		-	178.00
2	ეინიპლასტიის მილის მონტაჟი დო258მ	გრძმ.	20.00	1.10	22.00	0.50	10.00	-	-	32.00
	ჯამი				170.00		40.00		-	210.00
	ზედნადები ხარჯები ხელუასიდან	%	75.00				30.00			30.00
	ჯამი				170.00		70.00	-	-	240.00
	მოგება	%	6.00							14.40
	ჯამი 4									254.40
	1+2+3+4 თავების ჯამი									140,435.84
	გაუთუქადისწინებუელი ხარჯები	%	5.00							7,021.79
	ჯამი									147,457.63
	დღე	%	18.00							26,542.37
	ჯამი									174,000.00

შპს არტ ბილდინგ

დირექტორი: ივანეშვილი

