

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N 109

ქალაქი ფოთი

„30“ აგვისტო 2018 წელი

ერთი მხრივ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის, მერის პირველი მოადგილის მამუკა პაპასკირის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ქალაქი ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქუჩა N 12,

საიდენტიფიკაციო კოდი: N 215138143,

ტელეფონის ნომერი: 0 493 22 10 56,

საბანკო რეკვიზიტები:

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, შპს „გუდა-1979“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის გურამ თავაძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ფიროსმანის ქ. N 32.

საიდენტიფიკაციო კოდი: N 438725836,

ტელეფონის ნომერი: +995574223333,

საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“,

ბანკის კოდი: BAGAGE22,

ანგარიშის ნომერი: GE34BG0000000706923200,

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის N 12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის NAT 180011465, შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში-ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ ფოთში, უპოვართა სასადილოს დარბაზის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები, 45453000 - კაპიტალური რემონტი (შეკეთება) და რეკონსტრუქცია.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 39200,78 (ოცდაცხრამეტიათასორასი ლარი და 78 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 (ორმოცდახუთი) სამუშაო დღე, 2018 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. იქიდან გამომდინარე, რომ ხელშეკრულების ღირებულება ნაკლებია 200 000.00 ლარზე, ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია არ გამოიყენება.

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე (შემდგომში ზედამხედველი), რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა № 2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 20%-ის ოდენობით.

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის, 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელის დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. შესრულებული უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, იმოქმედოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან.

3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადად, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუნარიობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემყიდველის შემთხვევაში - @ ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან, 2018 წლის 07 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

შემსყიდველი:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის
შემსრულებელი, მერის პირველი მოადგილე

მამუკა პაპასკირი



მიმწოდებელი:

შპს „გუდა-1979“

დირექტორი:

გურამ თავაძე



დანართი N 3

უპოვართა სასადილოს დარბაზის კაპ. რემონტი

კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა

№	ობიექტის დასახელება	ღირებულება დღგ-ს გარეშე	შენიშვნა
1	შიდა სარემონტო სამუშაოები	31648,50	
2	ელ. სამუშაოები	1572,49	
	სულ დღგ-ს გარეშე	33221,00	

„შემსყიდველი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის
შემსრულებელი, მერის პირველი მოადგილე:

მამუკა პაპასაგური



„მიმწოდებელი“

შპს „გუდა - 1979“

დირექტორი:
გურამ თავაძე

ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქალაქი ფოთი

„30“ აგვისტო 2018 წელი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილების მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გიაზი დანელია, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის, 2017 წლის 14 ივნისის, N 12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად ვადასტურებ, რომ ჩემი მონაწილეობა ქალაქ ფოთში, უპოვართა სასადილოს დარბაზის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში (ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი), არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ, ქალაქ ფოთში, უპოვართა სასადილოს დარბაზის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის მიზნით, 2018 წლის 30 აგვისტოს გაფორმებული N 109 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი პირი:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილების მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი:

გიაზი დანელია

დანართი № 1

უპოვართა სასადილოს დარბაზის კაპიტალური შეკეთება

შიდა სარემონტო სამუშაოები

ხარჯთაღრიცხვა № 1

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა		საერთო ჯამი
				ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
1	3	4		7	8	9	10	11	12	13
	თავი1) დემონტაჟის სამუშაოები									
1	ხის შემინული კარიანი ტიხრების დემონტაჟი	მ2	32,00							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	8,22			3,22	26,47			26,47
2	დარბაზში დაზიანებული კედლის ხის საფარის (შტაკეტების) დემონტაჟი	მ2	40,00							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	10,28			3,22	33,10			33,10
3	დარბაზში სვეტების დაზიანებული ხის საფარის (ფანეტი) დემონტაჟი	მ2	15,50							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	3,98			3,22	12,82			12,82
4	ხის დაზიანებული ფანჯრების ბლოკების დემონტაჟი	მ2	34,85							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	54,37			3,22	175,07			175,07
5	ხის დაზიანებული ვიტრაჟების დემონტაჟი	მ2	6,72							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	10,48			3,22	33,75			33,75
6	ხის დაზიანებული კარის ბლოკის დემონტაჟი	მ2	27,3							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	24,22			3,22	77,99			77,99
7	კედლებზე დაზიანებული კაფელის დემონტაჟი	მ2	8,4							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	2,69			3,22	8,66			8,66
8	საწყობის ოთახში იატაკის საფარის დემონტაჟი	მ2	12,4							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	3,97			3,22	12,78			12,78
9	ფოიეს, სვეტების და დერეფნის კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის საფარის დემონტაჟი	მ2	228							0,00

	შრ.რესურსი	კ/სთ	58,82			3,22	189,40			189,40
10	დერეფანში ბეტონის კიბის საფეხურების დემონტაჟი	მ3	0,80							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	6,24			3,22	20,09			20,09
11	ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგავის გატანა, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება 7კმ მანძილზე	მ3	5							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	9,25			5	46,25			46,25
	ტრანსპორტირება 7კმ	ტ	6,5					14,08	91,52	91,52
	ჯამი თავი1)						636,38		91,520	727,90
	თავი 2) სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები									
1	ფოიეში,დარბაზში, დერეფანში და შემოსასვლელში კიბის საფეხურზე 2სმ-იანი ბეტონის მჭიმის მოწყობა	მ2	220							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	63,8			5,46	348,35			348,35
	ბეტონი მ250	მ3	4,4	100	440,0					440,00
2	ლიობების ამოშენება მცირე საკედლე ბლოკებით 20X20X40	მ3	3,20							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	10,75			5,46	58,70			58,70
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0,35	75	26,3					26,25
	მცირე საკედლე ბლოკი 0,92X63	ც	185,47	1	185,5					185,47
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ბლოკების მოწყობა	მ2	33,66							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	91,55			5,46	499,86			499,86
	ფანჯრის ბლოკები ორმაგი მინით	მ2	33,66	90	3029,4					3029,40
4	მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟების მოწყობა	მ2	9,64							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	26,22			5,46	143,16			143,16
	მეტ.პლასტმასის ვიტრაჟები	მ2	9,64	80	771,2					771,20
5	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკების მოწყობა	მ2	10							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	27,20			5,46	148,51			148,51
	კარის ბლოკი	მ2	10	100	1000,0					1000,00
6	ლითონის შეშინული მხატვრული კარების შეძენა-მონტაჟი -2ც	ტ	0,5							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	31,7			5,46	173,08			173,08
	ლით.კარები	მ2	12,1	200	2420,0					2420,00
	ლით.სამონტაჟო დეტალები	კმ	2,5	3	7,5					7,50
	ელექტროდი	კმ	0,06	4	0,2					0,24

7	ფანჯრის და კარის ნაოთხალების შეღებვა ცემენტის რთული ხსნარით	გრძ.მ	132							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	39,60			5,46	216,22			216,22
	ცემენტის რთული ხსნარი	მ3	0,92	75	69,0					69,00
8	ფოიესა და დარბაზში იატაკების, შემოსასვლელში კიბის საფეხურის ხელოვნური გრანიტის ფილებით მოპირკეთება	მ2	180							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	194,4			5,46	1061,42			1061,42
	ცემენტის ხსნარი	კმ	4,14	85	351,9					351,90
	ხელოვნური გრანიტის ფილები	მ2	183,60	15	2754,0					2754,00
9	დამხმარე სათავსოში და დერეფანში ხაოინი მეტლახის ფილების მოწყობა იატაკზე	მ2	42							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	45,36			5,46	247,67			247,67
	ცემენტის ხსნარი	კმ	0,96	85	81,6					81,60
	მეტლახის ფილები	მ2	42,84	12	514,1					514,08
	მეტლახის პლინტუსები	გრძ.მ	45	3	135,0					135,00
10	კედლების და სვეტების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2	310							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	313,1			5,46	1709,53			1709,53
	ცემენტის რთული ხსნარი	მ3	6,51	75	488,3					488,25
6	ხელოვნური გრანიტის ფილების მოწყობა დარბაზში კედელზე, სვეტებზე იატაკიდან 60სმ სიმაღლეზე და ხელსაბანთან 1,5X1,5 ფართზე	მ2	50							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	85,00			5,46	464,10			464,10
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0,75	75	56,3					56,25
	ხელოვნური გრანიტი	მ2	50	15	750,0					750,00
7	ჭერზე მუყაო-თაბაშირის ფილების მოწყ. პროფილებზე	მ2	235							0,00
	შრ.რესურსი 1,6	კ/სთ	376			5,46	2052,96			2052,96
	ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფურცელი 1,03	მ2	242,05	4	968,2					968,20
	თაბაშირმუყაოს პროფილი 1,0	ც	235	2,2	517,0					517,00
	თაბაშირმუყაოს საკიდი 3,0	ც	705	0,2	141,0					141,00
	თაბაშირმუყაოს დუბელი 3,0	ც	705	0,1	70,5					70,50
	თაბაშირმუყაოს კლიფსი 3,0	ც	705	0,2	141,0					141,00
	თაბაშირმუყაოს გადასაბმელი 1,0	ც	235	0,2	47,0					47,00
8	სვეტების შეფუთვა მუყაო-თაბაშირის ფილების მოწყობა პროფილებზე	მ2	40							0,00

	შრ.რესურსი 1,6	კ/სთ	64			5,46	349,44			349,44
	ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფურცელი 1,03	მ2	41,2	4	164,8					164,80
	თაბაშირმუყაოს პროფილი 1,0	ც	40	2,2	88,0					88,00
	თაბაშირმუყაოს საკიდი 3,0	ც	120	0,2	24,0					24,00
	თაბაშირმუყაოს დუბელი 3,0	ც	120	0,2	24,0					24,00
	თაბაშირმუყაოს კლიფსი 3,0	ც	120	0,1	12,0					12,00
	თაბაშირმუყაოს გადასაბმელი 1,0	ც	40	0,2	8,0					8,00
9	კედლების ნაწილობრივი მოპირკეთება ხის ფიცრებით (შტაკეტებით)	მ2	35							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	13,65			5,46	74,53			74,53
	ხის ფიცარი 3მმ	მ3	1,05	520	546,0					546,00
	ლურსმანი	კმ	2,52	2,5	6,3					6,30
10	ლით.კარების შეღებვა ზეთის საღებავით	მ2	24,2							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	16,46			5,46	89,87			89,87
	საღებავი	კმ	6,05	5	30,3					30,25
	ოლიფა	კმ	0,65	3	2,0					1,95
11	დარბაზში და დამხმარე სათავსოში ხის ელემენტების დამუშავება და შეღებვა ანტისეპტიკური ლაკით რამდენჯერმე	მ2	180,00							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	180,00			5,46	982,80			982,80
	ანტისეპტიკური ლაკი	კმ	39,60	4	158,4					158,40
12	ფოიეში და დერეფანში კედლების დამუშავება ემულსიური საღებავით	მ2	268,0							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	176,34			5,46	962,82			962,82
	საფითხნი	კმ	211,72	0,3	63,5					63,52
	ემულსიის საღებავი	კმ	168,84	1,8	303,9					303,91
	საღებავის ფერი	ც	12,00	3	36,0					36,00
13	ჭერის დამუშავება, შეფითხვნა და შეღებვა ემულსიური საღებავით	მ2	235,0							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	201,16			5,46	1098,33			1098,33
	საფითხნი	კმ	216,20	0,3	64,9					64,86
	ემულსიის საღებავი	კმ	148,05	1,8	266,5					266,49
14	შემოსასვლელში ბეტონის მომზადების მოწყობა	მ3	0,96							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	1,32			12	15,84			15,84
	ბეტონი მ250	მ3	0,98	100	98,0					98,00

15	ხელსაბანის მოწეობა მიღგაყვანილობით და ფასონური ნაწილებით	ც	1,00							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	1,56			11	17,16			17,16
	ხელსაბანი	ც	1,00	75	75,0					75,00
	მიღგაყვანილობა ფასონური ნაწილებით	გრძ.მ	3,00	10	30,0					30,00
	ჯამი თავი 2				16966,32		10714,34		0,000	27680,66
	სულ თავები 1 და 2				16966,32		11350,72		91,520	28408,56
	ზედნადები ხარჯები	4%								1136,34
	სულ									29544,90
	გეგმიური დაგროვება	4%								1181,80
	ჯამი									30726,70
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები არაუმეტეს 3%	3%								921,80
	სულ დღგ-ს გარეშე									31648,50

„შემსყიდველი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის
შემსრულებელი, მერის პირველი მოადგილე
მამუკა პაპასკირი



„მიმწოდებელი“

შპს „გუდა - 1979“

დირექტორი:
გურამ თავაძე



უპოვართა სასადილოს დარბაზის კაპიტალური შეკეთება

ელ. სამონტაჟო სამუშაოები

ხარჯთაღრიცხვა № 2

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექ.		საერთო ჯამი
				ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	თავი1)სამონტაჟო სამუშაოები									
1	2X2,5 სპილენძის კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ	200,00							
	შრ. რესურსი	კ/სთ	27,80			5	139			139,00
	2X2,5 კაბელი სპილენძის	გრძ.მ	200,00	1	200					200,00
2	3 პოლუსიანი 32 ა/ამომრთველის მონტაჟი	ც	2,00							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	1,20			5	6			6,00
	3 პოლუსიანი 32 ა/ამომრთველი	ც	2,00	20	40					40,00
3	ავტომატური ამომრთველის ყუთი	ც	1,00							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	7,00			5	35			35,00
	ყუთი 3 წვედილიანი	ც	1,00	20	20					20,00
4	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	5,00							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	5,00			5	25			25,00
	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	5,00	5	25					25,00
5	კოლოფები როზეტებისა და ჩამრთველებისათვის	ც	16,00							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	1,60			5	8			8,00
	კორობები	ც	16,00	1	16					16,00
6	ელ დამიწების როზეტების მონტაჟი	ც	5,00							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	1,70			5	8,5			8,50
	ელ.როზეტი დამიწების კონტაქტით	ც	5,00	5	25					25,00
7	ლედ ტიპის 60X60 ზომის არმსტრონგის გარე სანათი	ც	16,00							0,00

	შრ.რესურსი	კ/სთ	24,64			5	123,2			123,20
	ლედ ტიპის 60X60 ზომის არმსტრონგის გარე სანათი	ც	16,00	30	480					480,00
8	ერთპოლუსიანი ჩამრთველის მონტაჟი	ც	2,00							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	0,40			5	2			2,00
	ერთპოლუსიანი ჩამრთველი	ც	2,00	4	8					8,00
9	ორპოლუსიანი ჩამრთველის მონტაჟი	ც	7,00							0,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	1,40			5	7			7,00
	ორპოლუსიანი ჩამრთველი	ც	7,00	5	35					35,00
	ჯამი				849		353,70			1202,70
	მათ შორის შრ. დანახარჯი						353,70			
	მასალები				849					
	ზედნადები ხარჯები შრ.დანახარჯებიდან არაუმეტეს 75%									265,28
	ჯამი									1467,98
	გეგმიური დაგროვება	4%								58,72
	ჯამი									1526,69
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები არაუმეტეს 3%	3%								45,80
	სულ დღგ-ს გარეშე									1572,50

„შემსყიდველი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის
შემსრულებელი, მერის პირველ მოადგილეს
მამუკა პაპასკირი



„მიმწოდებელი“

შპს „გულა - 1979“

დირექტორი:
გურამ თავაძე



მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი (45 დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო კვირა 6 (45 დღე)	კალენდარული გრაფიკი						სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)	
			I თვე				II თვე			
			I	II	III	IV	I	II		
1	დემონტაჟის სამუშაოები	1 კვირა (7 დღე)	657,43							657,43
2	ფანჯრებისა და კარების მოწყობა	1 კვირა (7 დღე)		9127,35						9127,35
3	ელ. სამონტაჟო სამუშაოები	1 კვირა (7 დღე)			1572,49					1572,49
4	სანტექნიკური სამუშაოები	1 კვირა (7 დღე)			136,09					136,09
5	სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოები	4 კვირა (28 დღე)			5393,54	5393,54	5393,54	5393,54		21574,16
6	დასუფთავება	1 კვირა (7 დღე)						153,48		153,48
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)									33221

„შემსყიდველი“
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის
შემსრულებელი, მერის პირველი მოადგილე:
შამუკა პაპასკირი



„მიმწოდებელი“
შპს „გუდა - 1979“

დირექტორი:
რეზო კვარაცხელია

