

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N75

ქ. გორი

03.09.2018წელი

ერთი მხრივ, გორის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი გორის მუნიციპალიტეტის მერის, კონსტანტინე თავზარაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: გორი გრიგოლ ფერაძის N5

საიდენტიფიკაციო კოდი: 218086087

ტელეფონის ნომერი:

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 300843460

და მეორე მხრივ, შპს „აკა ენერჯი“, წარმოდგენილი დირექტორის კახაბერ აზიკურის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: თელავი დ. აღმაშენებლის #43

საიდენტიფიკაციო კოდი: 231289511

ტელეფონის ნომერი: +995 99 39 22 22

საბანკო რეკვიზიტები: სს „ბაზისბანკი“

ბანკის კოდი: CBASGE22

ანგარიშის ნომერი: GE82BS0000000054736175

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT180011675) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ნადარბაზევში, თერგვისში, კირბალში, ყელქცეულსა და ცხინვალის მაგისტრალზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45316100 - გარეგანათების მოწყობილობების მონტაჟი.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 210 401 (ორასათი ათას ოთხასერთი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს (სავარაუდო ღირებულებასთან შედარებით საბოლოო ფასის 20%-ით ან მეტით კლების შემთხვევაში მოითხოვება გარანტია 10%-ის ოდენობით).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.


4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.


5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით დაკისრებულ ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის


ს. თაყაიშვილი


ს. თაყაიშვილი

გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.



4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 20%-ის ოდენობით.

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.



მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.


5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელის დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არ არსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. შემსრულებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვა და სხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით





დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;



გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმდეს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.



თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოს დაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

5. იანვარი 2017

5. იანვარი 2017

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ ამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.



მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს



დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

4. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქცითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.


9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან.

3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთ შეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.



4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

7. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა



1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემსყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.



3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკემის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - gorimunicipaliteti@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 3 (სამი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ორი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.


მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2018 წლის 20 ნოემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ




ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:





შემსყიდველი: გორის მუნიციპალიტეტის მერი - კონსტანტინე თავზარაშვილი





მიმწოდებელი: შპს „აკა ენერჯი“-ს დირექტორი - კახაბერ აზიკური

კრედიტის ხარჯთაღრიცხვა

N	ობიექტის დასახელება	თანხა
1	სოფ: ნადარბაზევი	35 393,99
2	სოფ: თერგვისი	27 235,57
3	სოფ: კირბალი	28 839,64
4	სოფ: ყელქცეული	19 930,41
	ცხინვალის მაგისტრალი	99 001,37
	ჯამი	210 401,00

ბ. ში



გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნადარბაზევის გარე განათების მოწყობის და სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	შენიშვნა	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	მ.ტ.წ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიკები		ჯამი
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I. სამშენებლო სამუშაოები										
1	1-80-7	ორმოს დამუშავება III ჯგუფის ყამირში ხელით საყრდენებისათვის	მ³		2,64							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	3,88	10,24			4,00	40,97			40,97
2	1-81-3	III ჯგუფის ყამირის ჩაღრა თხრილში და ორმოში ხელით, დატკეპნით	მ³		1,20							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	1,21	1,45			4,00	5,81			5,81
3	33-7-1 მოყვანებით	ლითონის ანძის დაყენება H=(9)7,3 მ, D=127 88 t=4 88	ტნ	0,11	0,66							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	23,10	15,25			4,00	60,98			60,98
	სრფ 4.3.294	ამწკ ტრაქტორზე 5ტ	მანქ/სთ	3,98	2,63					28,21	74,10	74,10
	სრფ 4.3.8	ტრაქტორი 96 კმ/წ	მანქ/სთ	0,76	0,50					21,28	10,67	10,67
		სხვა მანქანა	ღარი	2,16	1,43					3,20	4,56	4,56
	2.13.128	ლითონის ანძის დორბულება	ტ	1,000	0,660	2 500,00	1 650,00					1 650,00
		სხვა მასალა	ღარი	0,26	0,17	3,20	0,55					0,55
4	6-1-2	ანძის ძირის დაბეჭენება M-200	მ³	0,24	1,44							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	4,50	6,48			4,00	25,92			25,92
		მანქანები	ღარი	0,37	0,53					3,20	1,70	1,70
	სრფ 4.1.340	ბეტონი 4200	მ³	1,02	1,47	90,00	132,19					132,19
	სრფ 5.1.338	ფაღობის ფარი	მ2	1,61	2,32	40,00	92,74					92,74
	სრფ 4.1.322	ყვადობის ფიცარი III ხარ. 40მმ და მეტი	მ3	0,0172	0,02	550,00	13,62					13,62
		სხვა მასალები	ღარი	0,28	0,40	3,20	1,29					1,29
5	34-33-7. მოყვანებით	ანძის შედგება და დანომერა - 6 ცალი	ტნ		0,66							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	23,70	15,64			4,00	62,57			62,57
		მანქანები	ღარი	6,31	4,16					3,20	13,33	13,33
	4.2.3.16	ოლიფა	კმ	1,10	0,73	7,00	5,08					5,08
	4.2.3.78	სურინგი	კმ	3,00	1,98	7,00	13,86					13,86
		სხვა მასალები	ღარი	0,02	0,01	3,20	0,04					0,04
6	15-156-2 მოყვანებით	ანძის ფუნდამენტის შედგება ასფალტო-ფიბროვანი საფუბავით -6 ცალი	მ2		4,30							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0,197	0,85			4,00	3,39			3,39
		მანქანები	ღარი	0,006	0,03					3,20	0,08	0,08

4.2.38	აბეჯითი-ფიზიკური ხარჯი	კმ	0.45	1.94	12.00	23.22						23.22	
	სხვა მასალები	ლარი	0.0013	0.01	3.20	0.02						0.02	
	სულ	ლარი				1 932.61					199.64	104.45	2 236.71
	საბრუნავი ხარჯი	ლარი	3.00%			57.98							57.98
	სულ	ლარი				1 990.59					199.64	104.45	2 294.68
	ზედნაღები ხარჯები	ლარი	10.00%			199.06					19.96	10.45	229.47
	სულ	ლარი				2 189.65					219.61	114.90	2 524.15
	საბრუნავი ხარჯები	ლარი	8.00%			175.17					17.57	9.19	201.93
	სულ	ლარი				2 364.82					237.17	124.09	2 726.08
	II. სამონტაჟო სამუშაოები												
1	სანათების მონტაჟი ნათურით	ც		75.00									
	ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	1.03	77.25			4.00				309.00		309.00
	მატერიალური რესურსები	ლარი	1.62	121.50	3.20	388.80							388.80
	მანქანები	ლარი	0.584	43.80								140.16	140.16
2	ლითონის ერთმკლავი კონსტრუქციის მონტაჟი	ც		75.00									
	ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	1.00	75.00			4.00				300.00		300.00
	მატერიალური რესურსები	ლარი	1.10	82.50	3.20	264.00							264.00
3	გარე განათების კარბის მონტაჟი	ც		1.00									
	ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	6.00	6.00			4.00				24.00		24.00
	მატერიალური რესურსები	ლარი	8.54	8.54	3.20	27.33							27.33
	მანქანები	ლარი	0.76	0.76							2.43		2.43
4	დამიწების კონტურის მოწყობა საყრდენზე გაზომვით	ც		12.00									
	ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.90	10.80			4.00				43.20		43.20
	მატერიალური რესურსები	ლარი	1.40	16.80	3.20	53.76							53.76
	მანქანები	ლარი	0.07	0.84							3.20	2.69	2.69
5	დამიწების კონტურის მოწყობა კარბზე გაზომვით	ც		1.00									
	ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.90	0.90			4.00				3.60		3.60
	მატერიალური რესურსები	ლარი	1.40	1.40	3.20	4.48							4.48
	მანქანები	ლარი	0.07	0.07							3.20	0.22	0.22
6	მკვებავი ელ. კაბელის მონტაჟი კვეთით 2X2,5 მმ²	ც.ა.		75.00									
	ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.14	10.50			4.00				42.00		42.00
	მატერიალური რესურსები	ლარი	0.05	3.86	3.20	12.36							12.36
	მანქანები	ლარი	0.03	2.46							3.20	7.87	7.87
7	თეთრმზიდი სადგენის მონტაჟი აქსესუარებით	ც.ა.		2850.00									
	ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.13	370.50			4.00				1 482.00		1 482.00
	მატერიალური რესურსები	ლარი	0.0043	12.26	3.20	39.22							39.22
	მანქანები	ლარი	0.051	146.49							3.20	468.77	468.77
	სულ	ლარი				789.94					2 203.80	622.14	3 615.89
	საბრუნავი ხარჯი	ლარი	3.00%			23.70							23.70
	სულ	ლარი				813.64					2 203.80	622.14	3 639.59
	ზედნაღები ხარჯები ხელფასზე	ლარი	75.00%								1 652.85		1 652.85

ჯორის მუნიციპალიტეტის სოფ. თურგვისის გარე განათების მოწყობის და სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	მ.წ.წ.წ.	სამუშაოების, რეკონსტრუქციის დასახელება	მ.წ.	ნორმატიული რეკონსტრუქციის		მასალა		ხედილობა		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I. სამშენებლო სამუშაოები										
1	1-80-7	ორმოს დამუშავება III ჯგუფის ყაზირში ხელოთ	მ ³		0.44							
		საყრდენებისათვის	კმ ³ /სი	3.88	1.71			4.00	6.83			6.83
2	1-81-3	III ჯგუფის ყაზირის ჩაყრა თხრილში და ორმოში ხელოთ, დატეხვით	მ ³		0.20							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კმ ³ /სი	1.21	0.24			4.00	0.97			0.97
		ნორმატიული შრომატევადობა	კმ ³ /სი	0.11	0.11							
3	33-7-1	ლითონის ანძის დაყენება H=(9)7,3 მ, D=127 მმ t=4 მმ	ტონ									
		ნორმატიული შრომატევადობა	კმ ³ /სი	23.10	2.54			4.00	10.16			10.16
	სრფ 14.3.294	აპყ ტრაქტორზე 5ტ	მანქ/სი	3.98	0.44					28.21	12.35	12.35
	სრფ 14.3.8	ტრაქტორი 96 კმ ³	მანქ/სი	0.76	0.08					21.28	1.78	1.78
	2.13.128	სხვა მანქანა	ლაბრი	2.16	0.24					3.20	0.76	0.76
		ლითონის ანძის ღირებულება	ტ	1.000	0.110	2 500.00	275.00					275.00
		სხვა მასალა	ლაბრი	0.26	0.03	3.20	0.09					0.09
4	6-1-2	ანძის ძირის დაბეტონება M-200	მ ³	0.24	0.24							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კმ ³ /სი	4.50	1.08			4.00	4.32			4.32
		მანქანები	ლაბრი	0.37	0.09					3.20	0.28	0.28
	სრფ 4.1.340	ბეტონი მ200	მ ³	1.02	0.24	90.00	22.03					22.03
	სრფ 5.1.318	ყალიბების ფარი	მ2	1.61	0.39	40.00	15.46					15.46
	სრფ 4.1.3.22	ყალიბის ფიცარი III ხარ. 4მმ და მეტი	მ3	0.0172	0.00	550.00	2.27					2.27
		სხვა მასალები	ლაბრი	0.28	0.07	3.20	0.22					0.22
5	34-33-7.	ანძის შედგება და დანომვრა - 1 ცალი	ტონ		0.11							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კმ ³ /სი	23.70	2.61			4.00	10.43			10.43
	4.2.3.16	მანქანები	ლაბრი	6.31	0.69					3.20	2.22	2.22
	4.2.3.78	ოღოვა	კმ ³	1.10	0.12	7.00	0.85					0.85
		სურინჯი	კმ ³	3.00	0.33	7.00	2.31					2.31
		სხვა მასალები	ლაბრი	0.02	0.00	3.20	0.01					0.01
6	15-156-2	ანძის ფუნდამენტის შედგება ახვალტო-ფოსივანი სადგავით -1 ცალი	მ2		0.72							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კმ ³ /სი	0.197	0.14			4.00	0.56			0.56

[illegible]

გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. თერგვისის გარე განათების მოწყობის და სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	მ/წ/წ	სამუშაოების, რეკონსტრუქციის დასახელება	მ.გ.წ	ნორმატიული რეკონსტრუქციის		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I. სამონტაჟო სამუშაოები										
1	8-594-1	სანათების მონტაჟი ნათურით	ც		66,00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	1,03	67,98			4,00	271,92			271,92
		მატერიალური რეკონსტრუქცია	ლარი	1,62	106,92	3,20	342,14					342,14
		მანქანები	ლარი	0,584	38,54					3,20	123,34	123,34
2	8-364-1	ღითინის ერთმკლავი კრონშტეინის მონტაჟი	ც		66,00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	1,00	66,00			4,00	264,00			264,00
		მატერიალური რეკონსტრუქცია	ლარი	1,10	72,60	3,20	232,32					232,32
3	8-524-9	გარე განათების კარადის მონტაჟი	ც		1,00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	6,00	6,00			4,00	24,00			24,00
		მატერიალური რეკონსტრუქცია	ლარი	8,54	8,54	3,20	27,33					27,33
		მანქანები	ლარი	0,76	0,76					3,20	2,43	2,43
4	8-471-1	დამწვების კონტურის მოწყობა საყრდენებზე გაზომვით	ც		10,00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0,90	9,00			4,00	36,00			36,00
		მატერიალური რეკონსტრუქცია	ლარი	1,40	14,00	3,20	44,80					44,80
		მანქანები	ლარი	0,07	0,70					3,20	2,24	2,24
5	8-471-1	დამწვების კონტურის მოწყობა კარდებზე გაზომვით	ც		1,00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0,90	0,90			4,00	3,60			3,60
		მატერიალური რეკონსტრუქცია	ლარი	1,40	1,40	3,20	4,48					4,48
		მანქანები	ლარი	0,07	0,07					3,20	0,22	0,22
6	8-402-1	მკვებავი ელ. კაბელის მონტაჟი კვეთით 2X2,5 მმ²	გ.მ.		66,00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0,14	9,24			4,00	36,96			36,96
		მატერიალური რეკონსტრუქცია	ლარი	0,05	3,40	3,20	10,88					10,88
		მანქანები	ლარი	0,03	2,16					3,20	6,93	6,93
7	8-148-1	თვითმხიდი სადგენის მონტაჟი აქსესუარებით	გ.მ.		2620,00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0,13	340,60			4,00	1 362,40			1 362,40
		მატერიალური რეკონსტრუქცია	ლარი	0,0043	11,27	3,20	36,05					36,05
		მანქანები	ლარი	0,051	134,67					3,20	430,94	430,94
		სულ	ლარი				698,00		1 998,88		566,10	3 262,98
		საბრუნავი ხარჯი	ლარი	3,00%			20,94					20,94

[illegible]

გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. ყელქეცელში სოფ. გარე განათების მოწყობის და სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	მ.პ.მ.ს.ს.ს.	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	მ.ს.ს.ს.ს.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა-ტექნიკები		ჯამი
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. სამონტაჟო სამუშაოები												
1	8-594-1	სანათების მონტაჟი ნათურით	ც		42,00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კა/ც/სთ	1,03	43,26			4,00	173,04			173,04
		მატერიალური რესურსები	ლარი	1,62	68,04	3,20	217,73					217,73
		მანქანები	ლარი	0,584	24,53					3,20	78,49	78,49
2	8-364-1	ლითონის ერთმკლავი კონსტრუქციის მონტაჟი	ც		42,00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კა/ც/სთ	1,00	42,00			4,00	168,00			168,00
		მატერიალური რესურსები	ლარი	1,10	46,20	3,20	147,84					147,84
3	8-524-9	გარე განათების კარადის მონტაჟი	ც		1,00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კა/ც/სთ	6,00	6,00			4,00	24,00			24,00
		მატერიალური რესურსები	ლარი	8,54	8,54	3,20	27,33					27,33
		მანქანები	ლარი	0,76	0,76					3,20	2,43	2,43
4	8-471-1	დამიწების კონტეინერის მოწყობა საკრედიტოზე	ც		10,00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კა/ც/სთ	0,90	9,00			4,00	36,00			36,00
		მატერიალური რესურსები	ლარი	1,40	14,00	3,20	44,80					44,80
		მანქანები	ლარი	0,07	0,70					3,20	2,24	2,24
5	8-471-1	დამიწების კონტეინერის მოწყობა კარადებზე	ც		1,00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კა/ც/სთ	0,90	0,90			4,00	3,60			3,60
		მატერიალური რესურსები	ლარი	1,40	1,40	3,20	4,48					4,48
		მანქანები	ლარი	0,07	0,07					3,20	0,22	0,22
6	8-402-1	მკვებადი ელ. კაბელის მონტაჟი კვეთით 2X2,5 მმ²	კ.მ.		65,00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კა/ც/სთ	0,14	9,10			4,00	36,40			36,40
		მატერიალური რესურსები	ლარი	0,05	3,35	3,20	10,71					10,71
		მანქანები	ლარი	0,03	2,13					3,20	6,82	6,82
7	8-148-1	თეთრფიდი სადგენის მონტაჟი აქსესუარებით	კ.მ.		1850,00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კა/ც/სთ	0,13	240,50			4,00	962,00			962,00
		მატერიალური რესურსები	ლარი	0,0043	7,96	3,20	25,46					25,46
		მანქანები	ლარი	0,051	95,09					3,20	304,29	304,29
		სულ	ლარი				478,34		1 403,04		394,50	2 275,88
		საბრუნავი ხარჯი	ლარი	3,00%			14,35		1 403,04		394,50	14,35
		სულ	ლარი				492,69		1 403,04		394,50	2 290,23
		საქონლის ხარჯები ხელფასზე	ლარი	75,00%			492,69		1 052,28		394,50	1 052,28
		სულ	ლარი				492,69		2 455,32		394,50	3 342,51

		სახარჯთადრიცხვო მოცუბა	ლარი	8,00%					39,42		196,43	31,56	267,40
		სულ ნაწილი II	ლარი						532,11		2 651,75	426,06	3 609,91
		II. მასალები											
2	სრვ 8,2-65	თეთრმზიდი იზოლირებული საფენი კეითი 2x16 მმ ²	გ.პ.		1850,00	1,10			2 035,00				2 035,00
3	სრვ 8,3-35	სპილენძის საფენი ჩამოყვანებისთვის კეითი 2X2,5 მმ ²	გ.პ.		42,00	1,00			42,00				42,00
4	საბაზრო	ლითონის ერთმკლავა კრონშტეინი L=1,5 მ H=1,0 მ	ც		42,00	35,00			1 470,00				1 470,00
5		გარე განათების კარადა(ნორმატიული ცხრილის მონაცემებით)	ც		1,00								
	სრვ 8,15-285	განათების კარადა 500X300X210 1,0მმ	ც		1,00	120,00			120,00				120,00
	სრვ 8,15-56	ავტომატური გამთიშველი 3 პოლუსა 63ა	ც		1,00	45,00			45,00				45,00
	სრვ 8,15-124	კონტაქტორი 63ა 30-35კვ	ც		1,00	45,00			45,00				45,00
	ინფოიზი	GSM-სისტემის მართვის კარადის მოწყობა	ც		1,00	1 200,00			1 200,00				1 200,00
6	ინფოიზი	მუქალის 30 W LED სანათი	ც		42,00	145,00			6 090,00				6 090,00
7	საბაზრო	თეთრმზიდი იზოლირებული საფენი აქსესუარებით ნორმატიული ცხრილის მონაცემებით	კომპ		5,11	30,00			153,30				153,30
		სულ	ლარი						11 200,30				11 200,30
		საქრანხსპირტი ხარჯი 3%	ლარი	3,00%					336,01				336,01
		სულ	ლარი						11 536,31				11 536,31
		სახარჯთადრიცხვო მოცუბა 8%	ლარი	8,00%					922,90				922,90
		სულ ნაწილი II	ლარი						12 459,21				12 459,21
		მოდული დირექტულება (სულ ნაწილი I-III)	ლარი						12 991,32		2 651,75	426,06	16 069,12
		გაუთიფიცირებული ხარჯები 3%		3,00%									482,07
		ჯამი											16 551,20
		დავ. 18%	ლარი	18,00%									2 979,22
		ჯამი	ლარი										19 530,41
	შერის დაფინანსებ	ტექნიკური პირობის აღება ფაზა - ნოლი 220 ვ			1,00	400,00			400,00				400,00
		სახარჯთადრიცხვო ღირებულება	ლარი										19 930,41



გორის რაიონის ცხინვალის გზის გარე განათების მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	მასალა		ხელუქასი		ტრანსპორტის ხარჯი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I თავი									
1	ქუჩის დიოდური „ლედი“ სანათი 100 ვტ. მონტ.	ცალი	70,00	165,00	11550,00	10,00	700,00	3,00	210,00	12460,00
2	სადენი სიპი მონტაჟი სიპი 4/16 მმ	გრ/მ	2550,00	2,600	6630,00	0,50	1275,00	0,10	255,00	8160,00
3	სადენი სპილენძის მარღვით 2/2.5 მმ მონტაჟი	გრ/მ	140,00	1,00	140,00	0,10	14,00	0,10	14,00	168,00
5	სადენის სიპ 4/16 მმ დამკომი მოწყობილობა	ცალი	3,00	7,00	21,00	2,00	6,00	1,00	3,00	30,00
6	სადენის სიპ 4/16 მმ დამკერის მოწყობილობა	ცალი	70,00	7,00	490,00	2,00	140,00	1,00	70,00	700,00
7	ქუჩის სანათის მიერთება მაგ. ხაზზე ჩამკერი მოწყობილობით 4/16	ცალი	140,00	2,00	280,00	0,50	70,00	0,50	70,00	420,00
8	ჯიქსემ მართვის ელ. კარადა ზომებით 500*400*215	კომპლ.	1,00	1320,00	1320,00	150,00	150,00	20,00	20,00	1490,00
	ჯამი				20431,00		2355,00		642,00	23428,00
	ზედნადები ხარჯი ელ.სამონტაჟო სამუშაოების ხელფასზე	75%								1766,25
	I თავი: ჯამი									25194,25
	II თავი									
	ბომბის მოსაწყობათ ორმოს ამოთხრა (0.7*0.7*1.5*70)	მ3	51,45					30	1543,50	1543,50
	ბომბის მოსაწყობათ ორმოს ამოთხრა ხელით	მ3	5			26,2	131,00			131,00
	მილი ფოლადის, d = 127*4 მმ. (70გ* 11.5 მ)	მეტრი	805,00	27,00	21735,00	10,00	8050,00	2,50	2012,50	31797,50
3	მილი ფოლადის, d = 50*2.5 მმ. (70გ* 2 მ)	მეტრი	140,00	9,00	1260,00	10,00	1400,00	2,50	350,00	3010,00
4	ბეტონი მ200 (0,5*0,5*0,8*2)	მ3	51,45	90,00	4630,50	10,00	514,50	5,00	257,25	5402,25
5	ბომბების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2 ჯერ (1 ბომბი 2,36 მ2)	კმ	41,30	8,00	330,40	6,00	247,80	2,00	82,60	660,80
	ჯამი				27955,90		10343,30		2702,35	42545,05

	ზედნაღები ხარჯი	10%							4254,51
	II თავი: ჯამი								46799,56
	I+II ჯამი								71993,81
	გეგმიური დაგროვება	8%							5759,504
	ჯამი:								77753,309
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%							2332,599
	ჯამი								80085,909
	დ.ლ.ბ.	18%							14415,464
	ჯამი								94501,37
	ელ. მრიცხველის შეძენა აბონენტად აყვანა 30 კვმ/დღ	ლარი	4500	1					4500
	ჯამი								99001,37



b. ch

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი: 03 სექტემბერი 2018 წ.

მიმწოდებელი: შპს „აკა ენერჯი“ ს/კ 231289511

ხელშეკრულება: № - 75 NAT 180012456


ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების“ მე-8 მუხლის „ინტერესთან კონფლიქტის თავიდან აცილების პირობების“ შესაბამისად ვადასტურებთ, რომ გორის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები ზემოაღნიშნულ მიმწოდებელთან არ ვიმყოფებით ინტერესთა კონფლიქტში, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი:



გიორგი გაგნიძე

ინსპექტირების ჯგუფის წევრები:



პატა პაპავა



ზაზა საბანაძე



როლანდ სადღობელაშვილი