

ქალაქი ქუთაისი
ერთის მხრივ,

5 ოქტომბერი 2018 წელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, გიორგი ჭილაძის სახით,
მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3
საიდენტიფიკაციო ნომერი: N212721170
ტელეფონის ნომერი: +995 431-24-54-54
ვებ გვერდი: www.kutaisi.gov.ge
ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი: 300 180 000
(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ,
შ.პ.ს „მიმდები“

წარმოდგენილი შ.პ.ს „მიმდები“-ს დირექტორის, ზურაბ მიქაძის სახით,
მისამართი: ქ. ქუთაისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ., ავტოსადგომის მიმდებარე ტერიტორია (ნაკვ 01/517)
საიდენტიფიკაციო ნომერი: N412679061
ტელეფონის ნომერი: +995 598-74-47-74
ელექტრონული ფოსტა: mikadzezurab@gmail.com
საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „პროკრედიტ ბანკი“
ბანკის კოდი: MIBGGE22
ანგარიშსწორების ანგარიში: №GE28PC0013600100046853
(შემდგომში მიმწოდებელი)

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT180013079) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ ქუთაისში ექსტრალური გზებიდან საცხერებელი სახლამდე მისასვლელი გზების ბეტონის საფარითა და დაწნეხილი ფილებით მოწყობა (15 ობიექტი) (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 - მილიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 207499,13 (ორას შვიდი ათას ოთხას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და ცამეტი თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიწოდებული ვალდებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში, 2019 წლის 3 იანვრის ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში, 2018 წლის 8 ოქტომბრის ჩათვლით.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, ს.ს. „არდი დაზღვევა“-ს მიერ 2018 წლის 2 ოქტომბრის გაცემული საბანკო გარანტია №CPB/18-004069 ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით - 10375 (ათი ათას სამას სამოცდათხუთმეტი) ლარზე.

2. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობის ან/და არააკრძალვად შესრულების შედეგად.

აგრეთვე, შესყიდვლის მიერ მიწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლის ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

3. მიწოდების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვანად შესრულებისა და შესყიდვლის მიერ ამ შესრულების მიხედვით შეძენილ, შესყიდვლით ვალდებულია, დებურის მიწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

5. მიწოდების მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შესყიდველს უფლება აქვს, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

6. შესყიდვლის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შესყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიწოდებელს არ ათავისუფლებს შესყიდვლისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

7. შესყიდვლის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის ვადის გაგრძელება და შესყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ, შევალდებულ შემთხვევაში სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისათვის შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიწოდებელი უფლებამოსილია, შესყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შესყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა, მიწოდებელი ვალდებულია, შესყიდვლის წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შესყიდვლის მიერ ავანსის გადახდისას დააკვირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიწოდებელი ვალდებულია, შესყიდვლის წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამიცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შესყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამყები დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 20%-ის ოდენობით.

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შესყიდვლისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტები) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიმდინავე, შესყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაკვირვებით, შესყიდვლის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შესყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შესყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უზარისხობა, მიწოდებელს ამ მუხლის მე-



კ) დაცვის შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუქმნებლად აწახაზალოს მიწოდებულ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- ა) ნებისმიერ პირობა განახორციელოს მიწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლოანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის აწახაზვას უზრუნველყოფს თავი შემსყიდველი.

4. მიწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების აწახაზვას.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განხორციელებულ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. ხელშეკრულების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საჭიროების კანონმდებლობის, საარეგო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საჭიროების კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ების) მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბაზო გარანტია. თუ მიწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იქვეის იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევს წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვან შესრულების შემთხვევაში მიწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ები). სამუშაოების არაჯეროვან შესრულების შემთხვევაში მიწოდებელს არ უწახაზვდება დეფექტ(ები) შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალურს, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უწახაზვდება მიწოდებელს აღნიშნული სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საჭიროების კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობით ან/და არაჯეროვანად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შესრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მოწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბირჟეო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას ადევნებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობის ან/და არაჯეროვანად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალმისა და, წერილობით აქტისთვის მჭიდრო მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი საფარული აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობით ან/და არაჯეროვანად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მჭიდრო მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დადასტურებული დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობის ან არაჯეროვანად შესრულებისათვის დამოწმებული მხარე ვალდებულია, მჭიდრო მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასატყვისოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მჭიდრო პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიწოდების მცირე ხელშეკრულების დანართი განსაზღვრული საშუალების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

3. მიწოდების მცირე ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საშუალების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიწოდების და შესყიდვების შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს საშუალების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

4. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის გამო მიწოდებისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიწოდებისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიწოდებელს შესრულებული საშუალების ღირებულებიდან დაეკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთობითხვევითა გექტივით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიწოდების მცირე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული წესისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიწოდებელს.

7. მიწოდების მცირე ჩადენილ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევით კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიწოდებელს.

8. შემსყიდველის მცირე მიწოდებისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებით და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიწოდებელს.

9. მიწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მცირე ხელშეკრულების ვალდებულებების შესრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აღნიშნვის მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების ვალდებულებების პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან.

3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

4. მხარეთა შეთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადადგ, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიწოდებლის მიმართ მომდინარეობს გაკოტრების ან გადაადისლუნარობის საქმისწარმოება (მოუხდევად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიწოდების ქონება დადიო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიწოდების რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე;

ე) ამოიწერა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია განსაზღვრული თანხადა და მიწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიწოდებელმა განმოქმედებინა დარღვევა ხელშეკრულებაზე თანდართული საშუალების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიწოდების მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მომენტი ჩაიდინა არაჯეროვანი დანიშნულების ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი საშუალო სრულად გადაცემა ექვემდებარება;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები.

6. შემსყიდველის მცირე ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისაგან.

7. მიწოდების მცირე ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში მიწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

მუხლი 15. უფლებების ერთობა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში შესაძლებელია პარტნიორების ურთიერთობებში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარკები და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიწოდების პერსონალი

1. დაუმუშავებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიწოდებული არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შეზღუდვითან პასუხისმგებელია მიწოდებული.
3. მიწოდებული ვალდებულება წერილობით აცნობის შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებების დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასაბუთება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებული ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის ასლი.
4. მიწოდებული ვალდებულება ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებების ასლი(ები) წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებების გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დიქტოს, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - @) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შესვლით წარედგინოს. ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებამ ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუმუშავებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუმუშავებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მოუწვევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერა მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიწოდებელთან).
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიწოდების სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვები, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის გამარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 3 თებერვლის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი

გიორგი ჭილაგარიძე

მიწოდებელი:

შპს „მომდემო“-დირექტორი

ზურაბ მცხეთე

მ. მ. მ. მ.

მ. მ. მ. მ.

კრეზსითი ხარჯთაღრიცხვა

N	ობიექტის დასახელება	ღირებულება (ლარებში)
1	23 სკოლასა და არაყიშვილის ქუჩას შორის მისასვლელი	6187,02
2	ძოძუაშვილის ქ. №10ა-ში მდებარე ბინის წინ მისასვლელი	7946,33
3	გუგუნიას ქ. №15-ში მდებარე ბინის წინ მისასვლელი	23636,30
4	ილ. ჭავჭავაძის ქ. №40-ში მდებარე ბინის წინ მისასვლელი	4823,55
5	ილია ჭავჭავაძის ქ. №59ა-ში მდებარე ბინის წინ მისასვლელი	16648,42
6	ირაკლი აბაშიძის ქ. №10-ში მდებარე ბინის წინ მისასვლელი	26685,09
7	ჯავახიშვილის ქ. №2-4 ბინებამდე მისასვლელი	11786,01
8	ჯავახიშვილის ქ. №4-6-ში მდებარე ბინის წინ მისასვლელი	14446,57
9	ჯავახიშვილის ქ. №18-20 ბინების წინ (პირველი მონაკვეთი) მისასვლელი	22883,93
10	ჯავახიშვილის ქ. №18-20 ბინების წინ (მეორე მონაკვეთი) მისასვლელი	12154,45
11	სულხან საბას ქ. №63-67-ში მდებარე ბინის წინ მისასვლელი	5571,21
12	წერეთლის ქ. №276-ში მდებარე ბინის წინ მისასვლელი	7224,09
13	ნიკეას ქ. №15-ში მდებარე ბინის წინ მისასვლელი	9849,66
14	ნიკეას ქ. №19-25-27-ში მდებარე ბინის წინ მისასვლელი	34349,94
15	რუსთაველის ქ. №137-ში მდებარე ბინის წინ მისასვლელი	3306,56
	ჯამი	207499,13

შპს „მიმდემი“-ს

დირექტორი:



ზურაბ მიქაბე

ქ. ქუთაისიში 23 სკოლასა და არაიშვილის ქუჩას შორის მისასვლელი გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვეს

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმ. ერთეულში	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	თავი I - მოსამზადებელი და მიწის სამუშაოები										
1	ასფალტისა და ტალახნარგვე გრუნტის მოპირა სისქით 40 სმ.	მ³		26,89		0,00		0,00	2,00	53,78	53,78
2	ტერიტორიის კლანიერება გრუნტის გადაადგილებით და მოსწორებით (168,00 მ²)	მ²		16,80		0,00		0,00	3,00	50,40	50,40
3	გრუნტის დაბეჭდვა ა/მანქანებზე და გატანა 10 კმ-ზე	ტნ.		49,75		0,00		0,00	3,00	149,25	149,25
	ჯამი I - თავი										253,43
	თავი II - ბეტონის საფარი										
1	ქვშა-ხრეშოვანი ნარგვის საფუძვლის მოწყობა სისქით 15 სმ დატკეპნით გვერდულების ჩათვლით	მ²		168,00	2,00	336,00	0,30	50,40	0,20	33,60	420,00
2	ივზეზე ღორის საფუძვლის ფრაქცია 0-40 მმ მოწყობა სისქით 10 სმ დატკეპნით გვერდულების ჩათვლით	მ²		161,00		0,00	0,30	48,30		0,00	48,30
	ღირღო ფრაქცია 0-40მმ	მ³		18,60	15	279,00		0,00	0,20	3,72	282,72
3	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ. მ-350 (ვიბრირებით)	მ²		138,00	20,00	2760,00	2,00	276,00	0,50	69,00	3105,00

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმ. ერთეულზე	რაოდენობა	მასალა		ბელუგის		ტრანსპორტი და მანქანიზები		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	გემოდრეკების მოწყობა ქვიშა-ხრემიანი ნარგვით სისქით 16 სმ დატკეპნით	მ²		30,00	2,00	60,00	0,30	9,00	0,20	6,00	75,00
5	ტემპერატურული ნაკერის მოწყობა ცხიხვად და განივად 5 მეტრში	გრძ.მ.		47,00	1,00	47,00	0,30	14,10	0,20	9,40	70,50
	მასპიტო პიტუპ ზეოფანი MF-50	ტ.		0,06	500	30,00		0,00		0,00	30,00
	ჯამი II - თავი										4031,52
	სულ ჯამი თავი I-II										4285,0
	ზედნადები ხარჯები	10%									428,50
	ჯამი										4713,45
	გამომუშოვებული დავროვება	8%									377,08
	ჯამი										5090,52
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%									152,72
	ჯამი										5243,24
	დღ.ზ.	18%									943,78
	ჯამი										6187,02

შპს „მოილეში“-ს

დირექტორი:

ზურაბ მოქაბე



ქ. ქუთაისში გუგუჩაძის ქ. №15-ში მდებარე ბინის წინ მისასვლელი გზის პეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმ. ერთეულში	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანიზები		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	თავი I - მოსამზადებელი და მიწის სამუშაოები										
1	ასფალტინი და ტალახნარეუ ბრუნვის მოჭრა სისქით 40 სმ.	მ ³		236,00		0,00		0,00	2,00	472,00	472,00
2	ტერიტორიის პლანირება გრუნტის გადაადგილებით და მოსწორებით (548,00 მ ³)	მ ³		54,80		0,00		0,00	3,00	164,40	164,40
3	გრუნტის დატვირთვა ავანქანებზე და გატანა 10 კმ-ზე	ტნ.		436,60		0,00		0,00	3,00	1309,80	1309,80
	ჯამი I - თავი										1946,20
	თავი II - პეტონის საფარი										
1	ქიშპი-ბრეშოვანი ნარევის საფუძვლის მოწყობა სისქით 15 სმ დატკეპნით გვერდულების ჩათვლით	მ ²		548,00	2,00	1096,00	0,30	164,40	0,20	109,60	1370,00
2	თევზზე ღორღის საფუძვლის ფრაქცია 0-40 მმ მოწყობა სისქით 10 სმ დატკეპნით გვერდულების ჩათვლით	მ ²		536,00		0,00	0,30	160,80		0,00	160,80
	ღორღი ფრაქცია 0-40მმ	მ ³		56,89	15	853,37		0,00	0,50	28,45	881,81
3	პეტონის საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ. მ-350 (ცობირებით)	მ ²		509,00	20,00	10180,00	2,00	1018,00	0,50	254,50	11452,50
4	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევით სისქით 16 სმ დატკეპნით	მ ²		39,00	2,00	78,00	0,30	11,70	0,20	7,80	97,50
5	ტემპერატურული ნაკერის მოწყობა (ცრბოვით და განივად 5 მეტრში)	გრ.მ.მ.		214,00	1,00	214,00	0,30	64,20	0,20	42,80	321,00

მასტერა პოტუშ ზეოფენი ME-50	ც/ნ.	500	140,00	0,00	0,00	140,00
ჯამი II - თავი						14423,61
სულ ჯამი თავი I-II						16369,8
ზედნადები ხარჯები	10%					1636,98
ჯამი						18006,79
გამოყენებული დანახარჯები	8%					1440,54
ჯამი						19447,34
გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%					583,42
ჯამი						20030,76
დღგ.						3605,54
ჯამი	18%					23636,30

შპს „მომდები“-ს

დირექტორი:



ზურაბ მუხამე

4	ბეტონის ფენის გვერდების (დაბოლოების მხარეს) მოწყობა ქიმიკატებით ნარკვეთი სისქით 16 სმ დაბეჭდვით	გ²		8,00	2,00	16,00	0,30	2,40	0,20	1,60	20,00
5	მემბრანული ნაკერის მოწყობა (გრძელად და განივად)	გრ.მ.მ.		21,00		0,00	2,00	42,00		0,00	42,00
	მასტის ბიტუმი ზეთიანი MF-50	ტ.	0,00/130	0,03	500	13,65		0,00		0,00	13,65
	ჯამი II - თავი										2982,04
	სულ ჯამი თავი I-II										3340,7
	შენიშვნები ხარჯები	10%									334,07
	ჯამი										3674,72
	ბეჭდური დაბეჭდება	8%									293,98
	ჯამი										3968,70
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%									119,06
	ჯამი										4087,76
	დ.ლ.ბ.	18%									735,80
	ჯამი										4823,55

შპს „მიმდები“-ს

დირექტორი:



ბურჯი მიმდები

ქ. ქუთაისში ილია ჭავჭავაძის ქ. №59-ში მდებარე ბინის წინ მისასვლელი გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვეს

№	სამუშაოს დასახელება	დან. ერთ.	ნორმ. ერთეულს შ	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	თავი I - მოსამზადებელი და მიწის სამუშაოები										
1	ასფალტბინი და ტალახნარკვი გრუნტის მოჭრა სისქით 40 სმ.	მ³		175,00		0,00		0,00	2,00	350,00	350,00
2	ბერძნობის პლანირება გრუნტის გადაადგილებით და მოსწორებით (422,00 მ²)	მ²		42,20		0,00		0,00	3,00	126,60	126,60
3	გრუნტის დატვირთვა ავანქანებზე და გატანა 10 კმ-ზე	ტმ.		323,75		0,00		0,00	3,00	971,25	971,25
	ჯამი I - თავი										1447,85
	თავი II - ბეტონის საფარი										
1	ქვიშა-ხრშოვანი ნარკვის საფუძვლის მოწყობა სისქით 15 სმ დატკეპნით გემრდულების ჩათვლით	მ²		422,00	2,00	844,00	0,30	126,60	0,20	84,40	1055,00
2	ივანეზე ღორღის საფუძვლის ფრაქცია 0-40 მმ მოწყობა სისქით 10 სმ დატკეპნით გემრდულების ჩათვლით	მ²		380,00		0,00	0,30	114,00		0,00	114,00
	ღორღი ფრაქცია 0-40მმ	მ³		46,90	15	703,45					
3	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ. 8-350 (კიბორტებით)	მ²		347,00	20,00	6940,00	2,00	694,00	0,50	173,50	7807,50
4	გემრდულების მოწყობა ქვიშა-ხრშოვანი ნარკვით სისქით 16 სმ დატკეპნით	მ²		76,00	2,00	152,00	0,30	22,80	0,20	15,20	190,00

5	ტემერტურული ნაერის მოწოვა (გრძელ და განივად 5 მეტრში) მსკიკა ბიჭუმ ზეოიფიი ME-50	გრძ.მ.		123,00		0,00	1,00	123,00		0,00	123,00
	ჯამი II - თავი	ტ.ნ.	0,00130	0,16	500	79,95		0,00	0,50	0,08	80,03
											10082,36
	სულ ჯამი თავი I-II										11530,2
	ზეინაფიი ხარჯები	10%									1153,02
	ჯამი										12683,23
	მემორი დაროიფიი	8%									1014,66
	ჯამი										13697,89
	ბაუოფალისწინეფიი ხარჯები	3%									410,94
	ჯამი										14108,83
	დღ.ბ.	18%									2539,59
	ჯამი										16648,42

შპს „მიმდემი“-ს

დირექტორი:



ზურაბ მიქაძე

ქ. ქუთაისიში ორკლი აბაშიძის ქ. №10-ში მდებარე ბინის წინ მისასვლელი გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმ. ერთეულს შ	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანიშები		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	თავი I - მოსამუშაოდებული და მიწის სამუშაოები										
1	ასფალტოანი და ტალახნარევი გზების მოჭრა სისქით 40 სმ.	მ ³		189,00		0,00		0,00	2,00	378,00	378,00
2	გზების მოჭრა გზის დამკვეთი კედლისათვის	მ ³		2,50		0,00		0,00	2,00	5,00	5,00
3	ტერტორიის პლანირება გზების გადაადგილებით და მოსწორებით (470,00 მ ²)	მ ²		470,00		0,00		0,00	3,00	1410,00	1410,00
4	გზების დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა 10 კმ-ზე	ტნ.		349,65		0,00		0,00	3,00	1048,95	1048,95
	ჯამი I - თავი									2841,95	
	თავი II - ბეტონის საფარი										
	რკინაბეტონის გზის დამკვეთი კედლის მოწყობა	მ ³		6,50		0,00		0,00	5,00	32,50	32,50
1	ბეტონი მ-250	მ ³		6,598	130	857,74		0,00		0,00	857,74
	ბეტონის ტრანსპორტირება 15 კმ	ტ.		15,505		0,00		0,00	3,00	46,52	46,52
	ხე მასალა	მ ³		1,610	700	1127,00		0,00		0,00	1127,00
	არმატურა A-III	ტ.		0,329	1800	592,20		0,00		0,00	592,20
2	ქვიშა-ხრეშვანი ნარევის საფუძვლის მოწყობა სისქით 15 სმ დატკეპნით გამგრძელების ჩათვლით	მ ²		470,00	2,00	940,00	0,30	141,00	0,20	94,00	1175,00

3	იზივზე ცირდის საფუძვლის ფრაქცია 0-40 მმ მოწყობა სისქით 10 სმ დატკეპნით გვერდულების ჩაივლით	მ ²	470,00		0,00	0,30	141,00	0,00	141,00
4	ლორღი ფრაქცია 0-40მმ	მ ³	54,56	15	818,40		0,00	0,20	829,31
	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 10 სმ. B-25	მ ²	470,00	20,00	9400,00	2,00	940,00	0,50	10575,00
5	ტემპერემურული ნაკერის მოწყობა ცერძოვად და განივად 5 მეტრში	გრძ.მ.	158,00		0,00	1,00	158,00	0,00	158,00
	მასტოკ პიტუმ ზეთოვანი M5-50	ც.	0,21	500	105,00		0,00	0,50	105,11
	ჯამი II - თავი								15639,37
	სულ ჯამი თავი II								
	ზედნადები ხარჯები	10%							18481,3
	ჯამი								1848,13
	გეშური დარეგება	8%							20329,45
	ჯამი								1626,36
	გაუთვადისწინებელი ხარჯები	3%							21955,81
	ჯამი								658,67
	დ.ღ.ა.								22614,48
	ჯამი	18%							4070,61
									26685,09

შპს „მომდები“-ს

დირექტორი:

ზურაბ მოქიძე



ქ. ქუთაისში ჯავახიშვილის ქ. №24 პინებამდე მისასვლელი გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განკ. ერთ.	ნორმ. ერთეულზე მ	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მაქინიზები		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	თავი I - მოსამზადებელი და მიწის სამუშაოები										
1	ასფალტის და ტალახნარგვით ბრუნვის მოჭრა სისქით 40 სმ.	მ ³		77,87		0,00	2,00	0,00	155,74		155,74
2	არსებული ბორღორების დემონტაჟი	მ ³		1,15		0,00	20,00	23,00	0,00		23,00
2	ტერიტორიის პლანირება გრუნტის გადაადგილებით და მოსწორებით (193,00 მ ³)	მ ²		193,00		0,00		0,00	3,00	579,00	579,00
3	გრუნტის დატვირთვა ავანქანებზე და გაბანა 10 გმ-ზე	ტმ.		146,82		0,00	3,00	0,00	440,46		440,46
	ჯამი I - თავი										1198,20
	თავი II - ტორტუარი										
1	ბეტონის ბორღორების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 150X300	გრ.მ.მ.		28,50	20,00	570,00	5,00	142,50	0,50	14,25	726,75
2	ჭიშკრით მოწყობილი ნარგვის საფუძვლის მოწყობა სისქით 15 სმ დატკეპნით	მ ²		36,50	2,00	73,00	0,30	10,95	0,20	7,30	91,25
3	თევზი ღორღის საფუძვლის ფრაქცია 0-40 მმ მოწყობა სისქით 10 სმ დატკეპნით	მ ²		36,50		0,00	0,30	10,95		0,00	10,95
	ღირსე ფრაქცია 0-40მმ	მ ³		4,50	15	67,52		0,00	0,50	2,25	69,77
4	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 10 სმ. B-25 F-200 W-8 (დობრებლით)	მ ²		36,50	20,00	730,00	0,30	10,95	0,20	7,30	748,25
	ჯამი II - თავი										1646,97
	თავი III - ბეტონის საფარი										
1	ჭიშკრით მოწყობილი ნარგვის საფუძვლის მოწყობა სისქით 15 სმ დატკეპნით ბებრდლების ჩათვლით	მ ²		193,00	2,00	386,00	0,30	57,90	0,20	38,60	482,50

2	ივ.იკ.ზე ღირდის საფუძვლის ფრაქცია 0-40 მმ მოწყობა სისქით 10 სმ დატკეპებით გვერდულების ჩათვლით	მ²	193,00		0,00	0,30	57,90		0,00	57,90
	ღირსი ფრაქცია 0-40მმ	მ³	24,02	15	360,28				0,50	372,29
3	F-200 W-3 (ვიბრორეპიტი) ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 10 სმ B-25 (გვერდულებით)	მ²	193,00	20,00	3860,00	2,00	386,00		0,30	4303,90
4	ტემპერტურული ნაკერის მოწყობა (გრძივად და განივად 5 მეტრში)	გრძ.მ.	61,00		0,00	1,00	61,00		0,00	61,00
	მასტია ბიტუმი ზეოთენი ME-50	ტ.	0,00130	500	39,65		0,00	3,00	0,24	39,89
	ჯამი III - თავი									5317,48
	სულ ჯამი თავი I-II-III									8162,6
	ზედნაღები ხარჯები	10%								816,26
	ჯამი									8978,91
	პრომოური დატროვება	8%								718,31
	ჯამი									9697,22
	გაუმყავლისწინებელი ხარჯები	3%								290,92
	ჯამი									9988,14
	დაჯ.	18%								1797,87
	ჯამი									11786,01

შპს „მიმდემო“-ს

დირექტორი:

ზურაბ მიქაძე



1	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარჩვის საფუძვლის მოწყობა სისქით 15 სმ დატკეპებით გვერდულების ჩათვლით	მ ²	311,00	2,00	622,00	0,30	93,30	0,20	62,20	777,50
2	იგივეზე ღირდის საფუძვლის ფრაქცია 0-40 მმ მოწყობა სისქით 10 სმ დატკეპებით გვერდულების ჩათვლით	მ ²	292,00		0,00	0,30	87,60		0,00	87,60
3	ღირდის საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ. 8-350 (კიბრიჩებით)	მ ³	32,86	15	492,90		0,00	0,20	6,57	499,47
4	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარჩვით სისქით 16 სმ დატკეპებით	მ ²	277,00	20,00	5540,00	2,00	554,00	0,30	83,10	6177,10
5	ტემპერატურული ნაკერის მოწყობა ცენტრით და განხილვით	მ ²	33,00	2,00	66,00	0,30	9,90	0,20	6,60	82,50
	ტემპერატურული ნაკერის მოწყობა (ცენტრით და განხილვით)	მ ²	90,00		0,00	1,00	90,00		0,00	90,00
	მასპიჯის პიტუქ ზედაფენი M5-50	მ ³	0,00130	500	58,50		0,00	3,00	0,35	58,85
	ჯამი III - თავი									7773,02
	სულ ჯამი თავი I-II-III									10005,3
	ზედნაფები ხარჯები	10%								1000,53
	ჯამი									11005,80
	გვერდური დაფრთხება	8%								880,46
	ჯამი									11886,27
	ბაუთოვალისწინებელი ხარჯები	3%								356,59
	ჯამი									12242,85
	დღგ.	18%								2203,71
	ჯამი									14446,57

შპს „კომდემი“-ს

დირექტორი:



ფურცელ მიჯამე

თავი III - ბუტონის საფარი										
ქიშპი-ხრეშოვანი ნარევის საფუძვლის მოწყობა სისტემით 15 სმ ღრმადობით გვერდულების წარმოებით										
1	მ²	160,00	2,00	320,00	0,30	48,00	0,20	32,00	400,00	
ივერეზე ღირღის საფუძვლის ფრაქცია 0-40 მმ მოწყობა სისტემით 10 სმ ღრმადობით										
2	მ²	160,00		0,00	0,30	48,00		0,00	48,00	
გვერდულების წარმოებით										
	მ³	19,79	15	296,86		0,00	0,20	3,96	300,81	
ბუტონის საფარის მოწყობა სისტემით 10 სმ B-25 F-200 W-8 (კონტრიბუტით)										
3	მ²	160,00	28,49	4558,40	2,00	320,00	0,50	80,00	4958,40	
ტემპერატურული ნაკერის მოწყობა (კრიტად და განვი 5 მეტრში)										
4	გრძ.მ	37,00		0,00	1,00	37,00		0,00	37,00	
მასტის ბიტუმი ზეთიანი M5-50										
	ტ.ნ.	0,05	500	25,00		0,00	3,00	0,15	25,15	
ჯამი III - თავი										
									5769,36	
სულ ჯამი თავი I-II-III										
									8417,8	
ზედნადები ხარჯები										
	10%								841,78	
ჯამი										
									9259,60	
გვერდულების წარმოებით										
	8%								740,77	
ჯამი										
									10000,37	
გაუთვალისწინებული ხარჯები										
	3%								300,01	
ჯამი										
									10300,38	
დ.ღ.ბ.										
	18%								1854,07	
ჯამი										
									12154,45	

შპს „მიმდემი“-ს

დირექტორი:



გერარბ მიქაბე

5	გვერდულების მიწოდება ქვიშა-ხრეშოვანი ხარვეთი დატყეპებით	გ²	53,00	2,00	106,00	0,30	15,90	0,20	10,60	132,50
	ჯამი II - თავი									1906,99
	სულ ჯამი თავი I-II									
	ზედნადები ხარვეზები	10%								3858,5
	ჯამი									385,85
	გვერდური დაგროვება	8%								4244,30
	ჯამი									339,54
	გაუთუვადისწინებული ხარვეზები	3%								4583,85
	ჯამი									137,52
	დღ.ბ.	18%								4721,36
	ჯამი									849,85
										5571,21

შპს „მიმდემი“-ს

დირექტორი:



ზურაბ მოქაბე

ქ. ქუთაისში რუსთაველის ქ. №137-ში მდებარე ბინის წინ მისასვლელი გზის ბუქტინის საფარით მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	ნორმ. ერთეულს შ	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მაქინიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	თავი I - მოსამზადებელი და მიწის სამუშაოები										
1	ასფალტინი და ტალახნარევი ბრუნვის მოჭრა სისქით 40 სმ.	გ³		12,70		0,00		0,00	2,00	25,40	25,40
2	ტერიტორიის პლანირება გრუნტის გადაადგილებით და მოსწორებით (83,00 მ²)	მ³		8,30		0,00		0,00	3,00	24,90	24,90
3	გრუნტის დამუშავება აზანქანებზე და გაბანა 10 მ²-ზე	ტნ.		23,50		0,00		0,00	3,00	70,50	70,50
	ჯამი I - თავი									120,80	
	თავი II - ბუქტინის საფარი										
1	ქვიშა-ზეგმოვანი ნარგვის საფუძლის მოწყობა სისქით 15 სმ დატკბებით ბეგრულულების ჩათვლით	მ²		83,00	2,00	166,00	0,30	24,90	0,20	16,60	207,50
2	ივზე ღორის საფუძლის ფრაქცია 0-40 მმ მოწყობა სისქით 10 სმ დატკბებით ბეგრულულების ჩათვლით	მ²		72,00		0,00	0,30	21,60		0,00	21,60
	ღირღი ფრაქცია 0-40მმ	მ³		9,15	15	137,27		0,00	0,20	1,83	139,10
3	არსებული ბუქტინის საფარზე ხერვების მოწყობა არმატურის ანკერების მოსაწყობად	აღბ.		46,00		0,00	5,00	230,00		0,00	230,00
4	ივზე ხერვლებში არმატურის ანკერების მოწყობა ჩამაგრება მაღალი მარცხი ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	ტ.		0,046		0,00	1000,00	46,00		0,00	46,00
	არმატურა A-III ღ-18	გრძ.მ		23,000	1,80	41,40		0,00		0,00	41,40
	მაღალი მარცხი ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ³		0,002	150,00	0,30		0,00		0,00	0,30
5	ბუქტინის საფარის მოწყობა სისქით 10 სმ. B-25 F-200 W-8 (კონკრეტით)	მ²		64,00	20,00	1280,00	2,00	128,00	0,20	12,80	1420,80

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხიბრივი
გეგმა - გრაფიკი (90 დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განხორციელებიდან საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი												სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)	
			I თვე				II თვე				III თვე					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	მ. შოთაძის 23 სკოლისა და არაფიზიკლის ქუჩის შორის მასსადელი გზის ბეტონის სიფართო მოწყობის სამუშაოები	7,00	365,93													365,93
2	თავი I - მასსადელი და მჭის სამუშაოები	14,00		2910,54	2910,55											5821,09
	თავი II - ბეტონის სიფართო		365,93	2910,54	2910,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6187,02
	ამთავრებული თანხის სერიოზული რაოდენობა განხორციელებული სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		6187,02												0	

შპს „მიმდემი“-ს

დირექტორი:



ფურცელზე

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხმობრივი
გეგმა - გრაფიკი (90 დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განმახიერებელი საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი												სამუშაოს აკუმულირებული დღეებულება (დღე)	
			I თვე				II თვე				III თვე					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	ქ. ქუთაისში პირველი კ. №10-ში მდებარე პირის წინ მასაჟული ბოს დაწესილი ფიდეზი მოქმედის სამუშაოები															
1	თავი I - მოსამზადებელი და მოქმედის სამუშაოები	7,00													779,85	
2	თავი II - დაწესილი ფიდეზის საფარი	28,00														
	აკუმულირებული თანხის საორგანიზაციო რაოდენობა განმახიერებელი სამუშაოების მიხედვით (დღე)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,85	
			0				779,85				7166,48					

შპს „მომდემო“-ს

დირექტორი:



ზურაბ მკეპრე

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხიბრივი
გეგმა - გრაფიკი (90 დღე)

დანართი #6

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განხორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	გრაფიკი სამუშაოების შესრულების მიხედვით												სამუშაოს ჯამური დრო (დღე)	
			I კვარტალი				II კვარტალი				III კვარტალი					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	ქ. ქუთაისში, გუბერნიის ქ. N15-ში მდებარე პარკის წინ მოსპობილი გზის ბეტონის სფერო მოწყობის სამუშაოები															
3	თვე I - მოსამზადებელი და მასის სამუშაოები	14,00				1405,05										
4	თვე II - ბეტონის სფერო	35,00					4165,24	4165,24	4165,24	4165,24	4165,24	4165,24				2810,1
	ახორციელებული თანხის სერიოზული რაოდენობა განხორციელებული სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		0	0	1405,05	1405,05	4165,24	4165,24	4165,24	4165,24	4165,24	4165,24	0	0	0	20826,2
			2810,1				16660,96				4165,24				23636,30	

მშ. „მიმდები“-ს

დირექტორი:



ზურაბ მიქაბიძე

გშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თამხობრივი
გეგმა - გრაფიკი (90 დღე)

N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს გამართიდან საქმის დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი												სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I სეზონი				II სეზონი				III სეზონი				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	იღ: პიკეტაჟის კ. N40-ში მდებარე პიკეტაჟის წინ მოსასვლელი														
1	თავი I - მოსასვლელი და მწკის ხაზის მოწყობა	7,00	517,79												517,79
2	ორჯული პიკეტაჟის კ. N10-ში მდებარე პიკეტაჟის წინ მოსასვლელი	14,00	2152,88	2152,88											4305,76
	პიკეტაჟის თანხის სარეზერვუო რაოდენობა განმარტებული სამუშაოს მიხედვით (ლარი)		517,79	2152,88	2152,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4823,55
			4823,55				0				0				

შპს „მომდები“-ს

დირექტორი:



ზურაბ მცხეძე

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
 ზეგმა - გრაფიკი (90 დღე)

დანართი #6

N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს განმახორციელებადი საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი												სამუშაოს ჯამური დრო (დღე)		
			I თვე				II თვე				III თვე						
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
	ქ. ჭავჭავაძის ვაკის რაიონის, ქ. მ. ჭავჭავაძის ქ. 184-6-ში, მე-10 კმ. მანძილზე, ზღვის დონიდან 100 მ. სიღრმის საფარიანი გზის მოწყობის სამუშაოები																
1	თავი I - მოსამზადებელი და მუშის სამუშაოები	7,00							1605,9								1605,9
2	თავი II - ტროტუარი	7,00								1617,23							1617,23
3	თავი III - ბეტონის საფარი	21,00									3741,14	3741,15	3741,15				11223,44
	ამთავრებული თანხის სტრუქტურით რაოდენობა განმახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		0	0	0	0	0	0	1605,9	1617,23	3741,14	3741,15	3741,15	0	0		14446,57
			0				6964,27				7482,3						

შპს „მინდები“-ს

დირექტორი:

ზურაბ მიხეილ



მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხმობები
 გეგმა - გრაფიკი (90 დღე)

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხმობრივი
პეგმა - გრაფიკი (90 დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების გამართლებად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი												სამუშაოს უბრალო დრო (დღე)	
			I თვე				II თვე				III თვე					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	ქ. შუთაბისში სულხან ხაბას ქ. №63-67-ში მშენებარე ბინის წინ მასშტაბული გზის დაწესილი ფიდელები მოწოდების სამუშაოები															
1	თავი I - მასშტაბული და შივის სამუშაოები	7,00													2817,72	
2	თავი II - დიფენსილი ფიდელების სავარი	14,00													1376,74	1376,75
	ამთავრებული თანხის სარეგისტაციო რაოდენობა გამართლებადი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2817,72	1376,74	1376,75	
			0									5571,21				
															5571,21	

შპს „მომდემი“-ს

დირექტორი:



გერამ მცხეპე

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა - გრაფიკი (90 დღე)

N	სახეობის დასახელება	სახეობის განმარტებულად სატური დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი												სახეობის ჯამური ღირებულება (ლარი)	
			I თვე				II თვე				III თვე					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	პ. ქუთაისში ნიკას ქ. მე-2 შეს. N19-25- 27-ში მდებარე ბინის წინ მოსასვლელი გზის ბეტონის საფარი მოჭედვის სამუშაოები															
1	თვე I - მოსასვლელი და შიშის სამუშაოები	14		2310,27	2310,27											4620,54
2	თვე II - ბეტონის საფარი	42				4954,9	4954,9	4954,9	4954,9	4954,9	4954,9					29729,4
	პლანდარული თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განმარტებული სამუშაოების მიხედვით (ლარი)	0	2310,27	2310,27	4954,9	4954,9	4954,9	4954,9	4954,9	4954,9	4954,9	0	0	0		34349,94
			9575,44				19819,6				4954,9					

შპს „მომდგომ“-ს

დირექტორი:



გერგამ მიქაძე

შენიშვნების ორგანიზაციის კალენდრული და თამბიზირები
გეგმა - გრაფიკი (90 დღე)

N		სახეობის დასახელება	სახეობის განმარტებული საქონლის (დღე)	კალენდრული გრაფიკი												საშუალო დღეობის (დღე)
				I თვე				II თვე				III თვე				
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
		რეკლამის ქ. N12-ის შექმნის ქონ. ჩასატყულო														
1		I თვე - მონაწილეობა და მფას სახეობები	7.00											174.42		174.42
2		II თვე - გეგმის სავალი	14.00											1566.07		3132.14
		პროგრესული თანხის სარეზერვო რაოდენობა განმარტებული სახეობის მფასებით (დღე)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1740.49	1566.07	3306.56
				0				0				3306.56				

შ.პ.ს. „მომდევნი“-ს

დირექტორი:

ზურაბ მჭედე





საზღვრები
საზღვრები

დატვირთული ფორმა FRI.03 (version 12.02)

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტო უზრუნველყოფა საბანკო გარანტია

№ CPB/18-004069 02.10.2018წ.

ვის: ქალაქ ქუთაისის მერიას

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ **შპს მიმდები**, ს/კ **412679061** (შემდეგ - „მიმწოდებელი“) ქალაქ ქუთაისში ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლბანკო მისასვლელი გზების რეაბილიტაციისათვის სამუშაოებზე გამოცხადებულ ტენდერში (NAT180013079) წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად, იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოაღნიშნული გარანტია. ამასთან დაკავშირებით,

ვადასტურებთ, რომ:

ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე: **10,375** (ათი ათას სამას სამოცდათხუთმეტი ლარი) ლარზე და უპირობოდ ვცისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

ეს გარანტია ძალაშია 02.10.2018 -დან 05.03.2019-ჩათვლით.



მედიანტაჟი
მიმწოდებლისა და მონიტორინგის
დადასტურების უფროსი