

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება #176

ქ. საჩხერე

9 ოქტომბერი 2018 წელი

ერთი მხრივ, საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის, ბენიამენ ფალავანდიშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: საჩხერე თავისუფლების ქ.#4

საიდენტიფიკაციო კოდი: №239393811

ტელეფონის ნომერი: 0(435)221300

საბანკო რეკვიზიტები:

ბანკის კოდი:

ანგარიშის ნომერი:

და მეორე მხრივ, ინდივიდუალური მეწარმე „ვახტანგი კუჭაშვილი“ (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: საჩხერე ლესელიძის ქ.#1

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 38001012400

ტელეფონის ნომერი: 598992033

საბანკო რეკვიზიტები: სს „ფინკა ბანკი საქართველო“

ბანკის კოდი: FGEOGE22

ანგარიშის ნომერი: GE35FG2650600057013001

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16<sup>1</sup> მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT 180013959) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორეთში, ქ.საჩხერეში ჭავჭავაძის, ბარათაშვილისა და რუსთაველის ქუჩაზე საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000

3. დაფინანსების წყარო - სახელმწიფო ბიუჯეტი (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 1 აგვისტოს # 1468 განკარგულება).



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.

## მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 13779.30 (ცამეტიათასშვიდასამოცდაცხრამეტი ლარი 30 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

## მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 8 ნოემბრის ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

## მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, მიღება ჩაბარების აქტის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, მოცულობასა და შესაბამის ღირებულებაზე გაცემული ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ექსპერტის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

## მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტიური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის





მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 20%-ის ოდენობით.

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

#### მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3(სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელის დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. შესრულებული უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის

1. გუგუშვილი



3. გუგუშვილი



საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

#### მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

#### მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი და ხელშეკრულების კონტროლის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრები, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს

4. დასრულებული სამუშაოების მიღება ხორციელდება საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 31 იანვრის # 53 383 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფის მიერ.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღებას აწარმოებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობის არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი.





## მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

### 1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

### 3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

## მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური





საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვანად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვანად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შესაბამეობა რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

9. ხელშეკრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს ამ მიზნით საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 31 იანვრის # 53 383 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი.

#### მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებლობით ან/და არაჯეროვანად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

## მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.





### მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან.

3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მოზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

### მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

### მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;





2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

#### მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკემის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში-sachkhermeria@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

#### მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის





განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

**მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

**მხარეთა ხელმოწერები:**

შემსყიდველი:

ბენიამენ ფალავანდიშვილი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი



მიმწოდებელი:

ვახტანგი კუჭაშვილი

ინდივიდუალური მეწარმე



**ქ. საჩხერეში ბარათაშვილის ქუჩაზე საყრდენი კედლის პერანგის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა**

| № | სამუშაოების დასახელება                                          | ზომის<br>ერთეული | რაოდენობა | მასალა           |                      | ხელფასი          |                      | ტრანსპორტი       |                      | ჯამი           |
|---|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
|   |                                                                 |                  |           | ერთეულის<br>ფასი | საერთო<br>ღირებულება | ერთეულის<br>ფასი | საერთო<br>ღირებულება | ერთეულის<br>ფასი | საერთო<br>ღირებულება |                |
| 1 | 2                                                               | 3                | 4         | 5                | 6                    | 7                | 8                    | 9                | 10                   | 11             |
| 1 | დასამუშავებელია მე-3 კატეგორიის გრუნტი ხელით                    | მ <sup>3</sup>   | 2.00      | 0.00             | 0.00                 | 15.00            | 30.00                | 0.00             | 0.00                 | 30.00          |
| 2 | დასაბეტონებელია საყრდენი კედლის ფუნდამენტი და ტანი ბეტონი მ-250 | მ <sup>3</sup>   | 8.00      | 0.00             | 0.00                 | 25.00            | 200.00               | 20.00            | 160.00               | 360.00         |
| 3 | ბეტონი მ-250                                                    | მ <sup>3</sup>   | 8.00      | 100.00           | 800.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 800.00         |
| 4 | არმატურა დ-6 ა-III                                              | ტ                | 0.09      | 1500.00          | 135.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 135.00         |
| 5 | ფიცარი ყალიბისათვის                                             | მ <sup>3</sup>   | 0.50      | 550.00           | 275.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 275.00         |
| 6 | ღურსმანი                                                        | კგ               | 6.00      | 3.00             | 18.00                | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 18.00          |
| 7 | საქსოვი მაცთული                                                 | კგ               | 1.50      | 3.00             | 4.50                 | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 4.50           |
|   | ჯამი                                                            |                  |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 1622.50        |
|   | ზედნადები ხარჯები                                               | 6%               |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 97.35          |
|   | ჯამი                                                            |                  |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 1719.85        |
|   | გეგმიური დაგროვება                                              | 6%               |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 103.19         |
|   | ჯამი                                                            |                  |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 1823.04        |
|   | გაუთვალისწინებელი ხარჯი                                         | 2%               |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 36.46          |
|   | ჯამი                                                            |                  |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 1859.50        |
|   | დღ.კ                                                            | 18%              |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 334.71         |
|   | <b>ჯამი</b>                                                     |                  |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | <b>2194.21</b> |

შემსყიდველი:

ბენიამენ ფალავანდიშვილი  
საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი

მიმწოდებელი:

ვახტანგი კუჭაშვილი  
ინდივიდუალური მეწარმე



3.

ქსანხერეში ილია ჭავჭავაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლის ხარჯთაღრიცხვა

| № | სამუშაოების დასახელება                       | გამზომი<br>ლუბა | რაოდენ<br>ობა | მასალა           |                      | ხელფასი          |                      | ტრანსპორტი       |                      | ჯამი    |
|---|----------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------|
|   |                                              |                 |               | ერთეულის<br>ფასი | საერთო<br>ღირებულება | ერთეულის<br>ფასი | საერთო<br>ღირებულება | ერთეულის<br>ფასი | საერთო<br>ღირებულება |         |
| 1 | 2                                            | 3               | 4             | 5                | 6                    | 7                | 8                    | 9                | 10                   | 11      |
| 1 | დამუშავდეს III კატეგორიის გრუნტი ხელით       | მ <sup>3</sup>  | 5.00          | 0.00             | 0.00                 | 15.00            | 75.00                | 0.00             | 0.00                 | 75.00   |
| 2 | ქვის დემონტაჟი                               | მ <sup>3</sup>  | 5.00          | 0.00             | 0.00                 | 10.00            | 50.00                | 0.00             | 0.00                 | 50.00   |
| 3 | დაბეტონდეს საყრდენი კედელი ყორებეტონით მ-250 | მ <sup>3</sup>  | 16.50         | 0.00             | 0.00                 | 25.00            | 412.50               | 10.00            | 165.00               | 577.50  |
|   | ბეტონი მ-250                                 | მ <sup>3</sup>  | 11.72         | 100.00           | 1172.00              | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 1172.00 |
| 4 | სამშენებლო ქვა                               | მ <sup>3</sup>  | 7.30          | 10.00            | 73.00                | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 73.00   |
| 5 | ხის მასალა                                   | მ <sup>3</sup>  | 0.60          | 550.00           | 330.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 330.00  |
| 6 | ლორსმანი                                     | მტ              | 9.90          | 3.00             | 29.70                | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 29.70   |
| 8 | პლასტმასის მილი დ-100                        | მ               | 2.00          | 2.00             | 4.00                 | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 4.00    |
|   | ჯამი                                         |                 |               |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 2311.20 |
|   | ზედნაღები ზარგები                            | 6%              |               |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 138.67  |
|   | ჯამი                                         |                 |               |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 2449.87 |
|   | გვემოური დაგროვება                           | 6%              |               |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 146.99  |
|   | ჯამი                                         |                 |               |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 2596.86 |
|   | გაუთვალისწინებული ზარგი                      | 2%              |               |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 51.94   |
|   | ჯამი                                         |                 |               |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 2648.80 |
|   | დ.ღ.გ.                                       | 18%             |               |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 476.78  |
|   | ჯამი                                         |                 |               |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 3125.58 |

შემსყიდველი:

ბენიამენ ფალაგანდიშვილი  
სახხერის მუნიციპალიტეტის მერი



მიმწოდებელი:

ვახტანგი კუჭაშვილი  
ინდივიდუალური მეწარმე



**ქ. საჩხერეში რუსთაველის ქუჩაზე საზაფხურო ანძასთან საყრდენი კედლის პერანგის მოწყობის სამუშაოების  
ხარჯთაღრიცხვა**

| № | სამუშაოების დასახელება                                             | ზომის<br>ერთეული | რაოდენობა | მასალა           |                      | ხელფასი          |                      | ტრანსპორტი       |                      | ჯამი    |
|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------|
|   |                                                                    |                  |           | ერთეულის<br>ფასი | საერთო<br>ღირებულება | ერთეულის<br>ფასი | საერთო<br>ღირებულება | ერთეულის<br>ფასი | საერთო<br>ღირებულება |         |
| 1 | 2                                                                  | 3                | 4         | 5                | 6                    | 7                | 8                    | 9                | 10                   | 11      |
| 1 | დასამუშავებელია მე-3 კატეგორიის გრუნტი ხელით                       | მ <sup>3</sup>   | 2.00      | 0.00             | 0.00                 | 15.00            | 30.00                | 0.00             | 0.00                 | 30.00   |
| 2 | დასაბეტონებელია საყრდენი კედლის ფუნდამენტი და<br>ტანი ბეტონი მ-250 | მ <sup>3</sup>   | 12.00     | 0.00             | 0.00                 | 25.00            | 300.00               | 10.00            | 120.00               | 420.00  |
| 3 | ბეტონი მ-250                                                       | მ <sup>3</sup>   | 12.00     | 100.00           | 1200.00              | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 1200.00 |
| 4 | არმატურა დ-ნ ა-III                                                 | ტ                | 0.248     | 1500.00          | 372.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 372.00  |
| 5 | ფიციარი ყაღიბისათვის                                               | მ <sup>3</sup>   | 0.50      | 550.00           | 275.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 275.00  |
| 6 | ღურსმანი                                                           | კმ               | 6.00      | 3.00             | 18.00                | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 18.00   |
| 7 | საქსოვი მავთული                                                    | კმ               | 1.50      | 3.00             | 4.50                 | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 4.50    |
|   | ჯამი                                                               |                  |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 2319.50 |
|   | ზედნადები ხარჯები                                                  | 6%               |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 139.17  |
|   | ჯამი                                                               | -                |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 2458.67 |
|   | გეგმიური დაგროვება                                                 | 6%               |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 147.52  |
|   | ჯამი                                                               |                  |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 2606.19 |
|   | გაუთვალისწინებელი ხარჯი                                            | 2%               |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 52.12   |
|   | ჯამი                                                               |                  |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 2658.31 |
|   | დ.ღ.კ                                                              | 18%              |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 478.50  |
|   | ჯამი                                                               |                  |           |                  |                      |                  |                      |                  |                      | 3136.81 |

შემსყიდველი:

ბენიამენ ფალავანდიშვილი  
სახსერის მუნიციპალიტეტის მერი

მიმწოდებელი:

ვახტანგი კუჭაშვილი  
ინდივიდუალური მეწარმე



ქ. საჩხერეში სოფ. ქორეთში ნათელა გრძელიშვილის სახლთან საყრდენი კედელი  
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1

[illegible]



|  |          |     |  |  |  |  |  |  |  |         |
|--|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|---------|
|  | დ.ღ.გ.   | 18% |  |  |  |  |  |  |  | 811.94  |
|  | სულ ჯამი |     |  |  |  |  |  |  |  | 5322.70 |

შემსყიდველი:

ბენიამენ ფალავანდიშვილი  
სახსერის მუნიციპალიტეტის მერი

*[Handwritten signature]*



მიმწოდებელი:

ვახტანგი კუჭაშვილი  
ინდივიდუალური მეწარმე

*[Handwritten signature]*

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი  
გეგმა-გრაფიკი (30 დღე)


| # | სამუშაოების დასახელება                                                                   | სამუშაოების<br>განსახორციელებლად<br>საჭირო დრო (დღე) | კალენდარული გრაფიკი |    |     |         | სამუშაოს ჯამური<br>ღირებულება<br>(ლარი) |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----|-----|---------|-----------------------------------------|
|   |                                                                                          |                                                      | I თვე               |    |     |         |                                         |
|   |                                                                                          |                                                      | I                   | II | III | IV      |                                         |
|   | 4. სარეზერვუო ხარითაშელის ქუჩაზე სამშენობი კომპლექსის<br>პერანგის მოწყობის სამუშაოები    |                                                      |                     |    |     |         |                                         |
|   | დასამუშავებელია მე-3 კატეგორიის გრუნტი ხელით                                             | 1                                                    |                     |    |     | 40,57   |                                         |
|   | დასამუშავებელია საფრეხი კედლის ფენდაშეჭი და<br>ტანი                                      | 6                                                    |                     |    |     | 2153,64 |                                         |
|   | ასოცისებული თანხის ხორციელები რაოდენობა განსახორციელებელი<br>სამუშაოების მიხედვით (ლარი) |                                                      | 2194,21             |    |     | 2194,21 |                                         |
|   |                                                                                          |                                                      |                     |    |     |         |                                         |

| # | სამუშაოების დასახელება                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | სამუშაოების<br>განსახორციელებლად<br>საჭირო დრო (დღე) | კალენდარული გრაფიკი |    |     |    | სამუშაოს ჯამური<br>ღირებულება<br>(ლარი) |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----|-----|----|-----------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | I თვე               |    |     |    |                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | I                   | II | III | IV |                                         |
|   | მ.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს |                                                      |                     |    |     |    |                                         |



|   |                                                                                              |                                                     |                     |    |         |         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----|---------|---------|
|   | მ. სამხმრწმ რესიდედლის ქუჩაზე საზაფხურო ანბახიონის<br>სამშენებლო კომპლექსის პერანგის მოწყობა |                                                     |                     |    |         |         |
|   | დასამუშავებელია მე-3 კატეგორიის გრუნტი ხელით                                                 | 1                                                   |                     |    |         | 40,47   |
|   | დასამუშავებელია საფრდენი კედლის ფუნდამენტი და<br>ტანი                                        | 6                                                   |                     |    |         | 3096,34 |
|   | ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსაზღვრებული<br>სამუშაოების მიხედვით (ლარი)     |                                                     |                     |    | 3136,81 | 3136,81 |
|   |                                                                                              |                                                     |                     |    |         |         |
| # | სამუშაოების დასახელება                                                                       | სამუშაოების<br>განსაზღვრულებლად<br>საჭირო დრო (დღე) | კალენდარული გრაფიკი |    |         |         |
|   |                                                                                              |                                                     | I თვე               |    |         |         |
|   |                                                                                              |                                                     | I                   | II | III     | IV      |
|   | ქ. საჩხერეში სოფ. ქორეთში ნათელა გრმელიშვილის<br>სახლიდან საფრდენი კედელი                    |                                                     |                     |    |         |         |
|   | დამუშავდეს გრუნტი მექანიზმით და ხელით,<br>ზედმეტი გრუნტის გატანა                             | 2                                                   |                     |    |         | 662,65  |
|   | ბეტონის საძირკვლის მოწყობა საფრდენი<br>კედლისათვის                                           | 1                                                   |                     |    |         | 1848,96 |
|   | ქვის წყობა ქვიშა ცემენტის ხსნარზე                                                            | 2                                                   |                     |    |         | 820,62  |
|   | რკინის კოლონებისა და სარკველის მოწყობა                                                       | 1                                                   |                     |    |         | 1868,75 |
|   | საჭირო რაოდენობის გრუნტის უკუჩაყრა ხელით                                                     | 1                                                   |                     |    |         | 121,71  |
|   | ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსაზღვრებული<br>სამუშაოების მიხედვით (ლარი)     |                                                     |                     |    | 5322,69 | 5322,69 |

3



## ინტერესთა კონფლიქტი

ქ.საჩხერე

09/10/2018

„სამშენებლო სამუშაოებზე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით ჯგუფის შექმნის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 31 იანვრის # 53/383 ბრძანებით შექმნილი, სამშენებლო სამუშაოებზე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით სამუშაო ჯგუფის წევრები: დიმიტრი გოდაბრელიძე, (ჯგუფის ხელმძღვანელი), პეტრე ჭიხორია, ალექსანდრე მოსიაშვილი, იაგო ბერიძე, ლია ლომიძე, კახაბერ ცარციძე და თამაზ ბერიშვილი, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად ვადასტურებთ, რომ სსიპ „თვითმმართველი თემი საჩხერის მუნიციპალიტეტი“-ს მიერ 2018 წლის 3 სექტემბერს გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT# 180013959) საშუალებით საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორეთში, ქ.საჩხერეში ჭავჭავაძის, ბარათაშვილისა და რუსთაველის ქუჩაზე საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოების (CPV 45200000) შესყიდვა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს ი.მ „ვახტანგი კუჭაშვილი“-თან.


ვადასტურებთ:


1. დიმიტრი გოდაბრელიძე 

2. პეტრე ჭიხორია 

3. ალექსანდრე მოსიაშვილი 

4. იაგო ბერიძე 

5. ლია ლომიძე 

6. კახაბერ ცარციძე 

7. თამაზ ბერიშვილი 