

**ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №209**

დაბა ქედა

05 ოქტომბერი 2018 წელი

ერთის მხრივ, ქედის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის ლევან გორგილაძის სახით, შემდგომში „შემსყიდველი“, მეორეს მხრივ შპს. „ალსოფ“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის ანზორ აბაშიძის სახით, შემდგომში „მიმწოდებელი“ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ქ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება

1.1.წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოების (ზვარის ადმინისტრაციული ერთეული) . (NAT 180013752, CPV კოდი-45200000) ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდვა. შემდგომში „სამუშაო“

1.2.ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით შეადგენს: 23696.42 (ოცდასამათასექვსასოთხმოცდათექვსმეტი ლარი და 42 თეთრი) ლარს. მათ შორის:

1. სოფელ ზვარეში ადმინისტრაციულ ცენტრში საწრეტი არხის მოწყობა - 4875.63 ლარი;
2. სოფელ ვაიოში ორი მოსაცდელის რემონტი - 1589.47 ლარი;
3. სოფელ სირაბიძეებში ლიტრაულის უბანში მოსაცდელის მშენებლობა - 3926.32 ლარი;
4. სოფელ ზესოფელში ტუალეტის მშენებლობა - 8330.83 ლარი;
5. სოფელ ზესოფელში ფანჩატურის მშენებლობა - 4279.65 ლარი;
6. სოფელ ზვარეში შინმოუსვლელთა ობელისკის რემონტი - 694.52 ლარი

მუხლი 2. ანგარიშსწორების წესი

2.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა -ლარი.

2.2.ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება, როგორც შუალედური შესრულების, ასევე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების შემთხვევაში, შესრულებული სამუშაოს აქტის - ფორმა #2, ანაზღაურების სერთიფიკატის - ფორმა #3, ფარული სამუშაოების აქტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ, მასალების სერთიფიკატის, სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტის და ანგარიშგაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.3 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2.4 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხა გამოიყენება მხოლოდ სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი სამუშაოების შესასრულებლად, შესაბამისი მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

2.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული ჯარიმა ან/და პირგასამტეხლო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაუკავოს (გამოუქვითოს) მიმწოდებელს ასანაზღაურებელი თანხიდან და გადარიცხოს ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე.

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1.ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, მათ შორის ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოს დაცვის მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში), მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად. მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით;

3.2წინამდებარე ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

3.3. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა-მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, რაზედაც შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. შემსყიდველს უფლება აქვს მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი, იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება. ტექნიკური ზედამხედველის მიერ მასალის დაწუნების შემთხვევაში წუნდებული მასალის გამოყენება მშენებლობაში დაუშვებელია. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო არ იქნება მოწონებული შემსყიდველის მიერ, მიმწოდებელი ვალდებულია გამოასწოროს, სამუშაოს შესრულების მომენტში დაშვებული ხარვეზები საკუთარი ხარჯებით.

3.4. სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა. ხოლო ტექნიკური ზედამხედველი აფიქსირებს თავის შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ, ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები. მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

3.5. ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეადგინოს ფარული სამუშაოების დამადასტურებელი წერილობითი აქტები. ფარული სამუშაოები წარმოებულ უნდა იქნეს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ინსპექტირების განმახორციელებელ პირთან/პირებთან ერთად, აქტი დამოწმებული უნდა იყოს, როგორც მიმწოდებლის, ასევე შემსყიდველის ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2. მიმწოდებელს საშუალება ეძლევა განახორციელოს შუალედური მიღება-ჩაბარება.

4.3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს შემსყიდველის მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნული პირი/პირები. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით მიანიჭოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სხვა თანამშრომელს (თანამშრომლებს) ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს (პირება). შემსყიდველის ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით.

4.4. შესყიდვის ობიექტზე წარმოდგენილი სამუშაოს შესრულების აქტები-ფორმა #2 და მიღება-ჩაბარების აქტები დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის მხრიდან სხვა პასუხისმგებელ პირებთან ერთად საინჟინრო განათლების მქონე სპეციალისტის მიერ.

4.5. ხელშეკრულების საგნის როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების აქტი - ფორმა #2, ანაზღაურების სერთიფიკატი - ფორმა #3, ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ, მასალების სერთიფიკატი, სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტი.

4.6. შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების დროს გამოყენებული მასალები შესაბამისობაში უნდა იყოს პროექტით გათვალისწინებულ მასალებთან.

4.7. მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად დასრულებულ სამუშაოთა მისაღებად სავალდებულო დოკუმენტაცია ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შესყიდული დასრულებული სამუშაოების მისაღებად წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტაციის და მისი წარმოდგენის პროცედურების განსაზღვრის შესახებ მერის 27.12.2017 წლის #2093 ბრძანების შესაბამისად.

4.8. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი ან/და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს სამუშაოთა მიმდინარეობის პროცესში შემოწმების შედეგად გამოვლენილი წუნდებული სამუშაოს მოცულობის, წუნდების მიზეზების და წუნდების გამოსწორების ვადების მითითებით შესახებ ინფორმაცია;

4.9. სამუშაოს ეტაპების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი;

4.10. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.

მუხლი 5. გარანტია

- 5.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისად.
- 5.2. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს სამ წელს სამუშაოს მიღებიდან.
- 5.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ობიექტის ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ან/და აღმოჩენილი დეფექტების აღმოფხვრა.
- 5.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია იმოქმედოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:
- 6.1.1. წერილობით წარმოდგინოს შემსყიდველს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 4.5. პუნქტის შესაბამისად.
- 6.1.2. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 6.1.3. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში;
- 6.1.4. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოების დასრულების შესახებ.
- 6.1.5. აწარმოოს სამუშაოების ჟურნალი და ფარული სამუშაოების აქტები.
- 6.1.6. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- 6.1.7. სამუშაოს შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მიწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.
- 6.1.8. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;
- 6.1.9. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოს შესრულების პროცესში ისეთი სამშენებლო მასალების გამოყენებაზე, რომლების მოპოვებაზეც კანონმდებლობით განსაზღვრულია სათანადო დოკუმენტაციის არსებობა.
- 6.1.10. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონმდებლობის და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.
- 6.1.11. ტენდერით გათვალისწინებულ ობიექტზე ცალკეული ელემენტების დაზიანების ან ქურდობის ფაქტების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს ორგანიზაციას, აგრეთვე საპატრულო ან ადგილობრივ პოლიციას საკითხის შემდგომი რაეგირებისათვის.
- 6.1.12. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე. საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 6.1.13. შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
- 6.1.14. ტენდერით გათვალისწინებულ ობიექტზე მიმწოდებლის მიზეზით მოძრაობი დროებით შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას ანაზღაურებს საკუთარი ხარჯით.
- 6.1.15. სამუშაოების წარმოების პროცესში მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაზიანების შემთხვევაში სრული პასუხისმგებლობა და დაზიანებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს.
- 6.1.16. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს: საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;
- 6.1.17. მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა (100სმ/80სმ),

შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

6.2. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

6.2.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება

6.3. შემსყიდველი ვალდებულია:

6.3.1. აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახმად მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები;

6.3.2. შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.

6.3.3. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

6.4. შემსყიდველს უფლება აქვს:

6.4.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე.

6.4.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.

6.4.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

6.4.4. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.

6.4.5. უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველის მიერ შედგენილ შესაბამისი აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.

6.4.6. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას.

6.4.7. შემსყიდველი და მის მიერ ტექნიკური ზედამხედველობისათვის შერჩეული პირი ვალდებულია მიმწოდებელთან ერთად აწარმოოს სამუშაოების შესრულებაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლი.

მუხლი 7. სამუშაოს მიწოდების და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

7.1. სამუშაოს შესრულების ვადაა 30 კალენდარული დღე ხელშეკრულების დადების თარიღიდან. სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების დადებიდან 3 სამუშაო დღეში და დასრულდეს 2018 წლის 04 ნოემბრამდე. დაწყების შესახებ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს.

7.3. ხელშეკრულება ძალაშია მისი მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან 2018 წლის 31 დეკემბრამდე.

მუხლი 8. პასუხისმგებლობა

8.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების 2 (ორი) პროცენტის ოდენობით. ჯარიმის გადახდა უნდა მოხდეს არაუგვიანეს 10 საბანკო დღის განმავლობაში.

8.2. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის გადაუხადოს პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადასახდელი თანხის 0.02% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.

8.3. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი გადააცილებს მის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებულ შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ეტაპის შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

8.4. შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება

ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო თანხის 2%-ის ოდენობით. ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში აღნიშნული საჯარიმო სანქცია გავრცელდება მიმწოდებელზე მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში (სამუშაოს მიღება - ჩაბარებიდან 3 წელი).

8.5.იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს რაოდენობა მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 2%-ს, შესყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

8.6.ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 9. ფორს-მაჟორი

9.1.მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორსმაჟორული მდგომარეობით ან/და მხარეები ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წააწყდებიან ისეთ ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელიც გამოწვეულია კანონით გათვალისწინებული ფორს-მაჟორული გარემოებებით.

9.2.ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 8.1. პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას, ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპეტენტური ორგანიზაციიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს.

9.3.ხელშეკრულების 8.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და (სათანადო არგუმენტაციის საფუძველზე) ვადამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

მუხლი 10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

10.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება ორმხრივი შეთანხმებით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

10.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);
ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ვ) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრული რომელიმე ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების 80%-ზე ნაკლებს შეასრულებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ზ) შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შეუწყვიტოს ხელშეკრულება.

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება.

ი) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევაში.

მუხლი 11. ქვეკონტრაქტორები

11.1.მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ.

11.2. ქვეკონტრაქტორი არ უნდა იყოს დარეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში (შავი სია).

11.3. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს ქვეკონტრაქტორს თავისი უფლებები და მოვალეობები, შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე. შემსყიდველის თანხმობის გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, ვრცელდება 9.4.ი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები.

11.4. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

11.5. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოთა მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.6. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

მუხლი 12. ინსპექტირება

12.1.ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება.

12.2.მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

12.3.შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და კონტროლი ევალუება შემსყიდველის მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნულ უფლებამოსილ პირს/პირებს. ხელშეკრულების პირობების საერთო კონტროლი ევალუება დარგის კურატორ მერის მოადგილეს.

12.4.მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

მუხლი 13. სხვა პირობები

13.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

13.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

13.3. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ნხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

13.4 .იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

13.5. ნებისმიერი ცვლილება,რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება,დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

13.6.წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის (შეთანხმების) სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13.7.ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის, ფაქსის სახით ან ელექტრონული ფოსტით (სკანირებული PDFფორმატში) ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

13.8.შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

13.9.მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 10 დღის განმავლობაში ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართო სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

13.10ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან: ორი ეგზემპლარი შემსყიდველთან, ხოლო ერთი- მიმწოდებელთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს

ქართულ ენაზე.

13.11. ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი და სხვა დოკუმენტაცია თან ერთვის და წარმოდგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

13.12. უქმე დღეების დამთხვევის შემთხვევაში სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოდგენა განხორციელდეს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 127-ე მუხლით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 14. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“: ქედის მუნიციპალიტეტი მისამართი: დ. ქედა, მ. კოსტავას ქ. №3 საიდ. კოდი 246762061 საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“ ქედის ფილიალი; ბანკის კოდი LBRTGE22 ა.ა GE82LB0120111389440003; მერი ლევან გორგილაძე	„მიმწოდებელი“: შპს. „ალსოფ“ მისამართი: ქ. ბათუმი. ჯავახიშვილის ქ#53 საიდ. კოდი 445430178 საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“ ბანკის კოდი BAGAGE22 ა.ა GE05BG0000000520235000 დირექტორი ანზორ აბაშიძე
---	--



Handwritten signature in blue ink.

№1

სოფელ ზვარეში ადმინისტრაციულ ცენტრში საწრეტი არხის მოწყობა ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა					
№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეუ ლ. გან'ხომ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	3	4	5	6	
	საწრეტი არხის მოწყობა -(250*300)მმ სიგრძით 48.0 გრძ.მ				
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით	მ3	14,4	16,50	237,60
2	რკინაბეტონის წყალსაწრეტი არხის მოწყობა	მ3	8,28	200	1656,00
3	ლითონის ცხურის დამზადება სიგრძით 4.0 გრძ.მ	ტ	0,08	1600	128,00
4	ლითონის ცხურის მონტაჟი ღია არხზე	ტ	0,08	200	16,00
	საწრეტი არხის მოწყობა -(300*300)მმ სიგრძით 10.0 გრძ.მ				
5	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით	მ3	3,6	15	54,00
6	რკინაბეტონის წყალსაწრეტი არხის მოწყობა	მ3	1,8	200	360,00
7	ლითონის ცხურის დამზადება სიგრძით 4.0 გრძ.მ	ტ	0,086	1600	137,60
8	ლითონის ცხურის მონტაჟი ღია არხზე	ტ	0,086	200	17,20
9	ბუნებრივი ხრეშოვანი მასალის დამუშავება V= 0,53 ჩამჩის ტევადობის ექსკავატორით და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	1000მ3	0,042	15000	630,00
10	ბუნებრივი ხრეშოვანი მასალის ზიდვა კარიერიდან	მ3	42,0	5,47	229,74
11	გზის საველი ნაწილის მოწყობა ბუნებრივი ხრეშოვანი მასალით	100მ3	0,35	15	5,25
	ჯამი ლოკალური				3 471,39
	ზედნადები ხარჯები-8%				277,71
	ჯამი:				3 749,10
	გეგმიური დაგროვება-7%				262,44
	ჯამი				4 011,54
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3%				120,350
	ჯამი				4 131,89
	დ.ღ.გ 18%				743,74
	ჯამი №1				4 875,63

№2

სოფელ ვაიოში ორი მოსაცდელის რემონტი
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეუ ლ. გან'ხომ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	3	4	5	6	
	I. მოსაცდელი ვაიოს ცენტრში სკოლასთან				

1	მონოლითური ბეტონით იატაკის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	0,46	100	46,00
2	ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქით 30სმ	100მ2	0,046	1000	46,00
3	ამორტიზირებული მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის შეძენა-შეცველა	მ2	0,41	130	53,30
4	კედლების შეღებვა ადგილ ადგილ ცემენტის ხსნარით	მ2	3,5	5	17,50
5	ლითონის კუტიკარის მოწყობა მიღკვადრატებით	ცალი	1,0	145	145,00
6	ლითონის კუტიკარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	1,8	3	5,40
7	კედლების შეღებვა წყალემულსის საღებავით	100მ2	36,8	3,5	128,80
8	გრძელი ხის სკამის მოწყობა ლითონის დგარებზე შეღებვით სიგრძით 2.7 გრძ.მ	ცალი	1,0	200	200,00
II. მოსაცდელი ღორთქიფანიძეების უბანში					
9	ნაწილობრივ მოშლილი კედლის მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით	მ3	0,1	120	12,00
10	ამორტიზირებული მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის შეძენა-შეცველა	მ2	0,41	120	49,20
11	კედლების შეღებვა ადგილ ადგილ ცემენტის ხსნარით	მ2	5,5	6	33,00
12	ლითონის კუტიკარის მოწყობა მიღკვადრატებით	ცალი	1,0	140	140,00
13	ლითონის კუტიკარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	1,8	6	10,80
14	კედლების შეღებვა წყალემულსის საღებავით	100მ2	36,8	3,75	138,00
15	გრძელი ხის სკამის მოწყობა ლითონის დგარებზე შეღებვით სიგრძით 2.65 გრძ.მ	ცალი	1,0	150	150,00
ჯამი ლოკალური					1 175,000
შედნადები ხარჯები 6%					70,500
ჯამი:					1 245,500
გეგმიური დაგროვება 5%					62,28
ჯამი					1 307,78
გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3%					39,23
ჯამი					1 347,01
დ.დ.გ 18%					242,46
ჯამი №2					1 589,47

№3

სოფელ სირაბიძეებში ლიტრაულის უბანში მოსაცდელის მშენებლობა
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეუ ლ. განზომ.	ღირებულება		
			საპროექტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	3	4	5	6	
1	გრუნტის დამუშავება ხელით ლენტური საძირკვლის მოსაწყობად ადგილზე დაყრით	მ3	2,5	20,0	50,00

2	მონოლითური ბეტონის საძირკვლისა და ზეძირკვლის მოწყობა	მ3	1,65	160,00	264,00
3	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის	მ3	2,74	120,00	328,80
4	მონოლითური რკინაბეტონის სარტყელის	მ3	0,35	200,00	70,00
5	მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის	მ3	1,61	200,00	322,00
6	სახურავის მოწყობა ფერადი პროფილური ფურცლებით მოლარტყვით	100მ2	0,11	2500,00	277,50
7	მონოლითური ბეტონით იატაკის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	0,67	100,00	67,00
8	მეტალპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის შეძენა-	მ2	0,96	130,00	124,80
8	მონოლითური ბეტონით შესასვლელი კიბის	მ3	0,12	150,00	18,00
10	შიდა კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2	20,2	7,0	141,40
11	ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქით 30სმ	100მ2	0,067	1000,0	67,00
12	ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ2	9,0	7,0	63,00
13	შიდა კედლების შეღებვა წყალემულსიის	მ2	20,2	7,0	141,40
14	გარე კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2	24,6	7,0	172,20
15	ლითონის კუტიკარის მოწყობა	ცალი	2,0	140,0	280,00
16	ლითონის კუტიკარის შეღებვა ზეთოვანი	მ2	1,8	6,0	10,80
17	გარე კედლების შეღებვა წყალემულსიის	100მ2	24,6	6,00	147,60
18	გრძელი ხის სკამის მოწყობა ლითონის დგარებზე შეღებვით სიგრძით 3.7 გრ.მ	ცალი	1,0	250,0	250,00
ჯამი ლოკალური					2 795,50
ზედნადები ხარჯები -8%					223,64
ჯამი:					3 019,14
გეგმიური დაგროვება-7%					211,34
ჯამი					3 230,48
გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3%					96,91
ჯამი					3 327,39
დ.დ.გ 18%					598,93
ჯამი №3					3 926,32

№4

სოფელ ზესოფელში ტუალეტის მშენებლობა
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეუ ლ. გან.ზომ.	ღირებულება		
			საპროექტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	3	4	5	6	
1	გრუნტის დამუშავება ხელით ღებურის საძირკვლის მოსაწყობად ადგილზე დაყრით	მ3	1,5	15,0	22,5
2	მონოლითური ბეტონის საძირკვლის მოწყობა	მ3	1,43	180,00	257,4
3	მონოლითური ბეტონის ზეძირკვლის მოწყობა	მ3	2,04	180,00	367,2
4	ბაღასტის ჩაყრა იატაკის ქვეშ	მ3	2,0	15,0	30
5	მონოლითური ბეტონით იატაკის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	0,62	120,00	74,4
6	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით	მ3	3,96	150,00	594

7	მონოლითური რკინაბეტონის ხარტყელის მოწყობა	მ3	0,48	200,00	96
8	მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა სისქით 15სმ	მ3	1,61	200,00	322
9	სახურავის მოწყობა ფერადი პროფილის ფურცლებით მოდარტყვით	მ2	11,4	30,0	342
10	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკის შექმნა-მონტაჟი (0.75*2.05)მ - 2ც	მ2	3,08	150,00	462
11	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკების ევროგალებით შექმნა-მონტაჟი (0.6*0.4)მ-2ც	მ2	0,48	130,00	62,4
12	შიდა კედლების შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2	35,72	7,00	250,04
13	ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქით 30მმ	მ2	6,24	10,00	62,4
14	კედლებზე მოჭიქული ფილების მოწყობა	მ2	18,82	22,00	414,04
15	მეთლახის ფილების დაგება	მ2	6,24	22,00	137,28
16	ტერის შედგება წყალემულსიის საღებავით	მ2	8,28	5,00	41,4
17	შიდა კედლების შედგება წყალემულსიის საღებავით	მ2	16,9	5,0	84,5
18	მონოლითური ბეტონით ასასვლელი კიბის მოწყობა	მ3	0,35	150,00	52,5
19	გარე კედლების შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2	23,7	7,0	165,9
20	გარე კედლების შედგება წყალემულსიის საღებავით	100მ2	23,7	5,0	118,5
	შიდა წყალი-კანალიზაციის მოწყობა				
21	პლასტმასის წყალსადენის მილების მოწყობა დ-20 მმ	გრძ.მ	8,0	4,0	32
22	პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მონტაჟი	გრძ.მ	6,0	4,0	24
23	პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მონტაჟი	გრძ.მ	3,0	6,0	18
24	ხელსაბანების მოწყობა	კომპლ	2,0	100,0	200
25	უნიტაზის მოწყობა	კომპლ	2,0	100,0	200
26	ტრაპის მონტაჟი	ცალი	2,0	10,0	20
	გარე წყალი-კანალიზაციის მოწყობა				
27	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით	მ3	30,0	15,0	450
28	პლასტმასის წყალსადენის მილების მოწყობა არსში	გრძ.მ	298,0	3,00	894
29	ვენტილის მონტაჟი	ცალი	1,0	20,0	20
30	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	30,0	3,9	117
	ჯამი ღოკალური				5 931,46
	ზედნადები ხარჯები -8%				474,52
	ჯამი:				6 405,98
	გეგმიური დაგროვება-7%				448,42
	ჯამი				6 854,40
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3%				205,63
	ჯამი				7 060,03
	დ.ღ.გ 18%				1 270,80
	ჯამი №4				8 330,83

**სოფელ ზესოფელში ფანჩატურის მშენებლობა
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა**

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეუ ლ. განზომ.	ღირებულება		
			საპროექტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	3	4	5	6	
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გმერდზე დაყრით	მ3	0,3	20	6
2	მონოლითური ბეტონის წერტილოვანი საძირკელის მოწყობა (0.3X0.4)მ	მ3	0,252	180	45,36
3	საფუძელის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ფილის ქვეშ	მ3	0,84	25	21
4	მონოლითური რკინაბეტონის იატაკის ფილის მოწყობა	მ3	1,07	180	192,6
5	ფანჩატურის ღლითონის კარკასის მოწყობა	ტ	0,519	1800	934,2
6	სახურავქვეშა ფენილის მოწყობა გაშალაშინებული ფიცრებით	მ2	12,0	29,7	356,4
7	მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა ღლითონის კონსტრუქციებზე	მ3	12,0	30	360
8	ხის გრძელი სკამის მოწყობა ხუთ კუთხეზე მიდეკადრატის საყრდენზე და მაგიდის მოწყობა	გრძ.მ	10,0	50	500
9	ხის სკამის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	16,0	7	112
10	ბეტონის დეკორატიული ფილების დაგება ფანჩატურში	მ2	10,7	25	267,5
11	ღლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ2	42,0	6	252
ჯამი ლოკალური					3 047,06
ზედნადები ხარჯები -8%					243,76
ჯამი:					3 290,82

	გეგმიური დაგროვება-7%	230,36
	ჯამი	3 521,18
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3%	105,64
	ჯამი	3 626,82
	დ.დ.გ 18%	652,83
	ჯამი №5	4 279,65

№6

სოფელ ზვარეში შინმოსახლეობის ობიექტის რემონტი
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეუ ლ. განზომ.	დირეზულება		
			საპროექტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	3	4	5	6	
1	კედლებიდან ამორტიზირებული ბათქაშის ჩამოყრა	მ2	19,4	2,5	48,5
2	კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2	21,8	8,0	174,4
3	ფერადი პროფილის თუნუქით მემორიალის კედლის ქუჩის გადახურვა	მ2	3,4	35,0	119
4	კედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ2	21,8	7,0	152,6
	ჯამი ლოკალური				494,50
	ზედნადები ხარჯები -8%				39,56
	ჯამი:				534,06
	გეგმიური დაგროვება-7%				37,38
	ჯამი				571,44
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3%				17,14
	ჯამი				588,58
	დ.დ.გ 18%				105,94
	ჯამი №6				694,52
	ჯამი №1+№2+№3+№4+№5+№6				23 696,42

პრეტენდენტის ხელწერა და ბეჭედი:

შპს „ალსოფ“-ს დირექტორი

ანზორ აბაშიძე