

11 დეკემბერი 2018 წელი

ქალაქი ქუთაისი
ერთის მხრივ,

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, გიორგი ჭიღვარიას სახით,

მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №212721170

ტელეფონის ნომერი: +995 431-24-54-54

ვებ გვერდი: www.kutaisi.gov.ge

ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 300 180 000

(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ,

შ.პ.ს „ჯორჯიან სტოუნ“

წარმოდგენილი შ.პ.ს „ჯორჯიან სტოუნის“ დირექტორის, ბადრი რომანაძის სახით,

მისამართი: ქ. ბათუმი, ზ. ბერიძის შეს. №18

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №445403199

ტელეფონის ნომერი: +995 595-26-00-64

ელექტრონული ფოსტა: badriromanadze@gmail.com

საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „პროგრედიტ ბანკი“

ბანკის კოდი: MIBGGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: №GE09PC0033600100052015

(შემდგომში მიმწოდებელი)

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT180017028) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ქალაქ ქუთაისში, ლადო ასათიანის ქუჩაზე, ღვარსადენისა და ტროტუარის მოწყობა (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია:

- 45232453 - წყალსარინების მშენებლობა;
- 45233161 - ტროტუარების სამშენებლო სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 1 485 069 (ერთი მილიონ ოთხას ოთხმოცდახუთი ათას სამოცდაცხრა) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში, 2019 წლის 11 მარტის ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში, 2018 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილია სს „პროგრესიტი ბანკი“-ს მიერ 2018 წლის 11 დეკემბერს გაცემული საბანკო გარანტია №1703455 ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით – 74254 (სამოცდათოთხმეტი ათას ორას ორმოცდათოთხმეტი) ლარზე და ძალაშია 2019 წლის 15 მაისის ჩათვლით.

2. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 20%-ის ოდენობით.

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებლის დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. შესრულებული უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს

სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

4. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან.

3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

7. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - @) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 11 აპრილის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი

გიორგი ჭიჭვარიძე

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს „ჯორჯიან სტოუნს“ დირექტორი

ბადრი რომანაძე





პროკრედიტ ბანკი
ProCredit Bank

Georgia

11.12.2018

ProCredit Bank, 21 Al. Kazbegi Ave., 0160 Tbilisi, Georgia
პროკრედიტ ბანკი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 21, 0160 თბილისი

სათავე ოფისი

საკორესპონდენტო ურთიერთობის
ქვეგანყოფილება

ბენეფიციარი:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

(ს/კ 212721170)

ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3

ავტორი : თამთა ჯღარკავა

ტელეფონი : +995 32 2202222 (შიდა 1280)

ფაქსი : +995 32 2202223

ელ-ფოსტა : t.jgarkava@procreditbank.ge

თარიღი : 11.12.2018

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს „ჯორჯიან სტოუნ“-მა (საიდენტიფიკაციო კოდი: 445403199), (შემდგომში „მიმწოდებელმა“) ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია-ს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში (NAT180017028) წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე გასაფორმებელი ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვიღებთ უპირობო და გამოუთხოვად ვალდებულებას და ვადასტურებთ რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე

74,254.00 (სამოცდათოთხმეტი ათას ორასორმოცდათოთხმეტი) ლარი

და ვკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის დაუყოვნებლივ გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტიის მოქმედების ვადაა **2019 წლის 15 მაისის ჩათვლით**

წერილობითი მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე წარედგინება ბანკს გარანტიის მოქმედების ვადის დასრულებამდე შემდეგ მისამართზე: სს „პროკრედიტ ბანკი“, სათავე ოფისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 21, 0160 თბილისი, საქართველო.

საბანკო გარანტია უქმდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

პატივისცემით,

ს.ს „პროკრედიტ ბანკი“, საქართველო

მამუკა დვალაძე

საკრედიტო რისკების
ოფიცერი

ეთერ ნებიერიძე

საკრედიტო რისკების
ოფიცერი

თამთა ჯღარკავა

ვაჭრობის დაფინანსების
სპეციალისტი

1703455



Part of the
ProCredit Group

21 Al. Kazbegi Ave.
0160 Tbilisi, Georgia
ალ. ყაზბეგის გამზ. 21
0160 თბილისი, საქართველო

Tel. / ტელ: +995 (0) 32 2202222
Fax / ფაქსი: +995 (0) 32 2202223
info@procreditbank.ge
www.procreditbank.ge

JSC ProCredit Bank / ს.ს. პროკრედიტ ბანკი
SWIFT / BIC : MIBGGE22
Tax-Reg.-No / საიდენტიფიკაციო კოდი:
204851197

გუმბაშის ღირებულების ნაკრები სახელმძღვანელო ანბარიში
 1. ქუთაისში, ასათიანის ქუჩაზე ღვარსაღვინისა და ტრეტუარის მოწყობა

№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	ობიექტის, სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სახელმძღვანელო ღირებულება					სამართლიანი სახელმძღვანელო ღირებულება
			სამუშაოს ხარჯები	სამუშაოს ხარჯები	სამუშაოს ხარჯები, ანუ, ინვესტირება	სამუშაოს ხარჯები	სამუშაოს ხარჯები	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		თავი II						
2		გუმბაშის ქუჩის ტრეტუარის მოწყობა					1221876,75	
2.1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1-1	სამუშაოს ხარჯები						
		თავი II					1221876,75	
		გუმბაშის ქუჩის ტრეტუარის მოწყობა 3%					36656,30	
		ჯამი					1258533,1	
		ღამათის ღირებულების გადასახადი 18 %					226535,95	
		სულ კრებისათვის სახელმძღვანელო ღირებულება					1485069,00	

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი (არსებობის შემთხვევაში)



შპს "ჯორჯიან სტოუნ"-ს დირექტორი

ბ. რომანაძე

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-1

ქ. ქუთაისში, ასათიანის ქუჩაზე ღვარსადენისა და ტროტუარის მოწყობა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდენობა	მასალები		ბელფასი		მანქანა-მექანიზმები		სულ (ლარი)
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1) სანადგრე კორექტორი №1 ჰე0+00 - ჰე12+80										
	მაგისტრალის მოწყობა d=600mm, L=12800										
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.583 ათეიმცდელზე	მ³		1726,00		0,00	0,5	863,00	5,0	8630,00	9493,00
2	იგივე, ხელით მექანიზმებისათვის მოუდგომელ ადგილებში	მ³		280,00		0,00	20,0	5600,00		0,00	5600,00
3	გრუნტის დამუშავება ხელით კომუნიკაციების გადამკვეთის ადგილას	მ³		740,00		0,00	30,0	22200,00		0,00	22200,00
4	გრუნტის დატვირთვა ხელით ათეიმცდელზე	მ³		1020,00		0,00	10,0	10200,00		0,00	10200,00
5	ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე	ტნ		5217,40		0,00		0,00	7,0	36521,80	36521,80
6	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³		166,40	15	2496,00	2,0	332,80	2,0	332,80	3161,60
7	თხრილის შევსება ქვიშით	მ³		1080,00	15	16200,00		0,00	2,0	2160,00	18360,00
8	თხრილის შევსება ბალახტით მექანიზმით	მ³		1248,40	13	16229,20		0,00	2,0	2496,80	18726,00
9	სანადგრე კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფირებული მილის მოწყობა d=600 mm, SN8	მ		1280,00	110	140800,00	1	1280,00	0,5	640,00	142720,00
	სასიგნალო ღერძა	მ		1280,00	0,20	256,00	0,10	128,00		0,00	384,00
10	მრგვალი ანაკრები რკმეტონის ჭის მოწყობა d=1.5	მ³		83,10	0	0,00	5	415,50	0,0	0,00	415,50
	ბეტონი B-10	მ³	0,157	13,05	90,00	1174,20	5,00	65,23		0,00	1239,44
	ჩასასვლელი კუბები	ც		128,00	5,00	640,00	2,00	256,00		0,00	896,00
	ანაკრები რკმეტონის გადახურვის ფილა თუჯის ჩარჩო-ხუფით d=700mm	ც		33,00	400,00	13200,00	0,00	0,00	5,0	165,00	13365,00
	ანაკრები რკმეტონის ძირის ფილა	ც		33,00	120,00	3960,00	0,00	0,00	5,0	165,00	4125,00
	ანაკრები რკმეტონის რგოლი d=1.5 მმ, h=1.0	ც		33,00	150,00	4950,00		0,00		0,00	4950,00
	ანაკრები რკმეტონის რგოლი d=1.5 მმ, h=0.5	ც		28,00	120,00	3360,00		0,00		0,00	3360,00
11	არსებულ კოლექტორიდან მიერთება	ადგ.		1,00		0,00	20	20,00		0,00	20,00
	ბეტონი B-7.5	მ³	0,05	0,05	90,00	4,50		0,00		0,00	4,50
	ბუნებრივი ქვიშა	მ³	0,20	0,20	18,00	3,60		0,00		0,00	3,60
	მეერთელების მოწყობა										
12	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.583 ათეიმცდელზე	მ³		295,00		0,00		0,00	5	1475,00	1475,00
13	იგივე, ხელით მექანიზმებისათვის მოუდგომელ ადგილებში	მ³		98,50		0,00	20	1970,00		0,00	1970,00
14	გრუნტის დატვირთვა ხელით ათეიმცდელზე	მ³		98,50		0,00	10	985,00		0,00	985,00
15	ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე	ტნ		747,65		0,00		0,00	7,00	5233,55	5233,55
16	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³		49,20	15	738,00	2	98,40	2	98,40	934,80
17	თხრილის შევსება ქვიშით	მ³		191,00	15	2865,00	2	382,00	2	382,00	3629,00
18	თხრილის შევსება ბალახტით მექანიზმით	მ³		123,00	13	1599,00	2	246,00	2	246,00	2091,00
19	სანადგრე კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფირებული მილის მოწყობა d=250 mm, SN8	მ		614,50	12	7374,00	2	1229,00	0,5	307,25	8910,25
	სასიგნალო ღერძა	მ		614,50	0,20	122,90		0,00		0,00	122,90
	გზაურაინი წიმიმდელები ჰა-84ცალი										
20	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით 0.583 ათეიმცდელზე დატვირთვით	მ³		196,60		0,00		0,00	5	983,00	983,00
21	იგივე, ხელით მექანიზმებისათვის მოუდგომელ ადგილებში	მ³		16,80		0,00	20	336,00		0,00	336,00
22	გრუნტის დატვირთვა ხელით ათეიმცდელზე	მ³		16,80		0,00	10	168,00		0,00	168,00
23	ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე	ტნ		405,46		0,00		0,00	7,00	2838,22	2838,22
24	ქვაბულის შევსება ბალახტით ხელით	მ³		50,10	13	651,30	10	501,00		0,00	1152,30
25	ქვიშა-ხრშოვანი საბუბის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³		16,80	18	302,40	2	33,60	2	33,60	369,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ბეტონი B-22.5	ბეტონი B-22.5, F-200 W-6	83		115,90		0,00	60	6954,00		0,00	6954,00
	ხის მასალა		83	1,015	117,64	110,00	12940,24		0,00	5,00	588,19	13528,43
	არმატურა A-I, d-8		83	0,116	13,44	550,00	7394,42		0,00		0,00	7394,42
	კუთხოვანა 70X45X5		ტ6		0,0924	1640,00	151,54		0,00		0,00	151,54
	ლითონის ცხაურის მოწყობა		ტ6		0,9576	2500,00	2394,00		0,00		0,00	2394,00
27	ცემენტის ხსნარი		83	0,014	84,00	350	29400,00	10	840,00		0,00	30240,00
	ჯამი კოლექტორი N1		ლაზი		0,014	90,00	1,26	1,00	0,01		0,00	1,27
	2) სანიაღვრე კოლექტორი №2 ჰკ0+00 - ჰკ2+53						269207,55		55103,65		63296,61	387607,71
	მაგისტრალის მოწყობა d=400mm, L=253მ											
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.583 ა/თვითმცდელებზე		მ³		302,00		0,00		0,00	5	1510,00	1510,00
2	იგივე, ხელოთ მექანიზმებისათვის მიუღებელ ადგილებში		მ³		55,00		0,00	20	1100,00		0,00	1100,00
3	გრუნტის დამუშავება ხელოთ კომპაქტორების გადამკეთის		მ³		130,00		0,00	20	2600,00		0,00	2600,00
4	გრუნტის დატვირთვა ხელოთ ა/თვითმცდელებზე		მ³		185,00		0,00	10	1850,00		0,00	1850,00
5	ზემდეტი გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე		ტ6		925,30		0,00		0,00	7,00	6477,10	6477,10
6	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10სმ		83		33,00	15	495,00	2	66,00	2	66,00	627,00
7	თხრილის შევსება ქვიშით		83		180,00	15	2700,00		0,00	2	360,00	3060,00
8	თხრილის შევსება ბალახტით მექანიზმით		მ³		224,00	13	2912,00	2	448,00	2	448,00	3808,00
9	სანიაღვრე კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფირებული მდისის მოწყობა d=400 mm, SN8		8		253,00	40	10120,00	1	253,00	0,5	126,50	10499,50
	სასიგნალო ლენტა		8		253,00	0,20	50,60		0,00		0,00	50,60
10	მრგვალი ანაკრები რკინიგზის ჰის მოწყობა d=1.5		83		21,00		0,00	5	105,00		0,00	105,00
	ბეტონი B-10		83	0,157	3,30	90,00	296,73		0,00		0,00	296,73
	ჩასასვლელი კაუჭები		ც		35,00	5,00	175,00	2,00	70,00		0,00	245,00
	ანაკრები რკინიგზის გადახურვის ფილა თუჯის ჩარჩო-ხელოთ d=700მმ		ც		9,00	400,00	3600,00	5,00	45,00		0,00	3645,00
	ანაკრები რკინიგზის ძირის ფილა		ც		8,00	120,00	960,00	2,00	16,00		0,00	976,00
	ანაკრები რკინიგზის რგოლი d=1.5 მმ, h=1.0		ც		10,00	150,00	1500,00	2,00	20,00		0,00	1520,00
	ანაკრები რკინიგზის რგოლი d=1.5 მმ, h=0.5		ც		6,00	120,00	720,00	2,00	12,00		0,00	732,00
11	მრგვალი ანაკრები რკინიგზის ჰის მოწყობა d=2.0		83		1,32		0,00	5	6,60		0,00	6,60
	ბეტონი B-10		83	0,157	0,21	90,00	18,65		0,00		0,00	18,65
	ჩასასვლელი კაუჭები		ც		7,00	5,00	35,00	0,60	4,20		0,00	39,20
	ანაკრები რკინიგზის გადახურვის ფილა თუჯის ჩარჩო-ხელოთ d=700მმ		ც		1,00	500,00	500,00	5,00	5,00	5,00	5,00	510,00
	ანაკრები რკინიგზის ძირის ფილა		ც		1,00	150,00	150,00		0,00		0,00	150,00
	ანაკრები რკინიგზის რგოლი d=2.0 მმ, h=1.0		ც		2,00	200,00	400,00		0,00		0,00	400,00
12	არსებულ კოლექტორთან მიერთება		აღვ.		1,00		0,00	15	15,00		0,00	15,00
	ბეტონი B-7.5		83	0,05	0,05	90,00	4,50		0,00		0,00	4,50
	ბუნებრივი ქვიშა		83	0,20	0,20	18,00	3,60		0,00		0,00	3,60
	მიერთებების მოწყობა											
13	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.583 ა/თვითმცდელებზე		მ³		108,70		0,00		0,00	5	543,50	543,50
14	იგივე, ხელოთ მექანიზმებისათვის მიუღებელ ადგილებში		მ³		36,50		0,00	20	730,00		0,00	730,00
15	გრუნტის დატვირთვა ხელოთ ა/თვითმცდელებზე		მ³		36,50		0,00	15	547,50		0,00	547,50
16	ზემდეტი გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე		ტ6		275,88		0,00		0,00	7,00	1931,16	1931,16
17	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10სმ		83		18,20	15	273,00	2	36,40	2	36,40	345,80
18	თხრილის შევსება ქვიშით		83		70,80	15	1062,00	2	141,60	2	141,60	1345,20
19	თხრილის შევსება ბალახტით მექანიზმით		მ³		26,80	13	348,40		0,00	2	53,60	402,00

1	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	საწარმოო კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფირებული მილის მოწყობა d=250 mm, SN8	მ				227,00	12	2724,00	1	227,00		113,50	3064,50
	სასივრცელი ღრეზა	მ				227,00	0,20	45,40		0,00		0,00	45,40
	ცხარეანი წვიმამღები ჰა-20ცალი												
21	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით 0.583 ათვითმცდელებზე დატვირთვით	მ³				46,80		0,00		0,00	5	234,00	234,00
22	იგივე, ხელით მექანიზმებისათვის მოუდგომელ ადგილებში	მ³				4,00		0,00	20	80,00		0,00	80,00
23	გრუნტის დატვირთვა ხელით ათვითმცდელებზე	მ³				4,00		0,00	15	60,00		0,00	60,00
24	ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე	ტნ				96,52		0,00		0,00	7,00	675,64	675,64
25	ქვაბულის შევსება ბალასტით ხელით	მ³				12,40	13	161,20	15	186,00	0	0,00	347,20
26	ქვიშა-სრეშოვანი საგების მოწყობა სისქით 10სმ	მ³				4,00	15	60,00	2	8,00	2	8,00	76,00
27	ჭის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-22.5, F-200 W-6	მ³				27,60		0,00	60	1656,00		0,00	1656,00
	ბეტონი B-22.5	მ³		1,015		28,01	110,00	3081,54		0,00	5,00	140,07	3221,61
	ხის მასალა	მ³		0,116		3,20	450,00	1440,72		0,00		0,00	1440,72
	არმატურა A-I, d-8	ტნ				0,022	1640,00	36,08		0,00		0,00	36,08
	კუთხოვანა 70X45X5	ტნ				0,228	2500,00	570,00		0,00		0,00	570,00
28	ლითონის ცხაურის მოწყობა	მ				20,00	200	4000,00	13,5	270,00	0	0,00	4270,00
	ჯამი კოლექტორი №2	ლარი						38443,42		10558,30		12870,07	61871,79
	ტროტუარების რეაბილიტაცია												
	არსებული ტროტუარების დემონტაჟი												
1	დაზიანებული აბეჭონის საფარის საშ. სისქით 5სმ (მათ შორის ფილების) მოხსნა პნეუმტური ჩაქურებით	მ³		-		461,40		0,00		0,00	10	4614,00	4614,00
2	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ათვითმცდელებზე	მ³				461,40		0,00	10	4614,00		0,00	4614,00
3	სამშენებლო ნაგავის გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე	ტნ				1015,08		0,00		0,00	7,00	7105,56	7105,56
4	გრუნტის დამუშავება ტროტუარებზე ექსკავატორით 0.583 ათვითმცდელებზე დატვირთვით	მ³				1313,00		0,00		0,00	5	6565,00	6565,00
5	იგივე, ხელით მექანიზმებისათვის მოუდგომელ ადგილებში	მ³				70,30		0,00	20	1406,00		0,00	1406,00
6	გრუნტის დატვირთვა ხელით ათვითმცდელებზე	მ³				70,30		0,00	10	703,00		0,00	703,00
7	ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე	ტნ				2628,27		0,00		0,00	7,00	18397,89	18397,89
8	არსებული ბეტონის პორტირების დაშლა მექანიზირებული წესით ათვითმცდელებზე დატვირთვით	მ³				154,50		0,00		0,00	5	772,50	772,50
9	სამშენებლო ნაგავის გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე	ტნ				370,80		0,00		0,00	7,00	2595,60	2595,60
	ტროტუარების მოწყობა												
10	ზედაპირის მოშანადკება ტროტუარის ქვეშ ხელით საშუალო სისქით h-5სმ	მ²				9212,00		0,00	2	18424,00		0,00	18424,00
11	ბეტონის ქვის პორტირების (15X30სმ) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე (არანაკლებ B-10) 0,03983/გრძმ-ზე	მ				2832,00	18	50976,00	6	16992,00	0,2	566,40	68534,40
12	გაზონზე ბეტონის ქვის პორტირების (15X30სმ) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე (არანაკლებ B-10) 0,03983/გრძმ-ზე	მ				716,00	18	12888,00	6	4296,00	0,2	143,20	17327,20
13	გაზონის შევსება მცენარეული გრუნტით ხელით სისქით 15 სმ	მ²				1393,00	8	11144,00	1	1393,00	0,5	696,50	13233,50
14	გაზონის დათესვა ხელით	მ²				1393,00		0,00	0,50	696,50		0,00	696,50
	გაზონის თესვა	მ²		0,02		27,86	35,00	975,10		0,00		0,00	975,10
	წყალი	მ³		0,10		139,30	3,00	417,90		0,00		0,00	417,90
15	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ), სისქით 10 სმ.	მ²				9212,00	2	18424,00	1	9212,00	0,2	1842,40	29478,40
16	ქვანოვანი მოწყობა ბეტონის ფილებით სისქით 6სმ ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე სისქით 4სმ	მ²				9212,00	23	211876,00	3	27636,00	0,2	1842,40	241354,40
	ჯამი ტროტუარების რეაბილიტაცია	ლარი						306701,00		86372,50		45141,45	437214,95
	საკომუნიკაციო ჭეშის კორექტირება საპროექტო ნიშნულამდე												
	არსებული საკომუნიკაციო ჭეშის ამოღება												
1	არსებული თუჯის ჩარჩო-ხეუფის დემონტაჟი იქვე დასაწყობებით	მ				128,00		0,00	2	256,00	2	256,00	512,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ჭის გარშემო ბეტონის კონსტრუქციის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით	გ	გ	29,00			0,00	5,00	145,00	10	290,00	435,00
2	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე	გ	გ	29,00			0,00	10	290,00		0,00	290,00
3	სამშენებლო ნაგავის გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე	ტ	ტ	69,60			0,00		0,00	7,00	487,20	487,20
4	არსებული ჭის ამოღება მონოლითური ბეტონით ს.შ. სიმაღლით 201მ B-22.5, F-200 W-6	გ	გ	22,00			0,00	60	1320,00		0,00	1320,00
5	ბეტონი B-22.5	გ	გ	22,33		110,00	2456,30		0,00	5,00	111,65	2567,95
6	ხის მასალა	გ	გ	2,55		450,00	1148,40		0,00		0,00	1148,40
7	არმატურა A-I, d-6	ტ	ტ	0,5504		1640,00	902,66		0,00		0,00	902,66
8	არსებული თუჯის ჩარჩო-ხეუვის მონტაჟი	გ	გ	128,00			0,00	5	640,00	2	256,00	896,00
9	ამორტიზირებული საკომუნკაციო ჭების რეაბილიტაცია						0,00		0,00		0,00	0,00
10	ჭის გარშემო ბეტონის კონსტრუქციის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით	გ	გ	2,00			0,00	5,00	10,00	10	20,00	30,00
11	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე	გ	გ	2,00			0,00	10	20,00		0,00	20,00
12	არსებული თუჯის ჩარჩო-ხეუვის დემონტაჟი ა/თვითმცლელზე	გ	გ	7,00			0,00	2	14,00	5	35,00	49,00
13	სამშენებლო ნაგავის გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე	ტ	ტ	5,64			0,00		0,00	7,00	39,48	39,48
14	არსებული ჭის ამოღება მონოლითური ბეტონით ს.შ. სიმაღლით 201მ B-22.5, F-200 W-6	გ	გ	1,00			0,00	60	60,00		0,00	60,00
15	ბეტონი B-22.5	გ	გ	1,02		110,00	111,65		0,00	5,00	5,08	116,73
16	ხის მასალა	გ	გ	0,12		450,00	52,20		0,00		0,00	52,20
17	არმატურა A-I, d-6	ტ	ტ	0,0301		1640,00	49,36		0,00		0,00	49,36
18	ახალი თუჯის ჩარჩო-ხეუვის მონტაჟი	გ	გ	7,00		350	2450,00	5	35,00		0,00	2485,00
19	სახანძრო პიდრანტების ამაღლება											
20	არსებული სახანძრო პიდრანტების დემონტაჟი და მონტაჟი	გ	გ	21,00		5	105,00	10	210,00		0,00	315,00
21	არსებული სახანძრო პიდრანტების გაშვება მონოლითური ბეტონით B-22.5, F-200 W-6	გ	გ	2,00			0,00	60	120,00		0,00	120,00
22	ბეტონი B-22.5	გ	გ	2,03		110,00	223,30		0,00	5,00	10,15	233,45
23	ხის მასალა	გ	გ	0,23		450,00	104,40		0,00		0,00	104,40
24	ჯამი საკომუნკაციო ჭებზე	ლარი					7603,27		3120,00		1510,56	12233,83
25	არსებული სანიაღვრე ბეტონის კოვერტების დემონტაჟი											
26	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.583 ა/თვითმცლელზე	გ	გ	440,00			0,00		0,00	5	2200,00	2200,00
27	გრუნტის დატვირთვა	ტ	ტ	836,00			0,00		0,00	7,00	5852,00	5852,00
28	გრუნტის გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე	გ	გ	136,30			0,00	2	272,60	2	272,60	545,20
29	არსებული ბეტონის გადახურვის ფილის (ზომით 0.5X1.0X0.1)მ	გ	გ	299,90			0,00	2	599,80	2	599,80	1199,60
30	არსებული თუჯის ცხაურების (0.41X0.51)მ დემონტაჟი და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	გ	გ	86,00			0,00	2	172,00	2	172,00	344,00
31	დემონტირებული მასალის ტრანსპორტირება-დასაწობება დანიშნულების ადგილზე 10 კმ-ზე	ტ	ტ	1048,18			0,00		0,00	7,00	7337,26	7337,26
32	ჯამი კოვერტების დემონტაჟი	ლარი					0,00		1044,40		16433,66	17478,06
33	საგზაო სამუშაო											
34	დემონტირებული კოვერტების ადგილის შევსება სრუშოვანი მასალით	გ	გ	492,00		15	7380,00		0,00	2	984,00	8364,00
35	ასფალტბეტონის საფარის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით (საშუალო სისქით 3-10სმ)	გ	გ	136,50			0,00	5,00	682,50	10	1365,00	2047,50
36	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე	გ	გ	136,50			0,00	10	1365,00		0,00	1365,00
37	სამშენებლო ნაგავის გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე	ტ	ტ	300,30			0,00		0,00	8,00	2402,40	2402,40
38	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღირდით (0-40მმ), სისქით 15 სმ.	გ	გ	2090,00		18	37620,00	1	2090,00	1	2090,00	41800,00

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი (90დღე)

#	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელო ებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი												სამუშაოს ჯამური დირექტულზე (ლარი)
			I თვე				II თვე				III				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	სანიაღვრე კორექტორები	77		13000,0	38000,0	48000,0	42000,0	55000,0	70000,0	72000,0	82000,0	90000,0	110000,0	18243,1	638243,1
2	ტროტუარის რეაბილიტაცია	63				10000,0	25000,0	52000,0	77000,0	70000,0	60000,0	149681,2	130000,0	47457,5	621138,7
3	საკომუნიკაციო ჭეხის კორექტირება საპროექტო ნიშნულამდე	56					1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	2000,0	5000,0	5339,4	17339,4
4	არსებული სანიაღვრე ბეტონის კუვეიტების დემონტაჟი	70	5000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	3318,8			24318,8
5	საგზაო სამოსი	35								5000,0	5000,0	5000,0	75000,0	94029,0	184029,0
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		5000,0	15000,0	40000,0	60000,0	70000,0	110000,0	150000,0	150000,0	150000,0	250000,0	320000,0	165069,0	1485069,00
			120000,00				480000,00				885069,00				1485069,00

შენიშვნა:

გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ დირექტულში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

შპს "ჯორჯიან სტოუნი"-ს
დირექტორი



ბ. რომანაძე