

ხელშეკრულება N92-18
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. თბილისი

26 დეკემბერი 2018 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთი მხრივ ა(ა)იპ „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო“ (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის კახაბერი გვანცელაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „BUILD TERRITORY“ (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ვახტანგ ქოიაგას სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების საგანი, ღირებულება და მოქმედების ვადა

- 2.1 ხელშეკრულების საგანია - ქ. თბილისი, სააკაძის ქუჩა N21-ში მდებარე N10 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობების სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია ხარჯთაღრიცხვებით და დანართებით, რომლებიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 2.2 შესყიდვის ტიპი – ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.
- 2.3 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი N: **NAT180015341**.
- 2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **995 764.00 (ცხრაას ოთხმოცდათხუთმეტი ათას შვიდას სამოცდაოთხი ლარი და 00 თეთრი) ლარს**, ყველა გადასახადის ჩათვლით.
- 2.5 კლასიფიკატორის კოდი - **CPV 45200000** - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები.
- 2.6 ხელშეკრულება ძალაშია **2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით**.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

- 3.1 სამუშაოების შესრულების ვადა - სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, სამუშაოების დაწყებიდან **300 (სამასი) დღე** (ექსპერტიზის მომსახურების ვადის გათვალისწინებით);
- 3.2 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველის წერილობითი მომართვიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს შემსყიდველის წერილობითი მომართვიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 3.4 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელის მიერ სამუშაოების შეფერხება მოხდება მისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით (ფორსმაჟორი, შემსყიდველის მოთხოვნა რაიმე გაუთვალისწინებელი გარემოებების დადგომის გამო ან/და სხვა რაიმე გარემოება), მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველთან შეთანხმებით წარმოადგინოს ახალი გეგმა-გრაფიკი.
- 3.5 სამუშაოების შესრულების ადგილი – ქ. თბილისი, სააკაძის ქუჩა N21-ში მდებარე N10 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობები.
- 3.6 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.
- 3.7 მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.
- 3.8 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა.შ 5 სამუშაო დღის განმავლობაში;
- 3.9 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს სატენდერო წინადადებით შესთავაზოს ეკოლოგიურად სუფთა მასალები. შესაბამისად სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოებიც აწარმოოს ეკოლოგიურად სუფთა და სერტიფიცირებული სამშენებლო/სარემონტო მასალებით (წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები).
- 3.10 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების წარმოების პროცესში სამშენებლო-სარემონტო მასალები შეათანხმოს შემსყიდველთან. ნიმუშის წარმოდგენის ვადად განისაზღვროს მოთხოვნიდან 3 (სამი) სამუშაო დღე.
- 3.11. ფარული სამუშაოები აწარმოოს შემსყიდველის მიერ შესაბამისად უფლებამოსილი პირის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია ფარული სამუშაოების დაწყების თარიღი ორი სამუშაო დღით ადრე აცნობოს შემსყიდველს.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

- 4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადებად (გარდა მექანიკური ზემოქმედებისა) განისაზღვროს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან:
- 4.1.1. კონსტრუქციულ ნაწილზე 10 (ათი) წელი;

4.1.2. სახურავზე 5 (ხუთი) წელი;

4.1.3. გათბობა-ვენტილაციის სისტემებზე 2 (ორი) წელი;

4.1.4. სარემონტო სამუშაოებზე 2 (ორი) წელი;

4.1.5. ელექტროგაყვანილობა, სუსტიდენები 1 (ერთი) წელი;

4.1.6. სანტექნიკური და საკანალიზაციო გაყვანილობები 2 (ორი) წელი;

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებით დადგენილ ვადაში.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს **ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი ნოდარ ავდალიანი** და სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ NAT180017336 ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

5.4 შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი/ტექნიკური ზედამხედველი პერიოდულად ახორციელებს ინსპექტირებას, რაზედაც წინასწარ აცხადებს მიმწოდებელს. ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის ოქმში.

5.5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის და მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული ვადის შესაბამისი პირგასამტეხლოს გადახდის აღიარების შემდგომ, მიმწოდებელი შემსყიდველს და სამუშაოების ზედამხედველობის/ინსპექტირების ჯგუფს წარუდგენს განახლებულ გეგმა-გრაფიკს არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

5.6 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი და შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, სერტიფიკატები და სხვა).

5.7 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ ფორმა N2-ის, სსიპ ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული ექსპერტიზის ბიუროს/ექსპერტის დადებითი დასკვნისა და მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

6.2 საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება და სამუშაო მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ ფორმა N2-ის, სსიპ ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული ექსპერტიზის ბიუროს/ექსპერტის დადებითი დასკვნისა და მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

6.3 შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღად ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა N2-ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.

6.4 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.5 შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა ბაღების მართვის სააგენტოს **ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი ნოდარ ავდალიანი**.

6.6 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.7 შემსყიდველი ვალდებულია შუალედური ფორმა N2-ის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 14 კალენდარული დღის ვადაში, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

6.8 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2018-2019 წლების ქ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით (2018 წ. – 15%, 2019 წ. – 85%), ეტაპობრივად, ფორმა N2-ის, სსიპ ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული ექსპერტიზის ბიუროს/ექსპერტის დადებითი დასკვნისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში, ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის, სსიპ ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული ექსპერტიზის ბიუროს/ექსპერტის დადებითი დასკვნისა და მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

7.3 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენება შესაძლებელია საავანსო თანხის იდენტური ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების არაუმეტეს 15%-ის ოდენობით. მიმწოდებელმა ავანსის თანხები უნდა გამოიყენოს მხოლოდ ამ შესყიდვასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7.4 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;

7.5 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2,5 %) დაბრუნება მოხდება საგარანტიო ვადის - 2 (ორი) წლის გასვლის შემდეგ (გარდა კონსტრუქციული ნაწილისა და სახურავის საგარანტიო ვადის), თუ შემსყიდველის ან/და ზედამხედველის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის ზედამხედველის ან/და შემსყიდველის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მიერ წარდგენილ იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7.6 უპირობო, გამოუთხოვადი წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე – საბანკო გარანტიის დოკუმენტი; მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ იქნა 3%-იანი საბანკო გარანტია - **29 873.31 (ოცდაცხრა ათას რვაას სამოცდაცამეტი ლარი და 31 თეთრი) ლარზე, რომლის მოქმედების ვადაა 2020 წლის 11 იანვრამდე.**

8.2 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 ხელშეკრულების 3.2 პუნქტით გათვალისწინებული კალენდარული გეგმა-გრაფიკის 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში შემსყიდველთან წარმოუდგენლობის ან/და შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ერთჯერადად ხელშეკრულების ღირებულების 0,07%-ის ოდენობით.

9.3 ხელშეკრულების 3.3 პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების დაწყების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,07%-ის ოდენობით.

9.4 წუნის გამოსწორების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,07%-ის ოდენობით.

9.5 ინსპექტირებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის არაჯეროვანი შესრულების დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,07%-ის ოდენობით.

9.6 სამუშაოების შესრულების საბოლოო ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ღირებულების 0,07 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.7 ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ.

9.8 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას შეტყობინების მიღებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

9.9 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,07 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.10 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წარმოუდგენლობის ან/და შემსყიდველთან შეუთანხმებლობის წერილობითი დავალების მიცემიდან 15 კალენდარული დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების თანახმად სამუშაოების დაწყების ვადის 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 30 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შედავათები არ ვრცელდება.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწვევის ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

- 12.1 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად დაიცვას და გაატაროს შესაბამისი ზომები შრომის უსაფრთხოების, ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.
- 12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.
- 12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.
- 12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და წესებით, აგრეთვე პროექტით გათვალისწინებული უსაფრთხოების წესების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.
- 12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
- 13.2 სამუშაოების წარმოების პროცესში, სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის წარმოქმნის შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ მხარეთა შორის გაფორმებული შეთანხმებისა და სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნით განსაზღვრული ახალი პოზიციის ერთეულის ფასის ფარგლებში, ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით.
- 13.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. ღირებულება

- 14.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.
- 14.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.
- 14.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

- 15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.
- 15.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:
- ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: საკონტაქტო პირი: ვახტანგ ქოიავა - დირექტორი; ტელეფონის ნომერი: 577 95 88 44; ელექტრონული ფოსტა: aberdz@mail.ru;
- ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: საკონტაქტო პირი: ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა ბაღების მართვის სააგენტოს ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი - ნოდარ ავალიანი; ტელეფონის ნომერი: 595 72 56 57; ელექტრონული ფოსტა: N595725657@gmail.com;
- საკონტაქტო პირი: ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა ბაღების მართვის სააგენტოს ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმარების განყოფილების უფროსი - ზაზა ჩიჩუა; ტელეფონის ნომერი: 595 84 85 85; ელექტრონული ფოსტა: zazachichua@gmail.com;

15.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

15.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით;

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადავო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს;

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს;

16.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები;

16.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

18. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ა(ა)იპ თბილისის საზაფხუო ზაგა-ზაღების
მართვის სააგენტო

მის: ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქ. N29-29ა
ს/კ 404905475

სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ა/ა GE24NB0330100200165022

„მიმწოდებელი“

შპს „BUILD TERRITORY“

მის: ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი N22, ბ.58
ს/კ 404915954

სს "პაშა ბანკი საქართველო"

ბანკის კოდი: PAHAGE22

ა/ა GE19PB1036050001845001

დირექტორი

დირექტორი

კაზახური გვანცელაძე



ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

უპირობო საბანკო გარანტია

N CPB 100096
26 დეკემბერი, 2018 წ.

ვის: სსიპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ „შპს BUILD TERRITORY - მ“ ს/კ: 404915954 (შემდგომში „მიმწოდებელი“) (ქ. თბილისი სააკაძის ქუჩა N21-ში მდებარე N10 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობების სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები - NAT180015341) ელექტრონულ ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია. ამასთან, დაკავშირებით,

ვადასტურებთ, რომ

ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე: 29 873.31 (ოცდაცხრა ათას რვაას სამოცდაცამეტი ლარი და 31 თეთრი) ლარი და უპირობოდ ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია: 2018 წლის 26 დეკემბრიდან და მოქმედებს 2020 წლის 11 იანვრამდე.

ვასილ ახრახამე

გენერალური დირექტორი



უნიონი
სადაზღვევო კომპანია
404303152
სს სადაზღვევო კომპანია უნიონი
JSC INSURANCE COMPANY UNISON

ვიზირებულია:

26 დეკემბერი 2018 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად შპს „BUILD TERRITORY“-სთან ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით:

ირაკლი თურმანიძე - დირექტორის მოადგილე



დავით კერესელიძე - ფინანსური აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილების უფროსი



ზაზა ჩიჩუა - ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმარების განყოფილების უფროსი



ლიანა გვრიტიშვილი - შემსრულებელი - სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი



მშენებლობის ღირებულება
კრებსითი სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

/მშენებლობის დასახელება/

შედგენილია 2017წ. II კვ. ფასებით

№	ხარჯთაღრიცხვების და ანგარიშების №	თავეების, ობიექტების, სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირება ათასი ლარი
			სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუშაოების	დანადგარების ავეჯის და ინვენტარის	სხვადასხვა ხარჯები	
1	2	3	4	5	6	7	8
თავი 1							
მშენებლობის ტერიტორიის მომზადება							
1	ლოკ.ბ.№1-1	შენობის მშენებლობა	53.433				53.433
		1-ლი თავის ჯამი	53.433				53.433
თავი 2							
მშენებლობის ძირითადი ობიექტები							
2	ობ.ბ.№2-1	შენობის მშენებლობა	508.146	95.347	-	-	603.493
		მე-2 თავის ჯამი	508.146	95.347	-	-	603.493
		1-2 თავების ჯამი	561.579	95.347	-	-	656.926
თავი 6							
გარე ქსელები							
3	ლოკ.ბ.№6-1	გარე წყალსადენი	4.423				4.423
4	ლოკ.ბ.№6-2	ტერიტორიის განათება	9.894	2.568			12.462
		მე-6 თავის ჯამი	14.317	2.568			16.885
		1-6 თავების ჯამი	575.897	97.915			673.811
თავი 7							
კეთილმოწყობა							
5	ლოკ.ბ.№7-1	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	126.253		5.600		131.853
		მე-7 თავის ჯამი	126.253		5.600		131.853
		1-7 თავების ჯამი	702.150	97.915	5.600		805.664
თავი 8							
დროებითი შენობები და ნაგებობები							
6	СНІП IV-9-82	დროებითი შენობები და ნაგებობები 1.5% უკან დასაბრუნებელი თანხა 15%	10.532	1.469			12.001
		მე-8 თავის ჯამი	10.532	1.469			12.001
		1-8 თავების ჯამი	712.682	99.383	5.600		817.665
თავი 9							
სხვადასხვა სამუშაოები და ხარჯ							
7	СНІП IV-9-82	გაძვირება ზამთრის პირობებში 0.5X0.4=0.2%	1.425	0.199			1.624
		მე-9 თავის ჯამი	1.425	0.199			1.624
		1-9 თავების ჯამი	714.107	99.582	5.600		819.290
8		გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%	3.0%				24.579
		ჯამი					843.868
9		დ.დ.გ. 18%	18.0%				151.896
10		სულ					995.764

ა.პ.ს. „BUILD TERRITORY“

დირექტორი  გ. კიკია

ვ.ბ.გ.წ.გ. 10.12.2017

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-1
დემონტაჟის სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: პროექტი
 შედგენილია 2017წ. II კვარტალის მიმდინარე დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
 მათ შორის ხელფასი

53433.3
3406.7


ლარი
 ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	წირმატოული			ხელფასი		მახალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ეროვნულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-37-10	არსებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი მანქანები	კუბ.მ. ლარი	0.543	1851.550 1005.392		0.00		0.00	11.00	11059.31	11059.3
2	46-25-2	მიწ. რ/ბ ბეტონის კერამიკურული ღობის დემონტაჟი მანქანები	კუბ.მ. ლარი	4.300	487.250 2095.175		0.00		0.00	4.00	8380.70	8380.7
3	46-25-2	მიწ. რ/ბ ბეტონის ცოკოლის დემონტაჟი მანქანები	კუბ.მ. ლარი	4.300	9.370 40.291		0.00		0.00	30.00	1208.73	1208.7
4	46-23-3	არსებული საძირკვლის დემონტაჟი მანქანები	კუბ.მ. ლარი	16.80	116.94 1964.59		0.00		0.00	3.50	6876.07	6876.0
5	7-21-8 კ/ბეტონ-88 კ.2.9. რ)	ლოთის ღობის დემონტაჟი მანქანები კ=0.7	გრძ.მ. ლარი	0.035	51.600 1.806		0.00		0.00	40.00	72.24	72.24
	კოდი0470	ამწვ ხავერდობილო სველზე 10 ტონიანი კ=0.7 სხვა ხარჯები კ=0.5	მ/სთ ლარი	0.127 0.020	6.538 1.032		0.00 0.00	30.00	0.00 30.96	70.00	457.64 0.00	457.64 30.96
6	27-9-7.	არსებული ბოეფორის დემონტაჟი ბაზალტის ბირფი უკან დაბრუნება	100მ. მ	70.000	2.498 174.860	120.00	299.76 0.00	0.50	0.00 87.43		0.00 0.00	299.76 87.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	27-9-4. კოდი1504 კოდი3410	ახსვალტის ტრიტუარიის დემონტაჟი 571,კმ.მ. ავტორეიდერი საშუალო ტიპის 79 კმბ. მომხმრველი ნაქენები	კუბ.მ. მ/სთ მ/სთ	 0.0191 0.775	45.68 0.87 35.40	 	0.00 0.00	 	0.00 0.00	130.00 32.50	113.42 1150.57	113.42 1150.57
8	9-5-1კ.მ.	ლითონის ჭიშკრის დემონტაჟი 2ცალი მანქანები კ=0.7	კმ.მ. ლარი	 0.361	9.750 3.515	 	0.00	 	0.00 0.00	50.00	175.74 0.00	175.74 100.00
9	საბაზრო	არსებული გარე სკამის დემონტაჟი	(ვალი)	 	5.00	20.00	100.00	 	0.00	 	0.00	100.00
10	საბაზრო	საბაგმეო მოედნის გაწმენდა სამშენებლო ნაგვისგან	კმ.მ.	 	531.60	2.00	1063.20	 	0.00	 	0.00	1063.20
11	საბაზრო	არსებული ხის მოჭრა	(ვალი)	 	9.000	120.00	1080.00	 	0.00	 	0.00	1080.00
12	საბაზრო	არსებული ბუჩქის მოჭრა	(ვალი)	 	2.000	130.00	260.00	 	0.00	 	0.00	260.00
13	48-3-4	ტერიტორიის დახეულობა	100 კმ.მ.	 	15.185	20.00	303.70	 	0.00	 	0.00	303.70
14	1-22-16. სრე2016- 11თ13,133	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცდლებზე მსკავტორით მუხლუხა სვლაზე ნაჩის მოც. 0.5 კუბ.მ.	1000მ³ მ/სთ ლარი	 60.500 2.210	1.2259 74.170 2.709	 	0.00 0.00	 	0.00 0.00	25.00 5.00	1854.24 13.55	1854.24 13.55
15	რ1-2	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმ. ხელთ	კუბ.მ	 	2.00	150.00	300.00	 	0.00	 	0.00	300.00
16	სრე2017-11 თ13,15	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 25 კმ-ზე	ტონა	 	2945.870	 	0.00	 	0.00	4.00	11783.48	11783.4
		ჯამი					3,406.66		118.39		43,145.69	46,670.7
		ზედნადები ხარჯები	7%									3,266.9
		ჯამი										49,937.7
		გემშიური მოგება	7%									3,495.6
		ჯამი										53,433.3

შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“

დარეგისტრირებულია



გ.ბ.ბ.გ. ქოთაძე

საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა №2-1

0

/მშენებლობის დასახელება/

შედეგითაა 2017წ. II კვ.გახებით

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი

603493.155 ათასი ლარი
129790.199 ათასი ლარი

№	სახარჯთ- აღრიცხვო გაანგარიშების №	სამშენებლის და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება					ხელფასის თანხები	ერთეულის ღირებულებები მანქანებზე
			სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუშაოების	მოწყობ- ისა, აგების იგნებების	სხვა სამუშაოებ ი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ლოკ.ხ.№2-1	სამშენებლო სამუშაოები	482,561.31				482,561.307	108,692.311	
2	ლოკ.ხ.№2-2	შიდა წყალსადენი	10,958.06				109,580.058	2987.000	
3	ლოკ.ხ.№2-3	შიდა კანალიზაცია	14,626.79				146,266.795	2859.388	
4	ლოკ.ხ.№2-4	ელ.ძირსარეგება		36622.174			366,221.74	6294.000	
5	ლოკ.ხ.№2-5	კედელი მეთვალყურეობის სისტემა		11745.032			117,450.32	2370.000	
6	ლოკ.ხ.№2-6	კომუნიკაციები და სატელეფონო ქსელი		6213.559			62,135.59	1005.000	
7	ლოკ.ხ.№2-7	სატელეფონო ქსელი		1089.396			10,893.96	385.000	
8	ლოკ.ხ.№2-8	სახანძრო სიგნალიზაცია		7565.746			75,657.46	1850.000	
9	ლოკ.ხ.№2-9	გათიხი-გაპირილება, მშენებლობა		32111.089			321,110.89	3347.500	
		ჯამი	508,146.16	95,347.00			603,493.16	129,790.20	

გ.პ.ს. BUILD TERRITORY

ფილიალი



გ.პ.ს. BUILD TERRITORY

№ 1

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-1
სამშენებლო სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: პროექტი
შედგენილია 2017წ. II კვ. მიმდინარე დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო დირექტულები 482561
მათ შორის ხელფასი 108692

№	საფუძემდებელი	ბ ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო შეჯახობები		შენიშვნა
			განხ.	ქრთუელზე	სულ	ქრთ. ფასი	სულ	ქრთ. ფასი	სულ	ქრთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		მიწის სამუშაოები										
1	1-11-15, კოდით0918	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ჩამოს მოც. 0,5კუბ.მ. ექსკავატორის ექსპლუატაცია	1000მ³		0.9136							
	კოდით0918		მ/სთ	37.000	33.803		0.00		0.00	100.00	3380.32	33
2	1-22-15, კოდით0918	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ჩამოს მოც. 0,5კუბ.მ. ავტოთვითმცდლებზე დატვირთვით ექსკავატორის ექსპლუატაცია სხვა მანქანები	1000მ³		0.1566							
	კოდით0918		მ/სთ	44.800	7.016		0.00		0.00	118.00	827.85	8
			კლარი	2.100	0.329		0.00		0.00	20.00	6.58	0
2	1-80-3	გრუნტის შემდგომი დამუშავება ხელით III კატ. გრუნტში	100მ³		0.05	150.00	7.50		0.00		0.00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	I-3I-3,14	III კატ. გრუნტის უკუწყვერა ბუვლო ზეერთი გადღადგილებით 30მ-მდე ხიმი. 59 კმბ.	1000მ³		0.9156							
	კოდი 1009	ბუვლო ზეერთი ექსპლუატაცია 9.21+4.29X2=	მ/სთ	17.790	16.289		0.00		0.00	140.00	2280.39	22
5	I-8I-2.	II კატ. გრუნტის უკუწყვერა ხელოთ	კუბ.მ.		3.000	25	75.00		0.00		0.00	7.
6	სრეგ2017-III თ13,15	გრუნტის ტრანსპორტირება 25კმ-ზე 156.6X1,9=	ტონა		297.540		0.00		0.00	6.00	1785.24	17.
		საძირკმელი										
1	8-3-2.	ქვიშა-ხრეშის საფუძვლის მოწყობა მანქანები ქვიშა-ხრეშში სხვა ხარჯები	კუბ.მ. ლარი კუბ.მ. ლარი	0.370 1.150 0.020	24.000 8.880 27.600 0.480		0.00 0.00 0.00		0.00 496.80 24.00	95.00	843.60 0.00 0.00	84 45 2.
2	I-1I8-11 კოდი0803 პ=0.5 კოდი3416	ქვიშა-ხრეშის დატკეპნა პნეუმოტკეპნავით 0.006ო.შ.	100 კუბ.მ		0.240							
		პნეუმოტკეპნავი მოძრავ კომპრესორზე	მ/სთ	13.00	3.120		0.00		0.00	210.00	655.20	65
3	6-1-1.	ბეტონის მომზადება სისქ. 10სმ	კუბ.მ.		20.000	55	1100.00		0.00		0.00	116
		მანქანები ბეტონი "B7.5" სხვა ხარჯები	ლარი კუბ.მ. ლარი	0.283 1.020 0.620	5.660 20.400 12.400		0.00 0.00 0.00	100.00 10.00	0.00 2040.00 124.00	45.00	254.70 0.00 0.00	25 20 12
2	6-1-6.	მონ. რ/მ წერტილოვანი საძირკმელები	კუბ.მ.		42.600	80	3408.00		0.00		0.00	34
		მანქანები ბეტონი "B25" "W6" ქვლის ფარი ქვლის ფიცარი III. 40მმ-იანი A500C კლასის არმატურა სხვა ხარჯები	ლარი	1.290 1.015 1.240 0.0138 0.300	54.954 43.239 52.824 0.588 16.7485 12.780		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	112.00 13.00 550.00 1570.00 15.00	0.00 4842.77 686.71 323.33 2629.51 191.70	3.00	164.86 0.00 0.00 0.00 0.00	16 48 66 32 26 15
3	6-1-22.	მონ. რ/მ ლენტური საძირკმელი	კუბ.მ.		70.000	60	4200.00		0.00		0.00	42
		მანქანები	ლარი	0.920	64.400		0.00		0.00	3.00	193.20	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ბეტონი "B25" "W6"	კუბ.მ.	1.015	71.050		0.00	112.00	7957.60		0.00	79.
		ქაღალის ფარი	კვ.მ.	0.703	49.210		0.00	13.00	639.73		0.00	63
		ქაღალის ფიცარი III. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0114	0.798		0.00	550.00	438.90		0.00	43
		A240C კლასის არმატურა	ტონა	პროექტით	2.52453		0.00	1650.00	4165.47		0.00	41
		A500C კლასის არმატურა	ტონა	პროექტით	2.34839		0.00	1540.00	3616.52		0.00	36
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.600	42.000		0.00	5.00	210.00		0.00	21
4	6-9-3.	კოლონების ანკირება	ტონა		0.96862	350	339.02		0.00		0.00	33
		მანქანები	ლარი	2.200	2.131		0.00		0.00	50.00	106.55	10
		A500C კლასის არმატურა	პროექტით	0.400	0.96862		0.00	1540.00	1491.67		0.00	14
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.400	0.387		0.00	250.00	96.86		0.00	9
5	8-4-7.	საძირკვლის გერტიკალური პიდრობიოლაცია	კვ.მ.		95.000	2.5	237.50		0.00		0.00	23
		მანქანები	ლარი	0.015	1.425		0.00		0.00	20.00	28.50	2
		მასტიკა	ტონა	0.002	0.228		0.00	550.00	125.40		0.00	12
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.023	2.166		0.00	15.00	32.49		0.00	3
6	8-3-2.	ქვიშა-ხრეშის საფუძვლის მოწყობა ლითონის კიბის საძირკვლის ქვეშ	კუბ.მ.		32.000	25	800.00		0.00		0.00	80
		მანქანები	ლარი	0.370	11.840		0.00		0.00	5.00	59.20	5
		ქვიშა-ხრეშის	კუბ.მ.	1.150	36.800		0.00	20.00	736.00		0.00	73
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.020	0.640		0.00	100.00	64.00		0.00	6
7	1-118-11	ქვიშა-ხრეშის დატკეპნა პნეუმოტკეპნავით 0,00ნიშ.	100 კუბ.მ.		0.320							
	კოდი0803 0=0.5 კოდი3416	პნეუმოტკეპნავი მოძრავ კომპრესორზე	მ/სთ	13.00	4.160		0.00		0.00	100.00	416.00	41
8	6-1-1.	ბეტონის მომზადება სისქ. 10სმ ლითონის კიბის საძირკვლის ქვეშ	კუბ.მ.		0.820	60	49.20		0.00	45.00	0.00	4
		მანქანები	ლარი	0.283	0.232		0.00		0.00		10.44	1
		ბეტონი "B7.5"	კუბ.მ.	1.020	0.836		0.00	100.00	83.64		0.00	8
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.620	0.508		0.00	50.00	25.42		0.00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
9	6-1-6.	ლითონის კიბის მონ. რ/ბ საბირკველი მანქანები ბეტონი "B25" "W6" ქაღალბის ფარი ქაღალბის ფიცარი III. 40მმ-იანი A500C კლასის არმატურა სხვა ხარჯები	კუბ.მ. ლარი კუბ.მ. კმ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. ტონა	1290 1015 1240 0.0138 პროექტით 0.300	2.510 3.238 2.548 3.112 0.035 0.00388 0.753	105	263.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	112.00 13.00 550.00 1540.00 55.00	0.00 0.00 285.34 40.46 19.05 5.97 41.42	10.00	0.00 32.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	26 3. 28 41 15 5 4
		კონსტრუქციული ელემენტები										
1	6-12-7.	მონ. რ/ბ სვეტებს მოწყობა მანქანები ბეტონი "B25" ქაღალბის ფარი ფიცარი ქაღალბის III. 40მმ-იანი ქაღალბის ფიცარი III. 40მმ-იანი ელექტროდი A240C კლასის არმატურა A500C კლასის არმატურა სხვა ხარჯები	კუბ.მ. ლარი კუბ.მ. კმ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. კმ ტონა ტონა ლარი	3210 1015 2.420 0.0576 0.0160 2.500 პროექტით პროექტით 0.600	4.30 13.80 4.36 10.41 0.25 0.07 10.75 2.09670 7.56155 2.58	85	365.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	106.00 13.00 550.00 550.00 2.50 1650.00 1540.00 20.00	0.00 0.00 462.64 135.28 136.22 37.84 26.88 3459.56 11644.79 51.60	3.00	0.00 41.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	36 4 46 13 13 3 2 34 116 5
2	6-16-1.	მონ. რ/ბ ტონის გადახურვის ფილისა და პანდუსის მოწყობა 0.00 ნიშ. მანქანები ბეტონი "B25" ქაღალბის ფარი ქაღალბის ფიცარი III. 25-32მმ-იანი ფიცარი III. 40მმ-იანი და მეტი ფილის ფიცარი III. 40მმ-იანი A240C კლასის არმატურა A500C კლასის არმატურა	კუბ.მ. ლარი კუბ.მ. კმ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. ტონა პროექტით პროექტით	0.810 1.015 1.370 0.0084 0.0256 0.0026 0.17 0.16737 4.83420	64.20 52.00 65.16 87.95 0.54 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00	100	6420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	106.00 13.00 550.00 550.00 550.00 1650.00 1540.00	0.00 0.00 6907.28 1143.40 296.60 903.94 91.81 276.16 7444.67	3.00	0.00 156.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	64 15 69 11 25 91 5 27 74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.390	25.038		0.00	10.00	250.38		0.00	25
3	6-16-1.	მონ. რ/ბეტონის გადახურვის ფილისა მოწყობა +345 ნიშ.	კუბ.მ.		80.00	100	8000.00		0.00	3.00	0.00	80
		მანქანები	ლარი	0.810	64.80		0.00	106.00	0.00		194.40	19
		ბეტონი "B25"	კუბ.მ.	1.015	81.20		0.00	13.00	8607.20		0.00	86
		ქაღლის ფარი	კმ.მ.	1.370	109.60		0.00	550.00	1424.80		0.00	14
		ქაღლის ფიცარი III. 25-32მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0084	0.67		0.00	550.00	369.60		0.00	36
		ოგოვე, II. 40მმ-იანი და მეტი	კუბ.მ.	0.0256	2.05		0.00	550.00	1126.40		0.00	11
		ქაღლის ფიცარი III. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0026	0.21		0.00	550.00	114.40		0.00	11
		A240C კლასის არმატურა	ტონა	პროექტით	0.20857		0.00	1650.00	344.14		0.00	34
		A500C კლასის არმატურა	ტონა	პროექტით	6.02394		0.00	1540.00	9276.87		0.00	92
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.390	31.200		0.00	20.00	624.00		0.00	62
4	6-16-1.	მონ. რ/ბეტონის გადახურვის ფილისა მოწყობა +690 ნიშ.	კუბ.მ.		81.60	100	8160.00		0.00	3.00	0.00	81
		მანქანები	ლარი	0.810	66.10		0.00	106.00	0.00		198.29	15
		ბეტონი "B25"	კუბ.მ.	1.015	82.82		0.00	13.00	8779.34		0.00	87
		ქაღლის ფარი	კმ.მ.	1.370	111.79		0.00	550.00	1453.30		0.00	14
		ქაღლის ფიცარი III. 25-32მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0084	0.69		0.00	550.00	376.99		0.00	37
		ოგოვე, II. 40მმ-იანი და მეტი	კუბ.მ.	0.0256	2.09		0.00	550.00	1148.93		0.00	11
		ქაღლის ფიცარი III. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0026	0.21		0.00	550.00	116.69		0.00	11
		A240C კლასის არმატურა	ტონა	პროექტით	0.21274		0.00	1650.00	351.02		0.00	35
		A500C კლასის არმატურა	ტონა	პროექტით	6.14441		0.00	1540.00	9462.39		0.00	94
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.390	31.824		0.00	20.00	636.48		0.00	63
5	6-15-2.	მონ. რ/ბ რიგგელების მოწყობა	კუბ.მ.		110.610	45.00	4977.45		0.00	3.00	0.00	49
		მანქანები	ლარი	1.210	133.838		0.00	106.00	11724.66		0.00	4
		ბეტონი "B25"	კუბ.მ.	1.000	110.610		0.00	13.00	3537.31		0.00	11
		ქაღლის ფარი	კმ.მ.	2.460	272.101		0.00	550.00	973.37		0.00	35
		ქაღლის ფიცარი II. 40მმ-იანი და მეტი	კუბ.მ.	0.0160	1.770		0.00	550.00	425.85		0.00	9
		ქაღლის ფიცარი III. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0070	0.774		0.00	550.00	912.53		0.00	4
		მშენებლო	კმ	3.300	365.013		0.00	2.50			0.00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		A240C კლასის არმატურა A500C კლასის არმატურა სხვა ხარჯები	ტონა პროექტით ტონა პროექტით ლაარი	პროექტით 0.900	5.70127 14.21437 99.549		0.00 0.00 0.00	1650.00 1540.00 10.00	9407.10 21890.13 995.49		0.00 0.00 0.00	94 21 9
5	6-16-5.	მონ. რ/ვ კიბე მანქანები ბეტონი "B25" ქაღობის ფარი ქაღობის ფიცარი IIხ. 25-32მმ-იანი ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი და მეტი ფიცარი ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი ქვექტროდი A240C კლასის არმატურა A500C კლასის არმატურა სხვა ხარჯები	კუბ.მ. ლაარი კუბ.მ. კვ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. კვ ტონა პროექტით ტონა პროექტით ლაარი	1.280 1.015 2.290 0.0140 0.0429 0.0020 2.500 პროექტით პროექტით 0.930	2.40 3.07 2.44 5.50 0.03 0.10 0.00 6.00 0.06926 0.43550 2.23	300	720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 258.22 71.45 18.48 56.63 2.64 15.00 114.28 670.67 89.28	30.00	92.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7 9 2 7 1 5 2 1 1 6 8
6	6-14-8	მონ. რ/ვ პარაპეტა სისქ. 200მმ მანქანები ბეტონი "B25" ქაღობის ფარი ძელაკი III ხ. 40-60მმ-იანი ქაღობის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი სამშენებლო ჯანგყი ქვექტროდი A240C კლასის არმატურა A500C კლასის არმატურა სხვა ხარჯები	ლაარი კუბ.მ. კუბ.მ. კვ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. კვ ტონა პროექტით ტონა პროექტით ლაარი	1.470 1.000 2.640 0.0049 0.0549 3.200 4.100 პროექტით პროექტით 0.610	3.600 5.292 3.600 9.504 0.018 0.198 11.520 14.760 0.1259 0.29873 2.196	300	1080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 381.60 123.55 9.70 108.70 460.80 36.90 207.78 460.04 65.88	10.00	52.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	10 5 3 1 1 1 4 3 2 4 6
7	8-7-3.	ფილის ღიბების მოწარმოება მანქანები A240C კლასის არმატურა A500C კლასის არმატურა სხვა ხარჯები	ტონა ლაარი	0.336920 1.3800 0.465	300	101.08 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 213.05	80.00	0.00 37.20 0.00 0.00 0.00	1 3 2 3 24
8	9-7-1.	გარე ლითონის კიბის მოწყობა მანქანები	ტონა ლაარი	1.33	2.412122 3.208	1000.00	2412.12 0.00		0.00 0.00	20.00	0.00 64.16	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
კოდი0488	აქვე მუხლზე სულაზე 16ტონიანი კონსტრუქციის ღირებულება სამონტაჟო ელემენტები ელექტროდი ქანი სხვა ხარჯები	მ/სთ ტონა კმ კმ კმ ლარი	5.45 1.00 1.00 2.40 13.40 2.78	13.146 2.412122 2.412 5.789 32.322 6.706			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2250.00 60.00 2.40 5.00 20.00	0.00 5427.27 144.73 13.89 161.61 134.11	45.00	591.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	55 54 14 1 16 15
	კედლები											
1	8-15-1. კედლების წყობა ღრუბანთან ბეტონის ბლოკით სისქ. 40სმ. მანქანები ქვ/ცემენტის ხსნარი "მ100" იზობლოკი 41X19X19 0,92კუბ.მ. 0,92:0,0148= სხვა ხარჯები	კუბ.მ. ლარი კუბ.მ. ცალი ლარი	 0,920 0,110 62,162 0,160	220,88 203,210 24,297 13730,38 35,341	37	8172,56 0,00 0,00 0,00	100,00 2,10 15,00	0,00 0,00 2429,68 28833,79 530,11	3,00	609,63 0,00 0,00 0,00	81 60 24 28 5	
2	8-15-1. კედლების წყობა ღრუბანთან ბეტონის ბლოკით სისქ. 20სმ. მანქანები ქვ/ცემენტის ხსნარი "მ100" ბლოკი 0,92კუბ.მ. 0,92:0,014= სხვა ხარჯები	კუბ.მ. ლარი კუბ.მ. ცალი ლარი	 0,920 0,110 65,714 0,160	66,14 60,849 7,275 4346,34 10,582	37	2447,18 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 1,00 15,00	0,00 0,00 727,54 4346,34 158,74	3,00	182,55 0,00 0,00 0,00 0,00	24 18 72 43 15	
3	8-17-3 ღრუბანთან ბეტონის ბლოკის ტიხრების მოწყობა სისქ. 10სმ. მანქანები საბისრე ბლოკი 0,87:0,0741= ქვ/ცემენტის ხსნარი "მ100" სხვა ხარჯები	კმ.მ ლარი ცალი კუბ.მ. ლარი	 0,064 11,74 0,005 0,0012	432,15 27,830 5073,83 2,161 0,519	6,5	2808,98 0,00 0,00 0,00 0,00	0,60 100,00 100,00	0,00 3044,30 216,08 51,86	3,00	83,49 0,00 0,00 0,00 0,00	28 8 30 21 5	
	კარ-ფანჯარა											
4	9-14-5 მეტალპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა ფ-1; ფ-2; ფანჯრის ღირებულება	კმ.მ. კმ.მ.	 1,000	54,39 54,390			0,00	135,00	7342,65		0,00	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	9-14-5	მეტალოპლასტიკის კარგების მოწყობა კ-1; კ-6; კარის ღირებულება	კვ.მ.		12.80		0.00	140.00	1792.00		0.00	17
6	10-20-1გამ	„მ.დ.ფ“-ის კარგების მოწყობა კ-3; კ-4; კ-5; მანქანები „მ.დ.ფ“-ის კარის ბლოკი (რკინა- კაშკეულით) სხვა ხარჯები	კვ.მ. ლარი კვ.მ. ლარი	0.353 24.41 1.000 0.276	69.14 24.41 69.14 19.08		0.00 0.00 0.00 0.00	130.00 20.00	8988.20 381.65	5.00	122.03 0.00 0.00	12 89 31
7	9-5-1.	ლითონის ხანძარმედეგი კარგების მოწყობა (კ-2); მანქანები კარის ღირებულება სხვა ხარჯები	კვ.მ. ლარი კვ.მ. ლარი		7.56 0.516 1.00 0.0540		0.00 0.00 0.00 0.00		0.00 1663.20 40.82	10.00	39.01 0.00 0.00	3 16 4
8	15-164-8	ლითონის კარგების შეკვრვა ზეთოვანი ხაღებავით მანქანები ზეთოვანი ხაღებავი სხვა ხარჯები	კვ.მ. ლარი კვ. ლარი		15.12 0.0003 0.273 0.0019	5	75.60 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 24.77 14.36	500.00	0.00 2.27 0.00 0.00	7 2 2 1
		იატაკები										
9	11-3-1.2	იატაკის იზოლაცია 2 ფენა ლინოკრომით მანქანები ლინოკრომი პრაიმერი გაზი სხვა ხარჯები	კვ.მ. ლარი კვ.მ. კვ. კვ. ლარი		614.20 0.0138 8.48 1375.81 245.68 245.68 1.17	3.75	2303.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 5228.07 491.36 1031.86 58.35	5.00	0.00 42.38 0.00 0.00 0.00 0.00	231 4 52 45 10 5
10	11-7-1.	სიბო და ხმახაიზოლაციო პეშის ფენილის მოწყობა სისქით 3სმ მანქანები	კვ.მ. ლარი		18.43 19.900	70	1289.82 0.00		0.00 0.00	25.00	0.00 497.50	121 49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
		პეტიზა	კუბ.მ.	1.100	20.269		0.00	47.00	952.62		0.00	95
11	11-8-1;11-8-2	იატაკებზე ქმ/ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა სისქე 40მმ მანქანები 0,95+0,23X4= ქმ/ცემენტის ხსნარი "9100" 2,04+0,51X4= სხვა ხარჯები	კვ.მ. ლარი კუბ.მ. ლარი	0.019 0.041 0.064	614.20 11.486 25.059 39.063	6.25	3638.75 0.00 0.00 0.00	100.00 2.00	0.00 0.00 2505.94 78.13	5.00	0.00 57.43 0.00 0.00	38. 5 25 7
12	11-20-3.	იატაკზე კერამიკული ფილების დამება მანქანები მეტლახის ფილები წებო-ცემენტი სხვა ხარჯები	კვ.მ. ლარი კვ.მ. კვ. ლარი	0.0452 1.020 5.00 0.0466	111.53 5.04 113.76 557.65 5.20	13	1449.89 0.00 0.00 0.00 0.00	13.50 0.45 20.00	0.00 0.00 1535.77 250.94 103.95	10.00	0.00 50.41 0.00 0.00 0.00	14. 5 15. 25 10
13	11-20-3.	იატაკზე კერამიკის ფილების დამება მანქანები კერამიკის ფილები წებო-ცემენტი სხვა ხარჯები	კვ.მ. ლარი კვ.მ. კვ. ლარი	0.0452 1.020 5.00 0.0466	22.68 1.03 23.13 113.40 1.06	14	317.52 0.00 0.00 0.00 0.00	14.00 0.45 50.00	0.00 0.00 323.87 51.03 52.84	25.00	0.00 25.63 0.00 0.00 0.00	31 2 32 5 5
14	11-27-7.	ლამინირებული იატაკის მოწყობა მანქანები ლამინირებული იატაკი ლამინირებული პლითუსი პარალელის ქვეშაგები სხვა ხარჯები	კვ.მ. ლარი კვ.მ. კვ.მ. კვ.მ. ლარი	0.034 1.015 1.070 1.015 0.182	441.76 15.020 448.386 472.683 448.386 80.400	4.5	1987.92 0.00 0.00 0.00 0.00	17.00 1.00 0.45 2.00	0.00 0.00 7622.57 472.68 201.77 160.80	5.00	0.00 75.10 0.00 0.00 0.00 0.00	19 7 76 4 20 16
15	11-11-5. 11-11-7.	მოზაიკური იატაკის მოწყ. მოხეხ. სისქე30მმ მანქანები 2,32+0,2X2= ქმ/ცემენტის ხსნარი "9100" დამატებითი ხსნარი (მოზ.) 2,04+0,51X2=	კვ.მ. ლარი კუბ.მ. კუბ.მ.	0.0272 0.0016 0.031	38.23 1.040 0.061 1.170	16	611.68 0.00 0.00 0.00	100.00	0.00 0.00 6.12	30.00	0.00 31.20 0.00	6 3 1
								170.00	198.87		0.00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		კვარცის ქვიშა ცემენტი "მ400" სხვა ხარჯები	ტონა ტონა ლარი	0.019 0.001 0.0466	0.711 0.019 1.782		0.00 0.00 0.00	50.00 240.00 100.00	35.55 4.59 178.15		0.00 0.00 0.00	3. 4 17
		შეგა მოსახვითი სამუშაოები										
16	15-55-9 ო.ნ. პ.3.11	კედლების ლესვა ქვ/ცემენტის ხსნარით მანქანები ქვ/ცემენტის ხსნარი (0.26+2.12)X1.05= სხვა ხარჯები	კვ.მ. ლარი კვ.მ. ლარი	0.027 0.025 0.003	1315.00 35.505 32.862 3.945	6.8	8942.00 0.00 0.00 0.00	100.00 100.00 80.00	0.00 0.00 3286.19 315.60	3.00	0.00 106.52 0.00 0.00	89. 10 32 31
17	15-168-7.	კედლების შეფეთხენა და შეღებვა წყალმქველი აკრილის საღებავით მანქანები წყალმქველი აკრილის საღებავი აკრილის საფეთხენი სხვა ხარჯები	კვ.მ. ლარი ლარი ლოტრი კვ ლარი	0.010 0.40 0.790 0.016	18.20 0.18 7.28 14.38 0.29	7	127.40 0.00 0.00 0.00 0.00	11.00 1.20 100.00	0.00 0.00 17.25 29.12	50.00	0.00 9.10 0.00 0.00 0.00	12 1 8 1 2
18	15-14-1.	კედლების მოპირკ. მოჭიქული ფილებით მანქანები მოჭიქული ფილები წებო-ცემენტი სხვა ხარჯები	კვ.მ. ლარი კვ.მ. კვ ლარი	0.020 1.000 6.3 0.007	146.54 2.93 146.54 915.88 1.03	14.00	2051.56 0.00 0.00 0.00 0.00	200.00	0.00 0.00 2051.56 503.73 205.16	10.00	0.00 29.31 0.00 0.00 0.00	20 2 20 51 21
19	15-168-7.	კედლების შეფეთხენა და შეღებვა წყალმქველი საღებავით მანქანები წყალმქველი საღებავი წებო-ცემენტი სხვა ხარჯები	კვ.მ. ლარი კვ კვ ლარი	0.010 0.63 0.790 0.016	1150.26 11.50 724.66 908.71 18.40	6.5	7476.69 0.00 0.00 0.00 0.00	25.00	0.00 0.00 2536.32 908.71 460.10	10.00	0.00 115.03 0.00 0.00 0.00	74 1 25 9 4
20	34-58გ.პ	ამსტრონგის შეკიდული ჰერის მოწყობა მანქანები	კვ.მ ლარი	0.043	526.00 22.618	6.25	3287.50 0.00		0.00 0.00	5.00	0.00 113.09	32 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ამსტრონგის შეიღებული ჰერი (კომპლექტში) სხვა ხარჯები	კმ.მ. ლარი	101 0.064	531.260 33.664		0.00 0.00	11.00 5.00	5843.86 168.32		0.00 0.00	58 16
21	34-58გამ	ნესტგამდღე თაბაშირმუცვას შეიღებული ჰერის მოწყობა მანქანები ნესტგამდღე თაბაშირმუცვას შეიღებული ჰერი (კომპლექტში) სხვა ხარჯები	კმ.მ. ლარი კმ.მ. ლარი	 0.043 101 0.064	88.05 3.786 88.931 5.635	6.5	572.33 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 978.24 84.53	10.00	0.00 37.86 0.00 0.00	5 3 9 8
22	15-168-8 საბაზრო	ნესტგამდღე თაბაშირმუცვას შეიღებული ჰერის შეღებვა წყალმღვლე აკრილის ხაღებავით მანქანები წყალმღვლე აკრილის ხაღებავი აკრილის საფიონი სხვა ხარჯები	კმ.მ. ლარი ლიტრი კგ ლარი	 0.012 0.40 0.920 0.018	88.05 1.057 35.220 81.006 1.585	7	616.35 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 316.98 97.21 31.70	20.00	0.00 21.13 0.00 0.00 0.00	6 2 3 9 3
		სახურავი										
23	12-9-6.	სახურავის ორთქლიზოლაცია 1 ფენა ლინოკრომით პრაიმერზე მანქანები ლინოკრომი პრაიმერი გაზი	კმ.მ. ლარი კმ.მ. კგ. კგ	 0.0032 1.110 0.200 0.200	369.94 1.184 410.633 73.988 73.988	1.9	702.89 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 1560.41 147.98 310.75	20.00	0.00 23.68 0.00 0.00 0.00	7 2 15 1 3
24	12-10-1,2	სახურავზე ქვ/ცემენტის მოვამვა სისქ. 40მმ მანქანები 0,74+0,05X25= ცემენტის ხსნარი 1,58+0,105X25= სხვა ხარჯები	კმ.მ. ლარი კვ.მ. ლარი	 0.020 0.042 0.064	369.94 7.36 15.56 23.68	6.25	2312.13 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 1555.60 71.03	20.00	0.00 147.24 0.00 0.00	2 1 15 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	7-58-1	კიბის და პანდუსის ლითონის მოაჯირების მოწყობა	გრძ.მ.		42.00	37.50	1575.00		0.00	50.00	0.00	1575
		მანქანები	ლაირი	0.036	1.512		0.00		0.00		75.60	75
		ლითონის მოაჯირი	გრძ.მ.	1.000	42.000		0.00	40.00	1680.00		0.00	1680
		ცემენტი "მ300"	ტონა	0.0015	0.063		0.00	220.00	13.86		0.00	13
		სხვა ხარჯები	ლაირი	0.432	18.144		0.00	10.00	181.44		0.00	181
31	7-58-1	კედელში ჩამაგრებული ლითონის სახელურების მოწყობა	გრძ.მ.		14.20	15.00	213.00		0.00		0.00	213
		მანქანები	ლაირი	0.036	0.511		0.00		0.00	50.00	25.56	25
		ლითონის სახელური	გრძ.მ.	1.000	14.200		0.00	12.00	170.40		0.00	170
		ცემენტი "მ300"	ტონა	0.0015	0.021		0.00	220.00	4.69		0.00	4
		სხვა ხარჯები	ლაირი	0.432	6.134		0.00	5.00	30.67		0.00	30
32	15-164-8	ლითონის მოაჯირის და სახელურის შექმნა ზეთის საღებო	კვ.მ.		57.10	4	228.40		0.00		0.00	22
		მანქანები	ლაირი	0.0003	0.017		0.00		0.00	200.00	3.43	3
		ზეთოვანი საღებავი	კვ.	0.273	15.588		0.00	7.00	109.12		0.00	10
		სხვა ხარჯები	ლაირი	0.0019	0.108		0.00	100.00	10.85		0.00	10
		ჯამი					108,692.31		289,347.87		15,678.36	413
		ზედნაღები ხარჯები	8%									33,4
		ჯამი										446
		გემშიური მოგება	8%									35
		ჯამი										482

შპს „BUILD TERRITORY“
 დარეგისტრირებული
BUILD TERRITORY
 GEORGIA LTD 40481894

განმცემი ქოთავა

№ 1

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-2
(ცივი და ცხელი წყალდასენი (მიდა ქსელი)

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: პროექტი
შედგენილია 2017წ. II კვ. მიმდინარე დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 10958.06
მათ შორის ხელფასი 2987.00

ლარ
ლარ

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	წირმატოული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამ
			განბ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ცივი წყალსადენი										
1	16-24-5.	პლასტმასის მიღების მოწყობა Ø40*5,588 PN 20	გრძ.მ.		2.000	5.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
		მანქანები	ლარი	0.0314	0.063		0.00		0.00		0.63	0.63
		მიღის ღირებულება Ø32მმ	გრძ.მ.	0.946	1.892		0.00	4.00	7.57		0.00	7.57
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.0652	0.130		0.00	50.00	6.52		0.00	6.52
2	16-24-4.	პლასტმასის მიღების მოწყობა Ø32*4,488 PN 20	გრძ.მ.		7.000	5.00	35.00	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00
		მანქანები	ლარი	0.0217	0.152		0.00		0.00		1.52	1.52
		მიღის ღირებულება Ø32მმ	გრძ.მ.	0.937	6.559		0.00	4.00	26.24		0.00	26.24
		სამშენებლო	ცალი		6.00		0.00	0.35	2.10		0.00	2.10
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.0708	0.496		0.00	25.00	12.39		0.00	12.39
3	16-24-3.	პლასტმასის მიღების მოწყობა Ø25*3,588 PN 20	გრძ.მ.		44.000	4.00	176.00	0.00	0.00	10.00	0.00	176.00
		მანქანები	ლარი	0.0172	0.757		0.00		0.00		7.57	7.57
		მიღის ღირებულება Ø25მმ	გრძ.მ.	0.938	41.272		0.00	3.50	144.45		0.00	144.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სამგერები	ცალი	პროექტით	3.00		0.00	0.35	1.05		0.00	1.05
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.0393	1.729		0.00	25.00	43.23		0.00	43.2
4	16-24-2.	პლასტმასის მიწების მოწყობა Ø20*2.9მმ PN 20 მილი	გრძ.მ.		84.000	4.00	336.00		0.00		0.00	336.0
		მანქანები	ლარი	0.0257	2.159		0.00		0.00	10.00	21.59	21.5
		მილის ღირებულება Ø20მმ	გრძ.მ.	0.929	78.036		0.00	2.50	195.09		0.00	195.0
		სამგერები	ცალი	პროექტით	64.00		0.00	0.35	22.40		0.00	22.4
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.0457	3.839		0.00	25.00	95.97		0.00	95.9
5	16-12-1.	ვესტილების მოწყობა ღ=50მმ-მდე მანქანები	ცალი	0.130	45.000	10.00	450.00		0.00	5.00	0.00	450.0
		ვესტილი ღ=32	ცალი	პროექტით	1.00		0.00	25.00	0.00		29.25	29.2
		ვესტილი ღ=25 ქრომირებული გრძელი ვესტილი "არკო" 1/2-1/2 (უნიტაზის)	ცალი	პროექტით	6.00		0.00	20.00	120.00		0.00	120.0
		ვესტილი "არკო" 1/2-3/8 1/2-1/2 (პირსაბანის)	ცალი	პროექტით	17.00		0.00	6.50	110.50		0.00	110.0
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.070	21.00		0.00	5.50	115.50		0.00	115.0
			ლარი		3.150		0.00	25.00	78.75		0.00	78.0
6	სრგ2017	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ცალი	პროექტით	3.00		0.00	0.80	2.40		0.00	2.4
		სამკაპი ღ-25	ცალი	პროექტით	1.00		0.00	0.70	0.70		0.00	0.7
		სამკაპი ღ-32	ცალი	პროექტით	3.00		0.00	1.00	3.00		0.00	3.0
		სამკაპი ღ-40/25/40	ცალი	პროექტით	32.00		0.00	1.00	32.00		0.00	32.0
		სამკაპი ღ-25/20/25	ცალი	პროექტით	10.00		0.00	0.80	8.00		0.00	8.0
		სამკაპი ღ-20	ცალი	პროექტით	4.00		0.00	0.70	2.80		0.00	2.8
		ქურო ღ-32	ცალი	პროექტით	13.00		0.00	0.60	7.80		0.00	7.8
		ქურო ღ-25	ცალი	პროექტით	26.00		0.00	0.50	13.00		0.00	13.0
		ქურო ღ-20	ცალი	პროექტით	48.00		0.00	1.50	72.00		0.00	72.0
		ხუფი ხრახინი ღ-20	ცალი	პროექტით	48.00		0.00	1.50	72.00		0.00	72.0
		მუხლი შიდა ხრახნით ღ-20	ცალი	პროექტით	1.00		0.00	0.90	0.90		0.00	0.9
		მუხლი ღ-32 90°	ცალი	პროექტით	15.00		0.00	0.80	12.00		0.00	12.0
		მუხლი ღ-25 90°	ცალი	პროექტით	25.00		0.00	0.70	17.50		0.00	17.5
		მუხლი ღ-20 90°	ცალი	პროექტით	1.00		0.00	1.20	1.20		0.00	1.2
		გადაამყვანი ღ-40/32	ცალი	პროექტით	2.00		0.00	1.10	2.20		0.00	2.2
		გადაამყვანი ღ-32/25	ცალი	პროექტით	7.00		0.00	1.00	7.00		0.00	7.0
		გადაამყვანი ღ-25/20	ცალი	პროექტით								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		რეზინის შლანგი უნიტაზისთვის L-50სმ	ცალი	პროექტით	17.00		0.00	12.00	204.00		0.00	204.0
7	17-3-3.	ცივი და ცხელი წყლის შექმნის მოწყობა პირსაბანისათვის	ცალი		17.000	25	425.00		0.00		0.00	425.0
		მანქანები	ლარი	0.010	0.170		0.00		0.00	50.00	8.50	8.50
		შემრევის ღირებულება	ცალი	1.000	17.000		0.00	32.00	544.00		0.00	544.0
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.070	1.190		0.00	10.00	11.90		0.00	11.90
8	17-3-3.	ცივი და ცხელი წყლის შექმნის მოწყობა სამზარეულოს ნივთებისათვის	ცალი		4.000	30	120.00		0.00		0.00	120.0
		მანქანები	ლარი	0.010	0.040		0.00		0.00	100.00	4.00	4.00
		შემრევის ღირებულება	ცალი	1.000	4.000		0.00	250.00	1000.00		0.00	1000.
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.070	0.280		0.00	50.00	14.00		0.00	14.0
		ცხელი წყალსადენი										
1	17-9-1.	წყლის გამაცხელებელი 100 ლიტრიანი მანქანები	ცალი		8.000	80	640.00		0.00		0.00	640.
		წყლის გამაცხელებელი 100 ლიტრიანი	ლარი	0.310	2.480		0.00		0.00	30.00	74.40	74.4
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.000	8.000		0.00	240.00	1920.00		0.00	1920
2	17-9-1.	წყლის გამაცხელებელი 50 ლიტრიანი მანქანები	ცალი		2.000	80	160.00		0.00		0.00	160.
		წყლის გამაცხელებელი 50 ლიტრიანი	ლარი	0.310	0.620		0.00		0.00	30.00	18.60	18.6
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.000	2.000		0.00	220.00	440.00		0.00	440
3	16-24-2.	მინაბოტკოვანი მილების მოწყობა Ø20*2.9მმ PN 20	გრძ.მ.		65.000	4.00	260.00		0.00		0.00	260
		მანქანები	ლარი	0.0257	1.671		0.00		0.00	10.00	16.71	16
		მილის ღირებულება Ø20მმ	გრძ.მ.	0.929	60.385		0.00	3.20	193.23		0.00	193
		სამგრები	ცალი	პროექტით	37.00		0.00	0.35	12.95		0.00	12
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.0457	2.971		0.00	5.00	14.85		0.00	14
4	22-19-1კ.მ	თბოიზოლაცია Ø20მმ მილისათვის კაუჩუკის 22/13მმ	გრძ.მ.		65.000	1	65.00		0.00		0.00	65
		მანქანები	ლარი	0.0109	0.709		0.00		0.00	25.00	17.71	17
		კაუჩუკის 22/13მმ საიზოლაციო მასალა	გრძ.მ.	1.000	65.000		0.00	1.50	97.50		0.00	97
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.00311	0.202		0.00	50.00	10.11		0.00	10
5	16-12-1.	ვენტილაციის მოწყობა დ=50მმ-მდე მანქანები	ცალი		31.000	10.00	310.00		0.00		0.00	31
			ლარი	0.130	4.030		0.00		0.00	5.00	20.15	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ვერტიკალი რ=20	ცალი	პროექტით	10.00		0.00	10.00	100.00		0.00	100.0
		ვერტიკალი "არკო" 1/2-3/8 1/2-1/2 (პირსაბანის)	ცალი	პროექტით	21.00		0.00	5.50	115.50		0.00	115.5
		დანართები ხარჯები	ლარი	0.070	2.170		0.00	5.00	10.85		0.00	10.8
6	სრულ2017	პლასტმასის ფასონური ნაწილები										
		სამკაპი რ-20	ცალი	პროექტით	11.00		0.00	0.60	6.60		0.00	6.60
		ქურო რ-20	ცალი	პროექტით	18.00		0.00	0.50	9.00		0.00	9.00
		ხუფი ხრახნიანი რ-20	ცალი	პროექტით	31.00		0.00	0.80	24.80		0.00	24.8
		მუხლი შიდა ხრახნით რ-20	ცალი	პროექტით	31.00		0.00	1.00	31.00		0.00	31.0
		მუხლი რ-20 90°	ცალი	პროექტით	57.00		0.00	0.90	51.30		0.00	51.3
		შეშვლა რ-20	ცალი	პროექტით	13.00		0.00	1.10	14.30		0.00	14.3
		ჯამი					2,987.00		6,187.15		220.62	9,394
		ხელნაღები ხარჯები	8%									751.
		ჯამი										10,14
		გეგმიური მოგება	8%									811.
		ჯამი										10,95

შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“
 დირექტორი: *მ. ჭიაბავა*
 გენერალური დირექტორი: *მ. ჭიაბავა*
 შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“
 გენერალური დირექტორი: *მ. ჭიაბავა*

№ 1

ქვეყნის სახელწოდება

საქართველოს სახელმწიფო №2-3
კანონი (მედიკალი)

ქვეყნის სახელწოდება და სახელმწიფოს სახელწოდება

საქართველოს სახელმწიფო
მედიკალი 2017 წ. II კვ. მიმდინარე დონეზე

საქართველოს სახელმწიფო
მედიკალი 2017 წ. II კვ. მიმდინარე დონეზე

№	საქართველოს სახელმწიფო	სახელმწიფოს სახელწოდება	ერთეულები			საერთო		მედიკალი		ჯამი		
			გან.	ერთეულები	საერთო	გან.	საერთო	მედიკალი	საერთო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	16-6-2.	მედიკალი სახელმწიფოს მედიკალი 0=100000	გან.	ერთეულები	საერთო	380	382.85	0.00	0.00	0.00	0.00	382.85
		მედიკალი	0.0046	0.463	22.00	0.00	0.00	12.00	264.00	50.00	23.17	264.00
		მედიკალი	0.0046	2.00	20.00	0.00	0.00	8.50	17.00	0.00	0.00	17.00
		მედიკალი	0.0046	20.00	17.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		მედიკალი	0.0046	17.00	9.00	0.00	0.00	4.00	68.00	0.00	0.00	68.00
		მედიკალი	0.0046	9.00	15.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	27.00
		მედიკალი	0.0046	15.00	20.956	0.00	0.00	1.25	18.75	0.00	0.00	18.75
		მედიკალი	0.208	20.956	104.78	0.00	0.00	5.00	104.78	0.00	0.00	104.78
2	16-6-1.	მედიკალი სახელმწიფოს მედიკალი 0=50000	გან.	ერთეულები	საერთო	3.55	224.54	0.00	0.00	5.00	0.00	224.54
		მედიკალი	0.0021	2.000	6.00	0.00	0.00	9.00	54.00	0.00	0.00	10.00
		მედიკალი	0.0021	3.00	3.00	0.00	0.00	7.00	21.00	0.00	0.00	54.00
		მედიკალი	0.0021	18.00	18.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	21.00
		მედიკალი	0.0021	36.00	36.00	0.00	0.00	2.50	108.00	0.00	0.00	72.00
		მედიკალი	0.0021	13.00	13.00	0.00	0.00	1.25	32.50	0.00	0.00	108.00
		მედიკალი	0.0021	3.00	3.00	0.00	0.00	3.75	49.34	0.00	0.00	32.50
		მედიკალი	0.156	9.867	9.867	0.00	0.00	5.00	49.34	0.00	0.00	3.75
		მედიკალი	0.156	9.867	9.867	0.00	0.00	5.00	49.34	0.00	0.00	49.34
3	22-23-3.	მედიკალი სახელმწიფოს მედიკალი	გან.	ერთეულები	საერთო	2.00	372.00	0.00	0.00	0.20	0.00	372.00
		მედიკალი	3.020	561.720	6.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	112.34
		მედიკალი	3.020	2.00	2.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	60.00
		მედიკალი	3.020	11.00	11.00	0.00	0.00	8.00	88.00	0.00	0.00	12.00
		მედიკალი	3.020	13.00	13.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	88.00
		მედიკალი	3.020	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	130.00
		მედიკალი	3.020	9.00	9.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	9.00
		მედიკალი	3.020	9.00	9.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	54.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ჯგერედი 100X100 45° ჯგერედი 100X50 45° გამელი მუხლი 100X45° გამელი მუხლი 50X45° მუხლი 100X90° მუხლი 50X90° გადამგანი 100X50 ხუვი 10088 ხუვი 5088 რეგია 5088	ცალი ცალი ცალი ცალი ცალი ცალი ცალი ცალი ცალი	პროექტი პროექტი პროექტი პროექტი პროექტი პროექტი პროექტი პროექტი პროექტი	3.00 2.00 37.00 24.00 7.00 22.00 5.00 17.00 18.00 9.00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	20.00 18.00 7.00 3.50 6.00 3.00 7.00 2.50 2.00 14.00 5.00	60.00 36.00 259.00 84.00 42.00 66.00 35.00 42.50 36.00 126.00 223.20		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	60.00 36.00 259.00 84.00 42.00 66.00 35.00 42.50 36.00 126.00 223.20
4	17-19.	ღანაჩი ხარჯები ღანაჩი გვერდითი შეერთებით მანქანები ტრასის დონორულა ღანაჩი ხარჯები	ცალი ცალი ცალი ცალი ცალი	0.020 1.000 0.110	9.000 0.180 9.000 0.990	10.00	90.00 0.00 0.00 0.00	12.00 108.00 20.00	0.00 108.00 19.80	50.00	9.00 0.00 0.00	9.00 108.00 19.80
5	18-19.ა	ცხიმდამკები 40ლ მანქანები ცხიმდამკები 40ლ ღანაჩი ხარჯები	ცალი ცალი ცალი ცალი	0.390 1.000 1.580	4.000 1.560 4.000 6.320	100	400.00 0.00 0.00 0.00	200.00 800.00 5.00	0.00 800.00 31.60	10.00	0.00 15.60 0.00	400.00 15.60 800.00 31.60

ՀԱՅԵՐԵՄԵԱՆԻ ԳՆԻԿԱՅԻՆ

ՀԱՅԿԱԳՐԱԴԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԵՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՏՊԱԿԱՆ
ԲԱՆԻՍՏԱՆԻ ԶԵՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԻ ՎԵՐՋԸ N2-4

Հոգւո իմ. Գրեգոր Նոստրի

Համալսարանի Կենտրոնի գրադարանի ֆոնդից

საგუბერნატორო ანგარიში
შეგდგენილია 2017 წ. II კვარტანტში

2017年 11月第5期

[illegible]

30660	10608.1	2000
-------	---------	------

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მაცხოვრებელი რეზიდენტი	ლაზრო ლაზრო	3.65 0.27	3.65 0.27		0.00 0.00	10.00 220.00	36.50 0.00	10.00	0.00 2.70	36.50 2.70
111	8-525-2	ავტობატური ამბრონიკული 40x3 პოლუკა მაცხოვრებელი რეზიდენტი	ცხელი ლაზრო ლაზრო	1.78 0.06 0.06	1.00 1.78 0.06	30 0.00 0.00	30.00 0.00 0.00	10.00 0.00 45.00	0.00 17.80 0.00	30.00	0.00 1.80 1.80	30.00 17.80 1.80
112	8-525-2	ავტობატური ამბრონიკული 32x3 პოლუკა მაცხოვრებელი რეზიდენტი	ცხელი ლაზრო ლაზრო	1.78 0.06 0.06	1.00 1.78 0.06	30 0.00 0.00	30.00 0.00 0.00	10.00 0.00 35.00	0.00 17.80 0.00	30.00	0.00 1.80 1.80	35.00 17.80 1.80
113	8-525-1	ავტობატური ამბრონიკული 32x3 პოლუკა მაცხოვრებელი რეზიდენტი	ცხელი ლაზრო ლაზრო	1.07 0.05 0.05	1.00 0.05 0.05	15 0.00 0.00	15.00 0.00 0.00	10.00 0.00 30.00	0.00 10.70 0.00	30.00	0.00 1.50 1.50	15.00 10.70 1.50
114	8-525-1	ავტობატური ამბრონიკული 25x3 პოლუკა მაცხოვრებელი რეზიდენტი	ცხელი ლაზრო ლაზრო	1.07 0.05 0.05	3.21 0.15 3.00	15 0.00 0.00	45.00 0.00 0.00	3.00 0.00 22.00	0.00 9.63 0.00	10.00	0.00 1.50 0.00	45.00 9.63 66.00
115	8-525-1	ავტობატური ამბრონიკული 16x3 პოლუკა მაცხოვრებელი რეზიდენტი	ცხელი ლაზრო ლაზრო	1.07 0.05 0.05	4.00 4.28 0.20	15 0.00 0.00	60.00 0.00 0.00	3.00 12.84 0.00	0.00 12.84 0.00	10.00	0.00 2.00 0.00	60.00 12.84 2.00
116	8-525-2	ავტობატური ამბრონიკული 25x3 პოლუკა მაცხოვრებელი რეზიდენტი	ცხელი ლაზრო ლაზრო	1.78 0.06 0.06	3.00 5.34 0.18	40 0.00 0.00	120.00 0.00 0.00	0.00 5.00 0.00	0.00 26.70 0.00	20.00	0.00 3.60 3.60	120.00 26.70 3.60
117	8-525-1	ავტობატური ამბრონიკული 2x3 პოლუკა მაცხოვრებელი რეზიდენტი	ცხელი ლაზრო ლაზრო	1.07 0.05 0.05	1.00 1.07 0.05	15 0.00 0.00	15.00 0.00 0.00	10.00 0.00 12.00	0.00 10.70 0.00	30.00	0.00 1.50 0.00	15.00 10.70 1.50
2		გამანაცვრებელი უბანი DB 1.2	კომპლექსი ლაზრო ლაზრო	1.00 2.37 0.79	1.00 2.37 0.79	90 0.00 0.00	90.00 0.00 0.00	0.00 10.00 180.00	0.00 23.70 0.00	10.00	0.00 7.90 0.00	90.00 23.70 7.90
2.1	8-572-4	გამანაცვრებელი უბანი DB 1.2 მაცხოვრებელი რეზიდენტი	კომპლექსი ლაზრო ლაზრო	1.00 2.37 0.79	1.00 2.37 0.79	90 0.00 0.00	90.00 0.00 0.00	0.00 10.00 180.00	0.00 23.70 0.00	10.00	0.00 7.90 0.00	90.00 23.70 7.90
2.2	8-541-6	გამანაცვრებელი უბანი DB 1.2 მაცხოვრებელი რეზიდენტი	კომპლექსი ლაზრო ლაზრო	1.00 2.37 0.79	1.00 2.37 0.79	90 0.00 0.00	90.00 0.00 0.00	0.00 10.00 180.00	0.00 23.70 0.00	10.00	0.00 7.90 0.00	90.00 23.70 7.90
2.3	8-529-10	გამანაცვრებელი უბანი DB 1.2 მაცხოვრებელი რეზიდენტი	კომპლექსი ლაზრო ლაზრო	1.00 2.37 0.79	1.00 2.37 0.79	90 0.00 0.00	90.00 0.00 0.00	0.00 10.00 180.00	0.00 23.70 0.00	10.00	0.00 7.90 0.00	90.00 23.70 7.90
2.4	8-574-42	გამანაცვრებელი უბანი DB 1.2 მაცხოვრებელი რეზიდენტი	კომპლექსი ლაზრო ლაზრო	1.00 2.37 0.79	1.00 2.37 0.79	90 0.00 0.00	90.00 0.00 0.00	0.00 10.00 180.00	0.00 23.70 0.00	10.00	0.00 7.90 0.00	90.00 23.70 7.90
2.5	8-525-1	გამანაცვრებელი უბანი DB 1.2 მაცხოვრებელი რეზიდენტი	კომპლექსი ლაზრო ლაზრო	1.00 2.37 0.79	1.00 2.37 0.79	90 0.00 0.00	90.00 0.00 0.00	0.00 10.00 180.00	0.00 23.70 0.00	10.00	0.00 7.90 0.00	90.00 23.70 7.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მკვეთალური რეჟიმის მანქანები	ლარი ლარი	1.07 0.05	5.35 0.25		0.00 0.00	5.00 0.00	26.75 0.00	30.00 0.00	0.00 7.50	26.75 7.50
26	8-525-1	ავტობატონი ამბობთქველი 25s ლილულის მკვეთალური რეჟიმის მანქანები	ცხელი ლარი	1.07 0.05	1.00 0.05	15	15.00 0.00	10.00 0.00	10.70 0.00	50.00 0.00	0.00 2.50	15.00 2.50
27	8-525-2	ავტობატონი ამბობთქველი 32s 3 ლილულის მკვეთალური რეჟიმის მანქანები	ცხელი ლარი	1.78 0.06	1.00 0.06	30	30.00 0.00	10.00 0.00	17.80 0.00	50.00 3.00	0.00 3.00	30.00 3.00
3		ავტობატონი ამბობთქველი 32s 3 ლილულის გამანაწილებელი ვარი DB 2.1	ცხელი ლარი	1.00 0.00	1.00 0.00	60	60.00 0.00	10.00 0.00	23.70 0.00	10.00 0.00	0.00 7.90	60.00 7.90
31	8-572-4	კარავი შპს 2X12 ლილულის მკვეთალური რეჟიმის მანქანები	ცხელი ლარი	2.37 0.79	2.37 0.79		0.00 0.00	10.00 0.00	23.70 0.00	10.00 0.00	0.00 7.90	23.70 7.90
32	8-525-2	კარავი შპს 2X12 ლილულის მკვეთალური რეჟიმის მანქანები	ცხელი ლარი	1.78 0.06	7.12 0.24	40	160.00 0.00	3.00 0.00	21.36 0.00	5.00 0.00	0.00 1.20	160.00 21.36
33	8-525-1	ავტობატონი ამბობთქველი 16s ლილულის მკვეთალური რეჟიმის მანქანები	ცხელი ლარი	1.07 0.05	3.00 0.05	15	45.00 0.00	3.00 0.00	9.63 0.00	10.00 0.00	0.00 1.50	45.00 1.50
34	8-525-1	ავტობატონი ამბობთქველი 25s ლილულის მკვეთალური რეჟიმის მანქანები	ცხელი ლარი	1.07 0.05	7.40 0.35	15	105.00 0.00	2.00 0.00	14.98 0.00	10.00 0.00	0.00 3.50	105.00 3.50
35	8-525-2	ავტობატონი ამბობთქველი 40s 3 ლილულის მკვეთალური რეჟიმის მანქანები	ცხელი ლარი	1.78 0.06	1.00 0.06	15	15.00 0.00	10.00 0.00	17.80 0.00	30.00 0.00	0.00 1.80	15.00 1.80
		ავტობატონი ამბობთქველი 40s 3 ლილულის მკვეთალური რეჟიმის მანქანები	ცხელი ლარი	1.78 0.06	1.00 0.06	15	15.00 0.00	10.00 0.00	17.80 0.00	30.00 0.00	0.00 1.80	15.00 1.80
		სასაბურთო მანქანები	ცხელი ლარი	1.07 0.05	3.00 0.05	15	45.00 0.00	3.00 0.00	9.63 0.00	10.00 0.00	0.00 1.50	45.00 1.50
4	8-620-2	ავტობატონი ამბობთქველი 25s ლილულის მკვეთალური რეჟიმის მანქანები	ცხელი ლარი	1.07 0.05	3.00 0.05	15	45.00 0.00	3.00 0.00	9.63 0.00	10.00 0.00	0.00 1.50	45.00 1.50
5	8-599- ly-4	ავტობატონი ამბობთქველი 25s ლილულის მკვეთალური რეჟიმის მანქანები	ცხელი ლარი	1.07 0.05	3.00 0.05	15	45.00 0.00	3.00 0.00	9.63 0.00	10.00 0.00	0.00 1.50	45.00 1.50
6	8-593-2	ავტობატონი ამბობთქველი 25s ლილულის მკვეთალური რეჟიმის მანქანები	ცხელი ლარი	1.07 0.05	3.00 0.05	15	45.00 0.00	3.00 0.00	9.63 0.00	10.00 0.00	0.00 1.50	45.00 1.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		პერსონალური სახლი LED საორბიტო 7w	ცალი		34.00		0.00	8.00	272.00		0.00	272.00
7	8-604-1	კედლის სახლი LED ნათები 5w (მქსაცმელი) მატყობილური ნათები მატყობი	ცალი	0.337	2.339	4	28.00	5.00	0.00		0.00	28.00
		მატყობილური ნათები	ლარი	0.2450	1.715		0.00	0.00	11.80		0.00	11.80
		მატყობილური ნათები	ლარი	0.2450	1.715		0.00	0.00	17.15		0.00	17.15
8	8-604-4	საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w მატყობილური ნათები მატყობი	ცალი	0.113	3.00	20	60.00	15.00	105.00		0.00	105.00
		საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w	ლარი	0.3110	0.93		0.00	0.00	3.39		0.00	3.39
		საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w	ლარი	0.3110	0.93		0.00	0.00	9.33		0.00	9.33
		საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w	ლარი	0.3110	0.93		0.00	0.00	75.00		0.00	75.00
9	8-591-2	საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w მატყობილური ნათები მატყობი	ცალი	0.083	1.320	5	80.00	10.00	0.00		0.00	80.00
		საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w	ლარი	0.0005	0.008		0.00	0.00	13.20		0.00	13.20
		საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w	ლარი	0.0005	0.008		0.00	0.00	0.80		0.00	0.80
		საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w	ლარი	0.0005	0.008		0.00	0.00	64.00		0.00	64.00
10	8-591-10	საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w მატყობილური ნათები მატყობი	ცალი	0.0746	12.00	5	60.00	10.00	0.00		0.00	60.00
		საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w	ლარი	0.0004	0.005		0.00	0.00	8.95		0.00	8.95
		საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w	ლარი	0.0004	0.005		0.00	0.00	0.48		0.00	0.48
		საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w	ლარი	0.0004	0.005		0.00	0.00	54.00		0.00	54.00
11	8-591-10-2	საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w მატყობილური ნათები მატყობი	ცალი	0.0746	8.00	5	40.00	10.00	0.00		0.00	40.00
		საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w	ლარი	0.0004	0.003		0.00	0.00	5.97		0.00	5.97
		საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w	ლარი	0.0004	0.003		0.00	0.00	0.32		0.00	0.32
		საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w	ლარი	0.0004	0.003		0.00	0.00	56.00		0.00	56.00
12	8-591-8	საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w მატყობილური ნათები მატყობი	ცალი	0.0937	6.559	5	350.00	5.00	0.00		0.00	350.00
		საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w	ლარი	0.0113	0.791		0.00	0.00	32.80		0.00	32.80
		საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w	ლარი	0.0113	0.791		0.00	0.00	7.91		0.00	7.91
13		საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w მატყობილური ნათები მატყობი	ცალი		126.0		140.00	3.00	0.00		0.00	140.00
14	8-414-3	საბუნკო სახლი LED საორბიტო 5w მატყობილური ნათები მატყობი	ცალი	0.237	40.00	3.5	0.00	0.00	28.44		0.00	28.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები	დაბალი	0.0230	0.920		0.00		0.00		9.20	
		განქმედიერების ქვეთი 100X100X50	(ცხელი)		40.00		0.00	1.70	68.00	10.00	0.00	68.00
		საქაბავსო არხები, ქაბავსო										
15	8-308-1	რქმის საქაბავსო არხი, ჰერმეტიზირებული 100X60X1.088	გერმან	0.00	25.00	10	250.00	5.00	0.00	0.00	0.00	250.00
		მანქმეტიერების რქმეტილი	დაბალი	0.00	2.50		0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
		მანქმეტიერების რქმეტილი	დაბალი	0.706	17.65		0.00	0.00	1.00	17.65	17.65	17.65
		რქმის საქაბავსო არხი, ჰერმეტიზირებული 100X60X1.088	გერმან		25.00		0.00	12.50	312.50	0.00	0.00	312.50
16	8-147-12,ა	რქმის საქაბავსო არხის 100X60X1.088 ჰერმეტიზირებული, კონსტრუქცია	(ცხელი)		20.00	7	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
		მანქმეტიერების რქმეტილი	დაბალი	0.219	4.38		0.00	5.00	21.90	0.00	0.00	21.90
		მანქმეტიერების რქმეტილი	დაბალი	0.008	0.16		0.00	0.00	0.00	10.00	1.60	1.60
		რქმის საქაბავსო არხი, ჰერმეტიზირებული 100X60X1.088	(ცხელი)		20.00		0.00	36.00	720.00	0.00	0.00	720.00
17	8-400-2	ქაბავსო მონტაჟი	გერმან	0.148	1995.00	1	1995.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1995.00
		მანქმეტიერების რქმეტილი	დაბალი	0.148	299.56		0.00	59.05	0.00	0.00	59.05	59.05
		მანქმეტიერების რქმეტილი	დაბალი	0.282	562.99		0.00	0.00	0.00	0.20	112.52	112.52
		მანქმეტიერების რქმეტილი	გერმან		150.0		0.00	55.00	8250.00	0.00	0.00	8250.00
		ქაბავსო (მონტაჟი) NAYF4, კონსტრუქცია 3X120+1X7068F (ქაბავსო, ზოგნედი სეკონდი)	გერმან		50.0		0.00	45.00	2250.00	0.00	0.00	2250.00
		ქაბავსო (მონტაჟი) NAYF4, კონსტრუქცია 3X95+1X308F	გერმან		15.0		0.00	8.00	120.00	0.00	0.00	120.00
		ქაბავსო (მონტაჟი) NAYF4, კონსტრუქცია 5X488F	გერმან		30.0		0.00	5.50	165.00	0.00	0.00	165.00
		ქაბავსო (მონტაჟი) NAYF4, კონსტრუქცია 3X2.588F	გერმან		700.0		0.00	1.70	1190.00	0.00	0.00	1190.00
		ქაბავსო (მონტაჟი) NAYF4, კონსტრუქცია 3X1.588F	გერმან		900.0		0.00	1.25	1125.00	0.00	0.00	1125.00
		ქაბავსო (მონტაჟი) NAYF4, კონსტრუქცია 2X1.588F	გერმან		150.0		0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		დაბავსო	გერმან		70.00	3	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
18	8-47-1	მანქმეტიერების მონტაჟი 01088	დაბალი	0.130	9.10		0.00	5.00	45.50	0.00	0.00	45.50
		მანქმეტიერების მონტაჟი	დაბალი	0.009	0.63		0.00	0.00	0.00	30.00	18.90	18.90
		მანქმეტიერების მონტაჟი 01088	გერმან		70.00		0.00	7.00	490.00	0.00	0.00	490.00
19	8-47-1	მანქმეტიერების მონტაჟი (გერმანული)	(ცხელი)		6.00	10	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
		მანქმეტიერების მონტაჟი (გერმანული)	დაბალი	1.400	8.40		0.00	5.00	42.00	0.00	0.00	42.00
		მანქმეტიერების მონტაჟი (გერმანული)	დაბალი	0.070	0.42		0.00	0.00	0.00	20.00	8.40	8.40
		მანქმეტიერების მონტაჟი (გერმანული)	(ცხელი)		6.00		0.00	25.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		მანქმეტიერების მონტაჟი (გერმანული) 088	(ცხელი)		5.00		0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	40.00
		მანქმეტიერების მონტაჟი (გერმანული) 088	(ცხელი)		1.00		0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00
		ჯამი					6,294.00		24,087.06		381.36	30,762.42
		ზედნაწილი ხარჯები მონტაჟზე	50%				3147.00				381.36	33,909.42
		ჯამი					9441.00		24087.06		381.36	33,909.42
		საბარჯთაღრიცხვი მოგება	8%				755.28		1976.96		30.51	2,712.75
		სულ					10196.28		26014.03		411.87	36,622.17

(55) 89/89.8

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-5
ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემა

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: პროექტი
შედგენილია 2017წ. II კვარტალის ღონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 11745.0 ლარი
მათ შორის ხელვახი 2370.0 ლარი
მიწბუჯი 4212.0 ლარი

№ საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელვახი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	
		განბ.	ერთეულში	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10-384-22გაჩ	(ციფრული ქსელური ვიდეო-რეგისტრატორი (NVR)32 არხიანი მატერიალური რესურსი მანქანები ციფრული ქსელური ვიდეო-რეგისტრატორი (NVR)32 არხიანი	ცალი		1.0	400	400.00		0.00		0.00	400.00
			ლარი	6.12	6.12		0.00	5.00	30.60		0.00	30.60
			ლარი	0.080	0.08		0.00		0.00	50.00	4.00	4.00
			ცალი	1.000	1.0		0.00	1000.00	1000.00		0.00	1000.00
2		მესხიერები მყარი დისკო 3 ტერაბაიტიანი	ცალი		1.0		0.00	320.00	320.00		0.00	320.00
3	10-384-25გაჩ	IP ვიდეოკამერა ფერადი დღე-ღამის რეგობით (მინიმუმ 2.0მპკ) შიდა მონტაჟის მატერიალური რესურსი მანქანები	ცალი		12.00	50	600.00		0.00		0.00	600.00
			ლარი	1.300	15.60		0.00	2.00	31.20		0.00	31.20
			ლარი	0.24	2.9		0.00		0.00	5.00	14.40	14.40
		IP ვიდეოკამერა ფერადი დღე-ღამის რეგობით (მინიმუმ 2.0მპკ) შიდა მონტაჟის	ცალი		12.0		0.00	200.00	2400.00		0.00	2400.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	10-384-25-0-01	IP ვიდეოკამერა ფერადი დღე-ღამის რეჟიმით (მინიმუმ 2.0მგპ) გარე მონტაჟის მატერიალური რესურსი მანქანები	ცალი ლარი ლარი	 1.300 0.24	6.00 7.80 1.4	50	300.00 0.00 0.00	2.00 15.60 0.00	0.00 0.00 5.00	0.00 0.00 7.20	300.00 15.60 7.20	
		IP ვიდეოკამერა ფერადი დღე-ღამის რეჟიმით (მინიმუმ 2.0მგპ) გარე მონტაჟის	ცალი		6.0		0.00	220.00	1320.00	0.00	1320.00	
5	10-381-10-01	მონიტორი	ცალი		1.00	30	30.00	1.00	0.00	0.00	30.00	
		მატერიალური რესურსი	ლარი	7.930	7.93		0.00	1.00	7.93	0.00	7.93	
		მონიტორი	ცალი		1.0		0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	
6	8-123-7	კმების ბლოკი კამერებისთვის 12გ/10ა	ცალი		1.00	60	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
		მატერიალური რესურსები	ლარი	0.450	0.45		0.00	20.00	9.00	0.00	9.00	
		კვების ბლოკი კამერებისთვის 12გ/10ა	ცალი	1.00	1.00		0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	
7	10-116-1	ქსელის კომპუტერი 24 პორტიანი	ცალი		1.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.80	0.80		0.00	10.00	8.00	0.00	8.00	
		ქსელის კომპუტერი 24 პორტიანი	ცალი	1.00	1.00		0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	
8	10-972-2	პაპანენდი 24 პორტიანი Cat 5e	ცალი		1.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
		მატერიალური რესურსი	ლარი	13.70	13.70		0.00	5.00	68.50	0.00	68.50	
		მანქანები	ლარი	1.78	1.78		0.00	0.00	0.00	5.00	8.90	
		პასპანელი 24 პორტიანი Cat 5e	ცალი	1.000	1.00		0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	
9	10-54-4	კაბელის მონტაჟი	გრძმ		600.0	1.30	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	
		მატერიალური რესურსები	ლარი	0.1070	64.20		0.00	1.00	64.20	0.00	64.20	
		მანქანები	ლარი	0.049	29.40		0.00	0.00	0.00	2.50	73.50	
		კაბელი UTP Cat 5e	გრძმ.		300.00		0.00	1.70	510.00	0.00	510.00	
		კაბელი კვეთით 2X1.5მმ²	გრძმ.		300.00		0.00	1.00	300.00	0.00	300.00	
		ჯამი					2,370.00		6,975.03		108.00	
		ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე	60%				1422.00				1,422.00	
		ჯამი					3792.00		6975.03		108.00	
		გემიური მოგება	8%				303.36		558.00		8.64	
		ჯამი					4095.36		7533.03		116.64	
											11,745.03	

გ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“
 დარეგისტრირებულია
 BUILD TERRITORY
 GEORGIA LTD 40491284
 ვინცაც მოაქვს

№ 1

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-6
კომიუტერული და სატელეფონო ქსელი

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძემდო: პროექტი
შედგენილია 2017წ. II კვარტალის დონეზე

სახარჯთაღრიცხოვო ღირებულება 62136
მათ შორის ხელფასი 10050
მონტაჟი 17710

№	საფუძემდო	ს ა მ უ შ ა თ ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მუქიანი ზემები		
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	10-972-2	საკომუნიკაციო კარადა RACK 12U მატერიალური რესურსი მანქანები საკომუნიკაციო კარადა RACK 12U	ცალი		1.00	250.00	250.00	5.00	0.00		0.00	2
			ღარი	13.70	13.70		0.00		68.50		0.00	6
			ღარი	1.78	1.78		0.00		0.00	10.00	17.80	1
			კომპლ	1.000	1.00		0.00	640.00	640.00		0.00	6
2	10-276-1-ა-ბ	უწყვეტი კვების წყარო Smart UPS 1000VA მატერიალური რესურსი Smart UPS 1000VA	ცალი		1.00	100	100.00		0.00		0.00	10
			ღარი	2.130	2.130		0.00	3.00	6.39		0.00	1
			ცალი		1.0		0.00	2200.00	2200.00		0.00	22
3	10-116-1	ქსელის კომუტატორი 24 პორტიანი მატერიალური რესურსი ქსელის კომუტატორი 24 პორტიანი	ცალი		1.00	120.00	120.00		0.00		0.00	12
			ღარი	0.80	0.80		0.00	5.00	4.00		0.00	4
			ცალი	1.00	1.00		0.00	350.00	350.00		0.00	35
4	10-972-2	პაზანელი 24 პორტიანი Cat 5e მატერიალური რესურსი მანქანები პაზანელი 24 პორტიანი Cat 5e	ცალი		1.00	60.00	60.00		0.00		0.00	6
			ღარი	13.70	13.70		0.00	1.00	13.70		0.00	1
			ღარი	1.78	1.78		0.00		0.00	1.00	1.78	1
			ცალი	1.000	1.00		0.00	110.00	110.00		0.00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	11-953-1	კომპიუტერის როზეტი RG45 (მე-5 კატეგორია)	ცალი		10.0	10	100.00		0.00		0.00	16
		მატერიალური რესურსი	ღარი	0.110	1.1		0.00	5.00	5.50		0.00	1
		კომპიუტერის როზეტი RG45 (მე-5 კატეგორია)	ცალი		10.0		0.00	15.00	150.00		0.00	15
6	11-953-1	ტელეფონის როზეტი RG45 (მე-5 კატეგორია)	ცალი		5.0	10	50.00		0.00		0.00	5
		მატერიალური რესურსი	ღარი	0.110	0.6		0.00	5.00	2.75		0.00	2
		ტელეფონის როზეტი RG45 (მე-5 კატეგორია)	ცალი		5.0		0.00	17.00	85.00		0.00	8
7	10-54-4	კაბელის მონტაჟი	გრძმ		250.0	1.3	325.00		0.00		0.00	32
		მატერიალური რესურსები	ღარი	0.1070	26.75		0.00	1.50	40.13		0.00	4
		მანქანები	ღარი	0.049	12.25		0.00		0.00	1.00	12.25	1
		კომპიუტერული ქსელის კაბელი FTP Cat5e	გრძ.მ.		250.00		0.00	1.75	437.50		0.00	42
		ჯამი					1,005.00		4,113.47		31.83	5,1
		ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე	60%				603.00					61
		ჯამი					1608.00		4113.47		31.83	5,7
		ემბიური მოგება	8%				128.64		329.08		2.55	41
		ჯამი					1736.64		4442.54		34.38	62

შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“
 დირექტორი  ვინცმც ჩოაგა
BUILD TERRITORY
 GEORGIA, LTD 40481364

რეგისტრაციის დასახელება

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-6
სატელეფონო ქსელი

იბიქების, სახეობის და დანახარჯების დასახელება

საფუძველი: პროექტი
შეღებვის 2017წ. II კვარტალის დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 1089.4 ლარი
მათ შორის ხელუფასო 385.0 ლარი
მონტაჟი 675.9 ლარი

№ საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელუფასო		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	
		განხ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10-319-1	საღებავი 1/2 მატერიალური რესურსი საღებავი 1/2	კაღი		2.0	50	100.00		0.00		0.00	100.00
			ლარი	0.0200	0.0	0.00	100.00	4.00	0.00	4.00		
			კაღი		2.0	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00		
2	10-319-1	საღებავი 1/4 მატერიალური რესურსი საღებავი 1/4	კაღი		1.0	50	50.00		0.00		0.00	50.00
			ლარი	0.0200	0.0	0.00	100.00	2.00	0.00	2.00		
			კაღი		1.0	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00		
3	11-953-1	ტელეფონის რიზები მატერიალური რესურსი ტელეფონის რიზები	კაღი		5.0	15	75.00		0.00		0.00	75.00
			ლარი	0.110	0.6	0.00	10.00	5.50	0.00	5.50		
			კაღი		5.0	0.00	10.00	50.00	0.00	50.00		
4	10-54-4	კაბელის მონტაჟი მატერიალური რესურსები მანქანები სატელეფონო ქსელის კაბელი RG 6	გრძელ		100.0	160.00		0.00		0.00	160.00	
			ლარი	0.1070	10.70	0.00	2.00	21.40	0.00	0.00	0.00	21.40
			ლარი	0.049	4.90	0.00	0.00	0.00	2.00	9.80	9.80	
			გრძელ		100.00	0.00	1.50	150.00		0.00	150.00	
		ჯამი				385.00		382.90			9.80	777.70
		ხელნაღები ხარჯები მონტაჟზე	60%				231.00					231.00
		ჯამი					616.00		382.90		9.80	1,008.70
		გამზიებული მოგება	8%				49.28		30.63		0.78	80.70
		ჯამი					665.28		413.53		10.58	1,089.40

შპს „BUID-TERRITORY“
საინჟინერო-პროექტული კომპანია
BUID-TERRITORY
საინჟინერო-პროექტული კომპანია
საინჟინერო-პროექტული კომპანია

№ 1

/მშენებლობის დასახელება/

დოკადურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-8
სახანძრო სიგნალიზაცია

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: პროექტი
შეღებნილია 2017წ. II კვარტალის დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 7565.7
მათ შორის ხელფასი 1850.0
მონტაჟი 3212.7

№	ავთვისშესაზღვრავი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები			
			განბ.	ერთეულში	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	10-742-1	სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის საკონტროლო პანელი ერთდუქიანი	კომპლ		1.00	200	200.00					2	
			ღარი	2.50	2.50		0.00	5.00	0.00	12.50	0.00		
			კომპლ	1.00	1.00		0.00	900.00	900.00		0.00		9
2	8-123-12	კვების ბლოკი აკუმულატორით 2X12ვ/7ა.სთ	ცალი		1.00	50	50.00		0.00		0.00		
			ღარი	0.911	0.91		0.00	20.00	18.22		0.00		
			კალი	1.00	1.00		0.00	200.00	200.00		0.00		2
3	10-743-3	სამისამართო კვების ობიექტი დემონტორი	ცალი		22.00	35	770.00		0.00		0.00	7	
			ღარი	0.28	6.16		0.00	5.00	30.80		0.00		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		სამისამართო კვამლის ობიექტის დეტექტორი	ვალი	1.00	22.00		0.00	60.00	1320.00		0.00	1
		უნივერსალური სამისამართო ბაზა	ვალი		22.00		0.00	1.00	22.00		0.00	1
4	10-743-3	სამისამართო თბური დეტექტორი	ვალი		4.00	35	140.00		0.00		0.00	1
		მატერიალური რესურსები	ღარი	0.28	1.12		0.00	10.00	11.20		0.00	3
		სამისამართო თბური დეტექტორი	ვალი	1.00	4.00		0.00	95.00	380.00		0.00	
		უნივერსალური სამისამართო ბაზა	ვალი		4.00		0.00	1.00	4.00		0.00	
5	10-744-5	სამისამართო საგანგაშო დილაკი	ვალი		5.00	30	150.00		0.00		0.00	1
		მატერიალური რესურსები	ღარი	0.14	0.70		0.00	10.00	7.00		0.00	
		სამისამართო საგანგაშო დილაკი	ვალი	1.00	5.00		0.00	50.00	250.00		0.00	2
6	10-744-6	სამისამართო სირენა სტრობით	ვალი		2.00	30	60.00		0.00		0.00	
		მატერიალური რესურსები	ღარი	0.14	0.28		0.00	10.00	2.80		0.00	
		სამისამართო სირენა სტრობით	ვალი	1.00	2.00		0.00	45.00	90.00		0.00	
7	10-54-4	კაბელის მონტაჟი	გრძელ		300.00	1.60	480.00		0.00		0.00	4
		მატერიალური რესურსები	ღარი	0.1070	32.10		0.00	1.00	32.10		0.00	
		მანქანები	ღარი	0.049	14.70		0.00		0.00	1.00	14.70	
		ცენტრალური კაბელი ტიპი JE-H(sc)H FE 180/E90 2X1X0,8	გრძელ	1.00	300.00		0.00	2.50	750.00		0.00	7
		ჯამი					1,850.00		4,030.62		14.70	5,
		ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე	60%				1110.00					1,
		ჯამი					2960.00		4030.62		14.70	7,
		გემიური მოგება	8%				236.80		322.45		1.18	5
		ჯამი					3196.80		4353.07		15.88	7,

შპს „BUILD TERRITORY“
 დარეგისტრირებულია
 შპს „BUILD TERRITORY“
 გ. ჟილაგა
 ვინცაგა
 გ. ჟილაგა
 გ. ჟილაგა

№ 1

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-9
გათმობა-გაგრძელება, ვენტილაცია

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: პროექტი
შედგენილია 2017 წ. II კვ დონეზე

ხარჯთაღრიცხვო ღირებულება 32111.1 ლარი
მათ შორის ხელფასი 3347.5 ლარი
მათ შორის მონტაჟი 1776.2 ლარი

№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	წირმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	
		განბ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I დანადგარები										
1	18-2-გამ ელექტრო ქვაბი 100 კვტ. საკვამლე მილით		კომპლ		1.000	150.00	150.00					150.00
			ლარი	4.840	4.840		0.00	0.00	0.00	15.00	72.60	72.60
			ცალი	1.000	1.000		0.00	8200.00	8200.00		0.00	8200.00
			ლარი	3.960	3.960		0.00	50.00	198.00		0.00	198.00
2	18-6-1. საფართოვებელი აგზი: 80 Lt (10 bar)		ცალი		1.000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
			ლარი	0.220	0.220		0.00	0.00	0.00	30.00	6.60	6.60
			ცალი	1.000	1.000		0.00	250.00	250.00		0.00	250.00
			ლარი	0.220	0.220		0.00	50.00	11.00		0.00	11.00
		საერთოვლიანი ტუმბოები										
3	18-8-1. საერთოვლიანი ტუმბო ქვაბისათვის 4.20- მ³/h H-2.0		ცალი		1.000	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
			ლარი	0.390	0.390		0.00	0.00	0.00	20.00	7.80	7.80
			ცალი	1.000	1.000		0.00	400.00	400.00		0.00	400.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	1.580	1.580		0.00	20.00	31.60		0.00	31.60
4	18-8-1.	საცირველადიო ტუმბო პანელური რადიატორებისთვის (განმტოება №1) მ³/ჩ H-2.40 მანქანები ტუმბო დანარჩენი ხარჯები	(ვალსი ლარი კომპლ. ლარი	 0.390 1.000 1.580	1.000 0.390 1.000 1.580	60.00	60.00 0.00 0.00 0.00	420.00 20.00	0.00 0.00 420.00 31.60	20.00	0.00 7.80 0.00 0.00	60.00 7.80 420.00 31.60
5	18-8-1.	საცირველადიო ტუმბო პანელური რადიატორებისთვის (განმტოება №2) მ³/ჩ H-5.20 მანქანები ტუმბო დანარჩენი ხარჯები	(ვალსი ლარი კომპლ. ლარი	 0.390 1.000 1.580	1.000 0.390 1.000 1.580	100.00	100.00 0.00 0.00 0.00	650.00 20.00	0.00 0.00 650.00 31.60	20.00	0.00 7.80 0.00 0.00	100.00 7.80 650.00 31.60
6	18-8-1.	საცირველადიო ტუმბო პანელური რადიატორებისთვის (განმტოება №3) მ³/ჩ H-4.20 მანქანები ტუმბო დანარჩენი ხარჯები	(ვალსი ლარი კომპლ. ლარი	 0.390 1.000 1.580	1.000 0.390 1.000 1.580	60.00	60.00 0.00 0.00 0.00	440.00 20.00	0.00 0.00 440.00 31.60	20.00	0.00 7.80 0.00 0.00	60.00 7.80 440.00 31.60
7	18-8-1.	საცირველადიო ტუმბო პანელური რადიატორებისთვის (განმტოება №4) მ³/ჩ H-3.80 მანქანები ტუმბო დანარჩენი ხარჯები	(ვალსი ლარი კომპლ. ლარი	 0.390 1.000 1.580	1.000 0.390 1.000 1.580	60.00	60.00 0.00 0.00 0.00	460.00 20.00	0.00 0.00 460.00 31.60	30.00	0.00 11.70 0.00 0.00	60.00 11.70 460.00 31.60
8	20-20-1.	გამწვავი ვენტილატორი საპირისპირო სარეგულიო 75 მ3/სთ 35 pa (1X230V 0.1კვ) მანქანები ვენტილატორი დანარჩენი ხარჯები	(ვალსი ლარი კალსი ლარი	 0.130 1.000 1.920	15.000 1.950 15.000 28.800	25.00	375.00 0.00 0.00 0.00	80.00 2.00	0.00 0.00 1200.00 57.60	30.00	0.00 58.50 0.00 0.00	375.00 58.50 1200.00 57.60
		ჯამი					915.00		12,444.60		180.60	13,540.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ზედნადები ხარჯები მოწყობილობის მონტაჟზე	60%				549.00					549.00
		ჯამი					1464.00		12444.60		180.60	14,089.20
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%				117.12		995.57		14.45	1,127.14
		I თავის ჯამი					1581.12		13440.17		195.05	15,216.34
		II რაფიკატორები, ჰაერსატარი და არმატურა										
1	16-12-1.	სვერული მშენებელი მოწყობა	ცალი		4.00	15.00	60.00		0.00		0.00	60.00
		მანქანები	ლარი	0.130	0.52		0.00		0.00	10.00	5.20	5.20
		მშენებელი	ცალი	პროექტით	4.00		0.00	25.00	100.00		0.00	100.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.07	0.28		0.00	20.00	5.60		0.00	5.60
		პანელური რადიატორები										
2	ხაბაზრო	ფოლადის ორრიგებიანი პანელური რადიატორების მოწყობა	ცალი		28.00	35.00	980.00		0.00		0.00	980.00
		პანელური რადიატორი 600-800 22 PKKP	ცალი	პროექტით	3.0		0.00	90.00	270.00		0.00	270.00
		პანელური რადიატორი 600-1000 22 PKKP	ცალი	პროექტით	4.0		0.00	105.00	420.00		0.00	420.00
		პანელური რადიატორი 600-1200 22 PKKP	ცალი	პროექტით	1.0		0.00	115.00	115.00		0.00	115.00
		პანელური რადიატორი 600-1400 22 PKKP	ცალი	პროექტით	1.0		0.00	125.00	125.00		0.00	125.00
		პანელური რადიატორი 600-1600 22 PKKP	ცალი	პროექტით	3.0		0.00	145.00	435.00		0.00	435.00
		პანელური რადიატორი 600-2000 22 PKKP	ცალი	პროექტით	16.0		0.00	180.00	2880.00		0.00	2880.00
3	16-12-1.	პანელური რადიატორის ვენტილი მანქანები	ცალი	0.130	56.00	4.00	224.00		0.00	3.00	0.00	224.00
		ვენტილი მინოდების	ცალი	პროექტით	7.28		0.00	9.50	0.00		21.84	21.84
		ვენტილი უკუსვლის	ცალი	პროექტით	28.00		0.00	10.50	294.00		0.00	294.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.07	3.92		0.00	5.00	19.60		0.00	19.60
4	22-23-3.	ფასიური ნაწილების მოწყობა მანქანები	ცალი	3.020	56.000	0.50	28.00		0.00	0.20	0.00	28.00
		20 1/2" ტური გზ DIZAYN	ცალი	პროექტით	169.120		0.00	1.50	0.00		33.82	33.82
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.240	56.00		0.00	2.00	26.88		0.00	84.00
			ლარი		13.440		0.00					26.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილები და ფიბინგები										
5	16-24-2.	პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 20*3,488 PN25 მანქანები მილის ღირებულება 20x3.4 სამბრები დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ. ლარი გრძ.მ. კალი ლარი	 0.0257 0.929 0.0457	144.000 3.701 133.776 288.000 6.581	1.00	144.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 2.55 0.25 5.00	0.00 0.00 341.13 72.00 32.90	 5.00 	0.00 18.50 0.00 0.00 0.00	144.00 18.50 341.13 72.00 32.90
6	16-24-3	პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 25*4,288 PN25 მანქანები მილის ღირებულება 25x4.2 სამბრები დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ. ლარი გრძ.მ. კალი ლარი	 0.0172 0.938 0.0393	64.000 1.101 60.032 128.000 2.515	1.00	64.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 2.75 0.25 5.00	0.00 0.00 165.09 32.00 12.58	 20.00 	0.00 22.02 0.00 0.00 0.00	64.00 22.02 165.09 32.00 12.58
7	16-24-4.	პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 32*5,400 PN25 მანქანები მილის ღირებულება 32x5.4 სამბრები დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ. ლარი გრძ.მ. კალი ლარი	 0.0217 0.937 0.0708	192.000 4.166 179.904 384.000 13.594	1.00	192.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 4.90 0.30 3.00	0.00 0.00 881.53 115.20 40.78	 10.00 	0.00 41.66 0.00 0.00 0.00	192.00 41.66 881.53 115.20 40.78
8	16-24-5.	პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 40*6,700 PN25 მანქანები მილის ღირებულება 40x6.7 სამბრები დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ. ლარი გრძ.მ. კალი ლარი	 0.0314 0.946 0.0652	144.000 4.522 136.224 288.000 9.389	1.00	144.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 5.70 0.40 3.00	0.00 0.00 776.48 115.20 28.17	 5.00 	0.00 22.61 0.00 0.00 0.00	144.00 22.61 776.48 115.20 28.17
9	22-19-1კ-მ	კაუჩუკის თბიოთილდაცია მანქანები 22/1368 კაუჩუკის თბიოთილდაცია 28/1368 კაუჩუკის თბიოთილდაცია 35/1368 კაუჩუკის თბიოთილდაცია 42/1368 კაუჩუკის თბიოთილდაცია	გრძ.მ. ლარი გრძ.მ. გრძ.მ. გრძ.მ.	 0.0109 პროცენტით პროცენტით პროცენტით	 5.930 144.0 64.0 192.0 144.0	0.3	163.20 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.80 1.00 1.40 1.80	0.00 0.00 115.20 64.00 268.80 259.20	 5.00 	0.00 29.65 0.00 0.00 0.00	163.20 29.65 115.20 64.00 268.80 259.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		დანართენი ხარჯები	ლარი	0.00311	1.692		0.00	10.00	16.92		0.00	16.92
10	სრგ2017-11	ფასიონური ნაწილები										
		20 მმ მუხლი 90°	კაღი	პროექტით	240.0		0.00	0.25	60.00		0.00	60.00
		20 მმ მუხლი 45°	კაღი	პროექტით	60.0		0.00	0.25	15.00		0.00	15.00
		25 მმ მუხლი 90°	კაღი	პროექტით	10.0		0.00	0.30	3.00		0.00	3.00
		32 მმ მუხლი 90°	კაღი	პროექტით	80.0		0.00	0.30	24.00		0.00	24.00
		40 მმ მუხლი 90°	კაღი	პროექტით	64.0		0.00	0.35	22.40		0.00	22.40
		25 მმ სამკავი	კაღი	პროექტით	20.0		0.00	0.40	8.00		0.00	8.00
		32 მმ სამკავი	კაღი	პროექტით	30.0		0.00	0.45	13.50		0.00	13.50
		40 მმ სამკავი	კაღი	პროექტით	26.0		0.00	0.55	14.30		0.00	14.30
		25-20 მმ გადამყვანი	კაღი	პროექტით	36.0		0.00	0.45	16.20		0.00	16.20
		32-20 მმ გადამყვანი	კაღი	პროექტით	26.0		0.00	0.50	13.00		0.00	13.00
		32-25 მმ გადამყვანი	კაღი	პროექტით	26.0		0.00	0.55	14.30		0.00	14.30
		40-20 მმ გადამყვანი	კაღი	პროექტით	20.0		0.00	0.60	12.00		0.00	12.00
		40-25 მმ გადამყვანი	კაღი	პროექტით	4.0		0.00	0.70	2.80		0.00	2.80
		40-32 მმ გადამყვანი	კაღი	პროექტით	12.0		0.00	0.80	9.60		0.00	9.60
		25 მმ ქურო	კაღი	პროექტით	16.0		0.00	0.30	4.80		0.00	4.80
		32 მმ ქურო	კაღი	პროექტით	48.0		0.00	0.35	16.80		0.00	16.80
		40 მმ ქურო	კაღი	პროექტით	36.0		0.00	0.40	14.40		0.00	14.40
11	18-14-2	ფილტრი თუჯის	კაღი		1.000	50.00	50.00		0.00		0.00	50.00
		მანქანები	ლარი	0.230	0.230		0.00		0.00	10.00	2.30	2.30
		ფილტრი	კაღი	1.000	1.000		0.00	100.00	100.00		0.00	100.00
		დანართენი ხარჯები	ლარი	0.040	0.040		0.00	50.00	2.00		0.00	2.00
12	16-12-1.	სვერული მქნტილი მოწყობა Ø50 მმ-მდე	კაღი		12.00	15.00	180.00		0.00		0.00	180.00
		მანქანები	ლარი	0.130	1.56		0.00		0.00	10.00	15.60	15.60
		მქნტილი Ø32მმ	კაღი	პროექტით	2.00		0.00	20.00	40.00		0.00	40.00
		მქნტილი Ø40მმ	კაღი	პროექტით	6.00		0.00	30.00	180.00		0.00	180.00
		მქნტილი Ø50მმ	კაღი	პროექტით	4.00		0.00	35.00	140.00		0.00	140.00
		დანართენი ხარჯები	ლარი	0.07	0.84		0.00	10.00	8.40		0.00	8.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	16-24-8.	პოლიმერბადილენის ალუმინით არმირებული მძლი $\varnothing 110 \times 18,4 \text{ mm}$ PN25 (გაბიზობის კოდექტორისთვის) მანქანები მძლის ღირებულება $\varnothing 110 \times 18,4 \text{ mm}$ PN25 დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ. ლარი გრძ.მ. ლარი	 0,0483 0,996 0,0346	8.000 0,386 7,968 0,277	4,00	32,00 0,00 0,00 0,00	15,00 20,00	0,00 0,00 119,52 5,54	20,00	0,00 7,73 0,00 0,00	32,00 7,73 119,52 5,54
14	სრუ2017-11	უახსონური ნაწილები 110 მმ სამკაპი 110-90 მმ გადამცვანი 90-32 მმ გადამცვანი 90-40 მმ გადამცვანი	(ვადლი ვადლი ვადლი ვადლი პროექტით პროექტით პროექტით)	 პროექტით პროექტით პროექტით პროექტით	10,0 12,0 12,0 12,0		0,00 0,00 0,00 0,00	8,00 6,50 5,50 6,00	80,00 78,00 66,00 72,00		0,00 0,00 0,00 0,00	80,00 78,00 66,00 72,00
15	26-13-2.	თვითწმებადი კაუჩუკის ობოლავის სისქით 13მმ , ობოლავის თბოგამტარობა არანაკლებ 0,45ვტ/მ.მ (გაბიზობის კოდექტორისთვის) მანქანები წებვადი კაუჩუკი სისქით 13მმ დანარჩენი ხარჯები	კმ.მ. ლარი კმ.მ. ლარი	 0,0007 1,050 0,0047	20,000 0,014 21,000 0,094	1,5	30,00 0,00 0,00 0,00	15,00 200,00	0,00 0,00 315,00 18,80	200,00	0,00 2,80 0,00 0,00	30,00 2,80 315,00 18,80
16	პროექტის შინაჯები	სხვადასხვა ფრტინები (ქუროები; მუხლები; სამკაპები; გადამცვანები; მ/ბ-ბ/ ფრტინები; პაერგამცემალები; დამცული ვენტაილები; ვენტილბები) მძლის ღირებულების 20%	კომპლ		1,00		0,00	789,57	789,57		0,00	789,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		საინჟინერო ტექნიკის საინჟინერო მასალები										
17	პროექტის შინაგეგმა	საკვალაო დისკური საბრუნო; მილტუჩი; მუხადები; მილტუჩის ადაპტორი; გადამცემები; ჰაერგამცემები; ვენტოლონი; უკუსარქველები; თერმომეტრები; მანომეტრები; დამცველი სარქველები; ავტომატური ჰაერგამცემები; ფილტრები - (საცირკულაციო ტუმბოების დირექტორების 40%)	კომპლ		1.00		0.00	948.00	948.00		0.00	948.00
		სანკვანძების ვენტოლონი										
18	20-1-1.	მრგვალი ჰაერსატარი d=100 მმ სისქით 0.6 მმ (გამწოვი ვენტოლონის მასტაბი შესაერთებლად) 30გრამ.	კმ.მ.		9.420	15	141.30	0.00	0.00		0.00	141.30
		მანქანები	ლარი	0.0373	0.351		0.00	0.00	0.00	20.00	7.03	7.03
		ჰაერსატარი მოთვითიებული სამაგრიები	კმ.მ.	1.000	9.420		0.00	18.00	169.56		0.00	169.56
		დანარჩენი ხარჯები	კმ.	0.650	6.123		0.00	5.00	30.62		0.00	30.62
		ჯამი	ლარი	0.169	1.592		0.00	10.00	15.92		0.00	15.92
		ჯამი					2,432.50		11,821.27		230.76	14,484.53
		ზედნაღები ხარჯები	8%				194.60		945.70		18.46	1,158.76
		ჯამი					2,627.10		12,766.97		249.22	15,643.29
		გეგმიური მოგება	8%				210.17		1,021.36		19.94	1,251.46
		ჯამი					2,837.27		13,788.33		269.16	16,894.75
		I+II თავების ჯამი					4,418.39		27,228.50		464.21	32,111.09

გ.პ. „BUILD TERRITORY“
 გ.პ. „BUILD TERRITORY“
 გ.პ. „BUILD TERRITORY“
 გ.პ. „BUILD TERRITORY“
 გ.პ. „BUILD TERRITORY“

№ 1

/მშენებლობის დასახელება/

დოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №6-1
ბარე წყალსადენი

/იბიძგის, ხაშურის და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: პროექტი
შედგენილია 2017წ. II კვ. მიმდინარე დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 442331 ლარი
მათ შორის ხელუფასო 178749 ლარი

№ საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რეკურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მუშაობები		ჯამი	
		განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-23-6	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვებულში ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე, ჩაშიის მოც. 0,25კუბ.მ. ავტოთვითმკლდელებზე დატვირთვით	1000მ³		0.01288							
	კოდი0916	ექსკავატორის ექსკლუატაცია სხვა მანქანებით	მ/სთ ლარი	80.300 5.600	1.034 0.072		0.00 0.00	100.00	0.00 7.21	105.00	108.60 0.00	108.60 7.21
2	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით III კატ. გრუნტში	100მ³		0.0112	200.00	2.24		0.00		0.00	2.24
3	რ-3	III კატ. გრ. დატვირთ. ავტოთვითმ. ხელით	კუბ.მ.		1.120	200.00	224.00		0.00		0.00	224.00
4	სრფე2017-III თ13,3,15	გრუნტის ტრანსპორტირება 15კმ-ზე (12.88+1.12)X1,9=	ტონა		26.600		0.00		0.00	8.00	212.80	212.80
5	23-1-1.	მიღების ძირზე ქვიშის საგების მოწყობა 10 სმ-სისქით	კუბ.მ.		2.88	15.00	43.20		0.00		0.00	43.20
		ქვიშა	კუბ.მ.	1.10	3.17		0.00	27.00	85.54		0.00	85.54
6	22-8-1.	პოლიეთილენის მილი Ø400მმ მანქანებით მილის ღირებულება Ø400მმ დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ. ლარი გრძ.მ. ლარი		16.00 0.045 1.010 0.001	5.00	80.00 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 92.11 1.92	10.00	0.00 7.23 0.00 0.00	80.00 7.23 92.11 1.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	22-8-1.	პოლიეთილენის მიღლი Ø32მმ მანქანები მიღლის ღირებულება Ø32მმ დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ. ლარი გრძ.მ. ლარი	0.045 1.010 0.001	26.00 1.175 26.260 0.016	5.00	130.00 0.00 0.00 0.00	4.90 200.00	0.00 0.00 128.67 3.12	10.00	0.00 11.75 0.00 0.00	130.00 11.75 128.67 3.12
8	22-19-1კაშ	თბილისი რაიონი Ø40მმ მიღლისათვის კაშუქების 42/13მმ მანქანები კაშუქების 42/13მმ საბოლოაციო მასალა დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ. ლარი გრძ.მ. ლარი	0.0109 1.000 0.00311	16.000 0.174 16.000 0.050	3	48.00 0.00 0.00 0.00	7.00 100.00	0.00 0.00 112.00 4.98	40.00	0.00 6.98 0.00 0.00	48.00 6.98 112.00 4.98
9	22-19-1კაშ	თბილისი რაიონი Ø32მმ მიღლისათვის კაშუქების 35/13მმ მანქანები კაშუქების 35/13მმ საბოლოაციო მასალა დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ. ლარი გრძ.მ. ლარი	0.0109 1.000 0.00311	26.000 0.283 26.000 0.081	2	52.00 0.00 0.00 0.00	5.00 100.00	0.00 0.00 130.00 8.09	20.00	0.00 5.67 0.00 0.00	52.00 5.67 130.00 8.09
10	22-30-1.	რ/ბ გამანაწილებელი ჭა მანქანები ანაკრები რ/ბ რეგულერი ღ=1000მმ ძირისა და გადახურვის ფილა არმატურა ბეტონი "მ100" ოქსის ხევი დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ. ლარი კუბ.მ. კუბ.მ. ტონა კუბ.მ. კუბ.მ. ლარი	7.140 0.433 0.410 0.061 0.157 1.000 6.610	4.213 0.255 0.242 0.036 0.093 1.000 3.900	155.00	91.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	450.00 550.00 1600.00 110.00 240.00 15.00	0.00 0.00 114.96 133.05 57.58 10.19 240.00 58.50	5.00	0.00 21.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	91.45 21.06 114.96 133.05 57.58 10.19 240.00 58.50
11	22-24-1	გენერატორის მოწყობა Ø40მმ მანქანები გენერატორი Ø40მმ დანარჩენი ხარჯები	კაღი ლარი კაღი ლარი	0.020 1.000 0.490	3.000 0.060 3.000 1.470	15.00	45.00 0.00 0.00 0.00	30.00 90.00 10.00	0.00 0.00 14.70	50.00	0.00 3.00 0.00 0.00	45.00 3.00 90.00 14.70
12	22-23-3.	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მოწყობა მანქანები	კაღი ლარი	3.020	6.000 18.120	5.00	30.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.50	0.00 9.06	30.00 9.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მუხლი 4-40 90° მუხლი 4-32 90° პოლიეთილენის საბკაპი 4-40 90° გაღამეფანი 40/32მმ	(ვალდი ვალდი ვალდი ვალდი)	პროექტით პროექტით პროექტით პროექტით	2.00 2.00 1.00 1.00		0.00 0.00 0.00 0.00	7.00 6.00 11.00 9.00	14.00 12.00 11.00 9.00		0.00 0.00 0.00 0.00	14.00 12.00 11.00 9.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლაირი	0.240	1.440		0.00	15.00	21.60		0.00	21.60
13	23-1-1.	მიღების თავზე ქვიშის საფეხის მოწვობა ხელოთ, ფენობრივით დატკეპვებით	კუბ.მ.		4.00	20.00	80.00		0.00		0.00	80.00
		ქვიშა	კუბ.მ.	1.10	4.40		0.00	27.00	118.80		0.00	118.80
14	1-118-11	ქვიშის დატკეპა ანკეპობიტკეპანკით შრომითი რესურსები ანკეპობიტკეპანკით მოძრაე კომპრესორზე	100 კუბ.მ კაც/სო მ/სო		0.040 0.536 0.520	50.00	26.80 0.00		0.00 0.00	120.00	0.00	26.80 62.40
15	1-81-2.	თხრილის ამოვება ადგილობრივით გრუნტით	კუბ.მ.		4.240	25.00	106.00		0.00		0.00	106.00
16	23-1-3.	წვრილმარცვლოვანი ხრეში 10სმ- სიქით	კუბ.მ.		2.880	10.00	28.80	18.00	0.00		0.00	28.80
		ხრეში	კუბ.მ.	1.100	3.168		0.00		57.02		0.00	57.02
17	22-27-1.	მიერთება არსებულ ქსელთან მანქანები მილი ფოლადი დანარჩენი ხარჯები	ადგილი ლარი გრამ. ლარი	0.260 0.400 0.140	1.000 0.260 0.400 0.140	800.00	800.00 0.00 0.00 0.00	20.00 0.00 50.00	0.00 0.00 7.00	20.00	0.00 0.00 0.00	800.00 5.20 8.00 7.00
		ჯამი					1,787.49		1,551.04		453.75	3,792.28
		ზედნადები ხარჯები	8%									303.38
		ჯამი										4,095.66
		გემგმური მოგება	8%									327.65
		ჯამი										4,423.31

შპს „BUILD TERRITORY“
 დარეგისტრირებულია
BUILD TERRITORY
 GEORGIA LTD 4001944

გენერალური პროექტი

№ 1

ქმედებების დასახელება

ჯოჯალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №6-2
ტერიტორიის განათება

ქიშქების, საბუთის და დანახარჯების დასახელება

საუკუნედი: პრიმტი
შესაძლებელია 2017წ. იანვრის დასაწყისი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
მათ შორის ხელფასი
მთლიანად
12461,5
2567,7
1835,1
ღარი
ღარი
ღარი

N	საპროექტო დასახელება	საინჟინერო-კონსტრუქციო რეკონსტრუქცია			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მუშაობები		ჯამი	
		განკ.	პროექტული ზღ	სულ	გთ. ფასი	სულ	გთ. ფასი	სულ	გთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I სამშენებლო სამუშაოები										
1	1-80-3	ტრანზიტის გადართვა ხელთ ქსელის მოსაწყობად	კუბ.მ.		100,00	5	500,00		0,00		0,00	500,00
2	1-80-7	ორმოხმის ამოღება პიტიტორის გარე განათების ბიჭების დაბრუნება	კუბ.მ.		4,50	30	135,00		0,00		0,00	135,00
3	6-1-1	მანქანები ბეჭდის "B7,5"	კუბ.მ.	0,283	1,138	35	140,70		0,00		0,00	140,70
		სხვა ხარჯები	კუბ.მ.	1,020	4,100		0,00	100,00	410,04		0,00	410,04
			კუბ.მ.	0,620	2,492		0,00	5,00	12,46		0,00	12,46
4	23-1-1	მედიის საფარის მოწყობა	კუბ.მ.		28,00	5,00	140,00		0,00		0,00	140,00
		სხვა ხარჯები	კუბ.მ.	1,10	30,80		0,00	27,00	831,60		0,00	831,60
5	22-8-1	საინტელექტუალური საფარის მოწყობა	კუბ.მ.		280,0	0,80	224,00		0,00		0,00	224,00
		მანქანები	კუბ.მ.	0,0452	12,66		0,00		0,00	1,50	18,98	18,98
		საინტელექტუალური საფარის მოწყობა	კუბ.მ.	1,010	282,80		0,00	3,00	848,40		0,00	848,40
		საინტელექტუალური საფარის მოწყობა	კუბ.მ.	0,0006	0,17		0,00	50,00	8,40		0,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1-81-3	III թիվ- ջրի, էստրիտ, ջրամուղային կայան	մլրձ.ձ.		5,000	10	50,00		0,00		0,00	50,00
11	61-3	III թիվ- ջրի, էստրիտ, ջրամուղային կայան	մլրձ.ձ.		30,000	7,50	225,00		0,00		0,00	225,00
12	189/2017-Ձ 015 Ա.25	ջրի մղման Օրհանձնագրերը 25-ի-ի	լրին		76,000		0,00		0,00	8,00	608,00	608,00
1	8-3-2	Խնայողական համակարգի մեղմացում Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.		42,120	10	421,20		0,00		0,00	421,20
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	0,370	15,584		0,00		0,00	3,00	46,75	46,75
		Խնայողական համակարգի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.	1,150	48,438		0,00	20,00	968,76	0,00	0,00	968,76
		Խնայողական համակարգի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	0,020	0,842		0,00	40,00	33,70	0,00	0,00	33,70
2	8-4-3-ձ	Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.	110,000	23,660	25	52,65	1,40	324,32	0,00	0,00	324,32
		Խնայողական համակարգի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	7,200	15,163		0,00	2,00	30,33		0,00	30,33
3	27-44-1 Գժից	Խնայողական համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.		210,600	3,75	789,75		0,00		0,00	789,75
		Խնայողական համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	0,1530	32,222		0,00		0,00	5,00	161,11	161,11
		Խնայողական համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.	1,000	210,600		0,00	31,00	6528,60	0,00	0,00	6528,60
		Խնայողական համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	0,0005	0,105		0,00	100,00	10,53	0,00	0,00	10,53
		Խնայողական համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	0,0006	0,126		0,00	300,00	37,91	0,00	0,00	37,91
4	27-19-2	Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.		2,97	700,00	2079,00		0,00		0,00	2079,00
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	0,71	2,11		0,00		0,00	30,00	63,26	63,26
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.	100,00	297,00		0,00	8,00	2376,00	0,00	0,00	2376,00
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	5,90	17,52		0,00	106,00	1857,44	0,00	0,00	1857,44
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	0,06	0,18		0,00	100,00	17,82	0,00	0,00	17,82
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	9,60	28,51		0,00	3,00	85,54		0,00	85,54
Օրոշումների մեղմացում												
1	8-3-2	Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.		139,620	5,5	767,91		0,00		0,00	767,91
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	0,370	51,659		0,00		0,00	5,00	258,30	258,30
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.	1,150	160,563		0,00	20,00	3211,26		0,00	3211,26
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	0,020	2,792		0,00	10,00	27,92		0,00	27,92
2	8-4-3-ձ	Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.		6,981	25	174,53		0,00		0,00	174,53
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	110,000	767,910		0,00	1,40	1075,07	0,00	0,00	1075,07
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	7,200	50,263		0,00	1,00	50,26		0,00	50,26
3	6-9-10	Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.		4,021	100	402,11		0,00		0,00	402,11
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	1,400	5,629		0,00		0,00	10,00	56,29	56,29
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.	698,100	28,751		0,00	8,50	5933,85	0,00	0,00	5933,85
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	7,150	28,751		0,00	2,00	57,50		0,00	57,50
4	6-1-1	Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.		69,810	70	488,70		0,00		0,00	488,70
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	0,283	19,756		0,00		0,00	2,00	39,51	39,51
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.	1020	71,206		0,00	106,00	7547,86	0,00	0,00	7547,86
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	0,620	43,282		0,00	2,00	86,56		0,00	86,56
5	27-44-1	Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.		698,100	6,25	4363,13		0,00		0,00	4363,13
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	0,1530	106,809		0,00		0,00	10,00	1068,09	1068,09
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.	1,000	698,100		0,00	10,50	7330,05	0,00	0,00	7330,05
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	0,0005	0,349		0,00	100,00	34,91	0,00	0,00	34,91
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	0,0006	0,419		0,00	100,00	41,89		0,00	41,89
Մեղմացումների մեղմացում												
1	1-78-3	Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.		1,210		0,00		0,00	100,00	121,00	121,00
2	6-11-1	Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	մլրձ.ձ.	0,330	2,420	100	242,00		0,00		0,00	242,00
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	0,799	0,799		0,00		0,00	50,00	39,93	39,93
		Համակարգի կայանի մեղմացում 2018 թ.ին	լրին	10,20	2,468		0,00	106,00	261,65		0,00	261,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		բնական ջրեր	մլձ	0.717	1.735		0.00	16.00	27.76	0.00	0.00	27.76
		բնական ջրերի III, 4000-ական կադրերի խմելու կարգը	մլձ	0.0165	0.040		0.00	550.00	21.96	0.00	0.00	21.96
			մլ	0.900	2.178		0.00	5.00	10.89	0.00	0.00	10.89
			լան	0.160	0.387		0.00	50.00	19.36		0.00	19.36
1	1-23-6	III խմելու ջրերի ամբարանի միջնորդող խմելու խողովակի միջնորդող խմելու խողովակի կարգը	100000*	0.036								
	պլան 0916	III խմելու ջրերի ամբարանի միջնորդող խմելու խողովակի կարգը	80.300	2.899			0.00		0.00	55.00	159.44	159.44
			լան	5.600	0.202		0.00	60.00	12.13		0.00	12.13
2	1-78-3	III խմելու ջրերի ամբարանի միջնորդող խմելու խողովակի կարգը	մլձ	5.000	5.000		0.00		0.00	21.00	105.00	105.00
3	61-3	III խմելու ջրերի ամբարանի միջնորդող խմելու խողովակի կարգը	մլձ	5.000	5.000		0.00		0.00		0.00	55.00
4	կոդ 207.41 014.25	բնական ջրերի ամբարանի միջնորդող խմելու խողովակի կարգը	մլձ	77.900			0.00		0.00	8.00	623.20	623.20
5	6-1-1	բնական ջրերի ամբարանի միջնորդող խմելու խողովակի կարգը	մլձ	0.283	1.022	55	198.55		0.00	50.00	51.08	51.08
			լան	1.020	3.682		0.00	100.00	368.22		0.00	368.22
			մլձ	0.620	2.238		0.00	20.00	44.76		0.00	44.76
6	6-13-4	բնական ջրերի ամբարանի միջնորդող խմելու խողովակի կարգը	մլձ	7.220		65	469.30		0.00	5.00	24.91	24.91
			լան	0.600	4.982		0.00	104.00	765.90		0.00	765.90
			մլձ	1.020	7.364		0.00	13.00	165.19		0.00	165.19
			մլձ	1.760	12.707		0.00	550.00	158.44		0.00	158.44
			լան	0.0399	0.288		0.00	5.00	75.81		0.00	75.81
			մլձ	2.100	15.62		0.00	30.00	69.31		0.00	69.31
7	6-9-8	բնական ջրերի ամբարանի միջնորդող խմելու խողովակի կարգը	մլձ	0.041	0.033	400	16.39		0.00	5.33	0.00	16.39
			լան	1.300	0.041		0.00	2500.00	102.44	100.00	0.00	102.44
			մլձ	2.000	0.082		0.00	100.00	8.20		0.00	8.20
8	8-3-2-3-4	բնական ջրերի ամբարանի միջնորդող խմելու խողովակի կարգը	մլձ	0.370	18.000	7	126.00		0.00	15.00	0.00	126.00
			լան	1.150	20.700		0.00	18.00	372.60		0.00	372.60
			մլձ	0.020	0.360		0.00	50.00	18.00		0.00	18.00
9	15-52-1	բնական ջրերի ամբարանի միջնորդող խմելու խողովակի կարգը	մլձ	0.026	1.877	6.25	451.25		0.00	25.00	46.93	46.93
			լան	0.0256	1.848		0.00	100.00	184.83	100.00	0.00	184.83
			մլձ	0.024			0.00				0.00	0.00
10	15-156-4	բնական ջրերի ամբարանի միջնորդող խմելու խողովակի կարգը	մլձ	72.20		5	361.00		0.00	0.00	0.00	361.00
			լան	0.007	0.505		0.00	7.00	298.19	50.00	0.00	298.19
			մլձ	0.590	42.598		0.00	5.00	43.32		0.00	43.32
			լան	0.120	8.664		0.00	2.50	27.08		0.00	27.08
			մլձ	0.1500	10.850		0.00	50.00	12.27		0.00	12.27
			լան	0.0034	0.245		0.00				0.00	
12	7-21-8-3-4	բնական ջրերի ամբարանի միջնորդող խմելու խողովակի կարգը	մլձ	197.20		35.00	6902.00		0.00	10.00	98.60	98.60
			լան	0.050	9.86		0.00	0.00	0.00	25.00	892.33	892.33
			մլձ	0.181	35.69		0.00	16.00	930.78		0.00	930.78
			լան	0.295	58		0.00	50.00	197.20		0.00	197.20
			մլձ	0.0125	2.465		0.00	30.00	887.400		0.00	887.400
			լան	0.020	3.94		0.00				0.00	
			մլձ	1.500	295.80		0.00	30.00	236.64		0.00	236.64
			լան	0.040	7.89		0.00				0.00	

၁၁၁၁၁၁-၁၁၁၁၁၁၁၁

235 "FIELD TRANSFORM"

21 Apr 88

ინფორმაცია მასალების რა მანქანა-დანადგარების წარმოშობის შესახებ

№	რასახელება	მწარმოებელი ქვეყანა	მწარმოებელი ფირმა	მოდელი
1	აწმატურა ა-1 ა-III			
2	ბეჭდური	საქართველო	შპს ჯეოსტილი	A500C
3	კერამიკური ნიჭის ფილები	საქართველო	შპს მიქსიონი	B-7.5; B-20; B-25
4	მეტალის ფილა	ირანი	შპს თბილისი 2015	KETIBE PLUS
5	კერამიკული ფილა	ირანი	შპს თბილისი 2015	BALI, KENDAL
6	იზოპლუკი	საქართველო	შპს თბილისი 2015	MEDISE WHITE
7	სატარებ ბელოკი	საქართველო	შპს "ბედგეო"	41X19X19
8	სტანდარტული ბელოკი	საქართველო	შპს "ბედგეო"	39X10X19
9	ცემენტი	საქართველო	პაიდელებერგი	39X19X19
10	ლაზირიკებელი იატაკი	აუტორია-რუსეთი	შპს გლმა	m-400; m-500
11	LED სანათი	ჩინეთი	VIKO-KARRE	SWISS KRONO-ECO TEC7 (32 კლასი)
12	აბსტრუქციის შერეული ტერის სანათი	ჩინეთი	VIKO-KARRE	LED-D lamp/p-162
13	პროექტორი	ჩინეთი	REIV-T	LED-D lamp/p-320
14	ელექტრიკ კერამიკული	უკრაინა	COLIBRI	LEDI 220W-50V
15	სტანდარტული სადგამი	თურქეთი	BETEK	COLIBRI Feicht-100
16	მეტალისკლასტის	თურქეთი	შპს ცეზარი	BETEK Plastik+
17	"მ-დ-მ-მ"-ის კარი	თურქეთი	შპს გაბილი	Diamond60
18	გოფირიკებული მილი	ჩინეთი	KOPOG Kolih	B-6007
19	უნიტაჰი	უკრაინა	დენკრო-კერამიკა	D3288; D-1688; PE
20	ხელსაბანი	უკრაინა	დენკრო-კერამიკა	Amika-"LIDO"
21	"მემრევი ხელსაბანის	ჩინეთი	შპს მილუსი	ACTRA-55
22	ტრაპი	თურქეთი	FIRAT	TY-2016 "square" POLARIS
23	პლასტმასის მილები	თურქეთი	Uniplast	10X10 AMSLP
24	სკლოტ კონსტრუქციის	ჩინეთი	Ruud	ფ50, ფ100, ფ150, Uniplast
25	გამანაწილებელი კოლოფი	ჩინეთი	IEK	On/Off 900 BTU noma
26	გამანაწილებელი კლ-ფარი	თურქეთი	VIKO	100X100-ზე ხუფოთ
27	ავტომატური ამომრეველი	უზბეკეთი	G.T.	16-იანი (ნასამქელი)
28	ელექტრიკ კაბელი	საქართველო	საქართველო	AP63AC
29	შპს პირების დოფი	თურქეთი	შპს ჯეოსტილი +	3X2.5; 3X1.5 (თიქი)
30	კლამის დემონტორი	უკრაინა	შპს თბილისი 2015	ake
31	მყარი დიხი	უკრაინა	შპს თბილისი 2015	IP212-64
32	ჩამქერი მიწმობილი	კორეა	შპს ინტელქიომ ჯაუფი	Seagate ST4000DM004 4TB
33	მინიკორი	კორეა	შპს ინტელქიომ ჯაუფი	5400rpm 256MB SATA 3.5
34	UPS-ის აკუმულატორი	კორეა	შპს ინტელქიომ ჯაუფი	66b/s
				NVR-2216-S2
				Lenovo E2223S
				12V7AH

35	სამკეთილშობილო ვიდეო კამერა	კორეა	შპს ინტელქიმი ჯგუფი (Longse)	SF-SN64A-11/IPC 4.0MP@30fps, 1/2.7" Omnivision CMOS••OV4689+HI3516D•• 24DCS
36	სახანძრო-სასიგნალო მოწყობილობა	უკრაინა	შპს ინტელქიმი ჯგუფი (Rubeij)	RUBEZH-20P
37	სახანძრო დილავი	უკრაინა	შპს ინტელქიმი ჯგუფი (Rubeij)	IPR 513-11
38	კმეზის ბლოკი	უკრაინა	შპს ინტელქიმი ჯგუფი	INEPR 12/2 2x12BR
39	კმეზი-თბურთი დიფფუზორი	უკრაინა	შპს ინტელქიმი ჯგუფი	IP212/101-64 PR
40	მინიციური	კორეა	შპს ინტელქიმი ჯგუფი	223VLSB2/62, PHILIPS V-Line, 21.5" Full HD LED
41	ცხელი წყლის დამამზადებლები (ბათღებები)	თურქეთი	შპს კერუს ბათღებთან მაკინა ინშაუთ კაზან იმღ. შ ანაი ში თოჯარეთ	1 MPA (10 BAR)
42	გამაფართოვებელი აქსი	თურქეთი	შპს კერუს ბათღებთან მაკინა ინშაუთ კაზან იმღ. შ ანაი ში თოჯარეთ	KU-TAN (16ბარათანი)
43	ვენტოლაგობი სისტემები P15C	უკრაინა	ს.ს. სპეცტოლაციო სისტემები	VENTS TT 100x; VENTS TT 125x; VENTS TT 125sx; VENTS TT 150x; VENTS TT 160x; VENTS TT 200x; VENTS TT 250x; VENTS TT 315x
44	დგრძელი ვენტოლატორები	უკრაინა	ს.ს. სპეცტოლაციო სისტემები	III, IPX4
45	საქმები UNICAL	იტალია	UNICAL A.G.	C 1 2/C 3 2/C 4 2/C s 2/C 82; IPSE BTFS 30
46	ქლექტრო ქები	თურქეთი	BAIMAK	100 kwI
47	ვერტიკალური ტიპის შეხდურელი პლატფორმა (დოვგები)	თურქეთი	შპს ჯედიფიტი +	WORMLIFT, Wip 400
48	პტრექციონი	თურქეთი	შპს ექსიმ ბიედ	EX A-04
49	ორადგეოდიანი საქანელა	თურქეთი	შპს ექსიმ ბიედ	EX S-03
50	აიწინ-დაიწინა	თურქეთი	შპს ექსიმ ბიედ	EX AW-02
51	თრმაგი აიწინა	თურქეთი	შპს ექსიმ ბიედ	EX AW-03
52	სატრიალო კარუსელი	თურქეთი	შპს ექსიმ ბიედ	EX C-01
53	სათამაშო მოედნის კარუსელი 40*40*2 სმ	თურქეთი	შპს გერმო ვენიხი	005/კარუსელი 40

შპს „BUILD TERRITORY“

დირექტორი



გ.ბ.ბ. გ. ბილაია

შესასრულებელი სამუშაოების საბარანტიო პაღები

1. კონსტრუქციულ ნაწილზე 10 წელი;
2. სახურავზე 5 წელი;
3. გათბობა -ვენტილაციის სისტემებზე 2 წელი;
4. სარემონტო სამუშაოებზე 2წელი;
5. ელექტროგაყვანილობა, სუსტი დენები 1 წელი;
6. სანტექნიკური და საკანალიზაციო გაყვანილობები 2 წელი;

შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“

დირექტორი



ვახტანგ ჟოიავა

შ.პ.ს. BUILD TERRITORY

Mob: 577 95 88 44; FAX: +995 32 257 287

ანგარიშსწორების პირობები

ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში, ჩვენ ვეთანხმებით სატენდერო დოკუმენტაციაში წარმოდგენილ 7.1.1 პუნქტში "ანგარიშსწორების პირობები"-ში მოყვანილ ჩამონათვალს.

შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“

დირექტორი



ვახანგ კოიავა