

ერთი მხრივ, შპს „საქართველოს მელიორაცია“ (მის: თბილისი, გ. გულუას ქუჩა №6), წარმოდგენილი - მისი გენერალური დირექტორის ოთარ შამუგიას სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორე მხრივ, შპს „ნდს მშენებლობა“ (იურიდიული მის: ქ. თბილისი, ალექსიძის ქ. №8) წარმოდგენილი - მისი დირექტორის ზურაბ გუგუშაშვილის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 14.06.2017წ. N12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს მოთხოვნათა შესაბამისად, შემსყიდველმა გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი (აუქციონის გარეშე) **ბარათთან არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე**, რომელშიც, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით, გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის წინადადება შემდეგ თანხაზე: **2' 252' 525 (ორი მილიონ ორასორმოცდათორმეტი ათას ხუთასოცდახუთი) ლარი დღეს-ჩათვლით** (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“). დაფინანსების წყარო - სახელმწიფო ბიუჯეტი.

1. ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.2. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება შემსყიდველის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში (NAT180017658).
- 1.3. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ „ხელშეკრულება“) შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, მასზე თანდართული, მიმწოდებლის მიერ, წინამდებარე ხელშეკრულების 1,2 პუნქტში მითითებული ტენდერისათვის, წარმოდგენილი, ყველა დოკუმენტით, კერძოდ:
 - 1.3.1. სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა (დანართი №1).
 - 1.3.2. ტექნიკური დავალება (ანოტაცია, განმარტებითი ბარათი, ტექნიკური სპეციფიკაცია, სურათები, ნახაზები).
 - 1.3.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.
- 1.4. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1. ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელი კისრულობს ვალდებულებას, მიაწოდოს შემსყიდველს **ბარათთან არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები** (შემდგომში „სამუშაო“), ხოლო შემსყიდველი კისრულობს ვალდებულებას, მიიღოს მოთხოვნილი სამუშაო და გადაიხადოს მისი ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.
- 2.2. შესყიდვის ობიექტის კლასიფიკატორის კოდი: 45200000; 45240000.
- 2.3. შესასრულებელი სამუშაო(ებ)ის კონკრეტული დასახელება, განზომილება, რაოდენობა და ერთეულის ფასი განისაზღვრება სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად (დანართი №1).

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 3.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი/ინსპექტირება;
- 3.2. შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს/ინსპექტირებას ახორციელებენ: **მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტები ნოდარ მჭედლიძე ან/და საჩინო კიკაბიძე** (შემდგომში „ინსპექტირების ჯგუფი“);
- 3.3. ინსპექტირების ჯგუფის ფუნქციებია:
 - 3.3.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების გაკონტროლება;
 - 3.3.2. შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან;
 - 3.3.3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან დაკავშირებული მოქმედებების განხორციელება და შესრულებული სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფა;
 - 3.3.4. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შეთანხმების პროცესში მონაწილეობის მიღება და ხელშეკრულებაზე დართვის მიზნით მიმწოდებელთან შეთანხმებული გეგმა-გრაფიკის შესყიდვების დეპარტამენტში გადაგზავნა, ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.2 და 4.3 პუნქტების გათვალისწინებით.
- 3.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის/ინსპექტირების ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის/ინსპექტირების პროცესში გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომით ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თავად შემსყიდველი;
- 3.5. ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია აღნიშნულის თაობაზე აცნობოს ინსპექტირების ჯგუფს და მათი დასწრების/თანხმობის გარეშე არ მიიყვანოს სამუშაოები იმ ეტაპზე, რის შემდეგაც შეუძლებელი იქნება ფარული სამუშაოების ხასიათისა და მოცულობის შეფასება.
- 3.6. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის/ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის/გაუმართაობის აღმოფხვრა და კონტროლის/ინსპექტირების ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება;
- 3.7. სამუშაოების მიმდინარეობაზე ინსპექტირების ჯგუფი კონტროლს/ინსპექტირებას აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები;
- 3.8. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, ინსპექტირების ჯგუფისა და მიმწოდებლის წარმომადგენლ(ებ)ის მონაწილეობით, ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების გარემოებები. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს მონაწილეობაზე ზემოაღნიშნული აქტის შედგენაში, მოცემული ფაქტი ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იგივე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)/გაუმართაობები, რომელთა ღირებულება მიმწოდებელს დამატებით არ აუნაზღაურდება.

4. სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი

- 4.1. მიმწოდებელი ვალდებულია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 05 დეკემბრის ჩათვლით. აღნიშნული ვადა მოიცავს სარწყავ პერიოდს - 150 დღეს (უწყვეტად), რომლის განმავლობაში შემსყიდველის წერილობითი

შეტყობინების არსებობის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვერ შეასრულებს სამშენებლო სამუშაოებს. სარწყავი პერიოდის დაწყებისა ან დასრულების, შესაბამისად, სამუშაოების შეჩერების ან განახლების თაობაზე (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში) შემსყიდველი მიმწოდებელს შეატყობინებს სარწყავი პერიოდის დაწყებამდე ან დასრულებამდე სულ მცირე 2 კვირით ადრე. თუ, ფაქტობრივად აღმოჩნდება, რომ სარწყავი პერიოდი 150 დღეზე მეტია, სამუშაოების შესრულების ვადა მხარეთა შეთანხმებით გაიზარდება იმავე ვადით, რა ვადითაც გაზანგრილივდება სარწყავი პერიოდი. თუ, ფაქტობრივად აღმოჩნდება, რომ სარწყავი პერიოდი 150 დღეზე ნაკლებია, სამუშაოების შესრულების ვადა მხარეთა შეთანხმებით შემცირდება იმავე ვადით, რა ვადითაც შემცირდა სარწყავი პერიოდი.

- 4.2. მიმწოდებელი ვალდებულია, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში უზრუნველყოს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის წარდგენა და შემსყიდველთან შეთანხმება. გეგმა-გრაფიკი უნდა იყოს, როგორც ხაზოვანი, ასევე, თანხობრივი, თვეების ჭრილში. აღნიშნული გეგმა-გრაფიკი დაერთვება ხელშეკრულებას დანართად. შემსყიდველისათვის წარდგენილი გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული ვადები უნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამუშაოების დასრულების ვადას.
- 4.3. გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, შემსყიდველის აფრთხილებს მიმწოდებელს და შესაძლებელია მოსთხოვოს და შეითანხმოს განახლებული გეგმა-გრაფიკი, რომელშიც ნაჩვენებია უნდა იყოს თითოეული სამუშაოს ფაქტიური პროგრესი და ის ზეგავლენა, რომელსაც ის იქონიებს დარჩენილი სამუშაოების ვადებზე და ღირსიძებების თანმიმდევრობაზე. განახლებული გეგმა-გრაფიკი მიმწოდებლის მხრიდან წარმოდგენილ უნდა იქნას მოთხოვნებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.
- 4.4. სავალდებულოა სამუშაოები წარმოებული იყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულების გეგმა-გრაფიკის განუხრელი დაცვით, მაქსიმალურად უწყვეტ რეჟიმში.
- 4.5. ერთზე მეტი გაფრთხილების მიცემის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და ამოქმედოს ხელშეკრულებით საამისოდ განსაზღვრული პირობები.
- 4.6. სამუშაოების წარმოების ადგილია: მარნეულის მუნიციპალიტეტი.
- 4.7. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების დაცვით. საჭიროების შემთხვევაში ყველა ნებართვის, ლიცენზიის და სხვა უფლების მიმნიჭებელი დოკუმენტაციის მოპოვება ევალება მიმწოდებელს.

5. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოს წარდგენა ხორციელდება სულ მცირე თვეში ერთხელ. მიმწოდებელი არ არის შეზღუდული საანგარიშო პერიოდში წარმოადგინოს რამდენიმე შესრულება.
- 5.2. შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი (ფორმა N2)) გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურების შემდეგ.
- 5.3. ფარული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისათვის, აუდიტებულია დაცული იყოს აღნიშნული ხელშეკრულების 3.5. პუნქტით განსაზღვრული პირობები.
- 5.4. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს აქტი და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.
- 5.5. მიღება-ჩაბარების აქტი დგება სამუშაოს (ან მისი ნაწილის) ყოველი მიწოდების დასრულების შემდეგ.
- 5.6. სამუშაოს მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება სამუშაოს შესრულების ადგილზე.
- 5.7. სამუშაოების დასრულებისას მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი ბოლო შესრულების ღირებულება უნდა შეადგენდეს არანაკლებ ხელშეკრულების ღირებულების 3%.
- 5.8. სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის დამატებით აუდიტებულია მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ იქნას სსიპ ლ. სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან ნებისმიერი აკრედიტებული საექსპერტო ორგანიზაციის მიერ შედგენილი დასკვნა, რომლითაც დადასტურდება ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობა. ექსპერტიზის ხარჯების გაღება ევალება მიმწოდებელს.
- 5.9. სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარება შემსყიდველის მხრიდან დასტურდება სამისოდ შექმნილი კომისიის მიერ, რომელიც ადგილზე ამოწმებს შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობას ხელშეკრულებით პირობებთან და საექსპერტო ორგანიზაციის მიერ შედგენილი დასკვნის წარმოდგენიდან 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას სამუშაოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შესახებ;
- 5.10. სამუშაოს (ან მისი ნაწილის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას *გონივრულ ვადაში* საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

- 6.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ლარში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
- 6.2. ანგარიშსწორების მიზნით, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს სულ მცირე ყოველთვიურად წარუდგინოს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის მითითებით. მიმწოდებელი არ არის შეზღუდული საანგარიშო პერიოდში წარმოადგინოს რამდენიმე შესრულება.
- 6.3. ანგარიშსწორება ხორციელდება ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოებისა და შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენლ(ებ)ის მიერ დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან (რომელიც უფრო გვიან დადგება) 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 6.4. სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებით განსაზღვრული ანგარიშსწორება განხორციელდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
- 6.5. საბოლოო ანგარიშსწორება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გამოკვითვების გამოკლებით, განხორციელდება სსიპ ლ. სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან ნებისმიერი აკრედიტებული საექსპერტო ორგანიზაციის დასკვნით განსაზღვრული მოცულობების მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებისა. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველს ფაქტობრივად უკვე გადახდილი ექნება საექსპერტო ორგანიზაციის დასკვნით განსაზღვრული მოცულობების ღირებულებაზე მეტი ოდენობის თანხა, მიმწოდებელი ვალდებულია მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში დააბრუნოს სხვაობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოცემული თანხა გამოიქვითება ხელშეკრულების მე-12 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საზანვო გარანტიიდან;
- 6.6. ყოველი ანგარიშსწორებისას გადასახდელი თანხიდან განხორციელდება დაქვითვები 6.8.7. (ავანსის დაქვითვა), 7.5. (ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია) და 9.5. (ადმინისტრაციული სახდელი) პუნქტების პირობების გათვალისწინებით.
- 6.7. იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშსწორების მომენტისათვის, მიმწოდებელს უფიქსირდება თანხობრივი ვალდებულებები შემსყიდველის წინაშე (გადაუხდელი პირგასამტეხლო), შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოეცხადოს აღნიშნული თანხა გადასახდელი ოდენობიდან.
- 6.8. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები:

- 6.8.1.** მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი მოთხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (ავანსის) გადახდის თაობაზე, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 10%.
- 6.8.2.** მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი მოთხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია ყადაღა/აქრძალა ან/და საგადასახადო გირავნობა/პიოთევის უფლება, ასევე, თუ გააჩნია სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე დაგვალანება. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი მოთხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია ყადაღა/აქრძალა ან/და საგადასახადო გირავნობა/პიოთევის უფლება, ასევე, თუ გააჩნია სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე დაგვალანება. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი მოთხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია ყადაღა/აქრძალა ან/და საგადასახადო გირავნობა/პიოთევის უფლება, ასევე, თუ გააჩნია სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე დაგვალანება.
- 6.8.3.** შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდის თაობაზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებულ საბანკო/სადაზღვევო დაწესებულების მიერ გაცემული წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) საბანკო გარანტია, მოთხოვნილი თანხის იდენტურ ოდენობაზე. შესაძლებელია ასევე წარმოადგენილ იქნას უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული საავანსო საბანკო გარანტია, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ. საავანსო საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.
- 6.8.4.** ავანსის გადახდა განხორციელდება წერილობითი საავანსო საბანკო გარანტიის შემსყიდველისათვის წარდგენიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 6.8.5.** საავანსო საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უფლებას აძლევდეს, საავანსო საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს საავანსო საბანკო გარანტიით განსაზღვრული შესაბამისი თანხა.
- 6.8.6.** იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი რეგისტრირებულია კეთილსინდისიერ მიმწოდებელთა რეესტრში ე.წ. „თეთრ სიაში“, მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს საავანსო საბანკო გარანტია გასაცემი ავანსის ნახევრის ოდენობაზე. აღნიშნულ შემთხვევაში, თავდაპირველად განხორციელდება არაუზრუნველყოფილი საავანსო თანხის სრულად დაკეტივა.
- 6.8.7.** ავანსად გადარიცხული თანხის დაკეტივა მოხდება ეტაპობრივად, კერძოდ, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაუკავდება თანხის ის პროცენტული ოდენობა, ხელშეკრულების ღირებულების რა პროცენტით მიღებული აქვს ავანსად.
- 6.8.8.** იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, ხელშეკრულება შეწყდა ვადაზე ადრე ან/და მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოს შესრულებას და მხარეები ვერ თანხმდებიან ამ ვადის გაგრძელებაზე, მიმწოდებელი ვალდებულია შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში, დააბრუნოს წინასწარ ავანსის სახით გადარიცხული თანხიდან დაუკეტივადი ნაწილი (იგივე ვალდებულება ვრცელდება „თეთრ სიაში“ რეგისტრირებულ მიმწოდებელზე, როგორც არაუზრუნველყოფილ, ასევე, უზრუნველყოფილ საავანსო თანხაზე), წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმართოს საავანსო საბანკო გარანტიის გამცემ დაწესებულებას შესაბამისი თანხის დაბრუნების თაობაზე.
- 6.9.** შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხოლო მიმწოდებელი თანახმაა ხელშეკრულების 9.3 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოკეთის ყოველი მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისი, მიმწოდებელზე გადასარიცხი თანხიდან.
- 6.10.** ხარჯთაღრიცხვაში ასახული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მიმწოდებლის მიერ მოხდება მხოლოდ აუცილებლობიდან გამომდინარე, შემსყიდველთან წინასწარი შეთანხმებით.
- 6.11.** საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

7. საგარანტო პირობები და ვადები

- 7.1.** მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესრულებული სამუშაო იქნება ხარისხიანი, სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტს და შეესაბამება სამუშაოს შესრულების ტექნიკურ პირობებს.
- 7.2.** შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა შეადგენს 1 (ერთი) წელს, შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირების მიერ სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღიდან.
- 7.3.** შემსყიდველის მხრიდან, საგარანტო ვალდებულების შესრულების საჭიროების თაობაზე, შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ მიცემულ გონივრულ ვადაში (მაგრამ არაუმეტეს 10 კალენდარული დღისა), მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას ყველა გამოვლენილი დეფექტი/გაუმართაობა, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე. იმ შემთხვევაში თუ დეფექტ(ებ)ის/გაუმართაობ(ებ)ის სირთულიდან გამომდინარე, მის აღმოსაფხვრელად საჭიროა მეტი ვადა, მიმწოდებელმა 10 დღიანი ვადის გასვლამდე შემსყიდველთან უნდა შეათანხმოს მოცემული ვადის გაგრძელების საკითხი. ნებისმიერ შემთხვევაში დეფექტ(ებ)ის/გაუმართაობ(ებ)ის აღმოფხვრის ვადა არ შეიძლება აღემატებოდეს 30 კალენდარულ დღეს, შემსყიდველის მხრიდან, საგარანტო ვალდებულების შესრულების საჭიროების თაობაზე, შეტყობინების მიღების დღიდან. წერილობითი ვადების დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს პირგასამტეხლოს სახით დაერიცხება ხელშეკრულების ღირებულების 0.05% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის, რომელიც, მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში გადაუხდელობის შემთხვევაში, დაიკეტიება 7.5. პუნქტის თანახმად დაკავებული თანხიდან.
- 7.4.** თუ საგარანტო ვადის ამოწურვის მომენტისათვის შემსყიდველს მიმწოდებლისთვის გაგზავნილი აქვს საგარანტო ვალდებულების შესრულების საჭიროების შეტყობინება ან თუ მოცემულ დროს წარმოებს გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის/გაუმართაობ(ებ)ის აღმოფხვრის სამუშაოები, შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა გაგრძელდება შესაბამისი დეფექტ(ებ)ის/გაუმართაობ(ებ)ის აღმოფხვრამდე.
- 7.5.** შესრულებული სამუშაოების ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება ამ სამუშაოს ღირებულების 5%. აღნიშნული თანხის ნახევარი (2.5%) მიმწოდებელს აუნაზღაურებს დეფექტზე პასუხისმგებლობის პირველი პერიოდის, 6 თვის, გასვლის შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარი (2.5%) - დეფექტზე პასუხისმგებლობის მთლიანი პერიოდის, 1 წლის, გასვლის შემდეგ. ამასთან, ორივე შემთხვევაში, ანაზღაურება მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შემსყიდველი უფლებამოსილი წარმოადგენელი დაამოწმებს, რომ მიმწოდებლის მიერ გასწორებულია ყველა აღმოჩენილი დეფექტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ამ მუხლით განსაზღვრულ პასუხისმგებლობის პერიოდ(ებ)ის დასრულებამდე.
- 7.6.** იმ შემთხვევაში, თუ ნებისმიერი მიზეზით, მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს საგარანტო პერიოდში გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის/გაუმართაობ(ებ)ის აღმოფხვრას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შესაბამისი ეტაპისთვის დაკავებული თანხა, პირგასამტეხლოს სახით, მთლიანად რჩება შემსყიდველს.
- 7.7.** თუ 7.6. პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის/გაუმართაობ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, შემსყიდველი უფლებამოსილია, დამატებით მოსთხოვოს მიმწოდებელს აღნიშნული სხვაობის ანაზღაურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 7.8.** შემსყიდველი უფლებამოსილია, საგარანტო პერიოდის განმავლობაში, გადაუხადოს მიმწოდებელს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხა, იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებულ საბანკო/სადაზღვევო დაწესებულების მიერ გაცემულ საბანკო გარანტიას, დაკავებული საბანკო გარანტია, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს წარმოდგენილ იქნას უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული საბანკო გარანტია, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ). ამასთან, შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმოადგენელი უნდა ადასტურებდეს, მოცემული მომენტისთვის, შესრულებულ სამუშაოზე დეფექტ(ებ)ის/გაუმართაობ(ებ)ის არარსებობას.
- 7.9.** 7.8. პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უფლებას აძლევდეს, საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე,

მიიღოს საბანკო გარანტიით განსაზღვრული სრული თანხა. აღნიშნული საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა სულ მცირე 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადას.

8. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 8.1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებებ(ებ)ს შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აღნიშნებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
- 8.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან.
- 8.3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
- 8.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადანდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:
 - 8.4.1. მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ ვალდებულებებს;
 - 8.4.2. მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
 - 8.4.3. მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - 8.4.4. მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - 8.4.5. ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით განსაზღვრული ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;
 - 8.4.6. მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
 - 8.4.7. მიმწოდებლის მიმართ დაცისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს;
 - 8.4.8. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
 - 8.4.9. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
- 8.5. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-12 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიეცემი უფლებების ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

9. მხარეთა პასუხისმგებლობა

- 9.1. მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, აღნიშნულ მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან არასრულად შესრულების შედეგად მიყენებული ზიანი, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 9.2. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის, პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადაუხადოს გადასახდელი თანხის 0.07 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
- 9.3. მიმწოდებელი კისრულობს პასუხისმგებლობას: სამუშაოს შესრულების ვადებით გათვალისწინებული, საბოლოო ვადის დარღვევის შემთხვევაში, პირგასამტეხლოს სახით შემსყიდველს გადაუხადოს შეუსრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0.5 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
- 9.4. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით ან შემსყიდველის მხრიდან სამუშაოების შეჩერების მოთხოვნით.
- 9.5. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

10. ფორს-მაჟორი

- 10.1. ამ მუხლის მიზნებისათვის "ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეგდომებთან და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გათვალისწინებული ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა მსგავსი გარემოებით.
- 10.2. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარე, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა, აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუსრულებლობის შესახებ, სათანადო მიზეზების მითითებით. მოცემულ ვადაში შეუტყობინებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელი კარგავს უფლებას დაეყრდნოს ფორს-მაჟორული გარემოების არსებობას, როგორც პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების საფუძველს. ფორს-მაჟორის ფაქტი და მისი მიზეზი-შედეგობრივი კავშირი ვალდებულების შეუსრულებლობასთან უნდა დადასტურდეს დოკუმენტალურად;
- 10.3. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების იმეტი ალტერნატიული ხერხები, მაშინაც, დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

- 11.1. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადაო საკითხები უნდა გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით. შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ნებისმიერ მხარეს შეუძლია პიარითის სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

12. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

- 12.1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულია მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია მთლიანი სახელშეკრულებით თანხის 2.5 პროცენტის ოდენობით, რომლის ვადა მინიმუმ 60 (სამოცი) დღით აღემატება ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.
- 12.2. საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებულ საბანკო/სადაზღვევო დაწესებულებიდან. შესაძლებელია ასევე წარმოდგენილ იქნას უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული საბანკო გარანტია, რომელიც გადაუდებელი იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ.
- 12.3. საბანკო გარანტია უნდა იქოს უპირობო და შემსყიდველს უფლებას აძლევდეს, საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს საბანკო გარანტიით განსაზღვრული სრული თანხა.

- 12.4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია გამოიყენება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების რისკის თავიდან ასაცილებლად, ასევე, აღნიშნული ქმედებით გამოწვეული ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხის შემცირება არ განხორციელდება ხელშეკრულებით თანახმად დაკისრებული პირგასამტეხლობის თანხის პროპორციულად, პირგასამტეხლოს გადახდას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მიმწოდებელი უზრუნველყოფს დამატებით.
- 12.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულების და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, ასევე, ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.
- 12.6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.
- 12.7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების 8.4. მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ხელშეკრულების გადამხრევად შეწყვეტისას, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმართოს საბანკო გარანტიის გამცემ დაწესებულებას საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხის სრულად გამოთხოვის თაობაზე. ამ შემთხვევაში მიმწოდებელი არ თავისუფლდება შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისაგან, იმ სხვაობის ფარგლებში, რითაც აღემატება მიყენებული ზიანი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ოდენობას.
- 12.8. ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ვადაგაგრძელებული ან ახალი საბანკო გარანტია, რომელიც 60 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების გაგრძელებულ ვადას. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი არსებული საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე 30 კალენდარული დღით ადრე არ ან ვერ უზრუნველყოფს ვადაგაგრძელებული ან ახალი საბანკო გარანტიის წარმოდგენას, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმართოს საბანკო გარანტიის გამცემ დაწესებულებას საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხის სრულად გამოთხოვის თაობაზე.

13. ქვეკონტრაქტორთან დაკავშირებული პირობები

- 13.1. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება შემსყიდველის თანხმობის გარეშე სამუშაოები ან მისი ნაწილი გადასცეს ქვეკონტრაქტორს. ამასთან, დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორის გადაცემის მილიანი სამუშაოების ღირებულებითი მოცულობის 40%-ზე მეტი.
- 13.2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესაბამისი სამუშაოს ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისგან და აღნიშნულ სამუშაოზე შემსყიდველის წინაშე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

14. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 14.1. ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 14.2. დაუშვებელია ხელშეკრულებაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლის შედეგადაც იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 14.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
- 14.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების სახით, რომელიც თან დაერთება ხელშეკრულებას და ჩაითვლება მის განუყოფელ ნაწილად.

15. ხელშეკრულების სხვა პირობები

- 15.1. ხელშეკრულების არც-ერთ მხარეს არა აქვს უფლება მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.
- 15.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეული ეგზემპლარი ინახება ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებთან.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2020 წლის 31 თანხმობის ჩათვლით.

17. ხარეთა რეგვიზიტები

„შემსყიდველი“
შპს „საქართველოს მელორარცია“
მის: თბილისი, გ. გულუას ქუჩა N6
ტელ: (995 32) 2 48 01 00.
სს თიბისი ბანკი
ა/ა GE42TB7484736020100003; ბანკის კოდი: TBCBGE22
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204524568

„მიმწოდებელი“
შპს „ნდს მშენებლობა“
მის: ქ. თბილისი, ალექსიძის ქ. №8
ტელ: 599 51 92 52
სს თიბისი ბანკი
ა/ა GE92TB7386536050100002; ბანკის კოდი: TBCBGE22
საიდენტიფიკაციო კოდი: 206046795

„შემსყიდველი“
შპს „საქართველოს მელორარცია“
ოთარ შამუგია
გენერალური დირექტორი

„მიმწოდებელი“
შპს „ნდს მშენებლობა“
სურამ გულუაშვილი
დირექტორი



მარნეულის მუნიციპალიტეტში "ბარათაანთ არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია"
ერთეულოვანი დეტალური საინჟინრო პროექტი

წინასწარი სატენდერო ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
(დაზუსტებული)

შპს "ნდს მშენებლობა"
(პრეტენდენტის დასახელება)

"19" დეკემბერი " 2018 წელი
(შევსების თარიღი)

სატენდერო წინადადების ფასი: 2252525,00
ლარი

№	ობიექტური ხარჯთაღრიცხვის №	თაგების, ობიექტების, სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვე ო ღირებულება (ლარი)
1	2	3	4
1	№1	ბარათაანთ არხის რეაბილიტაცია	602534,91
2	№2	განშტოება შტო I-ის რეაბილიტაცია	241671,00
3	№3	ბარათაანთ არხის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია	240520,00
4	№4	განშტოების შტოს I-ის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია	768593,98
		სულ	1853319,89
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%	55599,60
		სულ გაუთვალისწინებელი ხარჯებით	1908919,49
		დღგ 18%	343605,51
		სულ	2252525,00

ბარათაანთ არხის რეაბილიტაციის

წინასწარი სატენდერო საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა №1

№	ხარჯთაღრიცხვის ო-ცხვის №	ხარჯთაღრიცხვის დასახელება	ღირებულება (ლარი)
1	1	ბარათაანთ მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია 3კმ, 00 დაწ - 3კ41+11 მდე I-4111 მ	118311,34



2	2	ბარათაანთ მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია პკ 41+11 დან პკ 80+49 მდე, L=3938 მ	143513,50
3	3	ბარათაანთ მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია პკ 80+49 დან პკ 115+10 მდე, L=3461 მ	212958,18
4	4	ბარათაანთ მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია პკ 115+10 დან პკ 156+67 მდე, L=4157 მ	81599,50
5	5	ორთვალღიანი სწორკუთხა კვეთის მილხიდის მოწყობა პკ 0+40	14432,00
6	6	წყალსაგდების რეაბილიტაცია პკ 30+40	17381,80
7	7	წყალგამშვების მოწყობა პკ 109+70	6098,10
8	8	გამანაწილებელი გ-4 -ის წყალგამყოფი კვანძის მოწყობა პკ 0+70	3238,15
9	9	გ-1 გამანაწილებლის სათავის წყალმიმღების მოწყობა პკ 37+30	5002,34
		სულ	602534,91

ბარათაანთ მაგისტრალური არხის რეაბილიტაციის პკ 0+00-დან პკ 41+11 - მდე
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა N1

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	არხის ტრასის გაწმენდა ბუჩქნარისა და ეკალბარდებისაგან ხელით შეგროვება და დაწვა	მ ²	25000	0,05	1250,00
2	ხეების მოჭრა მექანიკური ხერხით d=40 სმ	ც	12	3,00	36,00
3	იგივე d=20 სმ	ც	240,00	1,00	240,00
4	იგივე d=10 სმ	ც	164,00	1,00	164,00
5	მიწის არხის გაწმენდა II ჯგ. სველი დანალექი გრუნტისაგან 0,25 მ ³ ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ ³	8761	1,00	8761,00
6	არხის ბერმაზე ადრე ამოღებული III ჯგ. გრუნტის დამუშავება 0,25 მ ³ ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით, დატვირტვა თვითმცლელ მანქანაზე და წაღება 2 კმ მანძილზე ყრილის მოსაწყობად	მ ³	419	2,00	838,00
7	იგივე გრუნტის შემოტანა 4 კმ-ის მანძილიდან ყრილის მოსაწყობად	მ ³	3748	1,00	3748,00



8	მდეწყოს ხარისხიდან ყრილი დეფორმირებული არხის ფერდების აღსადგენათ შემოტანილი გრუნტით მიწის გადაადგილებით 20 მ-ზე მანძილზე ბულდოზერით	მ3	4167	0,30	1250,10
9	პკ0+40 დან პკ22+22 მდე არხის მარცხენა ფერდის მოხრეშვა 15 სმ სისქით	მ3	225	10,00	2250,00
10	არხის მარცხენა ფერდის მოპირკეთება რკინაბეტონის ფილით H1K 60-15, 167 ცალი	მ³	90	400,00	36000,00
11	რკინაბეტონის ფილების გადამზის ადგილი შეივსოს B-15 კლასის ბეტონით	მ	560	72,17	40415,20
12	ორთვალიანი მილხიდის 2x2მ მმ გაწმენდა ხელით გრუნტის ბერმაზე დაყრით სიგრძით 5.8მ	მ³	3	300,00	900,00
13	არხის გაწმენდა დანალექი გრუნტისაგან ხელით ხიდის ქვეშ, გამოტანა 3 მ-ზე ურიკებით და ბერმაზე დაყრა	მ³	2	10,77	21,54
14	ბერმაზე დაყრილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით მიწის 20 მ-ზე გადაადგილებით	მ³	5625	0,30	1687,50
15	საექსპლუატაციო გზის მომანდაკება ბულდოზერით 20 სმ სისქით	მ²	16400	0,10	1640,00
16	დამუშავდეს III ჯგ.გრუნტი ხელით რკ.ბეტონის ფილების ქვეშ საყრდენი ბალიშის მოსაწყობათ	მ³	70	3,00	210,00
17	მოეწყოს საყრდენი ბალიში რკ.ბეტონის ფილების ქვეშ B-15 კლასის ბეტონით 25x25 სმ	მ³	63	300,00	18900,00
	სულ				118311,34

ბარათაანთ მაგისტრალური არხის რეაბილიტაციის პკ 41+11-დან პკ80+49-მდე, L=3938 მ

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №2

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	არხის ტრასის გაწმენდა ბუჩქნარისა და ეკალბარდებისაგან ხელით შეგროვება და დაწვა	მ²	12840	0,05	642,00
2	ხეების მოჭრა მექანიკური ხერხით d=50 სმ	მ	25	3,00	75,00
3	იგოვე d=30 სმ	მ	85	2,00	170,00
4	იგოვე d=10 სმ	მ	350	1,00	350,00



5	არხის ბერმის მოშენება ბუდეზერით მიწის 20 მ-ზე გადაწევით და მოსწორება, 3150 მ³	მ²	15750	0,10	1575,00
6	მიწის არხის გაწმენდა II ჯგ. სველი მწება და ნალექი გრუნტისაგან 0,65 მ³ ჩამქის მოცულობის ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით	მ³	5299	1,00	5299,00
7	იგივე ნმრალი III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით თვითმცლელზე დატვირთვით, წაღება 2 კმ-ზე ყრილის მოსაწყობათ	მ³	4220	1,00	4220,00
8	მოეწყოს ხარისხოვანი ყრილი დეფორმირებული არხის ფერდებია აღსადგენათ შემოტანილი გრუნტით მიწის გადაადგილებით 20 მ-ზე მანძილზე ბუდეზერით	მ³	4220	0,30	1266,00
9	არხის ფერდის მოხრეშვა 15 სმ სისქით სხვადასხვა ადგილში	მ³	265	10,00	2650,00
10	არხის ძირში საძირკველის დამუშავება III ჯგ. გრუნტში ხელით ბეტონის ბალიშის მოსაწყობათ	მ³	83	3,00	249,00
11	პკ49+17 დან პკ54+75-მდე არხის ფერდზე რკინაბეტონის ფილების შეძენა - მონტაჟი H11K 60-15, ცალი - 93, L=558 მ	მ³	50	400,00	20000,00
12	იგივე პკ61+48 დან პკ61+90 (L= 42 მ) და პკ74+70 დან პკ 20+52 (L=582 მ), 104 ცალი	მ³	56	400,00	22400,00
13	მოეწყოს მონოლითური B-15 კლასის ბეტონით ფილების ძირში საყრდენი ბალიში ზომით 25x25 სმ	მ³	74	300,00	22200,00
14	მოეწყოს მონოლითური B-15 კლასის ბეტონით ფილების თავზე ბორდიური ზომით 25x15 სმ	მ³	44	300,00	13200,00
15	რკინაბეტონის ფილების გადამბის ადგილი შეივსოს B-15 კლასის ბეტონით (67 ნაჲირი)	მ	400	3,00	1200,00
16	პკ41+30 დან პკ42+20-მდე არხის კვეთის დამუშავება III ჯგ. გრუნტში 0,65 მ³ ჩამქის მოცულობის ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით	მ³	320	1,00	320,00
17	არხის გაწმენდა და ნალექი გრუნტისაგან ხელით ხიდების ქვეშ გამოტანა 3 მეტრიდან და ბერმაზე დაყრა	მ³	9	3,00	27,00
18	მოეწყოს გ-2 გამანაწილებლის სათავის წყაგამშვები პკ65+50 (ტ-1)	ც	1	13567,00	13567,00
19	მოეწყოს წყალგამშვები დროებით კვლებში (ტ-2)	ც	7	2884,90	20194,30
20	მოეწყოს წყალგამშვები დროებით კვლებში მილის გარეშე (ტ-3)	ც	3	2304,00	6912,00
21	ბერმაზე დაყრილი გრუნტის მოსწორება ბუდეზერით მიწის 20 მ-ზე გადაწევით	მ³	5711	0,30	1713,30
22	მოეწყოს წყალგამშვები შემტბორავით პკ78+22 (ტ-4)	ც	1	5283,90	5283,90
	სულ				143513,50



წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №3

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	არხის ტრასის გაწმენდა ბუჩქნარისა და ეკალბარდებისაგან ხელით შეგროვება და დაწვა	მ²	13844	0,05	692,20
2	ხეების მოჭრა მექანიკური ხერხით და ადგილზე დასაწყობება d=50 სმ	ც	13	3,00	39,00
3	იგივე d=30 სმ	ც	35	2,00	70,00
4	იგივე d=10 სმ	ც	130	1,00	130,00
5	არხის ბერმის მოშანდაკება ბულდოზერით მიწის 20 მ-ზე გადაწვეთ, 1896 მ³	მ³	9480	0,10	948,00
6	მიწის არხის კალაპოტის გაწმენდა II ჯგ. სველი მწებავ დანალექი გრუნტისაგან 0,65 მ³ ჩამხის მოცულობის ექსკავატორით მიწის გავრდზე დაყრით	მ³	2354	1,00	2354,00
7	არხის ბერმაზე არსებული III ჯგ. გრუნტის დამუშავება 0,65 მ³ ექსკავატორით თვითმცლელზე დატვირთვით, წაღება 2 კმ-ზე ყრილის მოსაწყობათ	მ³	4662	1,00	4662,00
8	მოეწყოს ხარისხოვანი ყრილი დეფორმირებული არხის ფერდებია აღსადგენათ შემოტანილი გრუნტით მიწის გადაადგილებით 20 მ-ზე მანძილზე ბულდოზერით	მ³	4652	0,30	1395,60
9	არხის ფერდის მოხრეშვა 15 სმ სისქით სხვადასხვა ადგილში	მ³	420	10,00	4200,00
10	არხის ძირში საძირკველის დამუშავება III ჯგ. გრუნტში ხელით ბეტონის ბალიშის მოსაწყობათ	მ³	116	3,00	348,00
11	პკ74+70 დან პკ93+37-მდე დაეწყოს არხის ფერდზე რკინაბეტონის ფილები НПК 60-15, 311 ცალი, L=1866 მ (შეძინა)	მ³	168	400,00	67200,00
12	მოეწყოს მონოლითური B-15 კლასის ბეტონით ფილების ძირში საყრდენი ბალიში ზომით 25x25 სმ	მ³	116	300,00	34800,00
13	მოეწყოს მონოლითური B-15 კლასის ბეტონით ფილების თავზე ბორდიური ზომით 25x15 სმ	მ³	70	300,00	21000,00
14	რკინაბეტონის ფილების გადახმის ადგილი შეიქმნას B-15 კლასის ბეტონით	მ	624	72,17	45034,08
15	არხის გაწმენდა დანალექი გრუნტისაგან ხელით მიწის ქვეშ გამოტანა 3 მეტრიდან და ბერმაზე დაყრა	მ³	6	3,00	18,00



16	მრეწველ წყალგამშვები ღრობით კვლევში (ტ-3)	მ	3	2884,90	8654,70
17	წყალგამშვების რეაბილიტაცია (ტ-2)	მ	3		
18	ბერმაზე დაყრილი გვრუნტის მოსწორება ბულდოზერით მიწის 20 მ-ზე გადაადგილებით	მ³	2466	0,30	739,80
19	სათავის წყალგამშვები II რიგის გამანაწილებლებისათვის (ტ-1)	ცალი	1	13567,00	13567,00
20	ბერმაზე დაყრილი გვრუნტის მოსწორება ბულდოზერით მიწის 20 მ-ზე გადაადგილებით	მ³	646	0,30	193,80
	სულ				212958,18

ბარათთან მაგისტრალური არხის რეაბილიტაციის პკ 115+1- დან პკ156+67-მდე, L=4157 მ

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №4

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	არხის ტრასის გაწმენდა ბუჩქნარისა და ევალბარდებისაგან ხელით შეგროვება და დაწვა	მ²	16628	0,05	831,40
2	ხეების მოჭრა მექანიკური ხერხით და ადგილზე დასაწყობება d=50 სმ	მ	25	3,00	75,00
3	იგივე d=30 სმ	მ	55	2,00	110,00
4	იგივე d=10 სმ	მ	210	1,00	210,00
5	არხის ბერმის მოშანდაკება ბულდოზერით მიწის 20 მ-ზე გადაწევით	მ²	12000	0,10	1200,00
6	მიწის არხის კალაპოტის გაწმენდა II ჯგ. სველი მწებავ დანალექი გრუნტისაგან 0,65 მ³ ჩამოს მოცულობის ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით	მ³	11262	1,00	11262,00
7	იგივე III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით თვითმცლელზე დატვირთვით, წაღება 2 კმ-ზე ყრილის მოსაწყობათ	მ³	2687	1,00	2687,00
8	გრუნტის ტრანსპორტირება	ტ	4030,5	1,00	4030,50
9	მოეწეოს ხარისხოვანი ყრილი დეფორმირებული არხის ფერდება აღსადგენათ შემოტანილი გრუნტით მიწის გადაადგილებით 20 მ-ზე მანძილზე ბულდოზერით	მ³	2687	0,30	806,10
10	არხის გაწმენდა დანალექი გრუნტისაგან ხელით ხიდების ქვეშ გამოტანა 3 მეტრიდან და ბერმაზე დაყრა	მ³	12	3,00	36,00
11	იგივე მიღბიდების გაწმენდა d=1200 მმ, მილიდან გრუნტის გამოტანა 3 მ-ის მანძილზე და ბერმაზე დაყრა	მ³	8	3,00	24,00

12	სათავისუფლო წყალგამშვების მოწყობა II რიგის გამანაწილებლებისათვის (ტ-1)	ცალი	1	13567,00	13567,00
13	წყალგამშვების რეაბილიტაცია (ტ-2)	ცალი	7,00	2884,90	20194,30
14	მოეწყოს წყალგამშვები დროებით კვლებში მილის გარეშე (ტ-3)	ც	3	2304,00	6912,00
15	არსებულ წყალგამშვებზე დაყენდეს ურდული d=150 მმ	ც	4	300,00	1200,00
16	ბერმაზე დაყრილი გვრუნტის მოსწორება ბულდოზერით მიწის 20 მ-ზე გადაწევით	მ³	8675	0,30	2602,50
17	მოეწყოს წყალგამშვები შემტბორავით პკ136+23, პკ 142+80, პკ152+59 (ტ-6)	ც	3	5283,90	15851,70
	სულ				81599,50

პკ 0+40 - ზე ორთვლიანი სწორკუთხა კვეთის მილხიდის მოწყობის

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №5

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	დამუშავდეს ქვაბული ექცავატორით III ჯგ. სველ მწება გრუნტში	მ³	62	1,00	62,00
2	ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის გადაწევა ბულდოზერით და მოსწორება	მ³	63	0,30	18,90
3	ქვაბულიდან გრუნტის წყლების ამოტუმბვა	მანქ.სთ	5,42	5,00	27,10
4	მოეწყოს ბეტონის ფილა 30 სმ სისქით B-15 კლასის ბეტონით	მ³	10	300,00	3000,00
5	დაეწყოს ბეტონის ფილაზე არხის კვეთში სწორკუთხა კვეთის რკ.ბეტონის მილი მარკით IT-20 (2x2x1) 10 ცალი	მ³	13,3	400,00	5320,00
6	მილების გადაბმის ადგილის გამონოლითება B-15 კლასის ბეტონით	მ³	2,50	300,00	750,00
7	ორთვლიანი სწორკუთხა მილხიდის სათავისების მოწყობა B-15 კლასის ბეტონით სისქით 40 სმ	მ³	13	300,00	3900,00
8	მილხიდის თავზე ბეტონის სათავისის მოსაწყობათ შეადუღდეს მილხიდის არმატურის d=16 მმ-იანი არმატურა 50 სმ სიგრძით მილხიდის ორივე მხარეზე	კგ	10	2,00	20,00
9	ბალასტის ჩაყრა ქვაბულში 40 სმ სისქით	მ³	13	10,00	130,00
10	არხის ბერმაზე III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექცავატორით 0,65 მ³ ავტოთვითმცვლელზე დატვირტვით, ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე	მ³	280	2,00	560,00
11	ხიდის მისადგომებთან მოეწყოს ხარისხოვანი ყრილი შემოტანილი გრუნტით	მ³	280	0,30	84,00

12	ნიმუშის საგვალ ნაწილის მოხრეშვა 20 სმ სისქით $b = 4 \text{ მ}, l = 70 \text{ მ}, 70 \text{ მ}^3$	მ^2	280	2,00	560,00
	სულ				14432,00

მარნეულის მუნიციპალიტეტში "ბარათაანთ არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია"

პკ 30+40-ზე წყალსაგდების რეაბილიტაციის
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №6

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	დამუშავდეს III ჯგ. გრუნტი $0,25 \text{ მ}^3$ ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით	მ^3	50	1,00	50,00
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით გადამყვანი ფრთების სამირკველის მოსაწყობათ	მ^3	8	3,00	24,00
3	ტრანშეის დამუშავება III ჯგ. გრუნტში $0,65 \text{ მ}^3$ ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით მილხიდის აღსადგენათ	მ^3	8	1,00	8,00
4	მიწის უკუჩაყრა კედლების გარშემო ხელით	მ^3	6	1,00	6,00
5	მიწის უკუჩაყრა ბუღდოზერით ტრანშეაში მიწის 20 მ-ზე გადაწევით	მ^3	4	0,30	1,20
6	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ბუღდოზერით	მ^3	56	0,30	16,80
7	შემოტანილი ბალასტით შეივსოს გადამყვანი ფრთის მარჯვენა ფერდი	მ^3	12	10,00	120,00
8	ტრანშეაში მილხიდის მეორე ძაფისათვის ფოლადის მილის $d=1000 \text{ მმ}, l=9 \text{ მმ}$ შეძენა - მონტაჟი	მ	3,6	400,00	1440,00
9	ფოლადის მილის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით, 2 ფენად	მ	3,6	3,00	10,80
10	მოეწყოს მილხიდის სათავისები მონოლითური B-15 კლასის ბეტონით	მ^3	3,4	300,00	1020,00
11	მილის სავალ ნაწილზე ხრეშის დაყრა 15 მ-ის სიგრძეზე 15 სმ სისქით	მ^3	4	10,00	40,00
12	გადასასვლელი ფრთების მოწყობა B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ^3	34	300,00	10200,00
13	იგივე ძირი B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით, სისქით 20 სმ	მ^3	8	300,00	2400,00
14	მოეწყოს კბილი B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ^3	3	300,00	900,00
15	წყალსაგდების გადამყვანი კედლების მოწყობა B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ^3	3	300,00	900,00
16	იგივე ძირი სისქით 20 სმ	მ^3	0,6	300,00	180,00



17	ხრემის საფენის მოწყობა ნაგებობების ძირში $\delta=10\text{სმ}$	მ³	6,5	10,00	65,00
	სულ				17381,80

მარნეულის მუნიციპალიტეტში "ბარათაანთ არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია"

პკ109+70-ზე წყალგამშვების მოწყობის
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №7

N	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	დამუშავდეს ლენტური სამირკველი III ჯგ. გრუნტში 0,25 მ³ ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით	მ³	40	1,00	40,00
2	იგივე ხელით	მ³	10	3,00	30,00
3	მიწის უკუჩაყრა ბულდოზერით კედლების გარშემო	მ³	17	0,30	5,10
4	იგივე ხელით	მ³	10	1,00	10,00
5	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება, 23 მ³	მ²	115	0,10	11,50
6	მოეწყოს არხის მარჯვენა მხარეს ბეტონის კედელი B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ³	8,1	300,00	2430,00
7	იგივე ძირი B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ³	8,1	300,00	2430,00
8	მოეწყოს ბეტონის კბილი B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ³	0,6	300,00	180,00
9	დამონტაჟდეს ზედაპირული ფარი ПС 60-60, 1ცალი კომპლექტით (შემენა) და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2 ფენად	კგ	59,7	5,00	298,50
10	მოეწყოს ფარის შემდეგ წყალგამყვანი არხი B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით, კვეთის ზომა $b=0,40\text{ მ}$, $H=0,40\text{ მ}$	მ³	2,16	300,00	648,00
11	ხრემის საფენის მოწყობა ნაგებობების ძირში $\delta=10\text{სმ}$	მ³	1,5	10,00	15,00
	სულ				6098,10

მარნეულის მუნიციპალიტეტში "ბარათაანთ არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია"

გამანაწილებელი გ-4 -ის წყალგამყოფი კვანძის (პკ0+70) მოწყობის
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №8

N	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	ლენტური სამირკველის დამუშავება III ჯგ. გრუნტში ხელით	მ³	3	3,00	9,00
2	მიწის უკუჩაყრა ხელით კედლების გარშემო	მ³	1,5	1,00	1,50

3	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	მ ²	7,5	0,10	0,75
4	ადგილზე არსებული და ნაწილობრივ დაშლილი ბეტონის კედლის დანგრევა ხელის სამტრევი ჩაქურებით	მ ³	1	5,00	5,00
5	ბეტონის ნამტვრევების ადგილზე მოსწორება	მ ²	5	0,10	0,50
6	კედლების და ძირის მოწყობა B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ ³	7,24	300,00	2172,00
7	ზედაპირული ფარის IIC 60-60 შეძენა -მონტაჟი, 2 ცალი, კომპლექტით	კმ	119	5,00	595,00
8	ზედაპირული ფარის IIC 40-40 შეძენა -მონტაჟი, 1 ცალი, კომპლექტით	კმ	88	5,00	440,00
9	ფარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ ²	4,8	3,00	14,40
	სულ				3238,15

მარნეულის მუნიციპალიტეტში "ბარათაანთ არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია"

გ-1 გამანაწილებლის სათავის წყალმიმღების (პკ 37+30) მოწყობის

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №9

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში 0,25 მ ³ ციცხვიანი ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრილი.	მ ³	5	1,00	5,00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0,25 მ ³ ციცხვიანი ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრილი.	მ ³	28	1,00	28,00
3	მიწის სამუშაოები III კატეგორიის გრუნტში ხელით	მ ³	3	3,00	9,00
4	მიწის უკუჩაყრა ხელით კედლების გარშემო	მ ³	4	1,00	4,00
5	იგივე ბულდოზერით მიწის ჩაყრა ტრანშეაში	მ ³	26	0,30	7,80
6	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ბულდოზერით	მ ³	30	0,30	9,00
7	ფოლადის მილის d=325 მმ, δ=5 მმ, შეძენა - ჩაწყობა ტრანშეაში, და იზოლაცია ბიტუმის მასტიკით	მ	10	100,00	1000,00
8	წყალგამშვები ჭის კედლების დაბეტონება B-15 კლასის ბეტონით	მ ³	3,9	299,34	1167,43

9	იგივე ძირის B-15 კლასის ბეტონით	მ ³	0,5	299,33	149,67
10	ფსკერული ფარის IC40-100 შეძენა- მონტაჟი კომპლექტით, 1 ცალი	კმ	103	5,00	515,00
11	ფარის შეღებვა ზეთის საღებავით	მ ²	2	3,00	6,00
12	წყალმომღები ჭის კედლების დაბეტონება B-15 კლასის ბეტონით	მ ³	5,46	299,33	1634,34
13	იგივე ძირი B-15 კლასის ბეტონით	მ ³	1,35	299,34	404,11
14	დაყენდეს ჭაში წყალმომღი ტრაპეციული კვეთის ფოლადის ფურცელი, ძირის სიგანე 69 სმ	კმ	24	2,00	48,00
15	დაყენდეს ჭაში ლითონის ლარტყა 1,2 მ სიმაღლით	მ	1,5	10,00	15,00
	სულ				5002,34

განშტოება შტო-I-ს რეაბილიტაციის

წინასწარი სატენდერო საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა №2

№	ხარჯთაღრიცხვის №	ხარჯთაღრიცხვის დასახელება	ღირებულება (ლარი)
1	10	ბარათაანთ მაგისტრალური არხის განშტოება შტო I-ის რეაბილიტაცია პკ0+00 დან 35+40 - მდე L=3540 მ	178740,50
2	11	ბარათაანთ არხის განშტოება შტო I-ის რეაბილიტაცია პკ 35+40 დან პკ54+32 -მდე L=1882 მ	8796,40
3	12	ბარათაანთ არხის განშტოება შტო I-ის რეაბილიტაცია პკ 54+32 დან პკ 109+67 - მდე L=5535 მ	45488,60
4	13	წყალგამშვების მოწყობა პკ 51+57	3936,50
5	14	წყალგამშვები ჭები პკ73+60	4709,00
		ჯამი	241671,00




ბარათაანთ მაგისტრალური არხის განშტოება შტო I-ს რეაბილიტაციის (პკ0+00 დან 35+40 - მდე L=3540 მ)

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №10

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	3	4	6	7	13
1	არხის ტრასის გაწმენდა ბუჩქნარისა და ეკალბარდებისაგან ხელით შეგროვება და დაწვა	მ ²	14160	0,05	708,00

2	ხეების მოჭრა მექანიკური ხელსაწყოთა და ადგილზე დასაწყობება d=80 სმ	მ	20	3,00	60,00
3	იგივე d=50 სმ	მ	260	2,00	520,00
4	იგივე d=20 სმ	მ	500	1,00	500,00
5	არხის ბერმაზე ადრე ამოღებული II ჯგ. გრუნტის დამუშავება 0,25 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით დატვირთვა თვითმცლელ მანქანაზე და წაღება 5 კმ მანძილზე დასილული არხის ფერდების შესავსებად	მ3	6170	1,00	6170,00
6	შემოტანილი გრუნტით ყრილის მოწყობა არხის დეფორმირებული ფერდების აღსადგენად (შეესება და დატკეპნა)	მ3	6170	0,30	1851,00
7	მიწის არხის გაწმენდა II ჯგ. სველი მწებავ დანალექი გრუნტისაგან 0,25 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით ბერმაზე დაყრით და მოსწორებით	მ3	8102	1,00	8102,00
8	არხის ძირში საძირკველის დამუშავება III ჯგ. გრუნტში ხელით, ბეტონის ბალიშის მოსაწყობათ	მ3	127	3,00	381,00
9	არხის ფერდის მოხრეშვა 15 სმ სისქით	მ3	458	10,00	4580,00
10	არხის ფერდზე ასაწყობი რკინაბეტონის ფილის (6x1,5x0,06) მ НПК 60-15 შეძენა - მონტაჟი, 339 ცალი, L=2034 მ	მ3	183	400,00	73200,00
11	მოეწყოს რკინაბეტონის ფილის ძირში მონოლითური ბეტონის B-15 კლასის ბალიში, ზომით 25x25 სმ	მ3	127	300,00	38100,00
12	რკინაბეტონის ფილების გადაზმის ადგილი შეივსოს B-15 კლასის ბეტონით სიგანით 5 სმ და 10 სმ სისქით	მ	560	3,00	1680,00
13	d=1000 მმ მილხიდის გაწმენდა დანალექი გრუნტისაგან ხელით, კასრებში ჩაწყობა და 4 მ-ზე გამოტანა ბერმაზე დაყრით	მ3	3	3,00	9,00
14	იგივე ხიდის ქვეშ არსებული დანალექი გრუნტის გამოტანა და ბერმაზე დაყრა	მ3	4	3,00	12,00
15	ბერმაზე დაყრილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით მიწის 20 მ-ზე გადაწევი	მ3	8236	0,30	2470,80
16	წყალგამშვების რეაბილიტაცია (ტ-3)	მ	2	2304,00	4608,00
17	წყალგამშვების რეაბილიტაცია (ტ-2)	მ	3	2884,90	8654,70
18	სათავის წყალგამშვები II რიგის გამანაწილებლების მოწყობა (ტ-1)	მ	2	13567,00	27134,00
	სულ				178740,50



ბარათთან არის განშტოება შტ- I-ს რეაბილიტაცია პკ 35+40-დან პკ54+32 მდე L=1882 მ

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №11


N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	არხის ტრასის გაწმენდა ბუჩქნარისა და ეკალბარდებისაგან, ხელით შეგროვება და დაწვა	მ ²	7530	0,05	376,50
2	ხეების მოჭრა მექანიკური ხერხით და ადგილზე დასაწყობება d=80 სმ	ც	15	3,00	45,00
3	იგივე d=50 სმ	ც	30	2,00	60,00
4	იგივე d=20 სმ	ც	560	1,00	560,00
5	არხის ბერმაზე ადრე ამოღებული II ჯგ. გრუნტის დამუშავება 0,25 მ ³ ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით დატვირთვა თვითმცლელ მანქანაზე და წაღება 5 კმ მანძილზე დაშლილი არხის ფერდების შესავსებათ	მ ³	264	2,00	528,00
6	შემოტანილი გრუნტით მოეწყოს ყრილი არხის დეფორმირებული ფერდების შევსება და დატკეპნა	მ ³	264	0,30	79,20
7	მიწის არხის გაწმენდა III ჯგ.სველი დანალექი გრუნტისაგან 0,25 მ ³ ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით	მ ³	2507	1,00	2507,00
8	d=1000 მმ მილხიდის გაწმენდა დანალექი გრუნტისაგან ხელით ბერმაზე დაყრით	მ ³	3	3,00	9,00
9	იგივე ხიდის ქვეშ არსებული დანალექი გრუნტის გამოტანა 3 მ-ზე და ბერმაზე დაყრა (4 ხიდი)	მ ³	8	3,00	24,00
10	არხის გაწმენდა დანალექი გრუნტისაგან ხელით, გამოტანა 10 მ-ზე, დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა 3 კმ-ზე	მ ³	8	3,00	24,00
11	ბერმაზე დაყრილი გგრუნტის მოსწორება ბუდოზერით მიწის 20 მ-ზე გადაწევიტ	მ ³	2526	0,30	757,80
12	წყალგამშვების რეაბილიტაცია (ტ-2)	ც	1	2884,90	2884,90
13	საექსპლუატაციო გზის მოშანდაკება 4 მ სიგანით	მ ²	9410	0,10	941,00
	სულ				8796,40

ბარათთან არის განშტოება შტო I-ს რეაბილიტაცია პკ 54+32 დან პკ 109+67 - მდე L=5535 მ

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №12

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	არხის ტრასის გაწმენდა ბუჩქნარისა და ეკალბარდებისაგან, ხელით შეგროვება და დაწვა	მ ²	22140	0,05	1107,00

2	ხეების მოჭრა მექანიკური ხერხით და ადგილზე დასაწყობება d=80 სმ	ც	40	3,00	120,00
3	იგივე d=50 სმ	ც	160	2,00	320,00
4	იგივე d=20 სმ	ც	450	1,00	450,00
5	არხის ბერმაზე ადრე ამოღებული II ჯგ. გრუნტის დამუშავება 0,25 მ ³ ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით დატვირთვა თვითმცლელ მანქანაზე და წაღება 5 კმ მანძილზე დასილული არხის ფერდების შესავსებად	მ ³	2000	1,00	2000,00
6	შემოტანილი გრუნტით ყრილის მოწყობა არხის დეფორმირებული ფერდების აღსადგენად (შევსება და დატკეპნა)	მ ³	2000	0,30	600,00
7	მიწის არხის გაწმენდა II ჯგ. სველი დანალექი გრუნტისაგან 0,25 მ ³ ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით	მ ³	5580	1,00	5580,00
8	d=1000 მმ მილხიდის გაწმენდა დანალექი გრუნტისაგან ხელით ბერმაზე დაყრით	მ ³	24	3,00	72,00
9	იგივე ხიდის ქვეშ არსებული დანალექი გრუნტის გამოტანა 3 მ-ზე და ბერმაზე დაყრა	მ ³	8	3,00	24,00
10	D=1200 მმ მილის გაწმენდა ხელით რკინიგზის ქვეშ, მიწის ჩაყრა კასრებში და გატანა 15 მ მანძილზე, დატვირთვა თვითმცლელ მანქანაზე და გატანა 3 კმ-ზე	მ ³	25	3,00	75,00
11	ბერმაზე დაყრილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით მიწის 30 მ-ზე გადაწევით	მ ³	5612	0,30	1683,60
12	წყალგამშვების რეაბილიტაცია (ტ-2)	ც	10	2884,90	28849,00
13	მოეწყოს წყალგამშვები დროებით კვლებში მილის გარეშე (ტ-3)	ც	2	2304,00	4608,00
	სულ				45488,60



ბარათაანთ მაგისტრალური არხი შტო I

წყალგამშვების მოწყობის პკ 51+57

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №13

N	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	შემოტანილი ბალასტით მოეწყოს ყრილი დატკეპნით	მ ³	50	10,00	500,00
2	მიწის სამუშაოები III ჯგ. გრუნტში ხელით	მ ³	4,00	3,00	12,00
3	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა კედლების გარშემო	მ ³	2,00	1,00	2,00
4	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	მ ²	10,00	0,10	1,00

5	არხის ფერდის მოხრეშვა 15 სმ სიღრმეზე	მ³	3,00	10,00	30,00
6	არხის ფერდის მოწყობა B-15 კლასის ბეტონით	მ³	2,50	300,00	750,00
7	მოეწყოს წყალმიმღები არხის სათავისის B-15 კლასის ბეტონით	მ³	1,40	300,00	420,00
8	იგივე ძირი B-15 კლასის ბეტონით	მ³	0,30	300,00	90,00
9	წყალგამყვანი არხის კედლების მოწყობა B-15 კლასის ბეტონით	მ³	2,60	300,00	780,00
10	იგივე ძირი B-15 კლასის ბეტონით	მ³	0,64	300,00	192,00
11	მოეწყოს კბილი B-15 კლასის ბეტონით	მ³	0,45	300,00	135,00
12	მოეწყოს მილხიდის სათავისეები B-15 კლასის ბეტონით ზომით 4x0,3x1 ორივე მხარეს	მ³	2,40	300,00	720,00
13	ზედაპირული ფარის ПС 60-60 კომპლექტით შეძენა-მონტაჟი	კმ	59,7	5,00	298,50
14	ფარის შეღებვა ზეთის საღებავით	მ²	2	3,00	6,00
	სულ				3936,50

ბარათაანთ არხი გაშთოება შტო I-ის
წყალგამშვები ჭების (პკ73+60) მოწყობის
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №14

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	დამუშავდეს ლენტური სამირკველი III ჯგ. გრუნტში 0,25 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით	მ³	25	1,00	25,00
2	იგივე ხელით	მ³	3	3,00	9,00
3	მიწის უკუჩაყრა ხელით კედლების გარშემო	მ³	9	1,00	9,00
4	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ბულდოზერით, 1983	მ2	95	0,10	9,50
5	ხრებით მომზადება ნაგებობის ქვეშ, სისქით δ=10სმ	მ³	1,5	10,00	15,00
6	მოეწყოს კედლები B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ³	5,4	300,00	1620,00
7	იგივე ძირი	მ³	1,8	300,00	540,00
8	დამონტაჟდეს ზედაპირული ფარი ПС 60-60 კომპლექტით (შეძენა)	კმ	59,7	5,00	298,50
9	დამონტაჟდეს ზედაპირული ფარი ПС 40-40 კომპლექტით (შეძენა)	კმ	88	5,00	440,00
10	ფარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	5	3,00	15,00
11	არხის კვეთის დაბეტონება B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით 2 მეტრის სიღრმეზე	მ³	2,16	300,00	648,00

12	ფარის ჩასაყენებელი კედლები მოწყობა B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ³	3,6	300,00	1080,00
	სულ				4709,00

ბარათიანთ არხის გამანაწილებლების რეაბილიტაციის
წინასწარი სატენდერო საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა №3

№№	ხარჯთაღრიცხვის №	ხარჯთაღრიცხვის დასახელება	ღირებულება (ლარი)
1	15	გ-3 გამანაწილებელზე გასატარებელი ღონისძიებები	114779,22
2	16	მართკუთხა მოხვეულობის ჭების მოწყობა გ-3 გამანაწილებელზე პკ 4+90-სა და პკ 5+34-ზე (2 ცალი)	2078,80
3	17	მოხვეულობის ჭის მოწყობა გ-3 გამანაწილებლის პკ 4+90; 5+34; 12+42-ზე (5 ცალი)	4000,20
4	18	გამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობა პკ 20+21	6946,08
5	19	ცადმხრივგამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობა პკ 17+27	1502,64
6	20	გ-1 გამანაწილებელზე გასატარებელი ღონისძიებები (1866მ)	99551,88
7	21	მოხვეულობის ჭების მოწყობა გ-1 გამანაწილებელზე. (ეწყობა 9 ცალი მოხვეულობის ჭა, წარმოდგენილია ჯამური მოცულობა)	6593,40
8	22	ორმხრივ გამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობა პკ 4+15; 6+84-ზე	5067,78
		სულ	240520,00

გ-3 გამანაწილებელზე გასატარებელი ღონისძიებების
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №15

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	6	9	10
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0.65 მ³ ექსკავატორით ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ³	940	1,00	940,00



2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულიში ხელით ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	17,5	1,00	17,50
3	ტრანშეის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	2700	0,10	270,00
4	ხრეშით მომზადების მოწყობა სისქით δ=10სმ	მ ³	22	10,00	220,00
5	რკინაბეტონის ღარების 11P-4 მოწყობა , 360 ცალი	მ ³	154,7	500,00	77350,00
6	შემამჭიდროვებელი რეზინა, D-40 მმ. (ГОСТ-6465-79) (შეძენა-მონტაჟი)	მ	469	5,00	2345,00
7	სამირკვლის ფილის Π-6.5-1 შეძენა-მოწყობა, 335 ცალი	მ ³	9,04	400,00	3616,00
8	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	397,5	1,00	397,50
9	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 560 მ3	მ2	2800	0,10	280,00
10	ტიპიური ცალმხრივგამშვები ჭის მოწყობა ღარიდან (ტ-7)	ცალი	19	1544,38	29343,22
	სულ				114779,22

მართკუთხა მოხვეულობის ჭების მოწყობა გ-3 გამანაწილებელზე პკ 4+90-სა და პკ5+34-ზე (2 ცალი)
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №16

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	6	7	8
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულიში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	17	1,00	17,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	8	0,10	0,80
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	0,9	10,00	9,00
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	2,64	300,00	792,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	4	300,00	1200,00
6	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	16	3,00	48,00
7	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	7	1,00	7,00
8	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 10 მ3	მ ²	50	0,10	5,00
	სულ				2078,80

მოხვეულობის ჭის მოწყობა გ-3 გამანაწილებლის პკ 4+90; 5+34; 12+42-ზე (5 ცალი)
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №17

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულიში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	44,8	1,00	44,80

2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრემოვანი ფენისათვის.	მ ²	40	0,10	4,00
3	ხრემოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	2,5	10,00	25,00
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	6,13	300,00	1839,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	6,5	300,00	1950,00
6	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	35	3,00	105,00
7	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	20	1,00	20,00
8	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით 15 მ3	მ ²	124	0,10	12,40
	სულ				4000,20

ცალმხრივ გამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობის (3კ20+21)
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №18

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	13	1,00	13,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრემოვანი ფენისათვის.	მ ²	7	0,10	0,70
3	ხრემოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	0,5	10,00	5,00
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	1,3	300,00	390,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	1,55	300,00	465,00
6	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობათ	მ ³	0,25	300,00	75,00
7	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	8	3,00	24,00
8	ლითონის მილის d=159მმ, δ=4 მმ, შეძენა მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	მ	3	50,00	150,00
9	შველერი №- 5, 1,6 მ (შეძენა-მონტაჟი)	კმ	7,74	2,00	15,48
10	საანკერე არმატურის ღერო A-III კლასი, D=12მმ, ც20 სმ, ნგ-120 (შეძენა-მონტაჟი)	კმ	1,1	2,00	2,20
11	ბრტყელი სიდრმული ფარის I'C30-80y შეძენა-მონტაჟი	კმ	75	5,00	375,00
12	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის ღებვა ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად,	მ ²	2,4	3,00	7,20
13	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით	მ ³	7	1,00	7,00

14	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბუღდოზერით, 6 მ3	მ²	1,50	0,10	3,00
15	გ-3-ზე ტიპური მილხიდის მოწყობა (ტ-8)	ცალი	2	1226,00	2452,00
16	ცალმხრივ-გამშვები და მილხიდის მოწყობა (ტ-12)	ცალი	1	2961,50	2961,50
	სულ				6946,08

ცალმხრივ გამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობა პკ 17+27

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №19

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ³	13	1,00	13,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ²	7	0,10	0,70
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ³	0,5	10,00	5,00
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ³	1,30	300,00	390,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ³	1,45	300,00	435,00
6	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობათ	მ³	0,25	300,00	75,00
7	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ²	8,00	3,00	24,00
8	შველერი №- 5, 3,2 მ (შეძენა)	პმ	7,74	2,00	15,48
9	საანკერე არმატურის ღერო A-III კლასი, D=12მმ, ც20 სმ, 6ც.-1,2 მ (შეძენა-მონტაჟი)	პმ	1,1	2,51	2,76
10	ლითონის მილის d=159მმ, δ=4 მმ, შეძენა და მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	გრძ.მ	3	50,00	150,00
11	ბრტყელი სიღრმული ფარი FC30-80γ, 1 ცალი (შეძენა)	პმ	75,0	5,00	375,00
12	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის ღებვა ხრეშოვანი საღებავით ორ ფენათ,	მ²	2,40	3,00	7,20
13	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ³	7	1,00	7,00
14	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბუღდოზერით, 6 მ3	მ²	25	0,10	2,50
	სულ				1502,64

გ-1 გამანაწილებელზე გასატარებელი ღონისძიებების (1866 მ)

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №20

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	900	1,00	900,00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულიში ხელით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	14,6	1,00	14,60
3	ტრანშეის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	2340	0,10	234,00
4	ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა 8=10სმ	მ ³	15	10,00	150,00
5	რკინაბეტონის ღარების JIP-4 შეძენა-მოწყობა, 300 ცალი	მ ³	128,9	500,00	64450,00
6	შემამჭიდროვებელი რეზინა, D-40 მმ. (ГОСТ-6465-79) (შეძენა-მონტაჟი)	მ	380,00	5,00	1900,00
7	საძირკვლის ფილა 11-6.5-1 შეძენა-მოწყობა, 271 ცალი	მ ³	7,32	400,00	2928,00
8	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	200	1,00	200,00
9	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 700 მ ³	მ ²	3500	0,10	350,00
10	ცალმხრივ გამშვები ჭის მოწყობა (ტ-7)	ცალი	1	1544,38	1544,38
11	ორმხრივგამშვები ჭის მოწყობა (ტ-15)	ცალი	10	2442,89	24428,90
12	მილხიდის მოწყობა (ტ-8)	ცალი	2	1226,00	2452,00
	სულ				99551,88

მოხვეულობის ჭების მოწყობა I გამანაწილებელზე (ეწყობა 9 ცალი მოხვეულობის ჭა, წარმოდგენილია ჯამური მოცულობა)

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №21

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	74,2	1,00	74,20
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	69	0,10	6,90
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	4,02	10,00	40,20
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოწყობა	მ ³	10,33	300,00	3099,00

5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	10,99	300,00	3297,00
6	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	7,40	3,00	22,20
7	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	33,9	1,00	33,90
8	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 40,3 მ3	მ ²	200	0,10	20,00
	სულ				6593,40

ორმხრივ გამშვები მოხვეულობის ქის მოწყობა პკ 4+15; 6+84 ზე;

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №22

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	39	1,00	39,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	11	0,10	1,10
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	0,8	10,00	8,00
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	2,70	300,00	810,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	3,00	300,00	900,00
6	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობათ	მ ³	1,00	300,00	300,00
7	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	16,00	3,00	48,00
8	შველერის №- 5, 3,2 მ (შეძენა-მოწყობა)	კმ	30,96	2,00	61,92
9	საანკერე არმატურის ღერო A-III კლასი, D=12მმ, ც20 სმ, 6ც.-1,2 მ (შეძენა-მონტაჟი)	კმ	15,48	2,00	30,96
10	ლითონის მილის d=159მმ, δ=4 მმ, შეძენა და მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	გრძ.მ	26	50,00	1300,00
11	ბრტყელი სიღრმული ფარი ГС30-400, 4 ცალი (შეძენა-მონტაჟი)	კმ	300,0	5,00	1500,00
12	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის ღებვა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენათ,	მ ²	13,60	3,00	40,80
13	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	17	1,00	17,00
14	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 22 მ3	მ ²	110	0,10	11,00
	სულ				5067,78

განშტოების შტო-I გამანაწილებლების და გ-2 გამანაწილებლის რეაბილიტაციის
წინასწარი სატენდერო საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა №4

№№	ხარჯთაღრიცხვის №	ხარჯთაღრიცხვის დასახელება	ღირებულება (ლარი)
1	23	შტო-I გამანაწილებელზე გასატარებელი ღონისძიებები (1483 მ)	93118,66
2	24	მოხვეულობის ჭეხის მოწყობა გ-I გამანაწილებელზე. (ეწყობა 9 ცალი მოხვეულობის ჭა, წარმოდგენილია ჯამური მოცულობა)	5556,80
3	25	ორმხრივგამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობა პკ 00+44	1936,49
4	26	ცალმხრივ გამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობა პკ 0+44; პკ4+10	1522,88
5	27	ორმხრივ გამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობა პკ 8+52, პკ 10+52, პკ 14+04 (ეწყობა 3 ცალი)	7511,82
6	28	ორმხრივ გამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობა პკ 12+75	2568,14
7	29	გ-II გამანაწილებელზე გასატარებელი ღონისძიებები	69154,62
8	30	მოხვეულობის ჭეხის მოწყობა გ-II გამანაწილებელზე. (ეწყობა 3 ცალი მოხვეულობის ჭა)	2569,00
9	31	ორმხრივ გამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობა პკ 2+06; პკ 3+30-ზე (ეწყობა 2 ცალი მოხვეულობის ჭა)	3606,28
10	32	გ-III გამანაწილებელზე გასატარებელი ღონისძიებები	44136,85
11	33	მოხვეულობის ჭეხის მოწყობა გ-III გამანაწილებელზე	9618,10
12	34	ორმხრივგამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობა პკ 4+80	2503,89
13	35	გ-IV გამანაწილებლის მოპირკეთება რკინაბეტონის	439422,02
14	36	გამშვებ მოხვეულობის ჭეხის მოწყობა რკინაბეტონის ЛПР-10-	24132,60
15	37	გ-IV გამანაწილებლის პკ 11+25-ზე გ-III გამანაწილებლის ჩამდგები ჭის მოწყობა.	2653,25
16	38	გ-IV გამანაწილებლის პკ 21+21 - პკ 21+31-ზე საავტომობილო გზის კვეთა	5244,36
17	39	მოხვეულობის ჭის მოწყობა რკინაბეტონის ЛПР-10-6 ტიპის ღარზე.	27510,27



18	40	გ-IV გამანაწილებლის პკ 22+13 - პკ 22+70-ზე არსებული მილხიდის შეცვლა.	3287,16
19	41	მოხვეულობის ჭეხის მოწყობა გ-III გამანაწილებელზე. (ეწყობა 5 ცალი მოხვეულობის ჭა)	5476,15
20	42	გ-IV გამანაწილებლის პკ 23+70 - პკ 28+50-ზე მილხიდის მოწყობა	2684,60
21	43	გ-2 გამანაწილებლის რეაბილტაცია	14380,04
		სულ	768593,98



გ-I გამანაწილებელზე გასატარებელი ღონისძიებების (1483 მ)
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №23

N	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	723	1,00	723,00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულიში ხელით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	12	1,00	12,00
3	ტრანშეის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	1880	0,10	188,00
4	ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა 8=10სმ	მ ³	6	10,00	60,00
5	რკინაბეტონის ღარების JIP-4 შეძენა-მოწყობა, 241 ცალი	მ ³	103,6	500,00	51800,00
6	შემამჭიდროვებელი რეზინა, D-40 მმ. (ГОСТ-6465-79) (შეძენა-მოწყობა)	მ	337,00	5,00	1685,00
7	სამირკვლის ფილა II-6.5-1 შეძენა-მოწყობა, 224 ცალი	მ ³	6,03	400,00	2412,00
8	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	183	1,00	183,00
9	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 540 მ3	მ ²	2700	0,10	270,00
10	ცალმხრივ გამშვები ჭის მოწყობა (ტ-7)	ცალი	5	1544,38	7721,90
11	ორმხრივ გამშვები ჭის მოწყობა (ტ-15)	ცალი	5	2442,89	12214,45
12	მილხიდის მოწყობა (ტ-8)	ცალი	1	1226,00	1226,00
13	ორმხრივ გამშვები მოხვეულობის ჭა (ტ-14)	ცალი	4	2566,84	10267,36
14	მოხვეულობის ჭის მოწყობა (ტ-16)	ცალი	5	871,19	4355,95
	სულ				93118,66

მოხვეულობის ჭეხის მოწყობა გ-I გამანაწილებელზე (ეწყობა 9 ცალი მოხვეულობის ჭა, წარმოდგენილია ჯამური მოცულობა)
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №24

N	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში, 0.65 მ ³ ექსკავატორით, ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	46,8	1,00	46,80
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	42,5	3,00	127,50
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	2,42	10,00	24,20
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	6,43	300,00	1929,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	6,83	300,00	2049,00
6	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	40,00	3,00	120,00
7	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	21,8	1,00	21,80
8	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 25 მ3	მ ²	125	0,10	12,50
9	ტიპიური მილხიდის მოწყობა (ტ-8)	ცალი	1	1226,00	1226,00
	სულ				5556,80

ორმხრივ გამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობა პკ 00+44
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №25

N	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	17	1,00	17,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	5,5	0,10	0,55
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	0,4	10,00	4,00
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	1,35	300,00	405,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	1,55	300,00	465,00
6	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობად.	მ ³	0,25	300,00	75,00
7	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	8,00	3,00	24,00
8	შველერი №- 5, 3,2 მ (შეძენა-მოწყობა)	კმ	15,48	2,00	30,96

9	საანგერე არმატურის ღერო, D=12, l=20 სმ, 6-ცალი, 1,6 მ, A-III კლასი	კგ	7,74	2,00	15,48
10	ლითონის მილის d=159 მმ, δ= 4 მმ, შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	გრმ.მ	10	50,00	500,00
11	ბრტყელი სიღრმული ფარი FC30-80y (შეძენა-მონტაჟი)	კგ	75	5,00	375,00
12	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის ღებვა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად	მ ²	4,5	3,00	13,50
13	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	5	1,00	5,00
14	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 12 მ	მ ²	60	0,10	6,00
	სულ				1936,49

გალმხრივ გამშვები მოხვეულობის ჰის მოწყობა პკ 0+44; პკ 4+10

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №26

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	13	1,00	13,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	7	3,00	21,00
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	0,5	10,00	5,00
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	1,3	300,00	390,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	1,45	300,00	435,00
6	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობად.	მ ³	0,25	300,00	75,00
7	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	8,00	3,00	24,00
8	შველერი №- 5, 3,2 მ (შეძენა - მოწყობა)	კგ	7,74	2,00	15,48
9	საანგერე არმატურის ღერო, A-III კლასი, D=12მმ, ც20 სმ, 6ც.-1,2 მ (შეძენა-მონტაჟი)	კგ	1,1	2,00	2,20
10	ლითონის მილის d=159 მმ, δ= 4 მმ, შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	გრმ.მ	3	50,00	150,00
11	ბრტყელი სიღრმული ფარი FC30-80y (შეძენა-მონტაჟი)	კგ	75	5,00	375,00
12	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის ღებვა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად,	მ ²	2,4	3,00	7,20
13	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით	მ ³	7	1,00	7,00
14	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 6 მ	მ ²	30	0,10	3,00
	სულ				1522,88

ორმხრივ გამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობა პკ 8+52, პკ 10+52, პკ 14+04 (ეწყობა 3 ცალი)

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №27

N	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	58,5	1,00	58,50
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	18	0,10	1,80
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	1,2	10,00	12,00
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	3,90	300,00	1170,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	4,35	300,00	1305,00
6	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობათ	მ ³	1,50	300,00	450,00
7	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	24,00	3,00	72,00
8	შველერი №- 5, 3,2 მ (შეძენა-მოწყობა)	კმ	46,44	2,00	92,88
9	საანკერე არმატურის ღერო D-12, l-20 სმ, 6-ცალი, 1,6 მ, A-III კლასი (შეძენა)	კმ	23,22	2,00	46,44
10	ლითონის მილის d=159 მმ, δ= 4 მმ, შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	გრძ.მ	39	50,00	1950,00
11	ბრტყელი სიდრმული ფარი ГС30-80у, 6 ცალი (შეძენა-მონტაჟი)	კმ	450,0	5,00	2250,00
12	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის დებვა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად	მ ²	20,40	3,00	61,20
13	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	25,5	1,00	25,50
14	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 33 მ ³		165	0,10	16,50
	სულ				7511,82



ორმხრივ გამშვები მოხვეულობის ქის მოწყობა პკ 12+75
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №28

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	22	1,00	22,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	8	0,10	0,80
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	0,5	10,00	5,00
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	1,35	300,00	405,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	1,55	300,00	465,00
6	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობათ	მ ³	0,50	300,00	150,00
7	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	8,00	3,00	24,00
8	შველერი №- 5, 3,2 მ (შეძენა-მოწყობა)	კმ	15,48	2,00	30,96
9	საანკერე არმატურის ღერო D-12, l-20 სმ, 6-ცალი, 1,6 მ, A-III კლასი (შეძენა)	კმ	7,74	2,00	15,48
10	ლითონის მილის d=159 მმ, δ= 4 მმ, შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	გრძ.მ	13	50,00	650,00
11	ბრტყელი სიდრმული ფარი ГС30-80у, 2 ცალი (შეძენა-მოწყობა)	კმ	150,0	5,00	750,00
12	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის ღებვა ხრეშოვანი საღებავით ორ ფენათ,	მ ²	6,80	3,00	20,40
13	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	7	1,00	7,00
14	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 15 მ ³	მ ²	75	0,30	22,50
	სულ				2568,14

გ-II გამანაწილებელზე გასატარებელი ღონისძიებების
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №29

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეული	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	520	1,00	520,00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულიში ხელით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	8,5	3,00	25,50
3	ტრანშეის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	1348	0,10	134,80
4	ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა 8=10სმ	მ ³	4,3	10,00	43,00
5	რკინაბეტონის ღარების JIP-4 შეძენა-მოწყობა, 174 ცალი	მ ³	75,0	500,00	37500,00
6	შემამჭიდროვებელი რეზინა, D-40 მმ. (ГОСТ-6465-79) (შეძენა-მონტაჟი)	მ	226,00	5,00	1130,00
7	საძირკვლის ფილა II-6.5-1 შეძენა-მოწყობა, 157 ცალი	ცალი	4,20	400,00	1680,00
8	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	170	1,00	170,00
9	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 358 მ ³	მ ³	1790	0,30	537,00
10	ორმხრივგამშვები ჭის მოწყობა (ტ-15)	ცალი	7	2442,89	17100,23
11	მოხვეულობის ჭა (ტ-16)	ცალი	3	871,19	2613,57
12	ორმხრივგამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობა (ტ-14)	ცალი	3	2566,84	7700,52
	სულ				69154,62

მოხვეულობის ჭების მოწყობა გ-II გამანაწილებელზე (ეწყობა 3 ცალი მოხვეულობის ჭა)
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №30

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულიში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	29	1,00	29,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	27	0,10	2,70
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	1,42	10,00	14,20
4	მონოლითურ ბ-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოწყობად.	მ ³	3,9	300,00	1170,00

5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	4,20	300,00	1260,00
6	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	24,00	3,00	72,00
7	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	13,1	1,00	13,10
8	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით.	მ ²	80	0,10	8,00
	სულ				2569,00

ორმხრივ გამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობა პკ 2+06; პკ 3+30-ზე (ეწყობა 2 ცალი მოხვეულობის ჭა)

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №31

N	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	44	1,00	44,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	16	0,10	1,60
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	1	10,00	10,00
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	2,7	300,00	810,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	3,10	300,00	930,00
6	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობად.	მ ³	1	300,00	300,00
7	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	16,00	3,00	48,00
8	შველერი №- 5, 3,2 მ (შეძენა-მოწყობა)	კმ	30,96	2,00	61,92
9	საანკერე არმატურის ღერო D-12, l-20 სმ, 6-ცალი, 1,6 მ, A-III კლასი	კმ	15,48	2,00	30,96
10	ლითონის მილის d=159 მმ, δ= 4 მმ, შეძენა-მოწყობა ტრასაში. ГОСТ 10704-91	გრმ.მ	26	50,00	1300,00
11	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის დებვა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად.	მ ²	13,6	3,00	40,80
12	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	14	1,00	14,00
13	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით. 30 მ ²	მ ²	150	0,10	15,00
	სულ				3606,28

გ-III გამანაწილებელზე გასატარებელი ღონისძიებების
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №32

N	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	326	1,00	326,00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	5,5	3,00	16,50
3	ტრანშეის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	848	0,10	84,80
4	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	2,75	10,00	27,50
5	რკინაბეტონის ღარების JIP-4 შეძენა-მოწყობა, 109 ცალი	მ ³	47,0	500,00	23500,00
6	შემამჭიდროვებელი რეზინა, D-40 მმ. (ГОСТ-6465-79) (შეძენა-მონტაჟი)	მ	130,00	5,00	650,00
7	სამირკვლის ფილა II-6.5-1 შეძენა-მოწყობა, 97 ცალი	მ ³	2,60	400,00	1040,00
8	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	126	1,00	126,00
9	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 200 მ ³	მ ²	1000	0,10	100,00
10	ორმხრივ გამშვები ჭის მოწყობა (ტ-15)	ცალი	5	2442,89	12214,45
11	მოხვეულობის ჭა (ტ-16)	ცალი	4	871,19	3484,76
12	ორმხრივ გამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობა (ტ-14)	ცალი	1	2566,84	2566,84
	სულ				44136,85

გ-II გამანაწილებელზე მოხვეულობის ჭების მოწყობის
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №33

N	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	37,8	1,00	37,80

2	ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	35,5	3,00	106,50
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	1,92	10,00	19,20
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	5,21	300,00	1563,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	5,54	300,00	1662,00
6	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	24,00	3,00	72,00
7	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	16,8	1,00	16,80
8	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 21 მ ³	მ ²	108	0,10	10,80
9	მილხიდის მოწყობა (ტ-8)	ცალი	5	1226,00	6130,00
	სულ				9618,10

ორმხრივ გამშვები მოხვეულობის ქის მოწყობის (პკ 4+80)

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №34

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	19,5	1,00	19,50
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	5,5	0,10	0,55
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	0,4	10,00	4,00
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	1,30	300,00	390,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	1,45	300,00	435,00
6	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობათ	მ ³	0,50	300,00	150,00
7	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	8,00	3,00	24,00
8	შვედერი №- 5, 3,2 მ (შეძენა)	პმ	15,48	2,00	30,96
9	საანკერე არმატურის ღერო D-12, l-20 სმ, 6-ცალი, 1,6 მ, A-III კლასი	პმ	7,74	2,00	15,48
10	ლითონის მილის d=159 მმ, δ= 4 მმ, შეძენა-მოწყობა ტრანსპორტით ГОСТ 10704-91	გრმ.მ	13	50,00	650,00

11	ბრტყელი სიდრმული ფარი FC30-80γ, 2 ცალი (შეძენა-მონტაჟი)	კმ	150,0	5,00	750,00
12	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის ღებვა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენათ,	მ ²	6,80	3,00	20,40
13	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	8,5	1,00	8,50
14	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 11 მ ³	მ ²	55	0,10	5,50
	სულ				2503,89

გ-IV გამანაწილებლის, IIIP-10-6 ტიპის რკინაბეტონის ღარებით მოპირკეთების
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №35

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	საშუალო ბუჩქნარის გაკაფვა	მ ²	4000	0,05	200,00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ ³ ციცხვიანი ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	3900	1,00	3900,00
3	ტრანშეის ძირის მოსწორება, ხელით	მ ²	4000	0,10	400,00
4	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	400	10,00	4000,00
5	რკინაბეტონის IIIP-10-6 ტიპის ღარების შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში 1768 ცალი	მ ³	1004	358,57	360004,28
6	შემამჭიდროებელი რეზინა d=60მმ (ГОСТ-6465-79) (შეძენა-მონტაჟი)	გრძ.მ	4597	0,50	2298,50
7	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, გ-IV გამანაწილებლის 3კ45+26-ზე კბილის მოსაწყობად	მ ³	0,9	300,00	270,00
8	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა, ხელით	მ ³	600	1,00	600,00
9	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ბულდოზერით 10 მეტრზე გადაადგილებით. 3300 მ ³	მ ²	16500	0,10	1650,00
10	ტიპიური ცალმხრივ გამშვები ჭა (ტ-10)	ცალი	17	1801,50	30625,50
11	ტიპიური ორმხრივ გამშვები ჭის მოწყობა IIIP-10-6 ტიპის ღარზე (ტ-11)	ც	4	3205,70	12822,80
12	მოხვეულობის ჭის მოწყობა (ტ-16)	ც	26	871,19	22650,94
	სულ				439422,02



გამშვებ მოხვეულობის ჭეიხ-რკინაბეტონის ЖИР-10-6 ტიპის ღარზე მოწყობის (ეწყობა 12 ცალი ჭა, ქვემოთ მოყვანილი მოცულობები, წარმოღგეს თორმეტვე ჭის მოცულობათა ნაერთს.)

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №36

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში (ტრანშეაში) 0,65 მ ³ ციცხვიანი ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	220,5	1,00	220,50
2	ქვაბულის (ტრანშეის) ძირის მოსწორება ხელით.	მ ²	164	0,10	16,40
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10-სმ.	მ ³	7,24	10,00	72,40
4	შეღერი №- 5, 127 კგ (შეძენა-მონტაჟი)	მ	26,4	10,00	264,00
5	საანკერე არმატურის ღერო D-12 მმ, 1-20 მმ, 14,4 მ, A-III კლასი	კგ	132	2,00	264,00
6	ლითონის მილის d=159 მმ, δ=4 მმ, შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91 763,52 კგ	გრძ.მ	36	50,00	1800,00
7	ბრტყელი სიღრმეული ფარი FC30-80y, 12 ცალი (შეძენა-მონტაჟი)	კგ	900	5,00	4500,00
8	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის ღებვა ზეთოვანი საღებავით. ორ ფენად.	მ ²	29	3,00	87,00
9	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ჭის ძირის მოსაწყობად.	მ ³	21,03	300,00	6309,00
10	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ჭის კედლების მოსაწყობად.	მ ³	29,36	300,00	8808,00
11	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობად.	მ ³	5,4	300,00	1620,00
12	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით.	მ ³	121,5	1,00	121,50
13	ღარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ბუღდოხერით. 99,5 მ ³	მ ³	498	0,10	49,80
	სულ				24132,60

გ-IV გამანაწილებლის კე II+25 ზე გ-III გამანაწილებლის ჩამგდები ჭის მოწყობის
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №37

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში (ტრანშეაში) 0,65 მ ³	მ ³	24	1,00	24,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით.	მ ²	15,5	0,10	1,55
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10-სმ.	მ ³	1	10,00	10,00
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ჭის ძირის მოსაწყობად.	მ ³	2,5	300,00	750,00

5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ჭის კედლების მოსაწყობად.	მ ³	3,8	300,00	1140,00
6	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობად.	მ ³	0,45	300,00	135,00
7	შველერი №-5, 10,6 კგ (შეძენა-მონტაჟი)	მ	2,2	10,00	22,00
8	საანკერე არმატურის ღერო D-12მმ, 1-20 მმ, 1,2 მ A-III კლასი	კგ	11	2,00	22,00
9	ლითონის მილის d=159 მმ, δ=4 მმ, შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91. 63,627 კგ	გრძ.მ	3	50,00	150,00
10	ბრტყელი სიღრმული ფარი FC30-80y (შეძენა-მონტაჟი)	კგ	75	5,00	375,00
11	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის ღებვა ზეთოვანი საღებავით. ორ ფენად.	მ ²	2,4	3,00	7,20
12	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით.	მ ³	9	1,00	9,00
13	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით, 15 მმ	მ ²	75	0,10	7,50
	სულ				2653,25

გ-IV გამანაწილებლის პე 21+21 - პე 21+31 ზე საავტომობილო გზის კვეთის
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №38

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	ასფალტის საფარის დანგრევა ხელის პნევმო ჩაქუჩით, მონგრეული სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიომცდელზე ხელით და ზიდვა 15 კმ ზე.	მ ³	1,8	5,00	9,00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში(ტრანსეაში) 0,65 მ ³ ციცხვიანი ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	43	1,00	43,00
3	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით.	მ ²	28	3,00	84,00
4	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10-სმ	მ ³	0,2	10,00	2,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, სათავისების მოსაწყობად.	მ ³	2,2	300,00	660,00
6	III კლასის არმატურა სათავისისათვის D-6 მმ 14,91 კგ I კლასის არმატურა D-6 მმ 5,37 კგ.	კგ	20,28	2,00	40,56

7	ლითონის მძიმის d-820 მმ, ბ=7მმ შეძება-მოწყობა ტრანშეაში ГОСТ 10704-91: 1403,49 კგ	გრძ.მ	10	350,00	3500,00
8	ლითონის მილის, ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად.	მ2	25	3,00	75,00
9	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით.	მ ³	9	1,00	9,00
10	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით, 8 მ ³	მ ²	40	0,10	4,00
11	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ბუდლოხერით.	მ ³	26	0,30	7,80
12	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა ტრანშეაში ასფალტის ფენის მოსამზადებელი ფენისათვის, სისქით 40 სმ, 20 სმ შრეებათ	მ ³	6	10,00	60,00
13	ასფალტის ფენის აღდგენა, პირველი ფენა 50 მმ, მეორე ფენა 30 მმ.	მ ²	15,000	50,00	750,00
	სულ				5244,36

მოსხვეულობის ჭის რკინაბეტონის ЖПР-10-6 ტიპის ღარზე მოწყობის
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №39

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში(ტრანშეაში) 0,65 მ ³ ციცხვიანი ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	289	1,00	289,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით.	მ2	259,21	0,10	25,92
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10-სმ.	მ ³	14,76	10,00	147,60
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ჭის ძირის მოსაწყობად.	მ ³	43,6	300,00	13080,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ჭის კედლებზე მოსაწყობად.	მ ³	45,87	300,00	13761,00
6	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით.	მ ³	124,55	1,00	124,55
7	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით, 164,45 მ ³	მ ²	822	0,10	82,20
	სულ				27510,27

გ-IV გამანაწილებლის პკ 22+13-ზე - პკ 22+19-ზე არსებული მილნიდის შეცვლის
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №40

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში 0,65 მ ³ ციცხვიანი ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	10	1,00	10,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით.	მ ²	6	0,10	0,60
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10-სმ.	მ ³	0,2	10,00	2,00
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, სათავისების მოსაწყობად.	მ ³	2,2	300,00	660,00
5	A III კლასის არმატურა სათავისისათვის D-6 მმ 14,91 კგ, A I კლასის არმატურა D-6 მმ 5,37 კგ.	კგ	20,28	2,00	40,56
6	ლითონის d-820, მმ 8=7მმ მილის შეძენა-მოწყობა არსებული მილის ტანში ჰიდრაულიკური წესით. ГОСТ 10704-91.	გრძ.მ.	6	350,00	2100,00
7	ლითონის მილის, ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად.	მ ²	15	31,00	465,00
8	ამოღებული გრუნტის უკუნაყრა ხელით.	მ ³	8	1,00	8,00
9	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	მ ²	10	0,10	1,00
	სულ				3287,16

გ-III გამანაწილებელზე მოხვეულობის ჭების მოწყობის (ეწყობა 5 ცალი) მოხვეულობის ჭა)
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №41

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულიში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	47,3	1,00	47,30
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	44,5	0,10	4,45



3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ	2,42	10,00	24,20
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	6,51	300,00	1953,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	6,94	300,00	2082,00
6	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	35,00	3,00	105,00
7	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	21,1	1,00	21,10
8	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 26,2	მ ²	131	0,10	13,10
9	ტიპიური მილხიდის მოწყობა (ტ-8)	ცალი	1	1226,00	1226,00
	სულ				5476,15

გ-IV გამანაწილებლის პკ 23+70-სა პკ 28+50-ზე მილხიდის მოწყობის
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №42

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში 0,65 მ ³	მ ³	12	1,00	12,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით.	მ ²	6	0,10	0,60
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10-სმ.	მ ³	0,2	10,00	2,00
4	მონოლითური BB-15 კლასის ბეტონი, სათავისების მოსაწყობად.	მ ³	1,52	300,00	456,00
5	ლითონის d=820მმ, δ=7მმ მილის შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91.	გრძ.მ	6	350,00	2100,00
6	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა მილის თავზე სავალი ნაწილის მოსაწყობად, სისქით 40 სმ, 20 სმ შრეებად დატყეპილი.	მ ³	6	10,00	60,00
7	ლითონის მილის, ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად.	მ ²	15	3,00	45,00
8	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით.	მ ³	8	1,00	8,00
9	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	მ ²	10	0,10	1,00
	სულ				2684,60

გ-2 გამანაწილებლის რეაბილიტაციის
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №43

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	არხის ტრასის გაწმენდა ბუჩქნარისა და ეკალბარდებისაგან ხელით შეგროვება და დაწვა	მ ²	2660	0,05	133,00
2	მიწის არხის გაწმენდა 0.256 მ ³ ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით II ჯგ. გრუნტში	მ ³	260	1,00	260,00
3	არხის კვეთის დამუშავება III ჯგ. გრუნტში ხელით საპროექტო ნიშნულამდე მიწის გვერდზე დაყრით	მ ³	100	3,00	300,00
4	არხის ბერმაზე დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით მიწის გვერდზე გადაწევით	მ ³	360	0,30	108,00
5	არხის გვერდით არსებული საექსპლოატაციო გზის მომანდაკება ბულდოზერით 4.0 მ სიგანით	მ ²	2660	0,10	266,00
6	მოეწყოს ორმხრივი წყალგამშვები ღია არხიდან (ტ-4)	ც	6	1675,44	10052,64
7	ბოლოწყალსაგდები (ტ-5)	ც	1	3260,40	3260,40
	სულ				14380,04



სათავის წყალგამშვები II რიგის გამანაწილებლებისათვის

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №ტ-1

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	დამუშავდეს ქვაბული II ჯგ. გრუნტში 0,25 მ ³ ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ ³	80	1,00	80,00

2	იგივე III ჯგ. გრუნტში წყალგამშვები ჭისათვის	მ³	20	1,00	20,00
3	დამუშავდეს ტრანში III ჯგ. გრუნტში 0,25 მ³ ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	22	1,00	22,00
4	მიწის სამუშაოები III ჯგ. გრუნტში ხელით	მ³	5	3,00	15,00
5	მიწის უკუჩაყრა ხელით კედლების გარშემო	მ³	15	1,00	15,00
6	იგივე ბუღდოზერით მიწის ჩაყრა ტრანშეაში	მ³	20	0,30	6,00
7	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ბუღდოზერით, 92 მ³	მ²	460	0,10	46,00
8	ფოლადის მილი d=325 მმ, δ=5 მმ შეძენა-ჩაეწყობა ტრანშეაში, ბიტუმის იზოლაციით	მ	8	100,00	800,00
9	წყალგამშვები ჭის კედლების დაბეტონება B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ³	23,4	300,00	7020,00
10	იგივე ძირი	მ³	4,35	300,00	1305,00
11	დამონტაჟდეს ზედაპირული ფარი ΠC 100-100, 2ცალი კომპლექტით წყალგამშვებ ჭაში (შეძენა)	კმ	268	5,00	1340,00
12	დამონტაჟდეს ფსკერული ფარი ΓC 40-40, 1ცალი კომპლექტით წყალგამშვებ ჭაში (შეძენა)	კმ	103	5,00	515,00
13	ფარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	9	3,00	27,00
14	ფართან მისასვლელი რკინაბეტონის ფილა ზომით 1,9x1,0x0,12 , 2 ცალ (შეძენა-მონტაჟი)	მ³	0,5	500,00	250,00
15	დაბეტონდეს წყალგამშვები ჭის კედლები B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ³	5,46	300,00	1638,00
16	იგივე ძირის 30 სმ სისქით	მ³	1,35	300,00	405,00
17	დაყენდეს ჭაში წყალმზომი ტრაპეციული კვეთის ფოლადის ფურცელი, ძირის სიგანე 64 სმ	კმ	24	2,00	48,00
18	დაყენდეს ჭაში ლითონის ლარტყა 1,2 მ სიმაღლით	მ	1,5	10,00	15,00
	სულ				13567,00



დროებით მრწყველებში წყალგამშვების მოწყობის
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №ტ-2

N	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	დამუშავდეს ტრანში III ჯგ. გრუნტში 0,25 მ ³ ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორითა გრუნტის გვერდზე დაყრიტ	მ ³	24	1,00	24,00
2	მიწის სამუშაოები ხელიტ III ჯგ. გრუნტში წყალგამშვების	მ ³	3	3,00	9,00
3	მიწის უკუჩაყრა ტრანშეაში ბულოდოზერით	მ ³	23	0,30	6,90
4	მიწის უკუჩაყრა ხელიტ კედლების გარშემო	მ ³	4	1,00	4,00
5	ფოლადის მილი d=219 მმ, δ=5 მმ შეძენა-ჩაეწყობა ტრანშეაში, ბიტუმის იზოლაციით	მ	8	70,00	560,00
6	წყალგამშვების კედლების დაბეტონება B-15 კლასის მონოლიტური ბეტონით	მ ³	3,9	300,00	1170,00
7	იგივე ძირი B-15 კლასის მონოლიტური ბეტონით სისქით 15 სმ	მ ³	0,5	300,00	150,00
8	ბეტონის კბილი მილსადენის ბოლოში B-15 კლასის მონოლიტური ბეტონით	მ ³	1,4	300,00	420,00
9	ქვით მოკირწყვლა	მ ³	3	30,00	90,00
10	ნაგებობის ქვეშ ხრეშის საფუძველი 10 სმ სისქით	მ ³	0,5	10,00	5,00
11	დაკრული ფარის FC 30-30, 1 ცალი კომპლიქტით	პა	88	5,00	440,00
12	ფარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ ²	2	3,00	6,00
	სულ				2884,90

დროებით მრწყველებში მილის გარეშე წყალგამშვების მოწყობის
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №ტ-3

N	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	მიწის სამუშაოები ხელიტ III ჯგ. გრუნტში წყალგამშვების სათავისის საძირკველის მოსაწყობად	მ ³	3	1,00	3,00
2	მიწის უკუჩაყრა ხელიტ კედლების გარშემო	მ ³	3	1,00	3,00



3	წყალგამშვების კედლების დაბეტონება B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ³	3,9	300,00	1170,00
4	იგივე ძირი B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით სისქით 15 სმ	მ³	0,5	300,00	150,00
5	ბეტონის კბილი მილსადენის ბოლოში B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ³	1,4	300,00	420,00
6	ქვით მოკირწყვლა	მ³	3	30,00	90,00
7	ნაგებობის ქვეშ ხრეშის საფუძველი 10 სმ სისქით	მ³	0,5	10,00	5,00
8	(შეძენა-დამონტაჟება) ფსკერული ფარი TC 30-30, 1ცალი კომპლექტით	კმ	88	5,00	440,00
9	ფარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	2	3,00	6,00
10	არსებული და დაშლილი სათავისის დემონტაჟი ხელით (ბეტონი)	მ³	1	5,00	5,00
11	დეფორმირებული ფარის დემონტაჟი	კმ	60	0,20	12,00
	სულ				2304,00

ტრაპეციული არხიდან ორმხრივი წყალგამშვები
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №ტ-4

N	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	დამუშავდეს ქვაბული III ჯგ. გრუნტი 0,25 მ³ ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით	მ³	2	1,00	2,00
2	დამუშავდეს ტრანში III ჯგ. გრუნტი 0,25 მ³ ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით	მ³	4	1,00	4,00
3	იგივე ხელით	მ³	1	3,00	3,00
4	მიწის უკუჩაყრა კედლების გარშემო ხელით	მ³	1	1,00	1,00
5	მიწის უკუჩაყრა ბუდღოზერით	მ³	4	0,30	1,20
6	იგივე ხელით	მ³	2	1,00	2,00
7	ქის ძირის მოწყობა B-15 კლასის ბეტონით	მ³	0,77	300,00	231,00
8	ქის კედლების მოწყობა B-15 კლასის ბეტონით	მ³	0,53	300,00	159,00
9	ხრეშის საფენის მოწყობა δ=10სმ	მ³	0,7	10,00	7,00
10	N5 შველერი ,1,2მ	კმ	5,62	2,00	11,24



11	ფსკერული ფარის TC 30-100 შეძენა-ჩაეწყობა, 4 ცალი	კმ		3,00	
12	ფოლადის მილი d=150 მმ, δ=4 მმ შეძენა-ჩაეწყობა ტრანშეაში	მ	6	50,00	300,00
13	ბეტონის კბილის B-15 კლასის ბეტონით მოწყობა ორ ადგილას	მ³	0,6	300,00	180,00
14	ფარების შეღებვა ზეთის საღებავით	მ²	2	3,00	6,00
15	ფოლადის მილის გაუკეთდეს კოროზიის საწინააღმდეგო იზოლაცია	მ	6	3,00	18,00
	სულ				1675,44

ღია არხიდან ბოლო წყალსაგდების
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №ტ-5

N	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	ქვებულის დამუშავება III ჯგ. გრუნტში 0,25 მ³ ჩამჩის	მ³	17	1,00	17,00
2	იგივე ტრანშეის დამუშავება III ჯგ. გრუნტში	მ³	22	1,00	22,00
3	მიწის სამუშაოები III ჯგ. გრუნტში ხელით	მ³	4	3,00	12,00
4	მიწის უკუჩაყრა ხელით კედლების გარშემო	მ³	3	1,00	3,00
5	იგივე ბუღდოზერილ მიწის 20 მ-ზე გადაწევით	მ³	40	0,30	12,00
6	ხრეშის საფენი ქის ძირში 15 სმ სისქით	მ³	0,8	10,00	8,00
7	ქის კედლების დაბეტონება B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ³	6,4	300,00	1920,00
8	იგივე ძირის B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ³	0,5	300,00	150,00
9	ფოლადის მილი d=325 მმ, δ=5მმ შეძენა-ჩაეწყობა ტრანშეაში ბიტუმის იზოლაციით	მ	10	100,00	1000,00
10	არხის გასწვრივ არსებული გზის სავალი ნაწილის აღდგენა ხრეშის ოპტიმალური ნარევით 12 სმ სისქით, 14, 13 ცვის აღდგენა მოეწყობა საგზაო მანქანების კომპლექსით	მ²	97	1,20	116,40
	სულ				3260,40

წყალგამსვები შემტბორავით ბარაფიანთ არხზე პკ78+22; პკ136+23; პკ142+80; პკ152+59

წინასწარი საპროექტო სარგებლობის ანგარიში № 6

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	ქვებულის დამუშავება III ჯგ.გრუნტში 0,25 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	15	1,00	15,00
2	იგივე ტრანშეის დამუშავება	მ³	8	1,00	8,00
3	მიწის სამუშაოები III ჯგ.გრუნტში ხელით ლენტური საძირკველის მოსაწყობათ	მ³	5	3,00	15,00
4	მიწის უკუჩაყრა ხელით კედლების გარშემო	მ³	5	1,00	5,00
5	მიწის უკუჩაყრა ტრანშეაში ბულდოზერით	მ³	8	0,30	2,40
6	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ბულდოზერით, 15 მ³	მ²	75	0,10	7,50
7	ხრემის საფენი ნაგებობის ქვეშ 15 სმ სისქით	მ³	3	10,00	30,00
8	შემტორავი ჭის საძირკველის მოწყობა B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ³	3,9	300,00	1170,00
9	იგივე კედლები B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ³	5,5	300,00	1650,00
10	ჭის ძირის დაბეტონება 20 სმ სისქით B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ³	2	300,00	600,00
11	ბეტონის კბილის მოწყობა B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ³	0,7	300,00	210,00
12	ფართან მისასვლელი რკინაბეტონის ფილა ზომით 1,9x1x0,12 მ, 2 ცალი არმატურა 59 კგ/მ³ A-I კლასი	მ³	0,45	400,00	180,00
13	ზედაპირული ფარის IIC 100-100, შეძენა-დამონტაჟება 1ცალი კომპლექტით	კმ	116	5,00	580,00
14	(შეძენა-დამონტაჟება) ფსკერული ფარი IC 30-100 კომპლექტით	კმ	88	5,00	440,00
15	ფოლადის მილის d=219 მმ, σ=4მმ შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში ნორმალური ბიტუმის იზოლაციით	მ	5	70,00	350,00
16	ფარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	7	3,00	21,00
	სულ				5283,90

დარიდან ცალმხრივ გამშვები ტიპის მოწყობის

N	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	9	13,00	117,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	3,5	1,00	3,50
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	0,35	10,00	3,50
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	1,1	300,00	330,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	1,45	300,00	435,00
6	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობად	მ ³	0,25	300,00	75,00
7	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	8	3,00	24,00
8	ლითონის მილის d=159მმ, δ=4მმ შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	მ	3	50,00	150,00
9	შველერი №- 5, 1,6 მ (შეძენა-მონტაჟი)	კმ	7,74	2,00	15,48
10	საანკერე არმატურის ღერო D-12, l-20 სმ, 6-ცალი, 1,2 მ, 1,2მ, A-III კლასი	კმ	1,1	2,00	2,20
11	ბრტყელი სილრმული ფარი ГС30-80γ (შეძენა-მონტაჟი)	კმ	75	5,00	375,00
12	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის ღებვა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად	მ ²	2,4	3,00	7,20
13	ამოღებული გრუნტის უკუბაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	4	1,00	4,00
14	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 5 მ3	მ ²	25	0,10	2,50
	სულ				1544,38



გ-3-ზე ტიპური მილხიდის მოწყობის
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №ტ-8

N	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	10	1,00	10,00

2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომსახურება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	9	3,00	27,00
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ. გზის საფარის აღსადგენათ სისქით 20 სმ.	მ ³	0,15	10,00	1,50
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლის მოსაწყობად.	მ ³	1,7	300,00	510,00
5	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	10	3,00	30,00
6	ლითონის მილის d-325 მმ, δ= 5 მმ, შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	გრძ.მ	6	100,00	600,00
7	ლითონის მილის ღებვა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენათ,	მ ²	6,5	3,00	19,50
8	გზის საფარის აღსადგენა ხრეშით სისქით 20 სმ.	მ ³	2	10,00	20,00
9	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	6	1,00	6,00
10	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 4 მ ³	მ ²	20	0,10	2,00
	სულ				1226,00



ЛПР-10-6 ტიპის ღარზე ტიპური ცალმხრივ გამშვები ჭის მოწყობის

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №ტ-10

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში (ტრანშეაში) 0,65 მ ³ ციცხვიანი ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	12	1,00	12,00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	1,5	3,00	4,50
3	ქვაბულის (ტრანშეის) ძირის მოსწორება ხელით.	მ ²	10	0,10	1,00
4	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10-სმ.	მ ³	0,7	10,00	7,00
5	შველერი №- 5,10,6 კგ (შეძენა-მონტაჟი)	მ	2,2	10,00	22,00
6	საანკერე არმატურის ღერო D-12 მმ, l-20 მმ, 1,2 მ, A-III კლასი.	მგ	11	2,00	22,00
7	ლითონის მილის d-219მმ, δ=4 მმ შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	გრძ.მ	3	70,00	210,00

8	ბრტყელი სიდრმული ფარი FC30-80y (შეძენა-მონტაჟი)	კბ	175	5,00	375,00
9	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის დებვა ზეთოვანი სადებავით. ორ ფენად.	მ2	2,4	3,00	7,20
10	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ჭის ძირის მოსაწყობად.	მ³	1,32	300,00	396,00
11	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ჭის კედლების მოსაწყობად.	მ³	2	300,00	600,00
12	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობად.	მ³	0,45	300,00	135,00
13	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით.	მ³	6	1,00	6,00
14	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	მ²	38	0,10	3,80
	სულ				1801,50

რკინაბეტონის ЛПР-10-6 ტიპის ღარზე ტიპური ორმხრივ გამშვები ჭის მოწყობის

წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №ტ-11

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ.	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში(ტრანსეაში)	მ³	23	1,00	23,00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	2,5	3,00	7,50
3	ქვაბულის(ტრანშეის) ძირის მოსწორება ხელით.	მ2	18	0,10	1,80
4	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10-სმ.	მ³	0,7	10,00	7,00
5	შველერი №- 5, 10,5 კგ (შეძენა მონტაჟი)	მ	2,2	10,00	22,00
6	საანკერე არმატურის ღერო A-III კლასი, D=12 მმ, ც20მმ, ნც.1,2მ. (შეძენა)	კბ	11	2,00	22,00
7	ლითონის მილის d=219 მმ δ=4 მმ შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91. 318,13 კგ	გრძ.მ	15	70,00	1050,00
8	ბრტყელი სიდრმული ფარი FC30-80y (შეძენა-მონტაჟი)	კბ	150	5,00	750,00
9	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის დებვა ზეთოვანი სადებავით. ორ ფენად.	მ2	15	3,00	45,00
10	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ჭის ძირის მოსაწყობად.	მ³	1,32	300,00	396,00
11	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ჭის კედლების მოსაწყობად.	მ³	2	300,00	600,00

12	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლის მოსაწყობად.	მ3	0,9	300,00	270,00
13	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით.	მ3	4	1,00	4,00
14	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ბუღდოზერით.	მ3	17	0,30	5,10
15	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით, 4,5 მ3	მ2	23	0,10	2,30
	სულ				3205,70

ცალმსრივი გამშვების და მილზიდის მოწყობის
ფინანსური სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №ტ-12

N	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	20	1,00	20,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	15	0,10	1,50
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	0,6	10,00	6,00
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	1	300,00	300,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	2,4	300,00	720,00
6	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობათ	მ ³	0,25	300,00	75,00
7	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	9	3,00	27,00
8	ლითონის მილის d=325 მმ, δ=5 მმ, შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში. OCT 10704-91	გრძ.მ	6	100,00	600,00
9	ლითონის მილის d=159 მმ, δ=4 მმ, შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	გრძ.მ	8	50,00	400,00
10	ბრტყელი სიდრმული ფარი ГС30-80у, 2 ცალი (შეძენა-მონტაჟი)	კმ	150	5,00	750,00
11	ლითონის მილის და ფარის ღებვა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენით,	მ ²	12	3,00	36,00
12	გზის საფარის აღსადგენა ხრეშით სისქით 20 სმ.	მ ³	2	10,00	20,00
14	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბუღდოზერით, 12 მ ³	მ ²	60	0,10	6,00
	სულ				2961,50

გ-1-ზე ორმსრივ გამშვების და მილხიდის მოწყობის (პკ 10+49-პკ10+53)
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №ტ-13

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	22	1,00	22,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	17	0,10	1,70
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ	მ ³	0,6	10,00	6,00
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	1	300,00	300,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	2,40	300,00	720,00
6	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობათ	მ ³	0,50	300,00	150,00
7	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	9,00	3,00	27,00
8	ლითონის მილის d=325 მმ, δ=5 მმ, შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	გრძ.მ	6	100,00	600,00
9	ლითონის მილის d=159 მმ, δ=4 მმ, შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	გრძ.მ	13	50,00	650,00
10	ბრტყელი სიღრმული ფარი ГС30-80у, 3 ცალი (შეძენა-მოწყობა)	კვ	225,0	5,00	1125,00
11	ლითონის მილის და ფარის ღებვა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენათ,	მ ²	14,00	3,00	42,00
12	გზის საფარის აღდგენა ხრეშით სისქით 20 სმ.	მ ³	2,00	10,00	20,00
13	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	12	1,00	12,00
14	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 10 მ3	მ ²	50	0,10	5,00
	სულ				3680,70



ტიპიური ორმსრივ გამშვები მოხვეულობის ქის მოწყობა პკ 6+84
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №ტ-14

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	20	1,00	20,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	5,5	3,00	16,50
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	0,4	10,00	4,00

4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	1,35	300,00	405,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	1,55	300,00	465,00
6	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობათ	მ ³	0,50	300,00	150,00
7	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	8,50	3,00	25,50
8	შველერი № 5, 3,2 მ (შეძენა-მონტაჟი)	კგ	15,48	2,00	30,96
9	საანკერე არმატურის ღერო d-12მმ, 6-ცალი, 1,6 მ, A-III კლასი (შეძენა-მონტაჟი)	კგ	7,74	2,00	15,48
10	ლითონის მილის d=159 მმ, δ=4 მმ, შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	გრძ.მ	13	50,00	650,00
11	ბრტყელი სიდრმული ფარი ГС30-80γ, 2 ცალი (შეძენა-მონტაჟი)	კგ	150,0	5,00	750,00
12	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის ღებვა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენათ,	მ ²	6,80	3,00	20,40
13	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	8	1,00	8,00
14	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბუღდოზერით, 12 მ ³	მ ²	60	0,10	6,00
	სულ				2566,84



ტიპური ორმხრივ გამშვები ქის მოწყობის
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №ტ-15

N	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	19	1,00	19,00
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	5,5	0,10	0,55
3	სრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	0,4	10,00	4,00
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	1,10	300,00	330,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	1,45	300,00	435,00
6	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობათ	მ ³	0,50	300,00	150,00
7	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	8,00	3,00	24,00
8	შველერი № 5, 3,2 მ (შეძენა-მონტაჟი)	კგ	15,48	2,00	30,96
9	საანკერე არმატურის ღერო d-12მმ, 6-ცალი, 1,6 მ, A-III კლასი (შეძენა-მონტაჟი)	კგ	7,74	2,00	15,48

10	ლითონის მილის d=159 მმ, δ=4 მმ, შეძენა-მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	გრძ.მ	13	50,00	650,00
11	ბრტყელი სიდრმული ფარი FC30 80v, 2 ცალი (შეძენა-მოწყობა)	კვ	150,0	5,00	750,00
12	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის ღებვა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენათ,	მ ²	6,80	3,00	20,40
13	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	8	1,00	8,00
14	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 11 მ3	მ ²	55	0,10	5,50
	სულ				2442,89

ტიპური მოხვეულობის ქის მოწყობის
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №ტ-16

N	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში, 0.65 მ ³ ექსკავატორით, ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	9,45	1,00	9,45
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	8,38	3,00	25,14
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	0,48	10,00	4,80
4	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	1,30	300,00	390,00
5	მონოლითური B-15 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	1,39	300,00	417,00
6	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	6,00	3,00	18,00
7	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	4,2	1,00	4,20
8	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით, 5,25 მ ³	მ ²	26	0,10	2,60
	სულ				871,19

შპს "ნდს მშენებლობა"-ს დირექტორი:
ზურაბ გუგუშვილი






353/106-01

საბანკო გარანტია # 2693865-10318016

ქალაქი თბილისი

2018 წლის 31 დეკემბერი

ს.ს. "თიბისი ბანკის" ცენტრალური ფილიალის სსი გაყიდვების კოორდინატორი დავით კონცელიძე, მოქმედებს რა წესდებისა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, გასცემს წინამდებარე გარანტიას ქვემოთ წარმოდგენილი მირითადი პიროვნებით:

გარანტი:
პრინციპალი:

სს "თიბისი ბანკი"

შპს წეს მშენებლობა

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 206046795

რეგ. თარიღი: 16/07/1996

შპს საქართველოს მელიორაცია

56 315.00 (ორმოცდათექვსმეტი ათას სამასთხუთმეტი ლარი) ლარი

გარანტია გაიცემა NATI80017658 ფარგლებში გადაფარული ხელშეკრულების უზურუნველსაყოფად 56 315 ლარის მოცულობით

ბენეფიციარი:

გარანტიის თანხა:

გარანტიის გაცემის საფუძველი:

გარანტიის ძალაში შესვლის წინაპირობა:

გარანტია ძალაში შევა გაცემისთანავე

გარანტიის თანხის მოთხოვნის უფლება:

"გარანტია" კისრულობს ვალდებულებას, ამ საბანკო გარანტიის წერილის პიროვნების გათვალისწინებით, პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის¹ ვადაში "ბენეფიციარს" გადაუხადოს მოახლოებაში მოითხოვებული თანხა, მაგრამ არაუმეტეს გარანტიის თანხისა

1. სამუშაო დღე - კალენდარული დღე, გარდა შაბათისა, კვირისა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უქმე დღეებისა.

ბენეფიციარმა წერილობითი მოთხოვნაში (რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ) აღუვსიდა წესით უნდა მიუხიდიოს იმ გარემოების შესახებ თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა.

წერილობითი მოთხოვნა თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად (წინამდებარე გარანტიით გათვალისწინებული რაიმე სახის დოკუმენტის წარმოდგენის აუცილებლობის განსაზღვრის შემთხვევაში) წარდგენილ უნდა იქნეს ს.ს. "თიბისი ბანკის" ცენტრალური ფილიალის კანცელარიაში სამუშაო საათებში.

გარანტიის მოქმედების ვადა:

30.04.2020-ის ჩათვლით

მოთხოვნა გარანტიაზე გადახდის შესახებ "ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას ამ თარიღის ჩათვლით ან

მოთხოვნა გარანტიაზე გადახდის შესახებ "ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას ამ თარიღამდე (კონკრეტული შემთხვევის გათვალისწინებით).

თუ წინამდებარე საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი "ბენეფიციარის" წერილობითი მოთხოვნა "პრინციპალის" შეუსრულებელ ვალდებულებაზე მოითხოვით, თანდართული "ხელშეკრულების" ასლითა და წინამდებარე გარანტიით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტით (წინამდებარე გარანტიით ასეთის წარმოდგენის აუცილებლობის განსაზღვრის შემთხვევაში), მაშინ გარანტიის მოქმედება წყდება (ბენეფიციარის მოთხოვნის წარმოდგენლობის შემთხვევაში საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება მისი მოქმედების ვადის გასვლით).

საბანკო გარანტია ზემოაღნიშნულის გარდა ასევე უქმდება შემდეგ შემთხვევებში:

- ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა გარანტია;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე საკუთარ უფლებებზე წერილობითი უარის თქმით და საბანკო გარანტიის დედნის გარანტისთვის დაბრუნებით;
- პრინციპალის მიერ საგარანტო ვალდებულებების სრულად შესრულებით, რომელიც წერილობით დადასტურებული უნდა იქნას ბენეფიციარის მიერ.

წინამდებარე გარანტიაზე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსთან ერთად მოქმედებს საერთაშორისო საგაერო-სამშენებლო მალაქის მიერ დადგენილი უნიფიცირებული წესები მოთხოვნაზე გარანტიაზე (პუბლიკაცია #758).

საბანკო გარანტიის თაობაზე წამოჭრილი ყველა დავის გადაწყვეტა მოხდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

ს.ს. "თიბისი ბანკის" ცენტრალური ფილიალის სსი გაყიდვების კოორდინატორი დავით კონცელიძე



01/106-01

08.01.2019

სს "თიბისი ბანკი", ცენტრალური ფილიალი
JSC "TBC Bank", Central Branch

საბანკო გარანტია # 2693865-10318016 ცვლილება №1

ქალაქი თბილისი

2019 წლის 08 იანვარი

ცვლილება შედის ს.ს. "თიბისი ბანკის" მიერ 31.12.2018 -ში გაცემულ საბანკო გარანტიაში # 2693865-10318016, კერძოდ, შეიცვალა საბანკო გარანტიის ტექსტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით:

გარანტი:
პრინციპალი:

სს "თიბისი ბანკი"
შპს ნდს მშენებლობა
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 206046795
რეგ. თარიღი: 16/07/1996
შპს საქართველოს მელიორაცია (ს/კ 204524568)

ბენეფიციარი:
გარანტიის თანხა:
გარანტიის გაცემის საფუძველი:

56,315.00 (ორმოცდათექვსმეტი ათას სამასთხუთმეტი ლარი) ლარი
„პრინციპალს“ და „ბენეფიციარს“ შორის ბარათთან არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების თაობაზე (NAT180017658) გასაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე (შემდგომში „ხელშეკრულება“) „პრინციპალის“ მიერ „ბენეფიციარის“ წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების უზრუნველყოფა.
„გარანტი“ კისრულობს გამოუთხოვად და უპირობო ვალდებულებას (რაც გულისხმობს, რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველგვარი დასაბუთების და ყველანაირი დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულების გარეშე), ამ საბანკო გარანტიის წერილის პირობების გათვალისწინებით, პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის¹ ვადაში „ბენეფიციარს“ გადაუხადოს მოთხოვნაში მითითებული თანხა, მაგრამ არაუმეტეს გარანტიის თანხისა.

გარანტიის თანხის მოთხოვნის უფლება:

1. სამუშაო დღე - კალენდარული დღე, გარდა შაბათისა, კვირისა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უქმე დღეებისა.

ბენეფიციარმა წერილობით მოთხოვნაში (რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ) აუცილებელი წესით უნდა მიუთითოს იმ გარემოების შესახებ თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა.

წერილობითი მოთხოვნა თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად (წინამდებარე გარანტიით გათვალისწინებული რაიმე სახის დოკუმენტის წარმოდგენის აუცილებლობის განსაზღვრის შემთხვევაში) წარდგენილ უნდა იქნეს ს.ს. "თიბისი ბანკის" ცენტრალური ფილიალის კანცელარიაში სამუშაო საათებში, 2020 წლის 30 აპრილის ჩათვლით.

მოთხოვნა გარანტიაზე გადახდის შესახებ „ბენეფიციარის“ მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას ამ თარიღის ჩათვლით.

გარანტიის მოქმედების ვადა:

თუ წინამდებარე საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი „ბენეფიციარის“ წერილობითი მოთხოვნა „პრინციპალის“ შესრულებულ ვალდებულებაზე მითითებით, თანდართული „ხელშეკრულების“ ასლითა და წინამდებარე გარანტიით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტით (წინამდებარე გარანტიით ასეთის წარმოდგენის აუცილებლობის განსაზღვრის შემთხვევაში), მაშინ გარანტიის მოქმედება წყდება (ბენეფიციარის მოთხოვნის წარმოდგენლობის შემთხვევაში საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება მისი მოქმედების ვადის გასვლით).

საბანკო გარანტია ზემოაღნიშნულის გარდა ასევე უქმდება შემდეგ შემთხვევებში:

- ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა გარანტია;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე საკუთარ უფლებებზე წერილობითი უარის თქმით და საბანკო გარანტიის დედნის გარანტისთვის დაბრუნებით;
- პრინციპალის მიერ საგარანტიო ვალდებულებების სრულად შესრულებით, რომელიც წერილობით დადასტურებული უნდა იქნას ბენეფიციარის მიერ.

წინამდებარე გარანტიაზე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსთან ერთად მოქმედებს საერთაშორისო სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ დადგენილი უნიფიცირებული წესები მოთხოვნამდე გარანტიებზე (პუბლიკაცია #758).

საბანკო გარანტიის თაობაზე წამოჭრილი ყველა დავის გადაწყვეტა მოხდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მისაღწევად შემთხვევაში დავა განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

საბანკო გარანტიის # 2693865-10318016 ყველა სხვა პირობა უცვლელია.

ს.ს. "თიბისი ბანკის" ცენტრალური ფილიალის სმი გაყიდვების კოორდინატორი დავით კონცელიძე



ილია ჭავჭავაძის გამზ. 11, 0179
თბილისი, საქართველო

11 Chavchavadze Ave.
0179 Tbilisi, Georgia

ტ/ტ: +995 32 227 27 27
ფ/ფ: +995 32 277 27 74

www.tbcbank.ge