

**ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №22**

ქ. ბათუმი

1 მარტი, 2019 წ.

ერთის მხრივ, ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“, ს/კ 445532308, იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25, ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90ა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის სულხან ევგენიძის სახით

და მეორეს მხრივ, შპს „გზა“, ს/კ 245525132, იურ. მის.: ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. N51 (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მალხაზ დუმბაძის სახით

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მისი გათვალისწინებით შეთანხმდნენ შემდეგზე:

შემსყიდველმა ჩაატარა ქ.ბათუმი, სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოების (გორგილადის ქუჩა (გრიბოედოვის და ლერმონტოვის ქუჩებს შორის), ზედალელეს მე-2 შესახვევის N30 მიმდებარედ, თევდორე მღვდლის ქუჩა N4-დან N22-მდე მიმდებარედ, იოანე ლაზის პირველ შესახვევსა და იოანე ლაზის N27-ის კვეთა, მაჭახელას ქუჩა N71-ის მიმდებარედ, ნანეიშვილის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ, ფრიდონ ხალვაშის N213 -ის მიმდებარედ) შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი (45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 45232453 - წყალსარიცხის მშენებლობა) (**NAT190000861**) და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 326989,12 (სამასოცდაექვსიათასცხრაასოთხმოცდაცხრა ლარი და 12 თეთრი) ლარი (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
 - გ) ტექნიკური პირობები;
 - დ) ფასების ცხრილი;
 - ე) სპეციფიკაციები;
 - ვ) გეგმა-გრაფიკი;
 - ე) საბანკო გარანტია.
3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ჩემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.



4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო პროცესში ჩართული საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობა უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქეებით არანაკლებ 70%-ის ოდენობით.

6. სამუშაოების შესრულების ვადაა 2019 წლის 27 აგვისტოს ჩათვლით.

7. ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2021 წლის 27 აგვისტოს ჩათვლით.

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და
კეთილმოწყობის სამმართველო“

ს/კ: 445532308

იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25
ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90

„სახელმწიფო ხაზინა“ ზ/კ TRESGE22

ანგ.: №GE24NB0330100200165022 GEL

ელ. ფოსტა: ketilmotskoba@batumi.ge

დირექტორი: სულხან ევგენიძე

შპს „გზა“, ს/კ 245525132, იურ.მის.: ქ.ბათუმი,
ლუკა ასათიანის ქ. N51

ბანკის დასახელება: სს "ბანკი ქართუ"

ბანკის კოდი: CRTUGE22

ანგ.: №GE88CR0150009200193605

ელ. ფოსტა: gzabatumi2013@gmail.com

მობ.: +995 595 22 39 93

დირექტორი: მალხაზ დუმბაძე



(ხელმოწერა)



(ხელმოწერა)

ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

შემსყიდველი: ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“; ს/კ: 445532308

მიმწოდებელი: შპს „გზა“, ს/კ 245525132

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1. შემსყიდველი მისი წარმომადგენლის მეშვეობით ახდენს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას;

2.2. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;

2.3. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;

2.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

2.5. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სანქციები;

2.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები;

2.7. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლს, შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-ჩაბარების მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას და ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ მონიტორინგისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების ტექნიკური ზედამხედველი გიორგი ბერიძე. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით მიანიჭოს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“. სხვა თანამშრომელს ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს. შემსყიდველის ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს მიმწოდებლის არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;

2.8. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლის, შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-ჩაბარების მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების უფლებამოსილებით 2.7. პუნქტის შესაბამისად შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებში მინიჭების შემდეგ ასეთი უფლებამოსილების მინიჭებამდე შესრულებული სა-

მუშაოების კონტროლისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების შედეგები და გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტები ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.

3.2. მხარეები ყოველთვიურად განიხილავენ გრაფიკის შესრულების მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები.

3.3. შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

4. დაზღევა

მიმწოდებელი ვალდებულია დააზღვიოს: მუშა-მოსამსახურე პერსონალი უბედური შემთხვევისაგან და მესამე პირთა მიმართ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა.

5. თანმდევი მომსახურება

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა დანადგარებისაგან და სხვადასხვა ნარჩენებისაგან.

5.2. სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) ან საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ.

6.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოების შესრულების ადგილზე.

6.3. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.4. ხელშეკრულების მიმწოდებლის ბრალით შეწყვეტის შემთხვევაში, მიღება-ჩაბარებას არ ექვემდებარება სამუშაო, რომელიც განმეორებითაა შესასრულებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გაგრძელების შემთხვევაში ან რომელიც არ შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან/და საყოველთაოდ აღიარებულ ხარისხს (პირობებს). მტკიცების ტვირთი, რომ შესრულებული სამუშაო ექვემდებარება მიღება-ჩაბარებას, ეკისრება მიმწოდებელს.



7. ანგარიშსწორება

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

ბ) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

გ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობივად, თითოეულ ეტაპზე ექსპერტიზის დასკვნის, მიღება-ჩაბარების აქტის, გადახდის სერტიფიკატის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ;

დ) შემსყიდველი ახდენს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 5%-ის დაკავებას. დაკავებული თანხის გამოქვითვა იწარმოებს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების შესაბამისად, გადახდის სერტიფიკატის, მიღება-ჩაბარების აქტისა და ანგარიშ-ფაქტურაში ნაჩვენები თანხების პროპორციულად 5%-ის ოდენობით;

ე) სამუშაოს სრულად დასრულების შემდეგ მიმწოდებელს დაუბრუნდება დაკავებული თანხის ნახევარი, ხოლო მეორე ნახევარი დაუბრუნდება სამუშაოების დასრულებიდან 2 წლის შემდეგ მას შემდეგ, რაც ტექნიკური ზედამხედველი დაამოწმებს, რომ მის მიერ ყველა მითითებული დეფექტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღმოფხვრილია მიმწოდებლის მიერ, ან დაკავებული თანხის მეორე ნახევარი მიმწოდებელს შესაძლებელია აუნაზღაურდეს სამუშაოს მთლიანად დასრულების შემდეგ შესაბამისი საბანკო გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების საგარანტიო პერიოდს;

ვ) თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ღირებულების ანაზღაურებაზე;

ზ) მიმწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა, უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების ყოველთვიური გადახდის სავარაუდო გრაფიკი. შემსყიდველი უფლებამოსილია არ განახორცილოს ანაზღაურება ხელშეკრულების ყოველთვიური გადახდის სავარაუდო გრაფიკის წარმოდგენამდე.

8. სამუშაოს შესრულებისა ვადა:

ა) სამუშაოების სრული შესრულება უნდა განხორციელდეს 2019 წლის 27 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში.

ბ) თითოეულ ობიექტზე სამუშაოები უნდა განხორციელდეს მას შემდეგ, რაც ტენდერში გამარჯვებული მიმწოდებელი შემსყიდველის მხრიდან მიიღებს წერილობით შეტყობინებას სამუშაოების დაწყების თაობაზე, რომელშიც განსაზღვრული იქნება სამუშაოების დაწყების კონკრეტული თარიღი და სამუშაოების შესრულების კონკრეტული ვადა კონკრეტულ ქუჩაზე ან მონაკვეთზე.



გ) ტენდერში გამარჯვებულ მიმწოდებელს უნდა შეეძლოს სამუშაოების დაწყება ერთდროულად მინიმუმ ორ და მაქსიმუმ სამ ობიექტზე შემსყიდველის მხრიდან წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან; შემსრულებელს საკუთარი სურვილის შესაბამისად შეუძლია სამუშაოების წარმოება ერთდროულად სამზე მეტ ობიექტზე ანუ სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს დაქვემდებარებულ ობიექტებზე სამუშაოების დაწყების მაქსიმუმის ციფრი შემსრულებელი ორგანიზაციის მხრიდან შეზღუდული არ არის;

დ) სამუშაოების შესრულების ვადად განისაზღვრება შემსყიდველის მხრიდან წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული კალენდარული დღე; ჯარიმის ოდენობად განისაზღვრება კონკრეტული ობიექტის გასწვრივ ცხრილში მითითებული პროცენტული ოდენობა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, რომელიც გამოითვლება კონკრეტული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულებიდან (შენიშვნა: ვთქვათ, მიმწოდებელმა ნანეიშვილის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების ელექტრონული ვაჭრობის ან/და ხარ-ჯთაღრიცხვის დაზუსტების შემდეგ სახელშეკრულებო ღირებულებად განსაზღვრა პირობითად X ლარი. ამ შემთხვევაში მიმწოდებელმა სამუშაოები უნდა შეასრულოს შემსყიდველის მხრიდან წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან პირობითად Y კალენდარული დღის განმავლობაში. ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაეკისრება სახელშეკრულებო თანხის, X ლარის 0,05%);

N	დასახელება	ჯარიმა ყველა ვადაგადაცილებულ დღეზე, %
გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციული ერთეული		
1	იოანე ლაზის 1-ლი შესახვევისა და იოანე ლაზის N27-ის კვეთაში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0,05
კახაბრის ადმინისტრაციული ერთეული		
2	ფრიდონ ხალვაშის 213 -ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	0,05
3	ნანეიშვილის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	0,05
4	ზედადელის ქუჩის II შესახვევის N30-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	0,05
5	მაჭახელას ქუჩა N71-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	0,05
6	თევდორე მღვდლის ქუჩა N4-დან N22-მდე მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	0,05
რუსთაველის ადმინისტრაციული ერთეული		
7	გორგილაძის ქუჩის (გრიბოედოვისა და ლერმონტოვის ქუჩებს შორის) მონაკვეთის სანიაღვრე არხის მოწყობა	0,05



8.1. სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი

ა) სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 180 (ას ოთხმოცი) კალენდარულ დღეს;

ბ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან ტექნიკურ ზედამხედველსა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.

9. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი.

ა) საგარანტო პერიოდი შეადგენს 24 თვეს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან;

ბ) საგარანტო პერიოდის განმავლობაში ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ დადგენილ ვადაში მოახდინოს გამოვლენილი ხარვეზის აღმოფხვრა ისე, რომ შესრულებული სამუშაოები სრულ შესაბამისობაში იყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში ყოველ დაგვიანებულ კალენდარულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტებლო ხელშეკრულების ფასის 0,02 %-ის ოდენობით.

10.2. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტებლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3 %-ის ოდენობით.

10.4. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის დარღვევა, თუ ის არ სცდება საბოლოო მიწოდების ვადას, არ ექვემდებარება თანხობრივ საჯარიმო სანქციას და შემოიფარგლება გაფთხილებით, შენიშვნით ან სხვა შეტყობინებით.



11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;

11.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;

11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

11.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

11.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;

11.5. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, შეიძლება მხარეების მიერ ხელმოწერილი იქნას ცალცალკე და ხელშეკრულების მეორე მხარეს ხელმოსაწერად გაეგზავნოს ფოსტის მეშვეობით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მითითდეს თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;

11.6. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება მხარეების მიერ შეიძლება ხელმოწერილი იქნას ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად და ხელმოწერილი შეთანხმების ერთი პირი გაეგზავნოს ხელშეკრულების მხარეს. ასეთ დროს სავალდებულოა, რომ ხელშეკრულების თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი შეთანხმების ტექსტი იყოს იდენტური და იგი შედგენილი იყოს ორმხვრივი შეთანხმებისათვის დადგენილი ფორმით, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი ტექსტი უნდა შეიცავდეს მხოლოდ ხელმოწერილ მხარის ხელმოწერის პუნქტს იურიდიული მისამართისა და საბანკო რეკვიზიტების მითითებით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მითითდეს თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე - ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;

11.7. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე ორმხვრივ შეთანხმებას უთანაბრდება მხარეთა მიერ ერთმანეთისადმი გაგზავნილი წერილობითი დოკუმენტები, როგორც ხელშეკრულების ერთი მხარის მიერ გამოვლენილი ნება მიღებული იქნება ხელშეკრულების მეორე მხარის მიერ და საპასუხო წერილობითი დოკუმენტით პირდაპირ უნდა შეიცავდეს, ხელშეკრულების რომელი პირობა იცვლება და როგორია ხელშეკრულების შეცვლილი პირობა ან/და ხელშეკრულებაში შეტანის პირობა დაემატა. წინამდებარე პუნქტის შესაბამისად ხელმოწერილ წერილობით დოკუმენტს

ორმხვრივი შეთანხმების თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას შემსყიდველის მხრიდან ხელს აწერს სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებებზე ხელმოწერის უფლების მქონე პირი;

11.8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით ხელშეკრულების ვადის (ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის) გაგრძელების საკითხის განხილვისას, თუ მიმწოდებელი სამუშაოების შესრულებას ახორციელებდა ხელშეკრულების დანართი გრაფიკის შესაბამისად, თუნდაც რომ გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოს შეუსრულებლობისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არ იყოს პირგასამტეხლო, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა შესრულების მდგომარეობა, რადროსაც, თუ დადასტურდა, რომ ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის დარღვევა განაპირობა ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა ბრალეულმა შეუსრულებლობამ, დაუშვებელია ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის გაგრძელება.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით;

12.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით;

12.3. ხელშეკრულების მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი რომელიმე ვალდებულების დარღვევა არ ჩაითვლება ბრალეულ დარღვევად, თუ აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით განსახორციელებელი ქმედება სავალდებულოდ საჭიროებს რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემას, მაგრამ ადმინისტრაციული ორგანო არ ახდენს აღნიშნულზე ხელშეკრულების მხარის მოთხოვნის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განხილვას ან უსაფუძვლოდ უარს ეტყვის ხელშეკრულების მხარეს ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე;

12.4. 16.3. პუნქტის შესაბამისად ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განუხილველობა ან ხელშეკრულების მხარისათვის ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე უარის უსაფუძვლოდ დადასტურებული უნდა იყოს ზემდომი ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს აქტით;

12.5. წინამდებარე პუნქტი არ მოიცავს ფორსმაჟორულ გარემოებებს და მათი რეგულირება ხდება სხვა პუნქტით.



13. ხელშეკრულების შეწყვეტა:

13.1. ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს:

13.1.1. მხარეთა ორმხრივი შეთანხმებით. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტა შემსყიდველის თანხმობის გარეშე, გარდა ამ პუნქტის 13.1.4. ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;

13.1.2. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შედეგად ამ პუნქტის 13.1.3. და 13.1.4. პუნქტების შესაბამისად;

13.1.3. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

13.1.3.1. მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;

13.1.3.2. თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა;

13.1.3.3. მიმწოდებელი შემსყიდველის გაფრთხილების მიუხედავად მისთვის გადაცემულ ქონებას ან/და ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას თვითმმართველ ქ. ბათუმის საკუთრებაში არსებულ ნებისმიერ სხვა ქონებას მნიშვნელოვნად აზიანებს ან უქმნის ასეთი დაზიანების რეალურ საშიშროებას;

13.1.3.4. მიმწოდებლის მიერ გაფრთხილების მიუხედავად ხელშეკრულების იმავე პირობების განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის შემთხვევაში;

13.1.3.5. ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძვლები, ხოლო შემსყიდველმა ურთიერთობის გაგრძელება ხელშეკრულებით დაუკავშირა ვალდებულების დროულ შესრულებას;

13.1.3.6. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

13.1.3.7. თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

13.1.3.8. თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

13.1.3.9. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;

13.1.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

13.1.4.1. არ მოხდა შემსყიდველის მიერ იმ ობიექტის დროულად გამოთავისუფლება და მიმწოდებლისათვის ნაკისრი ვალდებულების შესრულების მიზნით გადაცემა, სადაც ან რომელზეც უნდა განხორციელდეს სამუშაოს შესრულება, თუ აღნიშნული მდგომარეობა გაგრძელდა ოთხ თვეზე მეტ ხანს;

13.1.4.2. თუ მიმწოდებლისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

13.1.4.3. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;

13.2. ხელშეკრულება წყდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულების გამო;

13.3. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

13.4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურდება შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამათლებრივი აქტით;

13.5. მიმწოდებლის მიერ აღნაგობის ხელშეკრულების ცალმხვრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურდება განცხადების საფუძველზე, რომელზეც მიმწოდებლის მხრიდან უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერა დადასტურებული უნდა იყოს სანოტარო წესით და რომელიც პირდაპირ უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის მიერ გამოვლენილ ნებას, რომ იგი ცალმხვრივად შლის (წყვეტს) ხელშეკრულებას;

13.6. ხელშეკრულების შემსყიდველის ბრალით მოშლის (შეწყვეტის) შემთხვევაში ხდება შესრულებული სამუშაოს სრულად ანაზღაურება.

14. დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი) და დაუძლეველი ძალის გარემოება:

14.1. მხარეები თავისუფლდებიან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებებით, რაც ასევე არ გამოიწვევს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას;

14.2. ამ პუნქტის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალის გარემოება“ ნიშნავს მხარეთა ნებისა და კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომელიც არ არის დაკავშირებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომელთა თავიდან აცილებაც შეუძლებელია მიუხედავად მხარეთა გონივრული მცდელობებისა და რომელთაც მიეკუთვნება, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით:

- ა) ომი, სამხედრო მოქმედება, რევოლუცია, ბლოკადა, მობილიზაცია, ემბარგო;
- ბ) აჯანყება, რევოლუცია, სამხედრო ან უკანონო ქმედება ან სამოქალაქო ომი;
- გ) ამბოხი ან საბოტაჟი;
- დ) საზოგადოების მტრების ან ტერორისტების მოქმედებები;
- ე) სტიქიური უბედურებები (ქარიშხლი, ქარბორბალა, წყალდიბობა და სხვა), ეპიდემია, კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება;
- ვ) სხვა გარემოებები, რომლებიც საყოველთაოდ აღიარებულია ფორს-მაჟორულ გარემოებად ან/და რომელიც ასეთად იქნება აღიარებული ხელისუფლების ორგანოების მიერ.

14.3. დაუძლეველი ძალის გარემოების გამო მხარეები პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდებიან მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგარებისათვის. დაუძლეველი ძალის გარემოების მოქმედების დროს მხარემ, რომელზეც იმოქმედებს ასეთი გარემოება, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს ასეთი გარემოების შესახებ და მიაწოდოს ასეთი გარემოების დამამტკიცებელი სათანადო საბუთი და მისი ხანგრძლივობის სავარაუდო ვადა და შედეგები და ორივე მხარემ უნდა მიიღონ ყველა ზომა იმისათვის, რომ შეამცირონ მეორე მხარისადმი ზარალის ოდენობა, რომელიც გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებით;

14.4. თუ დაუძლეველი ძალის გარემოებები გაგარძელდა 2 (ორი) თვეზე მეტი ხნის ვადით, ხელშეკრულების თითოეული მხარე უფლებამოსილია მოითხოვოს წინამდებარე ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა (მოშლა);

14.5. იმ შემთხვევაში, თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შეცვლაზე, მათ შორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით. ამასთან, ხელშეკრულების პირობების შეცვლა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებისათვის;

14.6. წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის არცერთ შემთხვევაში ფორს-მაჟორულ გარემოებას არ უნდა მოადგენს მხარეთა ფინანსური სიმწიფე, საზღვარსაღარ და სხვა

სახელმწიფო ორგანოებთან, ასევე სხვა ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირთან ურთიერთობის გამო დამდგარი შედეგები და კლიმატური პირობები, გარდა სტიქიური უბედურებებისა, რამაც მთლიანად ან ნაწილობრივ გაანადგურა ხელშეკრულების პირობების (ხარისხის) შესაბამისად შესრულებული სამუშაო ან შეუძლებელი გახადა მისი შესრულება;

14.7. მიმწოდებელი თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან იმ შემთხვევაშიც, როცა მას შესრულება უნდა მიეღო მესამე პირისაგან და ასეთი ვერ მიიღო, თუ მესამე პირმა მიმწოდებელის წინაშე ნაკისრი ვალდებულება ვერ შეასრულა ფორსმაჟორული გარემოებების გამო.

15. სუბკონტრაქტორები

15.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში სუბკონტრაქტორის აყვანის შესახებ. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს სუბკონტრაქტორს თავისი უფლებები და მოვალეობები, შემსყიდველის თანხმობის გარეშე;

15.2. სუბკონტრაქტორი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – ე.წ. „შავი სია“;

15.3. შემსყიდველის თანხმობის გარეშე სუბკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია კონტრაქტორ კომპანიას შეუწყვიტოს ხელშეკრულება და დააკისროს ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო თანხის 1%-ის ოდენობით. ასეთ შემთხვევაში აღნიშნული საჯარიმო სანქცია გავრცელდება მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში (შესრულებული სამუშაოს მიღება -ჩაბარებიდან 2 წელი);

15.4. სუბკონტრაქტორზე წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგი სახის ინფორმაცია:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება

საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი

პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:

ხელმძღვანელის სახელი, გვარი

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ტელ.: ; ფაქსი.: ;მობ.: ;

ელექტრონული მისამართი, E-mail:

ბანკის დასახელება

ბანკის კოდი

ანგარიშსწორების ანგარიში

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასახელება და ღირებულება

ხელშეკრულების ძალაში მიმწოდებელსა და სუბკონტრაქტორს შორის



15.5. სუბკონტრაქტორს უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში (2016 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე) შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოები მიმდინარე სახელშეკრულებო ღირებულების არანაკლებ 40%-სა.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ;

16.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს;

16.3. სასამართლოში სადაო საკითხის განხილვისას გამოიყენება სართველოს კანონმდებლობა;

16.4. რადგან ხელშეკრულების შესრულების ადგილს წარმოადგენს ქ. ბათუმი, სადაო საკითხის განხილვის მოთხოვნით მიმართვა ხდება ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ ადგილსამყოფელის მიხედვით არსებული სასამართლოსადმი.

17. გამოყენებული სამართალი

ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. ხელშეკრულების ენა

ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

19. შეტყობინებები:

19.1. შეტყობინების წესი:

შეტყობინება ხელმოწერილი უნდა იყოს გამგზავნი მხარის მიერ ან მისი სახელით, გაეგზავნოს მხარეს, რომელიც არის მისი ადრესატი და მიეწოდოს ამ მხარეს მისამართზე, რომელიც მითითებულია 19.2 პუნქტში, ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად. მხარისთვის გაგზავნილი ნებისმიერი შეტყობინება უნდა იყოს ქართულ ენაზე ან თან ახლავდეს ქართული თარგმანი;



19.2. შეტყობინების მისამართი და შეტყობინების დრო:

შეტყობინება უნდა გადაეცეს ხელიდან ხელში ან გაიგზავნოს ფოსტის მეშვეობით, და წინამდებარე ხელშეკრულების და ყველა სხვა მიზნისთვის იგი ჩაითვლება მიწოდებულად:

(ა) ხელიდან ხელში გადაცემისას: როდესაც ის პირადად მიეწოდება მხარეს ქვემოთ მოცემულ მისამართზე ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად.

შემსყიდველი: ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“ ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90 იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25	მიმწოდებელი: შპს „გზა“ იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №51
---	--

(ბ) კურიერული ფოსტა: თუ გაიგზავნა ფოსტის მეშვეობით 19.2. პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მისამართზე, რაც დასტურდება კურიერის მიწოდების დასტურის ჩანაწერებში;

შეტყობინებები, რომლებიც მიღებულია უქმე დღეს ან სამუშაო დღის 17.00 საათის შემდეგ ჩაითვლება მიღებულად შემდეგ სამუშაო დღეს.

20. სხვა პირობები:

20.1. მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება შეესაბამება მათ მიერ გამოვლენილ ნებას და ნების გამოვლენისას მათზე რაიმე სახის ძალდატანებას ადგილი არ ჰქონია. ასევე ადასტურებენ, რომ ისინი უფლებამოსილნი არიან ხელი მოაწერონ წინამდებარე ხელშეკრულებას სწორედ აღნიშნული შინაარსით;

20.2. წინამდებარე ხელშეკრულება გაფორმებულია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად და ყოველი ეგზემპლარის თითოეული გვერდი დამოწმებულია ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“, ბეჭდით. თითოეულ ეგზემპლარს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა;

20.3. სხვა საკითხები, რომლებიც მოწესრიგებული არ არის წინამდებარე ხელშეკრულებით წესრიგდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით.



ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

ა) ქ. ბათუმში, გონიო-კვარიათის, კახაბრის, რუსთაველის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები.

2. ტექნიკური პირობები:

ა) იოანე ლაზის 1-ლი შესახვევისა და იოანე ლაზის N27-ის კვეთაში სანიაღვრე არხის მოწყობა - ამჟამად წვიმის დროს წყლის მატებისას, წყალი გრუნტოვან-სამანქანე გზის ზედაპირზე გადმოედინება, რომელიც მოცემულ მონაკვეთში სავალი ნაწილის გადარეცხვასა და დაშლამვას იწვევს. პროექტირებით ვაწყობთ რკინა-ბეტონის ხიდბოგირს E-30 კლასის ბეტონით, რაც აღმოფხვრის არსებულ პრობლემას;

ბ) ფრიდონ ხალვაშის 213 -ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - სანიაღვრე არხის მოწყობა ხორციელდება ოთკუთხა კვეთის სხვადასხვა ზომების რკინა-ბეტონის ღარებისაგან ლითონის ცხაურებით, სიგრძეებზე სხვადასხვა კვეთებით ისე, როგორც ასახულია გრაფიკული ნახაზების გეგმებზე, პროფილებზე, ცალკეულ დეტალებში და ხარჯთაღრიცხვაში, რომლებიც აღმოფხვრავენ არსებულ პრობლემებს ექსპლუატაციაში გაშვების შემდგომ;

გ) ნანეიშვილის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - ნანეიშვილის ქუჩის #9 მიმდებარე ტერიტორიაზე ამჟამად სანიაღვრე სისტემა არ არსებობს. წვიმის დროს დაგროვებულ წყალს გასასვლელი არა აქვს. პროექტში გათვალისწინებულია სანიაღვრე სისტემის მოწყობა, რომელიც უერთდება მახლობლად მდებარე ღია სანიაღვრე არხს. დასაპროექტებელი სანიაღვრე სისტემა შედგება ორი ნაწილისაგან: რკინა-ბეტონის ღია სანიაღვრე არხი რკინის ცხაურათი (ტიპი I), მილსადენი 500 მმ დიამეტრის მილებისაგან. დასაპროექტებელი ღია სანიაღვრე არხი გადის ქუჩის მარცხენა მხარეს. გადაკვეთს ქუჩას 500 მმ დიამეტრის ფოლადის მილით, გრძელდება 500 მმ დიამეტრის პოლიეთილენის გოფირებული მილებით, გადის კერძო საკარმიდამო ნაკვეთზე და უერთდება არსებულ ღია სანიაღვრე არხს. ღია არხის ეზოების შესასვლელებთან გადაკვეთა ხდება 500 მმ ფოლადის მილის საშუალებით-არხის სიგანე 0,4 მეტრი, სიმაღლე 0,5 მეტრი, არხის სიგრძე 42 მეტრი, ქანობი 0,2%, გამტარუნარიანობა $174 \times 0,8 = 139$ ლ/წმ. სანიაღვრე არხს ქუჩის მერე მხრიდან უერთდება 250 მმ დიამეტრის ფოლადის მილები. 500 მმ დიამეტრის მილსადენის სიგრძე 92 მეტრი, ქანობი 0,3%, გამტარუნარიანობა 195 ლ/წმ, სულ სანიაღვრე სისტემის სიგრძე 134 მეტრი. პროექტში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის სამუშაოები: მიწის სამუშაოები, რკინა-ბეტონის არხი მოწყობა რკინის ცხაურათი 42 მეტრი, მილსადენების გაყვანა ფოლადი მილებისაგან დ=500 მმ (530X8 მმ) L=15 მეტრი დ=250 მმ (250X6 მმ) LLL=15 მეტრი, გოფირებული მილებისაგან დ=500 მმ L=77მ. წყალმიმღები ჭები მონოლითური ბეტონისაგან თუჯის ცხურა ლიუკებით (90X90 სმ) 4 ცალი;



დ) ზედადელის ქუჩის II შესახვევის N30-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - პროექტში გათვალისწინებულია არსებული ღია არხში რკინა-ბეტონის მილების ჩაწყობა და მისი დახურვა. ზედადელის ქუჩის N30-ის მახლობლად ზედადელის ქუჩას გვერდზე მიყვება სანიაღვრე არხი. სავალი ნაწილის ამ მონაკვეთზე ვიწროა. შემხვედრი ავტომობილები ერთმანეთს გვერდს ვერ უქცევენ. იმისათვის, რომ ამ მონაკვეთზე საავტომობილო მოძრაობა იყოს ნორმალური, საჭიროა გზის გვერდზე არსებული ტრანშეის დახურვა და გზის გაფართოება. ტრანშეის ნაწილი დახურულია 1000 მმ დიამეტრის რკინა-ბეტონის მილებით. საჭიროა 81 მეტრ სიგრძის ტრანშეის დახურვა. ტრანშეაში ეწყობა 1000 მმ დიამეტრის რკინა-ბეტონის მილები. ტრანშეის შევსება ხდება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით. პროექტში გათვალისწინებულია 4 ცალი წყალმიმღები ჭის მოწყობა თუჯის ცხაურა ლიუკებით. კკ 0+00-ზე კოლექტორის დასაწყისში გათვალისწინებულია 3მ სიგრძის ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა;

ე) მაჭახელას ქუჩა N71-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - პროექტი ითვალისწინებს რკინა-ბეტონის ღია სანიაღვრე არხის მოწყობას. არხი ეწყობა მაჭახელის ქუჩიდან. მიყვება არსებულ შესახვევს და N71 ეზოს გავლით უერთდება არსებულ 2 მეტრი სიგანის და 1,3 მეტრი სიმაღლის არსებულ სანიაღვრე არხს. პროექტში გათვალისწინებულია 0,5 მეტრი სიმაღლის და 0,4 მეტრი სიგანის რკინა-ბეტონის არხი 134 მეტრი სიგრძის ლითონის ცხაურათი. კკ0+58-ზე გზის განივად გათვალისწინებულია 300 მმ დიამეტრის ფოლადის მილის და წყალმიმღები ჭის მოწყობა;

ვ) თევდორე მღვდლის ქუჩა N4-დან N24-მდე მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - პროექტით გათვალისწინებულია რკინა-ბეტონის სანიაღვრე ღია არხის მოწყობა ლითონის ცხაურათი. დასაპროექტებელი არხის სიგრძე 366 მეტრი (კკ0+00-კკ3+66), მათ შორის: I ტიპის არხი 76 მეტრი (კკ0+00-კკ0+76), არხის სიგანე 0,4 მეტრი, სიმაღლე 0,4 მეტრი; II ტიპის არხი 290 მეტრი (კკ0+76-კკ3+66), არხის სიგანე 0,4 მეტრი, სიმაღლე 0,5 მეტრი. დასაპროექტებელი არხი უერთდება მდინარეს, რომელიც მდებარეობს გზის დასაწყისში. გზაზე გადის გაზსადენი. არხი გადის გაზსადენის გვერდით. მიწის სამუშაოების დროს აუცილებელია აღნიშნულის გათვალისწინება, რათა არ მოხდეს გაზსადენის დაზიანება. არხი სამ ადგილას კვეთს ქუჩის სავალ ნაწილს. უნდა მოხდეს ბეტონის საფარის აღდგენა. არსებული რკინა-ბეტონის მილბიდის ნაცვლად ეწყობა ხიდ-ბოგირი.

ზ) გორგილამის ქუჩის (გრიბოედოვისა და ლერმონტოვის ქუჩებს შორის) მონაკვეთის სანიაღვრე არხის მოწყობა - საპროექტო დოკუმენტაცია შედგენილია ქალაქ ბათუმში გორგილამის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობაზე გრიბოედოვის ქუჩიდან ლერმონტოვის ქუჩამდე. გორგილამის ქუჩა წარმოადგენს ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩას. გრიბოედოვის და გორგილამის ქუჩების გადაკვეთაზე დიდი წვიმების დროს ხდება მიმდებარე ტერიტორიის დატბორვა. გრიბოედოვის ქუჩიდან ჯავახიშვილის ქუჩამდე არსებული კოლექტორი ვერ უზრუნველყოფს წვიმის წყლების გატარებას. ამიტომ საჭიროა დამატებითი ღონისძიებები. ამ მიზნით გათვალისწინებულია 300 მმ დიამეტრის მილსადენის გაყვანა გრიბოედოვის ქუჩიდან ლერმონტოვის ქუჩამდე. მილსადენის ჩართვა ხდება ლერმონტოვის ქუჩაზე მდებარე არხში. გასაკეთებელი მილსადენი იწყება გრიბოედოვის ქუჩაზე არსებულ სანიაღვრე წყალმიმღებ ჭიდან (არსებული ჭა ყოფილიყო ლიუკით), მიყვება ბორდიურით გზის სავალ ნაწილს და უერთდება ლერმონტოვის ქუჩაზე არსებულ სანიაღვრე არხს. სიმაღლეთა სხვაობა არხის დასაწყისსა და დასასრულს შორის არის მცირე, ამიტომ მილსადენის ქამბი არის დაბალი. პროექტში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის

სამუშაოები: მიწის სამუშაოები 105 კუბ.მ, საფუძველი მილსადენის ქვეშ ქვიშა-ლორღოვანი ნარევისაგან 12,3 კუბ.მ, 300 მმ დიამეტრის და 8 სმ კედლის სისქის დიამეტრის პლასტმასის მილების მონტაჟი 201 მეტრი (გოსტ 8732-78), რკინა/ ბეტონის მონოლითური წყალმიმღები ჭების მოწყობა (ბეტონი ბ 22,5 არმატურა ა-III) 8 ცალი, 7,99კუბ.მ, თუჯის ცხაურა ლუკების მონტაჟი 7 ცალი (მათ შორის ახალი ლუკი 2 ცალი), გზის სავალ ნაწილზე არსებული ასფალტ-ბეტონის საფარის აღდგენა 241 კვ.მ, არსებული ბორდიურების დემონტაჟი და ხელახლა მონტაჟი იმავე ბორდიურებით 170 მ.

N	ქუჩა	გრძ.მ
გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციული ერთეული		
1	იოანე ლაზის 1-ლი შესახვევისა და იოანე ლაზის N27-ის კვეთაში სანიაღვრე არხის მოწყობა	12
კახაბრის ადმინისტრაციული ერთეული		
2	ფრიდონ ხალვაშის 213 -ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	28
3	ნანეიშვილის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	134
4	ზედადელის ქუჩის II შესახვევის N30-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	81
5	მაჭახელას ქუჩა N71-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	134
6	თევდორე მღვდლის ქუჩა N4-დან N24-მდე მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	366
		743
რუსთაველის ადმინისტრაციული ერთეული		
7	გორგილაძის ქუჩის (გრიბოედოვისა და ლერმონტოვის ქუჩებს შორის) მონაკვეთის სანიაღვრე არხის მოწყობა	201
სულ		956

3. გამოყენებული მასალები:

ა) ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. ყველა მასალა, მოწყობილობა, საკომპლექტო ნაწილი, სამარაგო საგანი, მოწოდებული კონტრაქტის ფარგლებში, უნდა იყოს ახალი, უხმარი, სტანდარტული, მაღალი ხარისხის, საუკეთესო დონეზე დაპროექტებული და დამზადებული. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები, მოწყობილობები და საკომპლექტო ნაწილები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული;

4. სამუშაოთა შესრულების წესი:

სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს. სამუშაოების შესრულების პროცესში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი ნიშნების და შუქნიშნების დაყენება. სამუშაოს დაწყებისთანავე წარმოდგენილი უნდა იქნეს სამუშაოს წარმოების ჟურნალი. შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება.

შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, შემსრულებელი ვალდებულია მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს. მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტბეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული. ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება იმ სამუშაოთა ღირებულება, რომელზეც არსებობს ხარისხის სერთიფიკატი ან პასპორტი. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ. მიმწოდებლების მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება. შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს პროექტის შესრულების შესახებ საერთო ანგარიში (დასურათებული, ელექტრონული და ბეჭდური ფორმით). ასევე საჭიროების შემთხვევაში უნდა ჩაატაროს დასრულებული სამუშაოების ტესტირება.

მშენებლობის დროს აუცილებელია СНИП-ებით ხელმძღვანელობა, შესრულება და დაცვა მათი მოთხოვნებისა შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა. სამუშაოების შესრულებისას, მიმწოდებელმა თითოეული სამუშაოსთვის უნდა უზრუნველყოს ისეთი უსაფრთხო და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი სამუშაო პირობები, რის შესაძლებლობასაც იძლევა საქმიანობის ხასიათი. ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს იმ ადგილობრივი და სახელმწიფო კანონების, კოდექსების, მოთხოვნებისა და დადგენილებების შესაბამისად, რომლებიც ეხება ადამიანთა უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის დაცვასა და კეთილდღეობას. შემსრულებელი კარგად უნდა იცნობდეს და უნდა ემორჩილებოდეს ყველა სამშენებლო წესს, რომელიც კანონითაა დადგენილი.

შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოთა უსაფრთხოებისათვის საჭირო ყველა წესისა და ინსტრუქციის შესრულება, რათა შეძლებისდაგვარად აიცილოს უბედური შემთხვევები და მინიმუმამდე დაიყვანოს თავისი მუშაკების და სხვა ადამიანთა ზარალი. სამუშაო ტერიტორიაზე უნდა იყოს შესაბამისი ნიშნები და გაფრთხილებები.

სამუშაოთა წარმოების დროს განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შესრულდეს მიწის სამუშაოები ჭრილში კომუნიკაციების (ელ. კაბელის, გაზსადენის, წყალსადენის და სხვა) ფარგლებში. აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების მფლობელთა თანდასწრება და მათი მოთხოვნების გათვალისწინება. შემსრულებელმა უნდა ჩაატაროს ღონისძიებები, მიიღოს უსაფრთხოების შესაფერისი ზომები და განახორციელოს ყველა საჭირო სამუშაო ხელშეკრულების ფარგლებში, შეათანხმოს აღნიშნული სამუშაოები შესაბამის სამსახურებთან, მის სამუშაო ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის, ტელეგრაფის, ტელეფონის ხაზების, ბუნებრივი გაზის სადენების და სხვა კომუნალური აღჭურვილობის დასაცავად და მათზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს შემსრულებელმა. შემსრულებელმა უნდა დაიცვას და გაათავისუფლოს დამკვეთი ყოველგვარი პრეტენზიისაგან, მოთხოვნისაგან, სარჩელისაგან, ზარალის ანაზღაურებისაგან და ხარჯებისაგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ზემოთაღნიშნული ზემოქმედების შედეგად ან მასთან კავშირში. შემსრულებელი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას ყველა შენობა, ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, კაბელების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად.

სხვადასხვა მიწისქვეშა კომუნიკაციის შეხვედრის შემთხვევაში შემსრულებელმა საკუთარი სახსრებით უნდა უზრუნველყოს კომუნიკაციის გადატანა მისი დაზიანების გარეშე. შემსრულებელმა საკუთარი სახსრებით უნდა უზრუნველყოს არსებული მეორადი მასალების ტრანსპორტირება ქ. ბათუმის მერიის საწყობში.

მიმწოდებელმა სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და კეთილმოწყობის სამუშაოების შესრულების დროს უნდა უზრუნველყოს არსებული/მოქმედი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გარე განათების გამართულ მდგომარეობაში არსებობა/შენარჩუნება. განათება მუდმივად უნდა იყოს ჩართული მთელი ღამის განმავლობაში იმ დროსაც კი, თუ სამუშაოების შესრულების დროს მოხდება მისი დაზიანება (ამისათვის გამოიყენებული უნდა იქნას დროებითი საჭირო ელექტრო გადამცემი ხაზები, რომელიც დარჩება მიმწოდებლის საკუთრებაში).

5. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- ☐ შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- ☐ უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- ☐ მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;
- ☐ ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურთან;
- ☐ სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 5 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი დაშენებლო

მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.

6. ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე:

ა) მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების დასრულების შემდგომ, საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან. (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი);

ბ) ექსპერტიზისათვის საჭირო ხარჯები უნდა გაიღოს მიმწოდებელმა;

გ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე უნდა პასუხობდეს კონკრეტულად დასმულ კითხვას: მიმწოდებლის მიერ შესრულებული ყველა სამუშაო შესაბამისობაშია თუ არა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

7. ნახაზები და სპეციფიკაციები;

ნახაზები და სპეციფიკაციები ატვირთულია ტენდერში **NAT190000861** და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.



საერთო ფასების ცხრილი
საწიაღვრე არხების მოწყობა

N	ობიექტის მისამართი	ღირებულება (ლარი)
1	გორგილამის ქუჩა (გრიბოედოვის და ლერმონტოვის ქუჩებს შორის)	60467.00
2	ზედადელეს მე-2 შესახვევის N30 მიმდებარედ	40258.06
3	თევდორე მღვდლის ქუჩა N4- დან N22-მდე მიმდებარედ	113766.52
4	იოანე ლაზის პირველ შესახვევსა და იოანე ლაზის N27- ის კვეთა	33839.95
5	მაჭახელას ქუჩა N71-ის მიმდებარედ	29349.23
6	ნანეიშვილის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ	31725.59
7	ფრიდონ ხალვაშის N213 -ის მიმდებარედ	17582.77
	სულ	326989.12

Handwritten signature



9	ქალაქის არსებულ კომუნიკაციებთან გადაკვეთის ადგილებში გადატანითი სამუშაოების შესრულება	უზანი	1	500	500.00
	ქალაქის არსებულ კომუნიკაციებთან გადაკვეთის ადგილებში გადატანითი სამუშაოების შესრულება	ცალი	1	150	150.00
	ქალაქის არსებულ კომუნიკაციებთან გადაკვეთის ადგილებში გადატანითი სამუშაოების შესრულება	ტნ	94	5	470.00
	ქალაქის არსებულ კომუნიკაციებთან გადაკვეთის ადგილებში გადატანითი სამუშაოების შესრულება				0.00
12	საფუძვლი ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან	კმ	48	25	1200.00
13	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა სისქით 20სმ სისქის ქვიშა-ლორღოვანი ნარევისაგან (ფრაქცია 0-40 მმ)	კმ	241	30	7230.00
14	ბიტუმის ემულსიის მოხზმა ღორღისა საფუძვლსა და ასფალტბეტონის საფარს საფუძვლზე (0,5 ლიტრი 1 კვმ-ზე)	ტნ	0.121	2000	242.00
15	ასფალტბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა 7 სმ სისქის მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ნარევისაგან	კმ	241	20	4820.00
16	ბიტუმის ემულსიის მოხზმა ღორღისა საფუძვლსა და ასფალტბეტონის საფარს საფუძვლზე (0,5 ლიტრი 1 კვმ-ზე)	ტნ	0.0720	2000	144.00
17	ასფალტბეტონის საფარის ზედა მოწყობა 5 სმ სისქის წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ნარევისაგან	კმ	241	20	4820.00
18	არსებული ბორდიურების მოხსნა და ხელახლა მოწყობა არსებული ბორდიურების გამოყენებით	კმ	170	10	1700.00
	ჯამი				49750.70
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე (დამკვეთის განკარგულებაში)	3%			1492.52
	ჯამი				51243.22
	დღგ 18%				9223.78
	სულ ჯამი				60467.00



ქ. ბათუმში ზედადელის ქუჩის II შესახვევის №30 -ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

სამუშაოს დასახელება		განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
1	გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქოჩით	100 კმ	0.203	2000	406.00
	გრუნტის დამუშავება ხელით	100 კმ	0.28	2000	560.00
3	საფუძველი მილსადენის ქვეშ ქვიშა-დორღოვანი ნარევისაგან	კმ	12	35	420.00
4	რკინაზბეტონის მილების მონტაჟი დ=1000 მმ	კმ	0.081	220000	17820.00
5	რკინაზბეტონის მილების ჰიდროიზოლიაცია	100 კმ	3.05	200	610.00
6	საფუძველი სანიაღვრე კანალიზაციის ჭების ქვეშ ბ-15 კლასის ბეტონისაგან	10კმ	0.111	5000	555.00
7	წყალმომღებე ჭების მოწყობა მონოლითური რკინაზბეტონით B-22,5	10კმ	1.099	5000	5495.00
	A-I დ=8 მმ	ტნ	0.151	1700	256.70
	A-III დ=12 მმ	ტნ	0.606	1700	1030.20
	A-III დ=16 მმ	ტნ	0.270	1700	459.00
	A-III დ=25 მმ	ტნ	0.042	1700	71.40
8	ბეტონის საფარა ლიუკების ოთხკუთხა ჩარჩოთი (900X90Xსმ)	ცალი	4	500	2000.00
9	ბეტონის საფარა ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევი	100 კმ	2.08	500	1040.00



10	8-22.5 ზეტონის საყრდენი კედლის ფუნდამენტის მოწყობა	100კმ	0.022	50000	1100.00
	8-22.5 ზეტონის საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა (სიგრძე 3 მეტრი)	100კმ	0.021	50000	1050.00
	8-22.5 ზეტონის ფუნტის გატანა 10 კმ მანძილზე	ტნ	50	5	250.00
	ჯამი				33123.30
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე (დამკვეთის განკარგულებაში)	3%			993.70
	ჯამი				34117.00
	დღგ 18%				6141.06
	სულ ჯამი				40258.06



ქ. ბათუმში თევდორე მღვდელის ქუჩა №4-დან №22-მდე მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

სამუშაოს დასახელება		განზომილებების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
3	არხის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მისი დატვირთვით ავტოთვიტმცლებზე	1000 კმ	0.165	5000	825.00
	არხის გრუნტის დამუშავება ხელით	100 კმ	0.18	2000	360.00
	სანიაღვრე კანალიზაციის ქვეშ ქვიშა- ღორღოვანი ნარევისაგან	კმ	26.0	25	650.00
4	რკინა ბეტონის ბ-22,5 არხის მოწყობა (არხის სიგანე 0,4მ სიმაღლე 0,4 მ სიგრძე 76 მეტრი)	100კმ	0.129	30000	3870.00
	არმატურა ა-III დ=6 მმ	ტნ	0.52	1700	884.00
	არმატურა ა-III დ=10 მმ	ტნ	1.07	1700	1819.00
5	რკინა ბეტონის ბ-22,5 არხის მოწყობა (არხის სიგანე 0,4მ სიმაღლე 0,5 მ სიგრძე 290 მეტრი)	100კმ	0.557	30000	16710.00
	არმატურა ა-III დ=6 მმ	ტნ	2.17	1700	3689.00
	არმატურა ა-III დ=10 მმ	ტნ	4.70	1700	7990.00
6	დეფორმაციული ნაკერების მოწყობა	100მ	2.24	300	672.00
	პერგამინი	კვმ	239.680	2	479.36
	ტახურას მონტაჟი	ტნ	13.61	100	1361.00
7	ქვიშოვანი 70X70X6 მმ	მ	732	12	8784.00



შველერი №8	მ	494	12	5928.00
ა-III	ტნ	5.45	1700	9265.00
კაბურას შეღებვა ანიკოროზიული საღებავით	100 კგმ	4.81	300	1443.00
უკუჩაყრა ხელით	100 კგმ	0.25	2500	625.00
ტრანშეის შევსება ქვიშა-ხრემოვანი ნარევით არსებული გრუნტის ნაცვლად	100 კგმ	0.37	2500	925.00
ბეტონის არხის ჰიდროიზოლიაცია	100 კგმ	6.73	250	1682.50
არსებული ბეტონის საფარის აღდგენა				0.00
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა სისქით 15სმ სისქის ქვიშა-ლორღვანი ნარევისაგან (ფრაქცია 0-40 მმ)	100კგმ	0.48	3000	1440.00
ცემენტბეტონის ბ-22,5 საფარის მოწყობა სისქით 15 სმ	1000კგმ	0.048	30000	1440.00
არმატურა ა-III (3 კგ სკვადრატულ მეტრზე) დ=6 მმ	ტნ	0.14	1700	238.00
ზედმეტი გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილზე	ტნ	284	5	1420.00
ჯამი				72499.86
რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე (დამკვეთის განკარგულებაში)	3%			2175.00
ჯამი				74674.86
დღგ 18%				13441.47
სულ ჯამი				88116.33



ქ. ბათუმში, თევდორე მღვდლის ქ. №4დან №22-მდე ხიდზოგირის მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილებების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
		მ	ს		
2	არსებული რკინა-ბეტონის მილის დემონტაჟი, დასაწოვება და ტრანსპორტირება	მ	5	100	500.00
3	გრუნტის დამუშავება 0,5 კმმ ექსკავატორით მისი შემდგომი დატვირთვით ავტოთვიმცლელზე	კმმ	15.425	15	231.38
3	გრუნტის დამუშავება 0,5 კმმ ექსკავატორით გვერდზე დაყრით	კმმ	13.221	15	198.32
4	გრუნტის დამუშავება ხელით	კმმ	15.425	20	308.50
5	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კმმ	13.221	20	264.42
6	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა	კმმ	30.85	10.00	308.50
7	ზედმეტი გრუნტის გატანა 10 კმ-ზე	1 ტ	55.53	10.00	555.30
8	მონოლითური რკინაბეტონის 22,5 ხიდზოგირის მოწყობა	100 კმმ	0.339	30,000.00	10,170.0000
	არმატურა	კგ	4287.00	1.70	7,287.90
9	ლითონის მოაჯირის მოწყობა მილკვადრატებით	გრკმმ	8.00	150.00	1,200.00
10	ლითონის ელემენტების შეღებვა შუღებზე ანტიკორიზიული საღებავით	კვმ	16.0	5.00	80.00
	ჯამი				21,104.32
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე (დამკვეთის განკარგულებაში)	3%			633.13
	ჯამი				21,737.45
	დღგ 18%				3,912.74
	სულ ჯამი				25,650.19



იოანე ლაზის პირველ შესახვევსა და იოანე ლაზის N27-ის კვეთაში სანიაღვრე არხის მოწყობა



სამუშაოს დასახელება		განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)	
ხიდბოგერი I					
	000 მმ -იანი მილების დემონტაჟი და გვერდით დასაწყობება	გრძ/მ	12.0	100	1200.00
2	სილქეტის გარემიანი კაბელების დემონტაჟი და მოტაჟი	გ/მ	5.00	200	1000.00
3	VI კატეგორიის მდინარის ქვეყნარის გაჭრა ექსკავატორით გადაყრა 20 მეტრში	მ³	24.00	60	1440.00
4	კლდოვანი ქანების დამტვრევა და გადაყრა 15 მეტრში	მ³	9.00	70	630.00
5	მიწის დამუშავება ხელით	მ³	6.00	30	180.00
	B-30 კლასის ბეტონით რ/ბეტონის ხიდის საძირკვლების ბურჯების და გამორეცხვის საწინააღმდეგო კედლების მოწყობა	კუბ.მ	28.16	180.00	5068.80
	არმატურა	ტ	2.60603	1700	4430.25
6	არმატურა Φ-22A III	ტ	1.85416	1700	3152.07
	არმატურა Φ-12A III	ტ	0.72187	1700	1227.18
	არმატურა Φ-6 A III ხაზბეტებისათვის	ტ	0.030	1700	51.00
	B-30 კლასის ბეტონით რ/ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა	კუბ.მ	8.540	180.00	1537.20
	არმატურა	ტ	1.116	1700	1897.20



ფარმატორა Φ-22A III	ტ	0.85521	1700	1453.86
ფარმატორა Φ-12A III	ტ	0.26052	1700	442.88
მოწყობა ფოლადის კვადრატული მილი 80X80X6, 60X60X6	ტ5	1.664	200.00	332.80
ფოლადის კვადრატული მილი 80X80X6 62X1,04	გ/მ	64.48	15	967.20
ფოლადის კვადრატული მილი 60X60X6 70X1,04	გ/მ	72.80	14	1019.20
მოაჯირების შეღებვა ანტიკოროზიული ზეთივანი საღებავით	მ²	32.50	5.00	162.50
ბურჯების გარეთა არეს შვსება ბალასტით დატკეპნა	მ³	12.00	15	180.00
ბ-15 კლასის რზეტონით 15 სმ სისქის ბეტონით ხიდს გარეთ დასხმა	კუბ.მ	4.80	110.00	528.00
მდინარის წყლის გადატუმბვა ელ.ტუმბოთი წარმადობით 200 მ3/თ	მ³	1885.0	0.5	942.50
ჯამი				27842.64
რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე (დამკვეთის განკარგულებაში)	3%			835.279
ჯამი				28677.92
დღგ 18%				5162.03
სულ ჯამი				33839.95

შენიშვნა: ხარჯთაღრიცხვაში ყველა სახის მიღების დიაგრამები მოცემულია გარე ზომების მიხედვით.



ქ. ბათუმში მაჭახლის ქუჩა №71 მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა



სამუშაოს დასახელება		განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
3	საფუძვლი სანიაღვრე კანალიზაციის ქვეშ ქვიშა- ლორღოვანი ნარევისაგან	1000 კმმ	0.087	6200	539.40
		100 კმმ	0.10	1000	100.00
4	რკინა ბეტონის ბ-22,5 არხის მოწყობა (არხის სიგანე 0,4მ სიმაღლე 0,5 მ სიგრძე 41 მ)	კმმ	9	25	225.00
		100კმმ	0.268	30000	8040.00
5	კუთხოვანა70X70X5 მმ	ტ5	1.15	1700	1955.00
		ტ5	1.42	1700	2414.00
6	შველური №8	ტ5	4.64	100	464.00
		მ	268	10	2680.00
7	არმატურა დ=20 ა-III	მ	181	10	1810.00
		ტ5	1.655	1700	2813.50
8	ფილატონის მილის მონტაჟი დ=325X6 მმ	მ	4	100	400.00
		100 კმმ	0.04	1000	40.00
9	არხის და მილების პიდროზოლოგია	10კმმ	0.012	30000	360.00
		10კმმ	0.012	30000	360.00



წვდომიდან ჰების მოწყობა მონოლითური ბეტონით 8-20						
	10 კმ	0.096	3000	288.00		
	ტნ	0.022	1700	37.40		
	ტნ	0.051	1700	86.70		
	ტნ	0.027	1700	45.90		
	ტნ	0.017	1700	28.90		
	გ	1	300	300.00		
	100 კმ	0.43	1500	645.00		
	ტნ	175	5	875.00		
				24,147.80		
	3%			724.43		
				24,872.23		
				4477.00		
				29349.23		



ქ. ბათუმში ნანეიშვილის ქუჩა №9-ის მომდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

სამუშაოს დასახელება		განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
3	საფუძვლის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მისი დატვირთვით ავტოთვიითმცლოლებზე	1000 კმმ	0.039	20000	780.00
	საფუძვლის გრუნტის დამუშავება ხელით	100 კმმ	0.40	1500	600.00
4	საფუძვლი სანიაღვრე კანალიზაციის ქვეშ ქვიშა- ღორღოვანი ნარევისაგან	კმმ	9.0	25	225.00
	რკინა ბეტონის ბ-22,5 არხის მოწყობა	100კმმ	0.105	30000	3150.00
5	არმატურა ა-III	ტნ	0.97	1700	1649.00
	რკინის ცხურას მონტაჟი	ტნ	1.95	100	195.00
	კუთხოვანა 100X100X6 მმ	მ	84	30	2520.00
	შველერი №8	მ	74	20	1480.00
	არმატურა დ22 ა-III	ტნ	0.630	1700	1071.00
6	გოფირებული მილების მონტაჟი დ=450 მმ სნ-4	მ	77	40	3080.00
7	ფოლადის მილების მონტაჟი დ=500 მმ	მ	15	50	750.00
	ფოლადის მილები 530X8 მმ (გარე დიამეტრი 530 მმ კედლის სისქე 8 მმ)	ტნ	1.84	2000	3680.00
	ფოლადის მილების მონტაჟი დ=250 მმ	მ	8	50	400.00



ფოლადის მიღები 273X7 მმ(გარე დიამეტრი 2500 მმ კედლის სისქე 7 მმ)		ტ5	0.37	2000	740.00
ზაფხუბი საწარმო საწარმო კანალიზაციის ქსელის ქვეშ ბეტონისაგან ბ-20		10კმ	0.062	20000	1240.00
ბეტონის საწარმო კვების მოწყობა მონოლითური ბეტონით ბ20		კმ	4.97	300	1491.00
ცხურა ლიუკების ოთხკუთხეა ჩარჩოთი (90X90Xსმ)		ც	4	400	1600.00
ლითონის მიღების და რკინა ბეტონის არხის ჰიდროიზოლაცია		100კმ	1.09	300	327.00
გრუნტის უკუჩაყრა ხელით		100კმ	0.40	1000	400.00
არსებული გრუნტის ნაცვლად ტრანშეის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი		100 კმ	0.15	2500	375.00
ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება ავტოთვიტმცლებით 10 კმ მანძილზე		ტ5	70	5	350.00
ჯამი					26103.00
რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე (დამკვეთის განკარგულებაში)		3%			783.09
ჯამი					26886.09
დღ 18%					4839.50
სულ ჯამი					31725.59



ფრიდონ ხალვაშის გაშვების 213-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხების მოწყობა

სამუშაოს დასახელება		განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
3	გრუნტის გრუნტის გათხრა ექსკავატორით და დატვირთვა	მ³	10.89	10	108.90
	გრუნტის ტრანსპორტირება 10კმ მანძილზე	მ³	2.18	15	32.70
	30X40 კვების რ/შეტონის ღარი 28გ/მ	მ³	13.07	5	65.35
					0.00
1	საფუძვლის მოწყობა ბალასტით	მ³	2.24	20	44.80
2	B-30 კლასის ბეტონით რ/შეტონის ღარის მოწყობა	კუბ.მ	5.88	200.00	1176.00
3	არმატურა Φ-12A III	ტ	0.49833	1700	847.16
4	ლითონის კუთხოვანა 50X50X5, 45X45 და ლითონის კვადრატ 40X40 (ცხურის მოწყობა) და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	ტნ	1.0470	100.00	104.70
	კუთხოვანა 50X50X5 56X1.04	გ/მ	58.24	7	407.68
	კუთხოვანა 45X45 56X1.04	გ/მ	58.24	6	349.44
	მძლავრადრატ 40X40 170,24X1,04	გ/მ	177.10	6	1062.60
მონტაჟითურ ღია არხზე ჰიშვრებთან და გზის სავალ ნაწილზე გადსასვლელის მოწყობა 40X50					0.00
საფუძვლის მოწყობა ბალასტით		მ³	0.40	30	12.00



2	B-30 კლასის ბეტონით რ/ბეტონის ღარის მოწყობა	კუბ.მ	1.05	200.00	210.00
	არმატურა Φ-12A III	ტ	0.0895	1700	152.15
	კუთხოვანა 50X50X5, ლითონის კვადრატ 25X25 ფურცელი დ-15მმ (ცხურის მოწყობა) და შუღვება	ტმ	0.291	100.00	29.10
	არმატურა Φ-12A III	გ/მ	10.40	7	72.80
	კუთხოვანა 50X50X5 10X1,04	გ/მ	10.40	3	31.20
	ლითონის კვადრატ 25X25 10X1,4	მ²	2.0	150	300.00
	ლითონის ფურცელი სისქე 15მმ 1,9X1,04				
	გადახურვის ფილა 64გ/მ				0.00
1	რ/ბეტონის ღარის კედლის წამოწევა 20სმ-ით B-30 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	2.56	300.00	768.00
2	არმატურა Φ-12A III	ტ	0.03418	1700	58.11
3	რ/ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა B-30 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	15.49	200.00	3098.00
	არმატურა	ტ	1.28628	1700	2186.68
4	არმატურა Φ-12A III	ტ	0.87718	1700	1491.21
	არმატურა Φ-8A I	ტ	0.4091	1700	695.47
5	ცხურა ზეფის მოწყობა 900X900 მმ-ზე არსებული არხის გადახურვის	კომპლ	3.00	300.00	900.00
	არმატურა Φ-12A III	წერტ	1.00	100	100.00

7	B -20 კლასის ბეტონის გამოტეხვა	მ³	0.07	180.00	12.60
	არსებული ღარის ამოწმენდა ექსკავატორით და დატვირთვა ავტომობილებზე	მ³	15.00	5	75.00
	ტრანსპორტირება 10კმ მანძილზე	მ³	15.00	5	75.00
	ჯამი				14466.65
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე (დამკვეთის განკარგულებებში)	3%			434.00
	ჯამი				14900.65
	დღგ 18%				2682.12
	სულ ჯამი				17582.77

შენიშვნა: ხარჯთაღრიცხვაში ყველა სახის მიღების დიაგრამები მოცემულია გარე ზომების მიხედვით.



ქალაქ ზათუმში გორგილაძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის გეგმა გრაფიკი

(გრიზოედოვის და ლერმონტოვის ქუჩებს შორის)

№	სამუშაოს დასახელება	20 დღე	20 დღე	20 დღე	20 დღე	20 დღე	20 დღე	20 დღე	20 დღე	20 დღე
	სანიაღვრე სისტემის მოწყობა									
1	არსებული ასფალტბეტონის საფარის მოხსნა სანგრევი ჩაქურჩით და დატვირთვა ავტოთვიითმცლელზე									
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მისი შემდგომი დატვირთვით ავტოთვიითმცლელზე									
3	II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით									
4	საფუძველი სანიაღვრე კანალიზაციის ქვეშ ქვიშა-ლორღოვანი ნარევისაგან									
5	315 მმ დიამეტრის პლასტმასის მილუბის 315X18,7 მონტაჟი									
6	საფუძველი სანიაღვრე კანალიზაციის ქვების ქვეშ 8-20 კლასის ბეტონისაგან									
7	რკინაბეტონის წყალმიღები ქვების მოწყობა მონოლითური ბეტონით 8-22,5									
	ა-III დ=8 მმ									
	ა-III დ=12 მმ									
	ა III დ=14 მმ									
	ა-III დ=25 მმ									
8	თუჯის ცხაურა ლიუკების ოთხკუთხა ჩარჩოთი (70X70Xსმ) მოწყობა									
9	ქალაქის არსებულ კომუნიკაციებთან გადაკვეთის ადგილებში გადატანითი სამუშაოების შესრულება									
10	მილსადენის ჩართვა არსებულ არხში									
11	ზედმეტი გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილზე									
	არსებული ასფალტბეტონის საფარის აღდგენა									
12	საფუძველ ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემოვანი ნარევისაგან									
13	საფუძველის ზედა ფენის მოწყობა სისქით 20სმ სისქის ქვიშა-ლორღოვანი ნარევისაგან (ფრაქცია 0-40 მმ)									
14	ბიტუმის ემულსიის მოხსნა ღორღისა საფუძველსა და ასფალტბეტონის საფარს საფუძველზე (0,5 ლიტრი 1 კვმ-ზე)									
15	ასფალტბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა 7 სმ სისქის მხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ნარევისაგან									
16	ბიტუმის ემულსიის მოხსნა ღორღისა საფუძველსა და ასფალტბეტონის საფარს საფუძველზე (0,5 ლიტრი 1 კვმ-ზე)									
17	ასფალტბეტონის საფარის ზედა მოწყობა 5 სმ სისქის წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ნარევისაგან									
18	არსებული ბორდიურების მოხსნა და ხელახლა მოწყობა არსებული ბორდიურების გამოყენებით									



ქ. ბათუმში ზედალელის ქუჩის II შესახვევის №30 -ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობის გეგმა გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		დღე	დღე	დღე	დღე	დღე	დღე	დღე	დღე	დღე	დღე	დღე	დღე
1	ვეთრობის გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩით												
2	სანგრევის გრუნტის დამუშავება ხელით												
3	სანგრევი ქვიშა-ლორღოვანი ნარევისაგან												
4	სანგრევის მიწის მოწმევა და=1000 მმ												
5	სანგრევის მიწის მოწმევის ჰიდროლოგიური												
6	სანგრევი სანიაღვრე კანალიზაციის ქვების ქვეშ 2-15 კლასის												
7	ბეტონისაგან												
	წყალმომღები ქვების მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით B-												
	22,5												
	A-III და=8 მმ												
	A-III და=12 მმ												
	A-III და=16 მმ												
	A-III და=25 მმ												
8	თუჩის ცხურა ლიუკების ოთხკუთხა ჩარჩოთი (900X90Xსმ)												
	მოწყობა												
9	ტრანშეის შევსება ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევით												
10	ბ-22,5 ბეტონის საყრდენი კედლის ფუნდამენტის მოწყობა												
11	ბ-22,5 ბეტონის საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა (სიგრძე 3 მეტრი)												
12	ზედმეტი გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილზე												



N	სამუშაოს დასახელება	20 დღე	20 დღე	20 დღე	20 დღე	20 დღე	20 დღე	20 დღე	20 დღე	20 დღე
	ხიდმოგერი I									
	დ - 1000 მმ -იანი მილების დემონტაჟი და გვერდითი დასაწყობება									
	სილქუტის გარემიანი კაბელების დემონტაჟი და მოტაჟი									
	VI კატეგორიის მდინარის ქვეწარის გაჭრა ექსკავატორით									
	გადაყრა 20 მეტრში									
4	კლდოვანი ქანების დამტკრევა და გადაყრა 15 მეტრში									
5	მიწის დამუშავება ხელით									
	B-30 კლასის ბეტონით რზეტონის ხიდის საძირკვლების ბურჯების და გამოირეცვის საწინააღმდეგო კედლების მოწყობა									
6	არმატურა									
	არმატურა Φ-22A III									
	არმატურა Φ-12A III									
	კატანკა Φ-6 A III ხაზბეტებისათვის									
	B-30 კლასის ბეტონით რზეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა									
7	არმატურა									
	არმატურა Φ-22A III									
	არმატურა Φ-12A III									
	მოაჯირის მოწყობა ფოლადის კვადრატული მილი 80X80X6, 60X60X6									
	ფოლადის კვადრატული მილი 80X80X6 62X1,04									
	ფოლადის კვადრატული მილი 60X60X6 70X1,04									
	მოაჯირების შეღებვა ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავით									
10	ბურჯების გარეთა არეს შვსება ბალსტით დატკეპნა									
11	ბ-15 კლასის რზეტონით 15 სმ სისქის ბეტონით ხიდის გარეთ დასხმა									
12	მდინარის წყლის გადატუმბვა კლ.ტუმბოთი წარმადობით 200 მ3/თ									



ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

FG/19 017866

ვის: ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს გზა-მ (ს/კ: 245525132), შემდგომში "მიმწოდებელმა" ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს-ის წინაშე იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, (ქ. ბათუმში, გონიო-კვარიათის, კახაბრის, რუსთაველის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები NAT190000861) მის მიერ მოთხოვნილ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით არაუმეტეს თანხაზე 16 350,00 (თექვსმეტი ათასი სამასორომცდაათი ლარი) და ვკისრულობთ უპირობო და გამოუთხოვად ვალდებულებას ზემო აღნიშნული თანხის გადახდაზე "მიმწოდებლის" მიერ ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოსთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებისთანავე.

საგარანტიო უზრუნველყოფა ძალაშია 2019 წლის 01 მარტიდან 2019 წლის 15 ნოემბრის ჩათვლით. საგარანტიო ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს მხრიდან აღარ მიიღება.

ეს გარანტია გაიცემა პრინციპალთან (მიმწოდებელთან) 2019 წლის 01 მარტს გაფორმებული მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების №GA 056/19 საფუძველზე.

გარანტი

სს "სადაზღვეო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი"
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426674,
კოსტავას ქ. 67, თბილისი 0160

გენერალური დირექტორის პაატა ლომაძის და
ფინანსური დირექტორის ლევან ზუროშვილის
მინდობილი პირი: შერაბ ბალანჩივაძე
თარიღი: 01.03.2019

