

ერთი მხრივ, თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის მ.შ.-ს გივი მოდებაძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ჭიათურა, ნინოშვილის ქ.№7
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 215609544
ტელეფონის ნომერი: 0479 25 10 81
საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE89BG0000000951640600

და მეორე მხრივ, შპს „გოლდ ენდ ბრო“, წარმოდგენილი დირექტორის, ზვიადი გელაშვილის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი: ჭიათურა, რგანის ხეობა
საიდენტიფიკაციო კოდი: 415590097
ტელეფონის ნომერი: 599379522
საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE97BG0000000819667300
შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT190007301) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს გზ/ებ/ის მოხეტონების სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45233120 - გზის მშენებლობა.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 103008,56 (ას სამი ათას რვა ლარი და ორმოცდათექვსმეტი თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 84 (ოთხმოცდაოთხი) კალენდარული დღის ვადაში - 2019 წლის 02 აგვისტოს ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
3. ანგარიშსწორება განხორციელდება, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით გაცემული დადებითი ექსპერტიზის დასკვნის: 50000 ლარის ან მეტი ღირებულების შემთხვევაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაქირავებული კომპანიის შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი"-ს მიერ გაცემული დადებითი საექსპერტო დასკვნის, ხოლო 50000 ლარის ღირებულების ქვემოთ სსიპ ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს ან სხვა აკრედიტაციის მქონე პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის, ტექნიკური ზედამხედველის მიერ ხელმოწერილი ფორმა N2-ისა და მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ დადასტურებული მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენის შემდეგ.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;
8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.
3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს 2-ჯერ.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს: შემსყიდველის შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია/პირი და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაქირავებული მონიტორინგის განმახორციელებელი კომპანია შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“. შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“ ზედამხედველობას განახორციელებს შესყიდვის ობიექტის იმ კონკრეტულ პროექტზე, რომლის ღირებულებაც ტოლია ან აღემატება 50000 ლარს, შემოწმება განხორციელდება ადგილზე ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობასა და ხარისხზე.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

- ე) შემსყიდველთან შეთანხმობის სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
- ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
- ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.
- თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
- ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
- კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
- ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:
- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს: შემსყიდველის შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაქირავებული მონიტორინგის განმახორციელებელი კომპანია შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“. შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“ ზედამხედველობას განახორციელებს შესყიდვის ობიექტის იმ კონკრეტულ პროექტზე, რომლის ღირებულებაც ტოლია ან აღემატება 50000 ლარს.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.
8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის

მიწოდებაზე ემზარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაკეთება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადადღე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუნარიობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

- ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
- თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
- ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (chiatura.municipality@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ელექტრონულად.
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი, შესაძლებელია არ ერთვოდეს ხელშეკრულებას, მაგრამ წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 27 სექტემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

**WiaTuris municipaliteti sofeli geZRuli (kaciebi-gelaSvilebis ubani)
saubno gZis sareabiliTacio samuSaoebi**

l oka l ur-resursu li xar j TaRricxva

#	samuSaos dasaxeleba	ganzerT.	normaer-ze	raode-noba	masalebi		xel fasi (l)		manq.meq-znebi (l)		jami (lari)
					erT.fasi	jami	erT.fasi	jami	erT.fasi	jami	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
mosamzadebeli samuSaoebi											
1	trasis aRdgena da damagreba	km		0.182							
	Sromis danaxarji	kac/sT	93.22	16.97			3.00	50.90			50.90
miwis vakisis mowyobis samuSaoebi											
2	IV kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT CamCis moculobiT 0.5 m³ TxriliSi a/m datvirTviT	m³		124.62							
	Sromis danaxarji	kac/sT	0.027	3.36			2.00	6.73			6.73
	eqskavatori pnevmotvlian svlaze 0.5 m³	man/sT	0.0605	7.540					0	0.00	0.00
	sxva manqanebi	lari	0.00221	0.275					0.00	0.00	0.00
3	gruntis gatana nagavsayrelze saSualod 5 km-ze	t	1.97	245.50					0.1	24.55	24.55
sagzao samosis mowyobis samuSaoebi											
4	Semasworebeli fenis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT, sisqIT uwyisis mixedviT	m³		16.62							
	Sromis danaxarji	kac/sT	0.150	2.493			1.20	2.99			2.99
	avtogreideri 108 c.Z.	man/sT	0.0216	0.359					0	0.00	0.00
	sagzao satkepni 18t	man/sT	0.0273	0.454					0.00	0.00	0.00
	sarwyavi manqana 6000 litri	man/sT	0.0097	0.161					0	0.00	0.00
	resursebi										
	qviSa-xreSovani narevi	m³	1.22	20.28	25.00	506.91					506.91
	wyali	m³	0.07	1.1634	0.00	0.00					0.00
5	safuZvlis zeda fenis mowyoba RorRiT fraqcia (0-40 mm) sisqIT 10 sm	m²		619.79							
	Sromis danaxarji	kac/sT	0.033	20.453			1.50	30.68			30.68
	avtogreideri 108 c.Z.	man/sT	0.00191	1.184					0	0.00	0.00
	sagzao satkepni 5t	man/sT	0.0112	6.942					0.00	0.00	0.00
	sagzao satkepni 10t	man/sT	0.0248	15.371					0	0.00	0.00
	sarwyavi manqana 6000 litri	man/sT	0.00414	2.566					0	0.00	0.00

	qvis namtvrevebis gamanawil lebeli manqana	man/ST	0.00053	0.328					0	0.00	0.00
	r e s u r s e b i										
	RorRi fraqcia 0-40 mm	m ³	0.126	78.09	25.00	1952.34					1952.34
	wyal i	m ³	0.03	18.59	0.00	0.00					0.00
6	B-30 F-200 W-6 cementobetonis safaris mowyoba sisqiT 16 sm	m ²		546.87							
	Sromis danaxarji	kac/ST	0.38644	211.332			4.00	845.33			845.33
	sarwyavi manqana 6000 litri	man/ST	0.0226	12.359					0	0.00	0.00
	sxva manqanebi	lari	0.0131	7.164					0.00	0.00	0.00
	r e s u r s e b i										
	B-30 F-200 W-6 c/betonis narevi	m ³	0.1632	89.249	160.00	14279.87					14279.87
	armatura A-III	t	proeqti	4.114	1700.00	6993.80					6993.80
	bitumis mastika	t	0.00019	0.10	1.00	0.10					0.10
	qviSa	m ³	0.04	21.87	0.30	6.56					6.56
	qargilis ficari	m ²	0.00934	5.108	0.00	0.00					0.00
7	wyal i	m ³	0.178	97.34	0.00	0.00					0.00
	sxva masala	lari	0.00564	3.08	0.00	0.00					0.00
	betonis safaris ganivi sadeformacio nakerebis mowyoba	grZ.m		121.33							
	Sromis danaxarji	kac/ST	0.077	9.3427			0.00	0.00			0.00
	nakerebis CamWreli meqanizmi	man/ST	0.194	23.53867					0.00	0.00	0.00
	traqtori 80 cx.Z.	man/ST	0.0242	2.93627					0.00	0.00	0.00
	nakerebis Camxmeli	man/ST	0.0167	2.02627					0	0.00	0.00
	sarwyavi manqana 6000 litri	man/ST	0.0088	1.06773					0	0.00	0.00
	sxva manqanebi	lari	0.0637	7.7289					0.00	0.00	0.00
	r e s u r s e b i										
8	bitumis emulsia	t	0.0006	0.0728	0.00	0.00					0.00
	wyal i	m ³	0.062	7.5227	0.00	0.00					0.00
	qviSa	m ³	0.01	1.2133	0.00	0.00					0.00
	bitumis mastika	t	0.0007	0.0849	0.00	0.00					0.00
	sxva masala	lari	0.0178	2.1597	0.00	0.00					0.00
	misayreli gverdulebis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT	m ³		32.85							
	Sromis danaxarji	kac/ST	0.150	4.9275			5.00	24.64			24.64
	avtogreideri 108 c.Z.	man/ST	0.0216	0.70956					0	0.00	0.00
	sagzao satkepni 10t	man/ST	0.0273	0.89681					0	0.00	0.00

[illegible]

**WiaTuris municipaliteti sofeli qveda gezruli (fcqialaze-gaCeCilaZeebis ubani)
saubno gzis sareabilitacio samuSaoebi**

l okal ur-resursuli xarjTaRricxva

#	samuSaos dasaxe leba	ganz. erT.	norma er-ze	raode-noba	masalebi		xel fasi (l)		manq.meq-znebi (l)		jami (lari)
					erT.fasi	jami	erT.fasi	jami	erT.fasi	jami	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
mosamzadebeli samuSaoebi											
1	trasis aRdgena da damagreba	km		0.226							
	Sromis danaxarji	kac/sT	93.22	21.07		0.00	0.30	6.32		0.00	6.32
miwis vakisis mowyobis samuSaoebi											
2	IV kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT CamCis moculobiT 0.5 m³ TxriliSi a/m datvirTviT	m³		119.69							
	Sromis danaxarji	kac/sT	0.027	3.23		0.00	0.30	0.97		0.00	0.97
	eqskavatori pnevmotvlian svlaze 0.5 m³	man/sT	0.0605	7.241		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	sxva manqanebi	lari	0.00221	0.265		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3	gruntis gatana nagavsayrelze saSualod 5 km-ze	t	1.97	235.79		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
sagzao samosis mowyobis samuSaoebi											
4	Semasworebeli fenis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT, sisqiT uwyisis mixedviT	m³		20.17							
	Sromis danaxarji	kac/sT	0.150	3.026		0.00	3.00	9.08		0.00	9.08
	avtogreideri 108 c.Z.	man/sT	0.0216	0.436		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	sagzao satkepni 18t	man/sT	0.0273	0.551		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	sarwyavi manqana 6000 litri	man/sT	0.0097	0.196		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	resursebi										
	qviSa-xreSovani narevi	m³	1.22	24.61	25.00	615.19		0.00		0.00	615.19
5	wyali	m³	0.07	1.4119	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	safuZvlis zeda fenis mowyoba RorRiT fraqcia (0-40 mm) sisqiT 10 sm	m²		767.79							
	Sromis danaxarji	kac/sT	0.033	25.337			4.00	101.35		0.00	101.35
	avtogreideri 108 c.Z.	man/sT	0.00191	1.466					0.00	0.00	0.00
	sagzao satkepni 5t	man/sT	0.0112	8.599					0.00	0.00	0.00
	sagzao satkepni 10t	man/sT	0.0248	19.041					0.00	0.00	0.00
5	sarwyavi manqana 6000 litri	man/sT	0.00414	3.179					0.00	0.00	0.00

	qvis namtvrevebis gamanawil ebeli manqana	man/ST	0.00053	0.407					0.00	0.00	0.00
	r e s u r s e b i										
	RorRi fraqcia 0-40 mm	m ³	0.126	96.74	25.00	2418.54					2418.54
	wyal i	m ³	0.03	23.03	0.00	0.00					0.00
6	B-30 F-200 W-6 cementobetonis safaris mowyoba sisqiT 16 sm	m ²		677.46							
	Sromis danaxarji	kac/ST	0.38644	261.798			4.00	1047.19			1047.19
	sarwyavi manqana 6000 litri	man/ST	0.0226	15.311					0.00	0.00	0.00
	sxva manqanebi	lari	0.0131	8.875					0.00	0.00	0.00
	r e s u r s e b i										
	B-30 F-200 W-6 c/betonis narevi	m ³	0.1632	110.561	160.00	17689.84		0.00		0.00	17689.84
	armatura A-III	t	proeqti	5.097	1700.00	8664.90		0.00		0.00	8664.90
	bitumis mastika	t	0.00019	0.13	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	qviSa	m ³	0.04	27.10	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	qargilis ficari	m ²	0.00934	6.327	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	wyal i	m ³	0.178	120.59	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	sxva masala	lari	0.00564	3.82	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
7	betonis safaris ganivi sadeformacio nakerebis mowyoba	grZ.m		150.67							
	Sromis danaxarji	kac/ST	0.077	11.6013		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	nakerebis CamWreli meqanizmi	man/ST	0.194	29.22933		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	traqtori 80 cx.Z.	man/ST	0.0242	3.64613		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	nakerebis Camxmeli	man/ST	0.0167	2.51613		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	sarwyavi manqana 6000 litri	man/ST	0.0088	1.32587		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	sxva manqanebi	lari	0.0637	9.5975		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	r e s u r s e b i										
	bitumis emulsia	t	0.0006	0.0904	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	wyal i	m ³	0.062	9.3413	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	qviSa	m ³	0.01	1.5067	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	bitumis mastika	t	0.0007	0.1055	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	sxva masala	lari	0.0178	2.6819	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
8	misayreli gverdulebis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT	m ³		40.69							
	Sromis danaxarji	kac/ST	0.150	6.1035		0.00	5.00	30.52		0.00	30.52
	avtogreideri 108 c.Z.	man/ST	0.0216	0.87890		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	sagzao satkepni 10t	man/ST	0.0273	1.11084		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

	sarwyavi manqana 6000 litri	man/ST	0.0097	0.395		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	sxva manqanebi	lari	0.0023	0.094		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	r e s u r s e b i										
	qviSa-xreSovani narevi	m ³	1.22	49.642	25.00	1241.05		0.00		0.00	1241.05
	wya li	m ³	0.07	2.8483	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
xe l o v n u r i n a g e b o b e b i											
9	III kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT CamCis moculobiT 0,5m³, a/m datvirTviT da gatana nayarSi saSualod 2km-ze	m ³		5.40							
	Sromis danaxarji	kac/ST	0.02	0.11		0.00	2.00	0.22		0.00	0.22
	eqskavatori pnevmotvlian svlaze 0.5 m ³	man/ST	0.0448	0.242		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	sxva manqanebi	lari	0.0021	0.011		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	gruntis transportireba saSualod 2 km-ze	t	1.97	10.64		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
10	mi l i s q v e S q v i S i s s a g e b i s m o w y o b a s i s q i T 10 s m	m ³		0.65							
	Sromis danaxarji	kac/ST	1.80	1.17		0.00	3.00	3.51		0.00	3.51
	r e s u r s e b i										
	qviSa	m ³	1.10	0.72	12.00	8.58		0.00		0.00	8.58
11	l i T o n i s m i l i s m o w y o b a d - 4 0 0 m m	grZ.m.		18.00							
	Sromis danaxarji	kac/ST	0.745	13.41		0.00	2.50	33.53		0.00	33.53
	sxva manqanebi	lari	0.38	6.840		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	r e s u r s e b i										
	l i T o n i s m i l i d = 4 2 6 X 6 m m	grZ.m	0.995	17.910	80.00	1432.80		0.00		0.00	1432.80
	sxva masalebi	lari	0.184	3.312	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
12	l i T o n i s m i l e b z e h i d r o i z o l a c i i s m o w y o b a 2 f e n a	m ²		24.08							
	Sromis danaxarji	kac/ST	0.376	9.05		0.00	2.00	18.11		0.00	18.11
	r e s u r s e b i										
	hidrosaizolacio masala	kg	0.06	1.44	1.00	1.44		0.00		0.00	1.44
	sxva masala	lari	0.006	0.144	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
13	p o r t a l u r i k e d e l i s q v i S a - x r e S o v a n i s a g e b i s m o w y o b a s i s q i T 10 s m	m ³		0.22							
	Sromis danaxarji	kac/ST	2.12	0.47		0.00	2.00	0.93		0.00	0.93
	sxva manqanebi	lari	0.101	0.022		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

**WiaTuris municipaliteti sofeli geZRuli (xojanaSvilebis ubani)
saubno gZis sareabilitacio samuSaoebi**

l oka l ur-resursu li xar j TaRricxva

#	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმა	რაოდენობა	მასალები	ხელფასი (ლ)	მანქ.მეკ-ზები (ლ)	ჯამი		
მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	ტრასირების და დამატება	კმ		0.100						
	სრომის დანახარჯი	კაც/სტ	93.22	9.32		0.00	2.00	18.64	0.00	18.64
მიწის ვაკის მოწყობის სამუშაოები										
2	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ეკსკავატორით, მანქანის მოძრაობით 0.5 მ³ ტრასირებისა/მ დამატებით	მ³		76.78						
	სრომის დანახარჯი	კაც/სტ	0.027	2.07		0.00	3.00	6.22	0.00	6.22
საგზაო სამუშაოს მოწყობის სამუშაოები										
4	სემანთების ფენის მოწყობა კვისა- ხრესოვანი ნაწილი, სისქით უწყობი მქედვით	მ³		9.70						
	სრომის დანახარჯი	კაც/სტ	0.150	1.455		0.00	4.00	5.82	0.00	5.82
	რესურსები					0.00		0.00	0.00	0.00
	კვისა-ხრესოვანი ნაწილი	მ³	1.22	11.83	25.00	295.85		0.00	0.00	295.85
	წყალი	მ³	0.07	0.679	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა რორით, ფრაცია (0-40 მმ) სისქით 10 სმ	მ²		339.08						
	სრომის დანახარჯი	კაც/სტ	0.033	11.190		0.00	4.00	44.76	0.00	44.76
	რესურსები									
	რორი, ფრაცია 0-40 მმ	მ³	0.126	42.72	25.00	1068.10		0.00	0.00	1068.10
	წყალი	მ³	0.03	10.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6	B-30 F-200 W-6 ცემენტ-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ	მ²		299.19						
	სრომის დანახარჯი	კაც/სტ	0.38644	115.619		0.00	4.00	462.48	0.00	462.48
	რესურსები									
	B-30 F-200 W-6 ც/ბეტონის ნაწილი	მ³	0.1632	48.828	160.00	7812.45		0.00	0.00	7812.45
	არმატურა A-III	ტ	პროექტი	2.251	1700.00	3826.70		0.00	0.00	3826.70
	ბიტუმი, მასტიკა	ტ	0.00019	0.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	კვისა	მ³	0.04	11.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	გარგისი ფიკარი	მ²	0.00934	2.794	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

[illegible]

კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (84 დღე)

ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა შესასრულებელი სამუშაოების მიხედვით

კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (84 დღე)

[illegible]

WiaTuris municipaliteti sofeli gezruli (xojanaSvilebis ubani) კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (84 დღე)																	
		სამუშაოების განსახორციე ლებლად საჭირო ვადა (დღე)	კალენდარული გრაფიკი												სამუშაოების ჯამური დირებულება		
			I თვე				II თვე				III თვე						
#	სamuSaos dasaxe l eba		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	3																
mosamzadebeli samuSaoebi																	
1	trasis aRdgena da damagreba	7	X												20.97		
miwis vakisis mowyobis samuSaoebi																	
2	IV kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT CamCis moculobiT 0.5 m³ TxriLSi a/m datvirTviT	14				X	X								7.00		
3	gruntis gatana nagavsayrel ze saSualod 5 km-ze	14						X	X						0.00		
sagzao samosis mowyobis samuSaoebi																	
4	Semasworebeli fenis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT, sisqiT uwyisis mixedviT	21								X	X	X			355.94		
5	safuZvlis zeda fenis mowyoba RorRiT fraqcia (0-40 mm) sisqiT 10 sm	21									X	X	X		1311.77		
6	B-30 F-200 W-6 cementobetonis safaris mowyoba sisqiT 16 sm	21										X	X	X	14265.99		
7	betonis safaris ganivi sadeformacio nakerebis mowyoba	7												X	33.59		
8	misayreli gverdulebis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT	7												X	662.45		
ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა შესასრულებელი სამუშაოების მიხედვით															16657.70		

Digitally signed by Zviadi
Gelashvili
Date: 2019.05.02 07:24:31 +04'00'