

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქვეუწყებო
დაწესებულება საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი

და

შპს „GEORGIAN BRIDGE CONSTRUCTION“

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ე.ტ.№122-19

მიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-26) ჟინვალი-ბარისახო-
შატილის საავტომობილო გზის კმ94+850 - კმ106+040 ბარისახო-
შატილის მონაკვეთის პკ30+51; პკ45+29 და პკ81+94 ახალი სახიდე
გადასასვლელების მშენებლობა

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის ბარეშე (NAT190008878)

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ე.ტ. №122-19

ქ. თბილისი

24 ივნისი, 2019 წელი

ერთი მხრივ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის, ალექსანდრე თევდორაძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მის.: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №12

საიდენტიფიკაციო კოდი: 211 343 982

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, შპს „GEORGIAN BRIDGE CONSTRUCTION“ წარმოდგენილი მისი აღმასრულებელი დირექტორის, მიხეილ ჯოჯიშვილის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი)

მის. : საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ვაჟაფშაველა, VII კვ., კორპ. №9, ბ. №18

საიდენტიფიკაციო კოდი: 404878405

საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE13TB7940736050100001

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT190008878) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და მისი შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-26) ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ94+850 - კმ106+040 ბარისახო-შატილის მონაკვეთის პკ30+51; პკ45+29 და პკ81+94 ახალი სახიდე გადასასვლელების მშენებლობა (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45221111 - საავტომობილო ხიდების მშენებლობა.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **3 800 000.00 (სამი მილიონ რვაასი ათასი) ლარს**, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.



მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2020 წლის 24 დეკემბრის ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმის შესაბამისად სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის ზედამხედველთან შეთანხმება და შემსყიდველთან წარდგენა. აღნიშნული გეგმა-გრაფიკი დაერთვება ხელშეკრულებას დანართის გაფორმების გზით. შემსყიდველისთვის წარდგენილი გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული ვადები უნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამუშაოს შესრულების ვადას.
4. სამუშაოს შესრულება იწარმოებს ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ადგილზე.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისთვის წარდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 2,5 %-ს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ვადა უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.
4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.
6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით.
7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისაგან.
8. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, კერძოდ, ხელშეკრულების მე-12 მუხლით გათვალისწინებული ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო, ხელშეკრულების შეწყვეტის



შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია, მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.

9. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. ანგარიშსწორების მიზნით, მიმწოდებელი ვალდებულია, ყოველ თვე შემსყიდველს წარუდგინოს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი ღირებულება (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით) საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის მითითებით.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება ხორციელდება ყოველთვიურად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოებისა და უცხოური საწარმოს ფილიალის სს „ინსტიტუტი იგ3, სააქციო საზოგადოება სამოქალაქო მშენებლობის კვლევებისა და განვითარების საკითხებში“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 406187692) (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) გაფორმების, შემსყიდველის მიერ გადახდის სერთიფიკატისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

4. მიმწოდებლის სათანადო წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად შემსყიდველისათვის წარდგენილი მიღება-ჩაბარებისა და ანგარიშსწორებისთვის განსაზღვრული სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

5. ხელშეკრულების ფარგლებში შემსყიდველის მიერ ანაზღაურდება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების მათ შორის, შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება, რომელთა მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს ზედამხედველის მიერ დადასტურებული ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი.

6. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მიმწოდებლის მიერ მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

7. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ღირებულება, შემსყიდველი მიმწოდებელს აუნაზღაურებს მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეულის ფასების შესაბამისად. ამ შემთხვევაში მიმწოდებელს არ გააჩნია პრეტენზია სამუშაოს აუთვისებელი მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები, რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული წერილობითი მოთხოვნის წარდგენის მიუხედავად, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ დააკმაყოფილოს მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელს შესრულებული აქვს ხელშეკრულების ღირებულების 20% ან მეტი.

4. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს საქართველოს



კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გადასახდელი ავანსის სრულ დაქვითვამდე.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტში განსაზღვრული ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

6. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი რეგისტრირებულია თეთრ სიაში (შესყიდვებში მონაწილე კვალიფიციურ მიმწოდებელთა რეესტრი), მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემულ ავანსის ნახევარი ოდენობის საბანკო გარანტიას, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გადასახდელი ავანსის სრულ დაქვითვამდე და აკმაყოფილებდეს ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

7. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

8. შემსყიდველის მიერ გადახდილი ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$Z = \frac{A \cdot (X\% - Y\%)}{70 - 20}$$

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X = წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

9. გადახდილი ავანსის დაკავება განხორციელდება მას შემდეგ, როცა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა მიაღწევს 20%-ს, ხოლო გადახდილი ავანსის სრულად დაქვითვა განხორციელდება, როცა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა შეადგენს 70%-ს.

10. გადახდილი ავანსის დაქვითვა ასევე შესაძლოა განხორციელდეს წინსწრებით.

11. მიმწოდებელი ვალდებულია, ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

12. შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტით განსაზღვრული საბანკო გარანტია, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტის მოთხოვნის შესაბამისად, საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელებას ან/და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გადახდილი ავანსი ან მისი ნაწილი.

13. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, შემსყიდველის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ შედგენილი სამუშაოს მიღების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების მომზადების მიზნით შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს დეფექტ(ებ)ი ობიექტი არ იქნება გაგზავნილი ექსპლუატაციაში მისაღებად ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად და მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელის დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5 %) დაბრუნება მოხდება საგარანტიო ვადის 2 (ორი) წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის ან/და ზედამხედველის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის ზედამხედველის ან/და შემსყიდველის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მიერ წარდგენილ იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან.

9. თუ ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, შემსყიდველი უფლებამოსილია, დამატებით მოსთხოვოს მიმწოდებელს აღნიშნული სხვაობის ანაზღაურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული 2.5% მიმწოდებელს დაუბრუნოს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული პირველი 2.5%-ის გადახდის შემდეგ, საგარანტიო ვადის მოქმედების პერიოდში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემულ 2.5%-ის ოდენობის საბანკო გარანტიას და შემსყიდველის მიერ უფლებამოსილი საზედამხედველო ორგანიზაციის მიერ გაცემულ დოკუმენტს, რომელიც ადასტურებს მისი გაცემის დროს სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის არარსებობას.

11. ამ მუხლის მე-10 პუნქტით განსაზღვრული საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს საბანკო გარანტიით განსაზღვრული სრული თანხა. აღნიშნული საბანკო გარანტია ძალაში უნდა იყოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული საგარანტიო ვადის ამოწურვიდან არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და

მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის ხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების წარდგენა.

2. მიმწოდებლის მიერ ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი (ფორმა №2)) გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურების შემდეგ.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილ შესრულებულ სამუშაოებს (ფორმა №2) ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან შესაბამის სფეროში აკრედიტებული სხვა პირის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში, თუ საექსპერტო დასკვნასა და შესაბამის მიღება-ჩაბარების აქტს (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) შორის აღმოჩნდება ცდომილება, მიმწოდებელი ვალდებულია, აუნაზღაუროს შემსყიდველს აღნიშნულ საექსპერტო მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები.

4. ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ყოველთვიურად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

5. დასრულებული სამუშაოს მიღებას შემსყიდველი ახორციელებს ამ მუხლის მე-6 და მე-7 პუნქტების შესაბამისად.

6. ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) სამუშაო დღისა მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველსა და ზედამხედველს სამუშაოს დასრულების შესახებ. ზედამხედველი ამოწმებს დასრულებული სამუშაოს მოცულობას და მისი დადასტურების შემთხვევაში მიმართავს შემსყიდველს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მისაღებად შესაბამისი უწყებისათვის მიმართვამდე, ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების მომზადების მიზნით სპეციალური კომისიის ჩამოყალიბების თაობაზე.

7. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება ხორციელდება „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების შესაბამისად.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:


ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

ბ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

გ) საჭიროების შემთხვევაში, მოამზადოს საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემები, ასევე, შემსყიდველთან საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემის შეთანხმებამდე და შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული ტექნიკური საშუალებებით უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის რეგულირებამდე, არ დაიწყოს ისეთი სამუშაოების წარმოება, რომელმაც შეიძლება, ზემოქმედება იქონიოს საგზაო მოძრაობაზე;

დ) განათავსოს დროებითი საგზაო ნიშნები, საგზაო მონიშვნა, საგზაო ბარიერები და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებები დამტკიცებული და შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემის შესაბამისად და, საჭიროების შემთხვევაში, მიიღოს სხვა ისეთი აუცილებელი ზომები საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად, რომლებსაც მოითხოვს სამუშაოები;

ე) უზრუნველყოს საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემით განსაზღვრული საგზაო ნიშნების, საგზაო მონიშვნის, ბარიერების და საგზაო მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების სუფთა და თვალსაჩინო მდგომარეობაში არსებობა; დააყენოს, გადაიტანოს, დაფაროს ან აიღოს ისინი სამუშაოს მიმდინარეობის შესაბამისად, შემსყიდველთან და ზედამხედველთან შეთანხმებით;



ვ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, წერილობით შეუთანხმოს შემსყიდველს გარემოსდაცვითი მმართველი იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის სამუშაოები წლის განმავლობაში წარმოქმნის ნებისმიერი მოცულობის სახიფათო ნარჩენს, 200 ტონაზე მეტ არასახიფათო და 1000 ტონაზე მეტ ინერტულ ნარჩენს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) უზრუნველყოს ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გადაცემა შემსყიდველის სტრუქტურული ქვედანაყოფისთვის - ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურის საგზაო მოძრაობის მართვის სამმართველოსთვის ან მისი უფლებამონაცვლისთვის;

ი) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალების და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;

კ) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურის საგზაო მოძრაობის მართვის სამმართველოსთან ან მის უფლებამონაცვლესთან;

ლ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

მ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე მიმწოდებლის საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70% დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

ნ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ო) უზრუნველყოს სამშენებლო ობიექტზე შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

პ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში);

ჟ) უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შესრულება.

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. ხელშეკრულების პირველ მუხლში გათვალისწინებულ ადგილზე მიმწოდებლის მიზეზით საგზაო მოძრაობის დროებითი შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მის ანაზღაურებას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯით.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ შემთხვევაში, საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მასალები გადასცეს შემსყიდველს მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი მასალებისა და ჯართის სახით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე. ამ პუნქტში გათვალისწინებული მასალების ფაქტობრივი რაოდენობა დგინდება ზედამხედველის მიერ ადგილზე შესაბამისი აქტის გაფორმების შემდეგ. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ პუნქტით განსაზღვრული უკან დასაბრუნებელი მასალების მოვლა-შენახვა უზრუნველყოს საკუთარი ძალებითა და ხარჯით, მათი სხვა ადგილას განთავსებამდე, ან შემსყიდველის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად მათ განკარგვამდე ან გამოყენებამდე.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება). შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და ვადების დაცვის კონტროლი ევალება შემსყიდველის აღმოსავლეთ საქართველოში სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების მართვის სამსახურს ან მის უფლებამონაცვლეს, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი - შემსყიდველის ფინანსების მართვის სამსახურს ან მის უფლებამონაცვლეს.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

6. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

7. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან, შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის



შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. ამ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო თითოეულ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.01 %-ის ოდენობით. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს გადახდა უზრუნველყოს შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელს და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით.

4. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს



გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან.

3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს;

თ) ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა ცდომილება შემსყიდველისთვის წარდგენილ (გადამოწმებულ) შესრულებულ სამუშაოებზე (ფორმა №2);

ი) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

კ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ლ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორები და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების ქვეკონტრაქტორისათვის სრულად გადაცემა.

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესაბამისი სამუშაოს ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის ვადაში უზრუნველყოს სამუშაოების განმახორციელებელი პერსონალის ზედამხედველთან შეთანხმება, შესაბამისი პერსონალის სახელის, გვარის, დაკავებული პოზიციის მითითებით. ზედამხედველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს მოსთხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია მიმწოდებლის პერსონალთან დაკავშირებით.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - info@georoad.ge) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს შესრულების დროს ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის, ფასების გადასინჯვის აუცილებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში. ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია, წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

5. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

6. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

7. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

8. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

9. ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაცია თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა


ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან **2022 წლის 24 დეკემბრის ჩათვლით**, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა

არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე (საგარანტიო პერიოდის სრულ დასრულებამდე).

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი






ალექსანდრე თევდორაძე




მიმწოდებელი:

შპს „GEORGIAN BRIDGE CONSTRUCTION“





მიხეილ ჯორჯიშვილი





ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

უპირობო საბანკო გარანტია

№ CPB/19 - 004624 17.06.2019წ.

ვის: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს ს/კ: 211343982 (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს GEORGIAN BRIDGE CONSTRUCTION, ს/კ 404878405 (შემდეგ – „პრინციპალი“) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-26) ჟინვალ-ბარისახო-მატილის საავტომობილო გზის კმ94+850 - კმ106+040 ბარისახო-მატილის მონაკვეთის პკ30+51; პკ45+29 და პკ81+94 ახალი სახიდე გადასასვლელების მშენებლობის სამუშაოებზე გამოცხადებულ ტენდერში (NAT190008878) წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად, იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ბენეფიციართან გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში (შემდგომში „ხელშეკრულება“) მითითებულ თანხაზე. ჩვენ, სს „არდი დაზღვევა“ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №3) თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია. ამასთან დაკავშირებით,

ვადასტურებთ, რომ:

ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე საერთო თანხაზე: 95,000 (ოთხმოცდათხუთმეტი ათასი) ლარის ფარგლებში და ვკისრულობთ უპირობო ვალდებულებას (რაც გულისხმობს რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველგვარი დასაბუთების და ყველანაირი დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულების გარეშე) ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე, თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე, (არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა. ამასთან, საგარანტიო ანაზღაურების მოთხოვნა უნდა წარმოგვედგინოს ამ საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში: მოთხოვნის წარდგენის დღედ ითვლება მოთხოვნის უშუალოდ გარანტთან (მის.: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 3) ჩაბარების დღე;

ეს გარანტია ძალაშია 17.06.2019 -დან 25.01.2023-ის ჩათვლით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე, გარანტის ზემოთ მითითებულ მისამართზე.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობითი უარის თქმითა და საბანკო გარანტიის ორიგინალის გარანტისათვის დაბრუნებით
- გარანტის მიერ საგარანტიო თანხის ბენეფიციარისთვის სრულად გადახდით.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.



ლამა ლაფაჩი
რისკების მართვისა და
გადაზღვევის დირექტორი

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	რაოდენ.	ერთეული (ღირებულება) ლარი	საერთო (ღირებულება) ლარი
1	2	3	4	5	6.00
პკ 30+51 ახალი სახიდე გადასასვლელი					
I მოსამზადებელი სამუშაოები					
1.10	ტრასის აღდგენა და დამაგრება კოორდინატთა სისტემაში	კმ.	0.25	32000.00	8000.00
1.20	მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროებზე ავტომანქანის სამუშაო მოედნის მოსწორება ბულდოზერით	მ²	196.00	114.00	22344.00
1.30	მოსწორებული მოედნების მომანდაკება კარიერიდან მოზიდული ქვიშა ხრეშით სისქით 10 სმ	მ²	20.00	26.00	520.00
1.40	მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროებზე დამცავი დამბების მოწყობა ძელოზერით	გ.მ.	40.00	585.00	23400.00
1.50	მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროებზე გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ³	5,400.00	2.75	14850.00
1.60	ადგილზე დაყრილი გრუნტით სივრცის შევსება ძელოზერის უკან ექსკავატორით	მ³	2,450.00	2.50	6125.00
1.70	მარცხენა სანაპიროზე გრუნტის დამჭერი დროებითი კედლების მოწყობა ბეტონის ბლოკებით შემდგომი დემონტაჟით, ბეტონის ბლოკები 1.0X1.0X1.0მ	მ³	17.00	340.00	5780.00
1.80	მარჯვენა სანაპიროზე გრუნტის დამჭერი დროებითი კედლების მოწყობა ბეტონის ბლოკებით შემდგომი დემონტაჟით, ბეტონის ბლოკები 1.0X1.0X1.0მ	მ³	17.00	340.00	5780.00
1.90	მოსწორებული მოედნების მომანდაკება დრენირებადი გრუნტით	მ³	60.00	32.00	1920.00
ბურჯი #1					
1.10	ნაბურღ ნატენი ხიმიწილების მოწყობა d=820 მმ, ბეტონი B30 F200 W6	მ³	13.56	1514.00	20529.84
1,10,1	არმატურა A_III ფურცელოვანი ფოლადი	ტ	2.52	2350.00	5922.00
1.11	ხიმიწილის თავებზე გადამეტებულად დასილული ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქურებით	მ³	1.00	48.00	48.00
1.12	ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა სისქით 100 მმ	მ²	3.00	26.00	78.00
1.13	ბეტონის მომზადება ბეტონი B7,5	მ³	2.00	235.00	470.00
1.14	ბურჯების ტანის მოწყობა ბეტონი B30 F200 W6	მ³	43.22	340.00	14694.80
1,14,1	არმატურა A_III	ტ	1.74	2300.00	4002.00
1.15	რ.ბ. საკარადე კედლისა და საყრდენი ბალიშების მოწყობა ბეტონი B30 F200 W6	მ³	6.72	340.00	2284.80
1,15,1	არმატურა A_III	ტ	0.39	2300.00	899.30
1.16	რ.ბ. ფრთების მოწყობა ბეტონი B30 F200 W6	მ³	12.81	340.00	4355.40
1,16,1	არმატურა A_III	ტ	0.64	2300.00	1472.00
1.17	წასაცემი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ²	120.00	12.00	1440.00
1.18	კარიერში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცლელზე დატვირთვით სივრცის შესავსებად	მ³	150.00	15.20	2280.00
1.19	გრუნტის მოზიდვა თვითმცლელებით 10 კმ	ტ	285.00	7.00	1995.00
1.20	გრუნტის დატკეპენა ვიბრაციული სატკეპნებით	მ³	150.00	4.40	660.00
ბურჯი №2					
1.21	ნაბურღ ნატენი ხიმიწილების მოწყობა d=820 მმ, ბეტონი B30 F200 W6	მ³	15.07	1514.00	22815.98
1,21,1	არმატურა A_III	ტ	3.00	2350.00	7050.00
1.22	ხიმიწილის თავებზე გადამეტებულად დასილული ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქურებით	მ³	1.00	48.00	48.00
1.23	d = 820 მმ რკინაბეტონის დგარების მოწყობა ფოლადის გარსაღმ მიღებში ბეტონი B30 F200 W6	მ³	4.52	340.00	1536.80
1,23,1	არმატურა -III ფურცელოვანი ფოლადი	ტმ	0.90	2350.00	2115.00

1	2	3	4	5	6.00
1.24	რ.ბ. რიგელის და საყრდენი ბალიშების მოწყობა ბეტონი B30 F200 W6	გა	15.13	340.00	5144.20
1,24.1	არმატურა A_III	ტ	0.79	2300.00	1817.00
ბურჯი №3					
1.25	ნაბურღ ნატენი ხიმინჯების მოწყობა d=820 მმ ბეტონი B30 F200 W6	მ ³	14.97	1514.00	22664.58
1,25.1	არმატურა A_III	ტ	3.00	2350.00	7050.00
1.26	ხიმინჯის თავებზე გადამეტებულად დასილული ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქურებით	გა	1.00	48.00	48.00
1.27	d = 820 მმ რკინაბეტონის დგარების მოწყობა ფოლადის გარსაცმ მიღებში ბეტონი B30 F200 W6	გ ³	4.62	340.00	1570.80
1,27.1	არმატურა -III ფურცვლოვანი ფოლადი	ტნ	0.90	2350.00	2115.00
1.28	რ.ბ. რიგელის და საყრდენი ბალიშების მოწყობა ბეტონი B30 F200 W6	გა	15.13	340.00	5144.20
1,28.1	არმატურა A_III	ტ	0.79	2300.00	1817.00
ბურჯი №4					
1.29	ნაბურღ ნატენი ხიმინჯების მოწყობა d=820 მმ ბეტონი B30 F200 W6	გა	13.56	1514.00	20529.84
1,29.1	არმატურა A-III ფურცვლოვანი ფოლადი	ტ	2.52	2350.00	5922.00
1.30	ხიმინჯის თავებზე გადამეტებულად დასილული ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქურებით	გა	1.00	48.00	48.00
1.31	ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა სისქით 100 მმ	გა	3.00	26.00	78.00
1.32	ბეტონის მოშლადება ბეტონი B7,5	გა	2.00	235.00	470.00
1.33	ბურჯების ტანის მოწყობა ბეტონი B30 F200 W6	გ ³	42.51	340.00	14453.40
1,33.1	არმატურა A_III	ტნ	1.73	2300.00	3979.00
1.34	რ.ბ. საკარადე კედლისა და საყრდენი ბალიშების მოწყობა ბეტონი B30 F200 W6	გ ³	5.25	340.00	1785.00
1,34.1	არმატურა A_III	ტნ	0.37	2300.00	851.00
1.35	რ.ბ. ფრთების მოწყობა ბეტონი B30 F200 W6	გა	14.83	340.00	5042.20
1,35.1	არმატურა A_III	ტ	0.76	2300.00	1748.00
1.36	წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ ²	110.00	12.00	1320.00
1.37	კარიერში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცვლელზე დატვირთვით სივრცის შესავსებად	გა	140.00	15.50	2170.00
1,38	გრუნტის მოზიდვა თვითმცვლელით 10 კმ	ტნ	266.00	7.00	1862.00
1.39	გრუნტის დატკეპნა ვიბრაციული სატკეპნებით	გა	140.00	4.40	616.00
მალის ნაშენი					
1,4	L=6,0 მ მალის ნაშენის რ.ბ. ფილების ქვეშ 2 ფენა ტრანსპორტიორის ლენტის მოწყობა ეპოქსიდის წებოზე ტრანსპორტიორის ლენტი 10*400 მმ	გ.მ.	7.50	84.00	630.00
1.41	L=6,0 მ მალის ნაშენის რკინაბეტონის ფილების დამზადება სპეციალიზირებულ საწარმოში, ტრანსპორტირება ობიექტამდე და მონტაჟი, 7 ცალი	მ3	12.25	1475.00	18068.75
1.42	L=6,0 მ მალის ნაშენის რ.ბ. მონოლითური გამაერთიანებელი ფილის მოწყობა, ბეტონი B30 F200 W6	გ ³	12.50	340.00	4250.00
1,42.1	არმატურა A_III	ტნ	1.69	2300.00	3887.00
1.43	L=8,0 მ მალის ნაშენის რ.ბ. ფილების ქვეშ 2 ფენა ტრანსპორტიორის ლენტის მოწყობა ეპოქსიდის წებოზე ტრანსპორტიორის ლენტი 10*400 მმ	გ.მ.	7.50	84.00	630.00
1.44	L=8,0 მ მალის ნაშენის რკინაბეტონის ფილების დამზადება სპეციალიზირებულ საწარმოში, ტრანსპორტირება ობიექტამდე და მონტაჟი, 7 ცალი	მ3	16.31	1475.00	24057.25
1.45	L=8,0 მ მალის ნაშენის რ.ბ. მონოლითური გამაერთიანებელი ფილის მოწყობა, ბეტონი B30 F200 W6	გ ³	16.90	340.00	5746.00
1,45.1	არმატურა A_III	ტნ	2.122	2300.00	4880.60

1	2	3	4	5	6.00
	ფოლადრკინაბეტონის მალის ნაშენის მოწყობა				
1.46	სამონტაჟო მოედანზე და ბურჯებზე უჯრედების მოწყობა განძელებისგან, შემდგომში დაშლით და ტრანსპორტირებით ბაზაზე, განძელების ზომით 20*15*200 სმ	ც	220.0	639.00	140580.00
1.47	L=6,0 მ მალის ნაშენზე ხის ფენილის მოწყობა დამცავი მოაჯირებით შემდგომი დემონტაჟით	მ3	1.20	1665.33	1998.40
1.48	ლითონის გადასაგორებელი მოწყობილობების მონტაჟი და შემდგომი დემონტაჟი	ტნ.	3.00	3200.00	9600.00
1.49	გორგოლაჭებიანი გადასაგორებელი მოწყობილობა 12ც				
1.49.1	დამაფიქსირებელი ლითონკონსტრუქციები	ტ	1.00	5190.00	5190.00
1.49.2	გამწევი ჯალამბარი	ც	1	1580.74	1580.74
1.49.3	გამწევი ბაგირი დ-16 მმ	გრ.მ.	50.00	48.00	2400.00
1.49.4	რელსები KR-50	გრ.მ.	40.00	134.00	5360.00
1.50	გამწევი ჯალამბარისათვის საანკერო ბურჯის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	15.00	30.00	450.00
1.51	გამწევი ჯალამბარისათვის საანკერო ბურჯის მოწყობა არმირებული ბეტონით, ბეტონი B30 F200 W6	მ³	5.00	340.00	1700.00
1.51.1	არმატურა A III	ტნ	0.20	2300.00	460.00
1.52	ტანგენციალური საყრდენი ნაწილების მოწყობა 6 კომპ	ტ	1.08	4800.00	5184.00
1.51	ანტისეისმური საბჯენების მოწყობა	ტ	0.95	6400.00	6080.00
1.54	მთლიანკედლიანი ფოლადის მალისნაშენის ელემენტების და ავანშეკი დამზადება სპეციალიზირებულ ქარხანაში, ტრანსპორტირება ობიექტამდე და აწყობა ხიდის მისასვლელზე (მალის ნაშენი - ტ; ავანშეკი - 4,1 ტ)	ტ	34.10	5450.00	185845.00
1.55	ჯალამბარით ლითონის მალის ნაშენის წაცურება და საპროექტო მდგომარეობაში მოყვანა	მალის ნაშ.	1.00	2500.00	2500.00
1.56	მალის ნაშენის აწევა და დაწევა 2 ჯერ საპროექტო მდგომარეობაში დასაყენებლად	მ	1.50	2500.00	3750.00
1.57	სავალი ნაწილის L=5,42 მ რკინაბეტონის ფილების დამზადება სპეციალიზირებულ საწარმოში და ტრანსპორტირება ობიექტამდე	მ³	32.40	1075.00	34830.00
1.58	სავალი ნაწილის L=5,42 მ რკინაბეტონის ფილების მონტაჟი	მ³	32.40	85.00	2754.00
1.59	მალის ნაშენის რ.ბ. მონოლითური უბნების მოწყობა, ბეტონი B30 F200 W6	მ³	5.20	340.00	1768.00
1.59.1	არმატურა A_III	ტნ	0.888	2300.00	2042.40
1.60	ფილების ლიბების, გრძივი და განივი გამონოლითება, ბეტონი B30 F200 W6	მ³	3.50	340.00	1190.00
1.60.1	არმატურა A III	ტნ	0.54	2300.00	1242.00
	ხიდის სავალი ნაწილი				
1.61	ბეტონის შემასწორებელი ფენის მოწყობა L=5,42 მ რკინაბეტონის ფილებზე, ბეტონი B30 F200 W6	მ³	8.65	340.00	2941.00
1.62	ხიდის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ²	404.00	12.00	4848.00
1.61	სავალი ნაწილის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით, ბეტონი B30 F200 W6	მ³	41.20	340.00	14008.00
1.63.1	არმატურა A_III	ტნ	4.33	2300.00	9949.80
1.64	დამცავი ფენის მოწყობა წყალგადასვან ღარებზე	მ3	1.52	340.00	516.80
1.65	ხიდის მალის ნაშენზე და ბურჯებზე მონოლითური რ.ბ. თვალმრიდების მოწყობა შეღებვით - 95 მ	მ³	28.50	340.00	9690.00
1.65.1	არმატურა A_III	ტნ	2.85	2300.00	6555.00
1.66	ლითონის მოაჯირების მოწყობა შეღებვით, 95 გ.მ.	ტ	1.71	2850.00	4873.50
1.67	დეფორმაციული ნაკერების მოწყობა	გ.მ.	43.36	48.00	2081.28

1	2	3	4	5	6.00
1.68	გზის მონიშვნა თერმოპლასტიკის უწყვეტი ზაზებით სიგანით 150 მმ	მ	150.00	15.00	2250.00
	ხიდის მიწის ვაკისთან შეუღლება				
1.69	კარიერში დრენირებადი გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცლელზე დატვირთვით ხიდის მისასვლელზე დასაყრდელად	მ³	320.000	32.00	10240.00
1.70	გრუნტის უკუჩაყრა	მ³	320.000	2.50	800.00
1.71	გრუნტის დატკეპნა ვიბრაციული სატკეპნებით, 6-ჯერ გაველით, ფენის სისქით 30 სმ	მ³	320.000	4.40	1408.00
1.72	გადასასვლელი ფილების ქვეშ საფუძვლის მოწყობა ღორღით 20-40	მ³	12.00	32.00	384.00
1.71	რკინაბეტონის გადასასვლელი ფილების მოწყობა	მ³	17.60	340.00	5984.00
1.73.1	_ არმატურა A-III	ტნ	2.75	2300.00	6325.00
1.74	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით	მ³	25.00	32.00	800.00
1.75	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრშოვანი ნარევით 0-40 მმ 15სმ	მ²	100.00	3.30	330.00
1.76	სავალი ნაწილის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით, ბეტონი B30 F200 W6	მ³	9.60	340.00	3264.00
1.76.1	არმატურა A_III	ტნ	1.01	2300.00	2318.40
1.77	მონოლითური რ.ბ. კბილების მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვით ავტოთვითმცლელზე, გატანით ნაყარში	მ³	110.00	10.40	1144.00
1.78	მონოლითური რ.ბ. კბილების მოწყობა ბეტონი B30 F200 W6	მ³	106.10	340.00	36074.00
1.78.1	არმატურა A_III	ტნ	0.337	2300.00	775.10
1.79	კონუსების მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით, დატვირთვით ავტოთვითმცლელზე (6ბ)	მ³	130.00	18.50	2405.00
1.80	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტნ	240.50	4.12	990.86
1.81	გრუნტის დატკეპნა პნევმო სატკეპნით	მ³	80.00	4.40	352.00
1.82	კონუსების ფერდობების ხელით მოშენება	მ²	45.00	1.50	67.50
1.83	კონუსების მოპირკეთება მონოლითური რკინაბეტონით				
1.83.1	მოსამზადებელი ფენა ქვიშა-ხრშის ნარევით სისქით 10 სმ	მ³	11.50	26.00	299.00
1.83.2	ფერდობზე ბეტონის ფენილის მოწყობა სისქით 12 სმ	მ³	13.50	340.00	4590.00
1.83.3	ბიტუმი გაღებთილი ფიფარი კვეთით 6.0*3.0 სმ	გ.მ.	115.00	185.00	21275.00
1.83.4	არმატურა A_III	ტნ	0.248	2300.00	570.40
	N1 საყრდენი კედლის მოწყობა				
1.84	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ³	130.00	2.75	357.50
1.85	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	13.00	30.00	390.00
1.86	ღორღის საფუძვლის მოწყობა	მ³	3.20	32.00	102.40
1.87	ბეტონის მოშენება B-7,5	მ³	1.80	235.00	423.00
1.88	საყრდენი კედლის ფუნდამენტის და ტანის დაბეტონება, ბეტონი B30 F200 W6	მ³	64.00	340.00	21760.00
1.88.1	არმატურა A_III	კგ	5,531.00	2.30	12721.30
1.89	კარიერში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცლელზე დატვირთვით კედლის უკან სივრცის შესავსებად	მ³	100.00	15.50	1550.00
1.90	გრუნტის მოხიდვა თვითმცლელებით 10 კმ	ტნ	195.00	7.00	1365.00
1.91	გრუნტის უკუჩაყრა	მ³	100.00	2.50	250.00
1.92	თიხის ეკრანი	მ³	1.60	34.00	54.40
1.93	ქვარაღი	მ³	2.50	42.00	105.00
1.94	პლასტმასის მილი დ=150 მმ	გ.მ.	4.00	23.00	92.00
1.95	გრუნტის დატკეპნა ვიბრაციული სატკეპნებით, 6-ჯერ გაველით, ფენის სისქით 30 სმ	მ³	100.000	4.40	440.00

1	2	3	4	5	6.00
1.96	საყრდენი კედლების გრუნტთან შეხების ზედაპირების იზოლიაცია თხევადი ბიტუმი	მ ²	70.00	12.00	840.00
	№2 საყრდენი კედლის მოწყობა				
1.96	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ ³	60.00	2.75	165.00
1.97	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	6.00	30.00	180.00
1.98	ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ ³	3.00	32.00	96.00
1.99	ბეტონის მომზადება B-7,5	მ ³	1.00	235.00	235.00
1.100	საყრდენი კედლის ფუნდამენტის და ტანის დაბეტონება, ბეტონი B30 F200 W6	მ ³	30.00	340.00	10200.00
1.100.1	არმატურა A_III	კგ	2,623.00	2.30	6032.90
1.101	კარიერში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცვლელზე დატვირთვით კედლის უკან სივრცის შესავსებად	მ ³	120.00	15.50	1860.00
1.102	გრუნტის მოზიდვა თვითმცვლელით 10 კმ	ტნ	234.00	7.00	1638.00
1.103	გრუნტის უკუჩაყრა	მ ³	120.00	2.50	300.00
1.104	თიხის კვრანი	მ ³	1.00	34.00	34.00
1.105	ქვყარილი	მ ³	1.50	42.00	63.00
1.106	პლასტმასის მილი დ=150 მმ	გ.მ.	2.00	23.00	46.00
1.107	გრუნტის დატკეპნა ვიბრაციული სატკეპნებით, 6-ჯერ გაველით, ფენის სისქით 30 სმ	მ ³	120.00	4.40	528.00
1.108	საყრდენი კედლების გრუნტთან შეხების ზედაპირების იზოლიაცია თხევადი ბიტუმი	მ ²	30.00	12.00	360.00
	ხიდან მისასვლელი გზის მოწყობა				
1.109	გრუნტის დამუშავება ჭრილში ბულდოზერით 50 მ-ზე გადაადგილებით ყრილის მოსაწყობად	მ ³	1,440.00	12.20	17568.00
1.110	გრუნტის დამუშავება ჭრილში ექსკავატორით დატვირთვა ავტოთვითმცვლელზე და ტრანსპორტირება ყრილში 5 კმ-ზე	მ ³	3,227.00	14.40	46468.80
1.111	გრუნტის დამუშავება კიუვეტში ექსკავატორით დატვირთვა ავტოთვითმცვლელზე და გატანა ნაყარში	მ ³	193.00	14.40	2779.20
1.112	გრუნტის დამუშავება კიუვეტში ხელით დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვითმცვლელზე და გატანა ნაყარში	მ ³	21.00	30.00	630.00
1.113	საფარის მოწყობა ადგილოვრივი ღორღოვანი მასალით (ფრაქციით 0-40 მმ) სისქით 20 სმ	მ ²	1,870.00	6.40	11968.00
1.114	გაბიონის ყუთების დაწყოება, ქვებით შევსება, ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით EN-10223-3 სტანდარტით	მ ³	218.00	181.00	39458.00
1.115	ხიდის გამოცდა	ხიდი	1.00	10,000.00	10000.00
	პკ 45+29 ახალი სახიდე გადასასვლელი				
	I მოსამზადებელი სამუშაოები				
2.1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება კოორდინატთა სისტემაში	კმ.	0.25	32000.00	8000.00
2.2	მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროებზე სამუშაო მოედნის მოსწორება ბულდოზერით	მ ³	190.00	12.20	2318.00
2.3	მოსწორებული მოედნების მომანდაკება ღორღით სისქით 10 სმ	მ ³	19.00	32.00	608.00
2.4	მარჯვენა სანაპიროებზე დამცავი დამბების მოწყობა ძელოვრებით	მ ³	25.00	585.00	14625.00
2.5	მარჯვენა სანაპიროებზე გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ ³	280.00	2.75	770.00
2.6	მოსწორებული მოედნების მომანდაკება დრენირებადი გრუნტით (სისქით 20 სმ)	მ ³	60.00	4.40	264.00
	ბურჯი №1				
2.7	რ.ბ. ნაბურღ ნატენი ხიმიწველების მოწყობა d=820 მმ, ბეტონი B30 F200 W6	მ ³	9.00	1514.00	13626.00
2.7.1	არმატურა A_III	კგ	1,610.10	2.35	3783.74

1	2	3	4	5	6.00
2.7.2	არმატურა A_I	კმ	156.30	2.35	367.31
2.7.3	ფურცლოვანი ლითონი -8x60	კმ	163.80	2.40	393.12
2.8	ხიმიწილის თავებზე გადამეტებულად დასილული ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქურებით	მ³	1.00	48.00	48.00
2.9	ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა სისქით 100 მმ	მ³	3.30	26.00	85.80
2.10	ბეტონის მოშადება (ბეტონი B7,5)	მ³	3.00	235.00	705.00
2.11	ბურჯის და უკუკედლების ფუნდამენტის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	44.50	340.00	15130.00
2.11.1	არმატურა A_III	კმ	1,308.05	2.30	3008.52
2.12	რ.ბ. ბურჯების ტანის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	25.20	340.00	8568.00
2.12.1	არმატურა A_III	კმ	520.76	2.30	1197.75
2.13	რ.ბ. უკუკედლების მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	26.90	340.00	9146.00
2.13.1	არმატურა A_III	კმ	759.90	2.30	1747.77
2.14	რ.ბ.წამწისქვედას მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	3.70	340.00	1258.00
2.14.1	არმატურა A_III	კმ	247.85	2.30	570.06
2.15	რ.ბ. საკარადე კედლის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	3.10	340.00	1054.00
2.15.1	არმატურა A_III	კმ	254.27	2.30	584.82
2.16	რ.ბ. საყრდენი ბალიშის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	0.60	340.00	204.00
2.16.1	არმატურა A_III	კმ	33.87	2.30	77.90
2.17	წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ²	160.00	12.00	1920.00
2.18	კარიერში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცვლელზე დატვირთვით სივრცის შესავსებად	მ³	150.00	15.50	2325.00
2.19	გრუნტის მოზიდვა თვითმცვლელით 10 კმ	ტნ	285.00	7.00	1995.00
2.20	გრუნტის დატკეპნა ვიბრაციული სატკეპნებით	მ³	150.00	4.40	660.00
ბურჯი №2					
2.21	რ.ბ. ნაბურღ ნატენი ხიმიწილების მოწყობა d=820 მმ (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	15.30	1514.00	23164.20
2.21.1	არმატურა A_III	კმ	3,587.40	2.35	8430.39
2.21.2	არმატურა A_I	კმ	265.50	2.35	623.93
2.21.3	ფურცლოვანი ლითონი -8x60	კმ	408.00	2.40	979.20
2.22	ხიმიწილის თავებზე გადამეტებულად დასილული ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქურებით	მ³	1.00	48.00	48.00
2.23	d = 820 მმ რკინაბეტონის დგარების მოწყობა ფოლადის გარსაღმ მიღებში (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	2.70	340.00	918.00
2.23.1	არმატურა A_III	კმ	633.60	2.30	1457.28
2.23.2	არმატურა A_I	კმ	46.90	2.30	107.87
2.23.3	ფურცლოვანი ლითონი -8x60	კმ	72.00	2.40	172.80
2.24	რ.ბ. რიგელის და საყრდენი ბალიშების მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	15.35	340.00	5219.00
2.24.1	არმატურა A_III	კმ	788.80	2.30	1814.24
2.24.2	არმატურა A_I	კმ	6.10	2.30	14.03
2.24.3	ფურცლოვანი ლითონი 20 მმ	კმ	169.60	2.40	407.04
ბურჯი №3					

1	2	3	4	5	6.00
2.25	რ.ბ. ნაბურღ ნატენი ხიმიწელების მოწყობა d=820 მმ, (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	15.30	1514.00	23164.20
2.25.1	არმატურა A_III	კგ	3,587.40	2.35	8430.39
2.25.2	არმატურა A_I	კგ	265.50	2.35	623.93
2.25.3	ფურცლოვანი ლითონი -8x60	კგ	408.00	2.40	979.20
2.26	ხიმიწეის თავებზე გადამტეხულად დასილული ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქურებით	მ³	1.00	48.00	48.00
2.27	d = 820 მმ რკინაბეტონის დგარების მოწყობა ფოლადის გარსაღმ მიღებში (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	2.70	340.00	918.00
2.27.1	არმატურა A_III	კგ	633.60	2.35	1488.96
2.27.2	არმატურა A_I	კგ	46.90	2.35	110.22
2.27.3	ფურცლოვანი ლითონი -8x60	კგ	72.00	2.40	172.80
2.28	რ.ბ. რიგელის და საყრდენი ბალიშების მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	15.35	340.00	5219.00
2.28.1	არმატურა A_III	კგ	788.80	2.30	1814.24
2.28.2	არმატურა A_I	კგ	6.10	2.30	14.03
2.28.3	ფურცლოვანი ლითონი 20 მმ	კგ	169.60	2.40	407.04
	ბურჯი №4				
2.29	რ.ბ. ნაბურღ ნატენი ხიმიწელების მოწყობა d=820 მმ, (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	9.00	1514.00	13626.00
2.29.1	არმატურა A_III	კგ	1,610.10	2.35	3783.74
2.29.2	არმატურა A_I	კგ	156.30	2.35	367.31
2.29.3	ფურცლოვანი ლითონი -8x60	კგ	163.80	2.40	393.12
2.30	ხიმიწეის თავებზე გადამტეხულად დასილული ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქურებით	მ³	1.00	48.00	48.00
2.31	ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა სისქით 100 მმ	მ³	3.50	26.00	91.00
2.32	ბეტონის მოშაადება (ბეტონი B7,5)	მ³	3.30	235.00	775.50
2.33	ბურჯის და უკუკედლების ფუნდამენტის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	45.00	340.00	15300.00
2.34	არმატურა A_III	კგ	1,387.00	2.30	3190.10
2.35	რ.ბ. ბურჯების ტანის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	31.50	340.00	10710.00
2.35.1	არმატურა A_III	კგ	581.80	2.30	1338.14
2.36	რ.ბ. უკუკედლების მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	28.00	340.00	9520.00
2.36.1	არმატურა A_III	კგ	776.81	2.30	1786.66
2.37	რ.ბ.წამწისქვედას მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	4.20	340.00	1428.00
2.37.1	არმატურა A_III	კგ	270.63	2.30	622.45
2.38	რ.ბ. საკარადე კედლის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	3.50	340.00	1190.00
2.38.1	არმატურა A_III	კგ	284.36	2.30	654.03
2.39	რ.ბ. საყრდენი ბალიშის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	0.60	340.00	204.00
2.39.1	არმატურა A_III	კგ	33.87	2.30	77.90
2.40	წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ²	168.00	12.00	2016.00
2.41	კარიერში გრუნტის დაშუშება ექსკავატორით, თვითმცვლელზე დატვირთვით სივრცის შესავსებად	მ³	190.00	15.50	2945.00
2.42	გრუნტის მოზიდვა თვითმცვლელით 10 კმ	ტნ	361.00	7.00	2527.00
2.43	გრუნტის დატკეპნა ვიბრაციული სატკეპნებით	მ³	190.00	4.40	836.00
	მალის ნაშენი				
2.44	პირველ მალში L=6,0 მ რ.ბ. ფილების ქვეშ 2 ფენა ტრანსპორტიორის ლენტის მოწყობა ეპოქსიდის წებოზე (ტრანსპორტიორის ლენტი 10*400 მმ)	გ.მ.	7.50	84.00	630.00

1	2	3	4	5	6.00
2.45	პირველ მალში L=6,0 მ რკინაბეტონის ფილების დამზადება სპეციალიზირებულ საწარმოში, ტრანსპორტირება ობიექტამდე და მონტაჟი (7 ცალი)	მ³	12.25	1475.00	18068.75
2.46	პირველ მალში L=6,0 მ რ.ბ. მონოლითური გამაერთიანებელი ფილის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	11.50	340.00	3910.00
2.46.1	არმატურა A_III	კგ	1,535.00	2.30	3530.50
2.47	მესამე მალში L=6,0 მ რ.ბ. ფილების ქვეშ 2 ფენა ტრანსპორტიორის ლენტის მოწყობა ეპოქსიდის წებოზე (ტრანსპორტიორის ლენტი 10*400 მმ)	გ.მ.	7.50	84.00	630.00
2.47	მესამე მალში L=6,0 მ რკინაბეტონის ფილების დამზადება სპეციალიზირებულ საწარმოში, ტრანსპორტირება ობიექტამდე და მონტაჟი (7 ცალი)	მ³	12.25	1475.00	18068.75
2.47	მესამე მალში L=6,0 მ რ.ბ. მონოლითური გამაერთიანებელი ფილის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	12.00	340.00	4080.00
2.47.1	არმატურა A_III	კგ	1,580.00	2.30	3634.00
	ფოლადრკინაბეტონის მალს ნაშენის მოწყობა				
2.48	სამონტაჟო მოედანზე და ბურჯებზე უჯრედების მოწყობა განმელებისგან, შემდგომში დაშლით და ტრანსპორტირებით ბაზაზე (განმელების ზომით 20*15*200 სმ)	ც	220	639.00	140580.00
2.49	L=6,0 მ მალის ნაშენზე სის ფენილის მოწყობა დამცავი მოაჯირებით	მ³	1.20	1510.00	1812.00
2.50	ლითონის გადასაგორებელი მოწყობილობების მონტაჟი და შემდგომი დემონტაჟი	ტნ.	3.00	6.40	19.20
2.51	გორგოლაჭებიანი გადასაგორებელი მოწყობილობა 12ც				
2.51.1	დამაფიქსირებელი ლითონკონსტრუქციები	ტ	1.00	5190.00	5190.00
2.51.2	გამწევი ჯალამბარი	ც	1	1580.00	1580.00
2.51.3	გამწევი ბაგირი დ-16 მმ	გრ.მ.	50.00	48.00	2400.00
2.51.4	რელსები KR-50	გრ.მ.	40.00	134.00	5360.00
2.52	გამწევი ჯალამბარისათვის საანკერო ბურჯის მოსაწყობად გრუნტის დაბუშვება ხელით	მ³	15.00	30.00	450.00
2.53	გამწევი ჯალამბარისათვის საანკერო ბურჯის მოწყობა არმირებული ბეტონით (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	5.00	340.00	1700.00
2.53.1	არმატურა A III	ტნ	0.20	2300.00	460.00
2.54	ტანგენციალური საყრდენი ნაწილების მოწყობა 6 კომპ	ტ	1.08	6400.00	6912.00
2.55	ანტისეისმური საბჯენების მოწყობა	ტ	0.95	6400.00	6080.00
2.56	მთლიანკედლიანი ფოლადის მალისნაშენის ელემენტების და ავანზები დამზადება სპეციალიზირებულ ქარხანაში, ტრანსპორტირება ობიექტამდე და აწყობა ხიდის მისასვლელზე (მალის ნაშენი - ტ; ავანზები - 4,1 ტ)	ტ	34.10	5450.00	185845.00
2.57	ჯალამბარით ლითონის მალის ნაშენის წაცურება და საპროექტო მდგომარეობაში მოყვანა	მალის ნაშ.	1.00	2500.00	2500.00
2.58	მალის ნაშენის აწევა და დაწევა 2 ჯერ საპროექტო მდგომარეობაში დასაყენებლად	მ	1.50	2500.00	3750.00
2.59	სავალი ნაწილის L=4.47 მ რკინაბეტონის ფილების დამზადება სპეციალიზირებულ საწარმოში და ტრანსპორტირება ობიექტამდე	მ³	28.00	1475.00	41300.00
2.60	სავალი ნაწილის L=4.47 მ რკინაბეტონის ფილების მონტაჟი	მ³	28.00	65.00	1820.00
2.61	მალის ნაშენის რ.ბ. მონოლითური უბნების მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	4.60	340.00	1564.00
2.61.1	არმატურა A_III	კგ	759.00	2.30	1745.70
2.62	ფილების ლიბების, გრძივი და განივი გამონოლითებები (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	3.80	340.00	1292.00
2.62.1	არმატურა A III	კგ	255.00	2.30	586.50
2.62.2	ფურცლოვანი ლითონი -8x60	კგ	231.00	2.40	554.40

1	2	3	4	5	6.00
	ხიდის საგალი ნაწილი				
2.63	ბეტონის შემასწორებელი ფენის მოწყობა L=4.47 მ რკინაბეტონის ფილაზე (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	7.90	340.00	2686.00
2.64	ხიდის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ²	326.00	12.00	3912.00
2.65	სავალი ნაწილის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	30.60	340.00	10404.00
2.65.1	არმატურა A_III	ტნ	3.21	2300.00	7389.90
2.66	დამცავი ფენის მოწყობა წყალგაძაბვან ღარებზე	მ³	1.40	340.00	476.00
2.67	ხიდის მალის ნაშენზე და ბურჯებზე მონოლითური რ.ბ. თვალამრიდების მოწყობა შეღებვით - 90.8 მ	მ³	27.00	340.00	9180.00
2.67.1	არმატურა A_III	კგ	3.262.00	2.30	7502.60
2.67.2	ფურცლოვანი ლითონი 10 მმ	კგ	144.40	2.40	346.56
2.68	ლითონის მოაჯირების მოწყობა შეღებვით (90.8 გ.მ.)	ტ	1.57	2850.00	4474.50
2.69	დეფორმაციული ნაკერების მოწყობა	გ.მ.	36.00	48.00	1728.00
2.70	გზის მონიშვნა თერმოპლასტიკის უწყვეტი ხაზებით სიგანით 150 მმ	მ	137.00	15.00	2055.00
	ხიდის მიწის ვაკისთან შეუღლება				
2.71	გადასასვლელი ფილების ქვეშ საფუძვლის მოწყობა დატკეპნილი ფრაქციული ღორღით 20-40	მ³	28.00	32.00	896.00
2.72	რკინაბეტონის გადასასვლელი ფილების მოწყობა	მ³	15.70	340.00	5338.00
2.72.1	არმატურა A-III	კგ	3,271.40	2.30	7524.22
2.73	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით	მ³	20.00	32.00	640.00
2.74	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 0-40 მმ 15სმ	მ²	100.00	3.30	330.00
2.75	სავალი ნაწილის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	11.50	340.00	3910.00
2.75.1	არმატურა A_III	ტნ	1.21	2300.00	2777.25
2.76	მონოლითური რ.ბ. კბილების მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვით ავტოთვიომცდელებზე, გატანით ნაყარში	მ³	80.00	10.40	832.00
2.77	მონოლითური რ.ბ. კბილების მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	27.40	340.00	9316.00
2.77.1	არმატურა A_III	კგ	1,100.00	2.30	2530.00
2.77	კონუსების მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით, დატვირთვით ავტოთვიომცდელებზე (6ბ)	მ³	150.00	15.50	2325.00
2.78	გრუნტის ტრანსპორტირება 10 კმ-ზე	ტნ	277.50	7.00	1942.50
2.79	გრუნტის დატკეპნა პნევმოსატკეპნით	მ³	80.00	4.40	352.00
2.80	კონუსების ფერდობების ხელით მოშანდაკება	მ²	45.00	1.50	67.50
2.81	კონუსების მოპირკეთება მონოლითური რკინაბეტონით				
2.81.1	მოსამზადებელი ფენა ქვიშა-ხრეშის ნარევით სისქით 10 სმ	მ³	6.20	26.00	161.20
2.81.2	ბეტონის ფენილი სისქით 12 სმ	მ³	5.00	340.00	1700.00
2.81.3	ბიტუმი გაღებნილი ფიცარი კვეთით 6,0*3,0 სმ	მ³	0.05	745.00	37.25
2.81.4	არმატურა A_III	კგ	75.00	2.30	172.50
	№1 საყრდენი კედლის მოწყობა				
2.82	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ³	130.00	2.75	357.50
2.83	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	13.00	30.00	390.00

1	2	3	4	5	6.00
2.84	რ.ბ. ნაბურღ ნატენი ხიმიწვების მოწყობა d=820 მმ (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	6.00	1514.00	9084.00
2.84.1	არმატურა A_III	კგ	1,073.40	2.35	2522.49
2.84.2	არმატურა A_I	კგ	104.20	2.35	244.87
2.84.3	ფურცლოვანი ლითონი -8x60	კგ	109.20	2.40	262.08
2.85	ღორღის საფუძვლის მოწყობა	მ³	1.00	32.00	32.00
2.86	ბეტონის მომზადება B-7,5	მ³	1.00	235.00	235.00
2.87	რ.ბ. საყრდენი კედლის ფუნდამენტის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	8.00	340.00	2720.00
2.87.1	არმატურა A_III	კგ	109.00	2.30	250.70
2.88	რ.ბ. საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	9.00	340.00	3060.00
2.88.1	არმატურა A_III	კგ	253.50	2.30	583.05
2.89	კარიერში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცვლელზე დატვირთვით კედლის უკან სივრცის შესავსებად	მ³	30.00	15.50	465.00
2.90	გრუნტის მოზიდვა თვითმცვლელებით 10 კმ	ტ	57.00	7.00	399.00
2.91	გრუნტის უკუჩაყრა	მ³	30.00	1.20	36.00
2.92	თიხის ეკრანი	მ³	0.80	34.00	27.20
2.93	ქვყარილი	მ³	1.30	42.00	54.60
2.94	პლასტმასის მილი დ=150 მმ	გ.მ.	2.00	23.00	46.00
2.95	გრუნტის დატკეპნა ვიბრაციული სატკეპნებით, რ-ჯერ გავლით, ფენის სისქით 30 სმ	მ³	20.00	4.40	88.00
2.96	საყრდენი კედლების გრუნტთან შეხების ზედაპირების იზოლიაცია თხევადი ბიტუმი	მ²	25.00	12.00	300.00
	N2 საყრდენი კედლის მოწყობა				
2.97	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ³	130.00	2.75	357.50
2.98	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	13.00	30.00	390.00
2.99	რ.ბ. ნაბურღ ნატენი ხიმიწვების მოწყობა d=820 მმ (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	6.00	1514.00	9084.00
2.99.1	არმატურა A_III	კგ	1,073.40	2.35	2522.49
2.99.2	არმატურა A_I	კგ	104.20	2.35	244.87
2.99.3	ფურცლოვანი ლითონი -8x60	კგ	109.20	2.40	262.08
2.100	ღორღის საფუძვლის მოწყობა	მ³	1.00	32.00	32.00
2.101	ბეტონის მომზადება B-7,5	მ³	1.00	235.00	235.00
2.102	რ.ბ. საყრდენი კედლის ფუნდამენტის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	8.00	340.00	2720.00
2.102.1	არმატურა A_III	კგ	109.00	2.30	250.70
2.103	რ.ბ. საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	9.00	340.00	3060.00
2.103.1	არმატურა A_III	კგ	253.50	2.30	583.05
2.104	კარიერში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცვლელზე დატვირთვით კედლის უკან სივრცის შესავსებად	მ³	30.00	15.50	465.00
2.105	გრუნტის მოზიდვა თვითმცვლელებით 10 კმ	ტნ	57.00	7.00	399.00
2.106	გრუნტის უკუჩაყრა	მ³	30.00	2.50	75.00
2.107	თიხის ეკრანი	მ³	0.80	34.00	27.20
2.108	ქვყარილი	მ³	1.30	42.00	54.60
2.109	პლასტმასის მილი დ=150 მმ	გ.მ.	2.00	23.00	46.00

1	2	3	4	5	6.00
2.110	გრუნტის დატკეპნა ვიბრაციული სატკეპნებით, 6-ჯერ გაველით, ფენის სისქით 30 სმ	მ³	20.00	3.00	60.00
2.111	საყრდენი კედლების გრუნტთან შეხების ზედაპირების იზოლიაცია თხევადი ბიტუმით	მ²	25.00	12.00	300.00
	№3 საყრდენი კედლის მოწყობა				
2.112	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ³	130.00	2.75	357.50
2.113	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	13.00	30.00	390.00
2.114	რ.ბ. ნაბურღ ნატენი ხიმიწებების მოწყობა d=820 მმ (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	6.00	1514.00	9084.00
2.114.1	არმატურა A_III	კგ	1,073.40	2.35	2522.49
2.114.2	არმატურა A_I	კგ	104.20	2.35	244.87
2.114.3	ფურცლოვანი ლითონი -8x60	კგ	109.20	2.40	262.08
2.115	ღორღის საფუძვლის მოწყობა	მ³	1.00	32.00	32.00
2.116	ბეტონის მომზადება B-7,5	მ³	1.00	235.00	235.00
2.117	რ.ბ. საყრდენი კედლის ფუნდამენტის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	8.00	340.00	2720.00
2.117.1	არმატურა A_III	კგ	109.00	2.30	250.70
2.118	რ.ბ. საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	9.00	340.00	3060.00
2.118.1	არმატურა A_III	კგ	253.50	2.30	583.05
2.119	კარიერში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცვლელზე დატვირთვით კედლის უკან სივრცის შესავსებად	მ³	30.00	15.50	465.00
2.120	გრუნტის მოხიდვა თვითმცვლელებით 10 კმ	ტნ	57.00	7.00	399.00
2.121	გრუნტის უკუჩაყრა	მ³	30.00	2.50	75.00
2.122	თიხის კვრანი	მ³	0.80	34.00	27.20
2.123	ქვყრილი	მ³	1.30	42.00	54.60
2.124	პლასტმასის მილი დ=150 მმ	გ.მ.	2.00	23.00	46.00
2.125	გრუნტის დატკეპნა ვიბრაციული სატკეპნებით, 6-ჯერ გაველით, ფენის სისქით 30 სმ	მ³	20.00	4.40	88.00
2.126	საყრდენი კედლების გრუნტთან შეხების ზედაპირების იზოლიაცია თხევადი ბიტუმით	მ²	25.00	12.00	300.00
	№4 საყრდენი კედლის მოწყობა				
2.127	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ³	130.00	2.75	357.50
2.128	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	13.00	30.00	390.00
2.129	რ.ბ. ნაბურღ ნატენი ხიმიწებების მოწყობა d=820 მმ (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	6.00	1514.00	9084.00
2.129.1	არმატურა A_III	კგ	1,073.40	2.35	2522.49
2.129.2	არმატურა A_I	კგ	104.20	2.35	244.87
2.129.3	ფურცლოვანი ლითონი -8x60	კგ	109.20	2.40	262.08
2.130	ღორღის საფუძვლის მოწყობა	მ³	1.00	32.00	32.00
2.131	ბეტონის მომზადება B-7,5	მ³	1.00	235.00	235.00
2.132	რ.ბ. საყრდენი კედლის ფუნდამენტის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	8.00	340.00	2720.00
2.132.1	არმატურა A_III	კგ	109.00	2.30	250.70
2.133	რ.ბ. საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	9.00	340.00	3060.00
2.133.1	არმატურა A_III	კგ	253.50	2.30	583.05
2.134	კარიერში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცვლელზე დატვირთვით კედლის უკან სივრცის შესავსებად	მ³	30.00	15.50	465.00
2.135	გრუნტის მოხიდვა თვითმცვლელებით 10 კმ	ტნ	57.00	7.00	399.00
2.136	გრუნტის უკუჩაყრა	მ³	30.00	1.20	36.00

1	2	3	4	5	6.00
2.137	თიხის ეკრანი	მ ²	0.80	34.00	27.20
2.138	ქვარილი	მ ³	1.30	42.00	54.60
2.139	პლასტმასის მილი დ=150 მმ	გ.მ.	2.00	23.00	46.00
2.140	გრუნტის დატკეპენა ვიბრაციული სატკეპნებით, ნ-ჯერ გავლით, ფენის სისქით 30 სმ	მ ³	20.00	3.00	60.00
2.141	საყრდენი კედლების გრუნტთან შეხების ზედაპირების იზოლირება თხევადი ბიტუმით	მ ²	25.00	12.00	300.00
	ხიდთან მისასვლელი გზის მოწყობა				
2.142	გრუნტის დამუშავება ჭრილში ბულდოზერით 50 მ-ზე გადაადგილებით ყრილის მოსაწყობად	მ ³	732.00	12.20	8930.40
2.143	გრუნტის დამუშავება ჭრილში ექსკავატორით დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება ყრილში 5 კმ-ზე	მ ³	151.00	10.40	1570.40
2.144	გრუნტის დამუშავება კიუვეტში ექსკავატორით დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ ³	127.00	10.40	1320.80
2.145	გრუნტის დამუშავება კიუვეტში ხელით დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვიმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ ³	14.00	30.00	420.00
2.146	საფარის მოწყობა ადგილობრივი ღორღოვანი მასალით (ფრაქციით 0-40 მმ) სისქით 20 სმ	მ ²	1,469.00	6.40	9401.60
2.147	ხიდის გამოცდა	ხიდი	1.00	10,000.00	10000.00
	პკ 81+94 ახალი სახიდე გადასასვლელი				
	I მოსამზადებელი სამუშაოები				
3.1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება კოორდინატთა სისტემაში	კმ.	0.25	32000.00	8000.00
3.2	სამუშაო მოედნებზე გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით და გადაადგილება 20 მ-ზე	მ ³	140.00	6.20	868.00
3.3	მოსწორებული მოედნების მომანდაკება დრენირებადი გრუნტით	მ ³	35.00	32.00	1120.00
3.4	მარცხენა სანაპიროზე დამცავი დამბების მოწყობა ძელორებით	მ ³	30.00	585.00	17550.00
	ბურჯი #1				
3.5	ბურჯის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ ³	255.00	2.75	701.25
3.6	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	8.00	30.00	240.00
3.7	დამუშავებული გრუნტით ძელორების უკან სივრცის შევსება დატკეპნით	მ ³	255.00	8.00	2040.00
3.8	გრუნტის დატკეპენა ვიბრაციული სატკეპნებით,	მ ³	255.00	4.40	1122.00
3.9	მოსწორებული მოედნების მომანდაკება დრენირებადი გრუნტით	მ ³	30.00	32.00	960.00
3.1	ნაბურღ ნატენი ხიმიწების მოწყობა d=820 მმ ბეტონი B30 F200 W6	მ ³	13.56	1,514.00	20529.84
3.1.1	ლითონის მილი d=820 მმ	მ	27.12	500.00	13560.00
3.1.1.1	არმატურა A_III	ტ	2.81	2,350.00	6603.50
3.1.1.2	არმატურა A_I	ტ	0.191	2,350.00	448.85
3.1.2	ხიმიწის თავებზე გადამტეხულად დასილული ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქუჩებით	მ ³	1.00	48.00	48.00
3.1.3	ნარჩენების გატანა ნაყარში 5 კმ-ზე	ტნ	2.40	4.12	9.89
3.1.4	ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა სისქით 100 მმ	მ ³	3.66	26.00	95.16
3.1.5	ბეტონის მომზადება B-7.5	მ ³	1.40	235.00	329.00
3.1.3	ბურჯების ტანის, წამწისქვედების, ფრთების, საყრდენი ბალიშების და საკარადე კედლების მოწყობა, ბეტონი B30 F200 W6	მ ³	72.90	340.00	24786.00
3.1.6.1	არმატურა A_III	ტ	3.17	2,300.00	7291.00
3.1.7	ანტისეისმური საბჯენების მოწყობა	ტ	0.062	6,400.00	396.80
3.1.8	წამწისქვედაზე ბეტონის წყალსარიანი სამკუთხედის მოწყობა, ბეტონი B30 F200 W6	მ ³	1.00	340.00	340.00
3.1.9	წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ ²	120.00	12.00	1440.00
3.20	კარიერში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით თვითმცლელზე დატვირთვით დარჩენილი სივრცის შევსებად	მ ³	120.00	18.50	2220.00
3.21	გრუნტის დატკეპენა ვიბრაციული სატკეპნებით	მ ³	120.00	4.20	504.00
	ბურჯი №2				
3.22	ნაბურღ ნატენი ხიმიწების მოწყობა d=820 მმ, ბეტონი B30 F200 W6	მ ³	15.23	1,514.00	23058.22
3.2.2.1	ლითონის მილი d=820 მმ	მ	30.46	500.00	15230.00

1	2	3	4	5	6.00
3.22.2	არმატურა A_III	ტ	3.088	2,350.00	7256.80
3.22.3	არმატურა A_I	ტ	0.189	2,350.00	444.15
3.23	ხიმიწვის თავებზე გადამეტებულად დასილული ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქურებით	მ³	1.000	48.00	48.00
3.24	d = 820 მმ რკინაბეტონის დგარების მოწყობა ფოლადის გარსაღმ მილებში (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	5.35	1,514.00	8099.90
3.24.1	ლითონის სამაგრი მილები d=820მმ	მ	10.70	500.00	5350.00
3.24.2	არმატურა A_III	ტნ	1.08	2,350.00	2538.00
3.24.3	არმატურა A_I	ტ	0.07	2,350.00	164.50
3.25	ბურჯების რიგების და საყრდენი ბალიშების მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	11.08	340.00	3767.20
3.25.1	არმატურა A_III	ტ	0.72	2,300.00	1656.00
	ბურჯი №3				
3.26	ბურჯის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ³	480.00	2.75	1320.00
3.27	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	25.00	30.00	750.00
3.28	ნაბურღ ნატენი ხიმიწვების მოწყობა d=820 მმ	მ³	19.60	1,514.00	29674.40
3.28.1	ლითონის მილი d=820 მმ	მ	39.20	500.00	19600.00
3.28.2	არმატურა A_III	ტ	3.20	2,350.00	7520.00
3.28.3	არმატურა A_I	ტ	0.214	2,350.00	502.90
3.29	ხიმიწვის თავებზე გადამეტებულად დასილული ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქურებით	მ³	1.00	48.00	48.00
3.30	ჭვიშა-ხრშოვანი საფუძვლის მოწყობა სისქით 100 მმ	მ³	3.66	26.00	95.16
3.31	ბეტონის მომზადება B-7,5	მ³	1.40	235.00	329.00
3.32	ბურჯების ტანის, წამწისქვედების, ფრთების, საყრდენი ბალიშების და საკარადე კედლების მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	55.80	340.00	18972.00
3.32.1	არმატურა A_III	ტ	3.073	2,300.00	7067.90
3.32.2	ანტისეისმური საბჯენები	ტ	0.062	6,400.00	396.80
3.33	წამწისქვედაზე ბეტონის წყალსარიანი სამკუთხედის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	1.00	340.00	340.00
3.34	წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ²	103.00	12.00	1236.00
3.35	კარიერში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით თვითმკლავებზე დატვირთვით დარჩენილი სივრცის შესავსებად	მ³	165.000	18.50	3052.50
3.36	გრუნტის დატვირთვა ვიბრაციული სატკეპნებით	მ³	165.000	4.40	726.00
	მალის ნაშენი				
3.37	სამონტაჟო მოედანზე და ბურჯებზე უჯრედების მოწყობა განაშენიანების, შემდგომში დაშლით და ტრანსპორტირებით ბაზაზე	ც	150.0	639.00	95850.00
3.38	ლითონის გადასაგორებელი მოწყობილობების მონტაჟი და შემდგომი დემონტაჟი	ტნ.	2.80	3,200.00	8960.00
3.39	გორგოლაკებიანი გადასაგორებელი მოწყობილობა 12ც				
-	დამაფიქსირებელი ლითონკონსტრუქციები	ტ	0.80	5,190.00	4152.00
-	გამწევი ჯალაშმარისათვის საანკერო ბურჯის მოსაწყობად კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ხელით სანგრევი ჩაქურების გამოყენებით	მ³	15.00	48.00	720.00
-	გამწევი ჯალაშმარისათვის საანკერო ბურჯის მოწყობა არმირებული ბეტონით (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	5.00	340.00	1700.00
-	არმატურა A III	ტნ	0.20	2,300.00	460.00
3.40	ტანგენციალური საყრდენი ნაწილების მოწყობა	ც	6	1850	11100.00
3.41	მთლიანკედლიანი ფოლადის მალისნაშენის ელემენტების და ავანტიკი დამზადება სპეციალიზირებულ ქარხანაში, ტრანსპორტირება ობიექტამდე და აწყობა ხიდის მისასვლელზე (მალის ნაშენი - 60,0 ტ; ავანტიკი - 4,1 ტ)	ტ	64.10	5450.00	349345.00
3.42	ჯალაშმარით ლითონის მალის ნაშენის წაყვრება და საპროექტო მდგომარეობაში მოყვანა	მალის ნაშ.	1.00	2,500.00	2500.00
3.43	მალის ნაშენის აწევა და დაწევა საპროექტო მდგომარეობაში დასაყენებლად	მ	1.50	2,500.00	3750.00
3.44	სავალი ნაწილის L=4,4 მ რკინაბეტონის ფილების დამზადება სპეციალიზირებულ საწარმოში ტრანსპორტირება ობიექტამდე და მონტაჟი	მ³	27.20	1,475.00	40120.00
3.45	მალის ნაშენის რ.ბ. მონოლითური უბნების მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	4.50	340.00	1530.00
3.45.1	არმატურა A_III	ტნ	0.78	2,300.00	1794.00
3.46	ფილების ლიზების, გრძივი და განივი გამონოლითება (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	6.0	340.00	2040.00
3.46.1	არმატურა A III	ტნ	0.73	2,300.00	1679.00
	ხიდის სავალი ნაწილი				
3.47	ბეტონის შემასწორებელი ფენის მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	11.1	340.00	3774.00
3.48	ხიდის სავალი ნაწილზე და ტროტუარებზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ²	421.00	12.00	5052.00
3.49	სავალი ნაწილის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	43.3	340.00	14722.00
3.49.1	არმატურა A-III	ტნ	4.763	2,300.00	10954.90
3.50	დამცავი ფენის მოწყობა წყალგადაცემი ღარებზე (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	2.2	340.00	748.00

1	2	3	4	5	6.00
3.50.1	არმატურა A_III	ტნ	0.176	2,300.00	404.80
3.51	ხიდის მალის ნაშენზე და ბურჯებზე მონოლითური რკინაბეტონის თვალამრიდების მოწყობა შეღებვით (ბეტონი B30 F200 W6)	გ³	33.30	340.00	11322.00
3.51.1	არმატურა A_III	ტნ	3.00	2,300.00	6900.00
3.52	ლითონის მოაჯირების მოწყობა შეღებვით	ტნ.	1.87	2,850.00	5329.50
3.53	დეფორმაციული ნაკერების მოწყობა	გ.მ.	27.00	18.00	486.00
	ხიდის მიწის ვაკისთან შეუღლება				
3.54	გადასასვლელი ფილების ქვეშ საფუძვლის მოწყობა ღორღით 20-40	გ³	34.00	32.00	1088.00
3.55	რკინაბეტონის გადასასვლელი ფილების მოწყობა (ბეტონი B30 F200 W6)	გ³	17.80	340.00	6052.00
3.55.1	არმატურა A-III	ტნ	2.80	2,300.00	6440.00
3.56	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 0-40 მმ 15სმ	გ²	100.0	3.30	330.00
3.57	სავალი ნაწილის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით (ბეტონი B30 F200 W6)	გ³	12.0	340.00	4080.00
3.57.1	არმატურა A_III	ტნ	1.16	2,300.00	2668.00
	#1 საყრდენი კედლის მოწყობა				
3.58	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	გ³	50.00	2.75	137.50
3.59	გრუნტის ტრანსპორტირება 5კმ	ტნ.	97.50	4.12	401.70
3.60	გრუნტის დამუშავება ხელით	გ³	5.00	30.00	150.00
3.61	ღორღის საფუძვლის მოწყობა	გ³	4.60	32.00	147.20
3.62	ბეტონის მოშლადება B-7,5	გ³	4.60	235.00	1081.00
3.63	საყრდენი კედლის ფუნდამენტის და ტანის დაბეტონება (ბეტონი B30 F200 W6)	გ³	74.80	340.00	25432.00
3.63.1	არმატურა A_III	კგ	3.10	2,300.00	7130.00
3.64	კარიერში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცლელზე დატვირთვით კედლის უკან სივრცის შესავსებად	გ³	190.0	18.50	3515.00
3.65	გრუნტის დატკეპნა ვიბრაციული ხატკეპნებით	გ³	190.0	4.40	836.00
3.66	საყრდენი კედლების გრუნტთან შეხების ზედაპირების იზოლიაცია თხევადი ბიტუმით	გ²	101.00	12.00	1212.00
	N2 საყრდენი კედლის მოწყობა				

1	2	3	4	5	6.00
3.67	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ³	30.00	2.75	82.50
3.68	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	3.00	30.00	90.00
3.69	ლორდის ბალიშის მოწყობა	მ³	2.20	32.00	70.40
3.70	ბეტონის მომზადება B-7,5	მ³	2.20	235.00	517.00
3.71	საყრდენი კედლის ფუნდამენტის და ტანის დაბეტონება (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	32.10	340.00	10914.00
3.71.1	არმატურა A_III	კგ	1,267.00	2.30	2914.10
3.72	კარიერში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცლელზე დატვირთვით კედლის უკან სივრცის შესავსებად	მ³	80.0	18.50	1480.00
3.73	გრუნტის უკუჩაყრა	მ³	80.0	2.50	200.00
3.74	გრუნტის დატკეპნა ვიბრაციული სატკეპნებით	მ³	80.0	4.40	352.00
3.75	საყრდენი კედლების გრუნტთან შეხების ზედაპირების იზოლიაცია თხევადი ბიტუმიტით	მ²	45.00	12.00	540.00
	N3 საყრდენი კედლის მოწყობა				
3.76	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ³	50.00	2.75	137.50
3.77	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	5.00	30.00	150.00
3.78	ლორდის ბალიშის მოწყობა	მ³	2.00	32.00	64.00
3.79	ბეტონის მომზადება B-7,5	მ³	1.90	235.00	446.50
3.80	საყრდენი კედლის ფუნდამენტის და ტანის დაბეტონება (ბეტონი B30 F200 W6)	მ³	29.70	340.00	10098.00
3.80.1	არმატურა A_III	კგ	1,470.00	2.30	3381.00
3.81	კარიერში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცლელზე დატვირთვით კედლის უკან სივრცის შესავსებად	მ³	65.0	18.50	1202.50
3.82	გრუნტის უკუჩაყრა	მ³	65.0	2.50	162.50
3.83	გრუნტის დატკეპნა ვიბრაციული სატკეპნებით, რ-ჯერ გაველით, ფენის სისქით 30 სმ	მ³	65.0	4.40	286.00
3.84	საყრდენი კედლების გრუნტთან შეხების ზედაპირების იზოლიაცია თხევადი ბიტუმიტით	მ²	42.00	12.00	504.00
3.85	კონუსების მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით, დატვირთვით ავტოთვითმცლელზე	მ³	38.00	18.50	703.00
3.86	გრუნტის დატკეპნა პნეუმოსატკეპნით	მ³	38.00	4.40	167.20
3.87	კონუსების ფერდობების ხელით მოშენება	მ²	40.00	1.50	60.00
3.88	გზის მონიშვნა თერმობლასტიკის უწყვეტი ზახებით სიგანით 150 მმ	მ	144.00	15.00	2160.00
	ხიდიდან მისასვლელი გზის მოწყობა				
3.89	გრუნტის დამუშავება კრილში ბუღდოზურით 50 მ-ზე გადაადგილებით ყრილის მოსაწყობად	მ³	1,200.00	12.20	14640.00
3.90	გრუნტის დამუშავება კრილში ექსკავატორით დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ყრილში 1 კმ-ზე	მ³	1032.0	10.40	10732.80
3.91	რეზერვიდან მოზიდული გრუნტით ყრილის მოწყობა	მ³	1,208.00	8.00	9664.00
3.92	გრუნტის დამუშავება კიუვეტში ექსკავატორით დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ³	347.0	10.40	3608.80
3.93	გრუნტის დამუშავება კიუვეტში ხელით დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ³	39.00	30.00	1170.00
3.94	საფარის მოწყობა ადგილოვრივი ღორღოვანი მასალით (ფრაქციით 0-40 მმ) სისქით 20 სმ	მ²	2,432.000	6.40	15564.80
	ხიდის გამოცდა				
3.95	ხიდის გამოცდა	ხიდი	1.00	10,330.55	10330.55
ჯამი თავი 5.					
ჯამი თავი 1-5.					3066989.51
დ.დ.გ. - 18%					552058.11
მთლიანი ღირებულება					3619047.62
* გათვალისწინებული სამუშაოები 5%					180952.38
** მთლიანი ღირებულება დანარიცხებით					3800000.00

* აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) წებარათით, მისივე ინიციატივით ან/და მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადებების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილებების მიღების შემდეგ

** ფასები იანვარი-მარტი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის გათვალისწინებით

შპს „Georgian Bridge Construction“ - ს
აღმასრულებელი დირექტორი :



Mikheil Jojishvili
Digitally signed by Mikheil Jojishvili
DN: cn=Mikheil Jojishvili, serialNumber=01005002, 814, o=Citizen, c=GE
Date: 2019.06.05 12:32:15 +04'00'

მ. ჯოჯიშვილი

GEORGIAN BRIDGE CONSTRUCTION LLC

Digitally signed by GEORGIAN BRIDGE CONSTRUCTION LLC
DN: cn=GEORGIAN BRIDGE CONSTRUCTION LLC, 2.5.4.97-NTREG-404878405, o=...
GEORGIAN BRIDGE CONSTRUCTION, c=GE
Date: 2019.06.05 12:31:48 +04'00'

ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი:

თელავის, ახმეტის, დუშეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-26) ჟინვალ-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ94+850 - კმ106+040 ბარისახო-შატილის მონაკვეთის პკ30+51; პკ45+29 და პკ81+94 ახალი სახიდე გადასასვლელების მშენებლობა.

2. სამუშაოთა შემადგენლობა

ჩასატარებელი ძირითადი სამუშაოთა სახეობები:

- მოსამზადებელი სამუშაოები;
- მიწის ვაკისის მოწყობა;
- ხელოვნური ნაგებობები;
- საგზაო სამოსის მოწყობა;
- გზის კუთვნილება და მოწყობილობა.

3. სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა

შემსრულებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის შესაბამის გამოყენებაზე, სამუშაოების დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პირობებში შეასრულოს სამუშაოები პერსონალისთვის უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:

- უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;
- მინიმუმამდე დაიყვანოს ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა;
- სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ.;
- სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება.

4. სამუშაოთა წარმოება

შესასრულებელი სამუშაოების მაღალი ხარისხისა და მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან შესაბამისობის და წესების დაცვით, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მასალების (ცემენტობეტონის და ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევების, ფრაქციული ღორღის, ქვიშის და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო გამოცდა და შემოწმება, მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე, განახორციელოს აკრედიტებულ ლაბორატორიაში, რაზეც უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დასკვნები და რეცეპტები.

სამუშაოებში შემსრულებლის მიერ გამოსაყენებელ მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

5. გეოდეზიური ზედამხედველობა

შემსრულებელი თავისი ძალებითა და სახსრებით უზრუნველყოფს მშენებარე ობიექტზე გეოდეზიურ ზედამხედველობას.

6. ნორმატიული დოკუმენტები

მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

7. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, რომელშიც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა;

მოცემულ ჟურნალში, ზედამხედველი სისტემატურად, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ;

ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები;

მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით;

(სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი და სხვა დოკუმენტები უნდა იწარმოოს საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების შესაბამისად).

8. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

დასრულებული სამუშაოს მიღება ხორციელდება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ და საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების შესაბამისად.

9. გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა და ფასები

გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველის ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე შემსყიდველის სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

10. სამშენებლო პროცესების გამჭვირვალობა

მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს პირდაპირი (უწყვეტი) ვიდეოტრანსლაცია სამშენებლო ობიექტიდან, რაც გულისხმობს სამშენებლო უბნებზე შემსყიდველთან შეთანხმებული რაოდენობისა და ტექნიკური პარამეტრების მქონე ვიდეოსათვალთვალო წერტილ(ებ)ის განთავსება. სამშენებლო უბნებზე განთავსებული ვიდეოსათვალთვალო მოწყობილობებიდან ვიდეონაკადი უწყვეტად უნდა მიეწოდოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის კუთვნილ სერვერს.