

ქ. თბილისი

02 ივლისი 2019 წელი

1. ხელშეკრულების მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (გამგებელი) ბექა მიქაუტაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „იმგო“ („შემდგომში მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის კახაბერ მახვილაძის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

**2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,
ხელშეკრულების ღირებულება და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.**

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ შენობებში, ეტლიანი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დამოუკიდებელი სარგებლობისათვის, სპეციალური დახრილკუთხოვანი გადაადგილებადი პლატფორმის (ლიფტი) (თანმდევი მომსახურება - მონტაჟი) შესყიდვა, თანდართული ფასების ცხრილის და ტექნიკური დავალების შესაბამისად.

2.2 შესყიდვის საშუალება- ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (განცხადების ნომერი NAT190010394)

2.3 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს: 134739,99 (ასოცდათოთხმეტი ათას შვიდასოცდაცხრამეტი ლარი და 99 თეთრი) ლარს ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.4 კლასიფიკატორის კოდი: CPV 44115600 - ესკალატორები/სკამლიფტები (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის).

2.5 ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 მუხლისა, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება მასში მითითებული საგარანტიო ვადის შესაბამისად.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პირობები

3.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა: ეტაპობრივად, შემსყიდველის წერილობითი დავალების შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 120 (ასოცი) კალენდარული დღის ვადაში, არაუგვიანეს 2019 წლის 30 ოქტომბრისა.

3.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, გლდანის რაიონის ტერიტორია: (გლდანის მე-5 მ/რ კორპ. №10; 1-ლი სად; მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ. №25; მე- 4 სად. გლდანის მე-3ა მ/რ კორპ. №19, 1-ლი სად; გლდანის მე-5 მ/რ კორპ. №20, მე-3 სად; გლდანის მე-4 მ/რ კორპ. 113ა, (სკრინინგ ცენტრის შენობა); ავქალა, ლიბანის ქ. №10, კორპ. №2, მე- 3 სად.

3.3 ეტლიანი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის განკუთვლილი სპეციალური გადაადგილებადი დახრილკუთხოვანი პლატფორმის (ლიფტი) მონტაჟი უნდა განხორციელდეს შენობის ასასვლელ კიბეზე, ტექნიკური დავალების შესაბამისად.

3.4 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები ხელშეკრულებას თან ერთვის;

3.5 მიმწოდებელმა ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე, თვალსაჩინო ადგილზე უნდა განათავსოს ერთი ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად;

3.6 მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს საქონლის ისეთი შეფუთვა, რომელიც დაიცავს მას დაზიანების ან გაფუჭებისაგან დანიშნულების ადგილამდე ტრანსპორტირების პროცესში.

4. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

4.1 შემოთავაზებული საქონელი უნდა იყოს ახალი და უნაკლო.

4.2 მიმწოდებელი პასუხისმგებლობას იღებს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში შესყიდვის ობიექტის დაუზიანებლობაზე (ქურდობის და ვანდალიზმის ფაქტების გარდა)

4.3 საგარანტიო ვადის განმავლობაში შესყიდვის ობიექტის მიერ დეფექტის/წუნის/ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში (ქურდობის და ვანდალიზმის ფაქტების გარდა), მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის დავალებით განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში (არაუმეტეს 15(თხუთმეტი) სამუშაო დღე) აღმოფხვრას გამოვლენილი დეფექტი/წუნი/ხარვეზი - შეაკეთოს ან შეცვალოს დეფექტის/წუნის/ხარვეზის მქონე საქონელი (თანმდევი მომსახურებით) ახლით.

4.4 შესყიდვის ობიექტის დეფექტის/წუნის/ხარვეზის აღმოჩენის გამო შესყიდვის ობიექტის შეკეთების ან/და ახლით შეცვლის საჭიროების შემთხვევაში ტრანსპორტირება უნდა უზრუნველყოს მიმწოდებელმა.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობის თანამშრომლები:

ლევან ნაროუშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (გამგებლის მოადგილე) ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის მიმართულებით,

კახა გოგატიშვილი - ზედამხედველობისა და რეაგირების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი);

ზურაბ არველაძე - ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

იური გუბელიძე - ზედამხედველობისა და რეაგირების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

ზურაბ მედულაშვილი - ზედამხედველობისა და რეაგირების განყოფილების მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

5.4 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით (შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენენ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.4 პუნქტში მითითებული პირები.

6.2 მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიას მიერ დამოწმებული ფ.#2-ის საფუძველზე. ამასთან, შესრულების თარიღად ჩაითვლება ფ.#2-ზე მითითებული თარიღი.

6.2 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დროს მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული საქონლის შესაბამისობის სერთიფიკატი.

6.3 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

6.4 მოსამზადებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვებში (ცხრილი #2 (1,2,3,4,5,6)) განსაზღვრული სამუშაოს მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.4 პუნქტში მითითებულ პირებთან წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი შეთანხმება.

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინების მიღებიდან 7.2 პუნქტით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორებამდე მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შემსყიდველი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებისას, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა დაუქვითოს მიმწოდებელს, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების (გარდა

ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.3 წერილობითი დავალებით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.4 მიმწოდებლის მიზეზით ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.5 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 10(ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

8.6 თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-7 მუხლის 7.2 პუნქტის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, მიმწოდებლისათვის ჩასარიცხი თანხის 0,06%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.7 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიაღდა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს უფლება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადის 10(ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის ღირებულება.

10. ფორს-მაჟორი

10.1 ფორს-მაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორს-მაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორს-მაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. უფლებების გადაცემა

13.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათვის მთლიანი ან დარჩენილი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე, აგრეთვე, მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დარჩენილი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

13.2 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება მხარეთა (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი) წერილობითი შეთანხმების გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

13.3 უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

14. ღირებულება

14.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

14.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

14.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: 598 15 07 95, საკონტაქტო პირი: კახაბერ მახვილამე, ელექტრონული ფოსტა: info@imgo.gee

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: 558 58 22 85 - საკონტაქტო პირი კახა გოგატიშვილი, ელექტრონული ფოსტა: k.gogatishvili@tbilisi.gov.ge

15.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

15.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

16. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით, ხოლო ასეთის მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად საქართველოს სასამართლოს მიერ.

16.2 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

16.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

გლდანის რაიონის გამგეობა
მის: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. #1გ
ს/კოდი: 209466843
ქ. თბილისი, 'სახელმწიფო ხაზინა'
კოდი TRESGE22
ა/ა GE24NB0330100200165022
ტელ: +995 32 2 381 980

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი (გამგებელი) - ბექა მიქაუტაძე



მიმწოდებელი

შპს „იმგო“
მის: ქ. თბილისი, კლდიაშვილის ქ. №3
ს/კოდი: 404383225
სს „თბილისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ა/ა GE63TB7473336020100001
ტელ. +995 598 15 07 95

დირექტორი - კახაბერ მახვილაძე



ფასების ცხრილი

პრეტენდენტი შპს იმგო

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი, მარკა/მოდელი	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	სპეციალური დახრილკუთხოვანი გადაადგილებადი პლატფორმა (ლიფტი) თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟი ელექტრო ქსელში ჩართვით)	ცალი	ქვეყანა თურქეთი; მწარმოებელი კომპანია : DEVAS ELEKTRİK ELEKTRONİK ASANSÖR İNŞ.BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ ; მოდელი DORU (HORIZONTAL DISABLED PLATFORM სპეციალური მოდიფიკაციით მორგებული ტენდერის პარამეტრებს)	6	20551.53	123309.18
2	მოსამზადებელი სამუშაოები (ცხრილი №2-ში მოცემული საერთო ღირებულების შესაბამისად)					11430.81
	სულ ჯამი დღგ-ს ჩათვლით					134739.99

საგარანტიო ვადა: ვიდეო პასუხისმგებლობას მიღება_ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წლის განმავლობაში შესყიდვის ობიექტის დაუზიანებლობაზე (ქურდობის და ვანდალიზმის ფაქტების გარდა)

შენიშვნა:

1. სატენდერო წინადადების ფასში პრეტენდენტმა საქონლის მიწოდებასთან ერთად უნდა გაითვალისწინოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი (ტრანსპორტირება და სხვა) და გადასახადი. (გათვალისწინებულია)
2. ფასების ცხრილის წარმოდგენლობა ან/და განუფასებელი ფასების ცხრილის წარმოდგენა, ასევე ფასების ცხრილში წარმოშობის ქვეყნის, მწარმოებელის, მარკა/მოდელის მიუთითებლობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

შპს იმგოს დირექტორი კახაბერ მახვილაძე (ბელმოწერილია ელექტრონულად)

ცხრილი #2

მოსამზადებელი სამუშაოების ნაერთი

#	მისამართი	ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით
1	გლდანის მე-5 მ/რ კორპუსი 10, პირველ სადარბაზოში პანდუსის მოწყობის სამუშაოების	2582.80
2	მუხიანი, 4ბ მ/რ კორპუსი 25, მეოთხე სადარბაზოში პანდუსის მოწყობის სამუშაოების	1558.41
3	გლდანის მე-3ა მ/რ კორპუსი 19, პირველ სადარბაზოში პანდუსის მოწყობის სამუშაოების	2638.09
4	გლდანის მე-5 მ/რ კორპუსი 20, მესამე სადარბაზოში პანდუსის მოწყობის სამუშაოების	2582.80
5	გლდანის მე-4 მ/რ კორპუსი 109ა, (სკრინინგ ცენტრი) პანდუსის მოწყობის სამუშაოების	1839.04
6	ავჭალა, ლიბანის 10, კორპ 2, მე-3 სად. პანდუსის მოწყობის სამუშაოების	229.67
	ჯამი	11430.81

შპს იმგო დირექტორი კ.მახვილაძე

ცხრილი 2.1

გლდანის მე-5 მ/რ კორპუსი 10,პირველ სადარბაზოში სამშენებლო სამუშაოების

მოსამზადებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	არსებული ლითონის მოაჯირის დემონტაჟი	გრძ.მ	3.7	22.00	81.40
2	არსებული ლითონის ცხურის დემონტაჟი	კვ.მ	4.5	28.00	126.00
3	არსებული კიბის საფეხურების გაგანიერების მოწყობა (10 საფეხური*50სმ)	ცალი	10	25.00	250.00
	2)არმატურა ფ-12 ა-III	კგ	47	1.50	70.50
	3)მავთული შესაკრავი	კგ	0.4	10.00	4.00
	4)ხის მასალა	კუბ.მ	0.2	500.00	100.00
	5) ლურსმანი	კგ	0.3	12.00	3.60
	6)ბეტონი მ-200 კ=1,02	კუბ.მ	0.5	165.00	82.50
	7)შველერი 10	გრძ.მ	7.4	30.00	222.00
	8)მოზაიკური ფილა 30მმ	კვ.მ	1.76	35.00	61.60
	9)ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კგ	10.6	16.00	169.60
4	ლითონის მოაჯირის მონტაჟი	გრძ.მ	3.7	20.00	74.00
	მილკვადრატი 50*30*2	გრძ.მ	3.7	11.00	40.70
	მილკვადრატი 40*40*3	გრძ.მ	3.3	14.00	46.20
	მილკვადრატი 40*20*2	გრძ.მ	7.4	12.00	88.80
	ელექტროდი	კგ	1	20.00	20.00
5	ლითონის მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად	კვ.მ	2	25.00	50.00
6	ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	კვ.მ	4.5	20.00	90.00
	ლითონის ფურცელი 0,8მმ მოთუთიებული	კვ.მ	4.5	30.00	135.00
	კუთხოვანა 40*40*3	გრძ.მ	10	5.00	50.00
	ელექტროდი	კგ	1	20.00	20.00
7	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტ	0.2	180.00	36.00
	ჯამი				1821.90

	ზედნადები ხარჯი	8%			145.75
	ჯამი				1967.65
	გეგმიური დაგროვება	8%			157.41
	ჯამი				2125.06
	გაუთვალისწინებელი	3%			63.75
	ჯამი				2188.81
	დღგ	18%			393.99
	სულ ჯამი				2582.80

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% არის უცვლელი

შპს იმგო დირექტორი კ.მახვილაძე

ცხრილი 2.2

მუხიანი, 4ბ მ/რ კორპუსი 25, მეოთხე სადარბაზოში სამშენებლო სამუშაოების

მოსამზადებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	არსებული ლითონის მოაჯირის დემონტაჟი	გრძ.მ	2.3	22	50.6
2	არსებული ლითონის ცხურის და კარების დემონტაჟი	კვ.მ	5	24	120
3	არსებული კიბის საფეხურების გაგანიერების მოწყობა (7 საფეხური*20სმ)	ცალი	7	20	140
	2)არმატურა ფ-12 ა-III	კგ	10	1.5	15
	3)მავთული შესაკრავი	კგ	0.2	10	2
	4)ხის მასალა	კუბ.მ	0.16	500	80
	5) ლურსმანი	კგ	0.2	12	2.4
	6)ბეტონი მ-200 კ=1,02	კუბ.მ	0.35	165	57.75
	7)შველერი 10	გრძ.მ	2.3	30	69
	8)მოზაიკური ფილა 30მმ	კვ.მ	0.5	35	17.5
	9)ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კგ	3	16	48
4	ლითონის მოაჯირის მონტაჟი	გრძ.მ	2.3	20	46
	მილკვადრატი 50*30*2	გრძ.მ	2.3	11	25.3
	მილკვადრატი 40*40*3	გრძ.მ	3.3	14	46.2
	მილკვადრატი 40*20*2	გრძ.მ	4.6	12	55.2
	ელექტროდი	კგ	1	20	20
5	ლითონის მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად	კვ.მ	1.45	23	33.35
6	ლითონის კონსტრუქციების და არსებული კარების მონტაჟი	კვ.მ	5	25	125
	ლითონის ფურცელი 0,8მმ მოთუთიებული	კვ.მ	2.5	30	75

	კუთხოვანა 40*40*3	გრძ.მ	5	5	25
	ელექტროდი	კვ	0.5	20	10
7	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტ	0.2	180	36
	ჯამი				1099.30
	ზედნადები ხარჯი	8%			87.94
	ჯამი				1187.24
	გეგმიური დაგროვება	8%			94.98
	ჯამი				1282.22
	გაუთვალისწინებელი	3%			38.47
	ჯამი				1320.69
	დღგ	18%			237.72
	სულ ჯამი				1558.41

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% არის უცვლელი

შპს იმგო დირექტორი კ.მახვილაძე

ცხრილი 2.3

გლდანის მე-3ა მ/რ კორპუსი 19,პირველ სადარბაზოში სამშენებლო სამუშაოების

მოსამზადებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	არსებული ლითონის მოაჯირის დემონტაჟი	გრძ.მ	3.7	22	81.4
2	არსებული ლითონის ცხურის დემონტაჟი	კვ.მ	5	28	140
3	არსებული კიბის საფეხურების გაგანიერების მოწყობა (10 საფეხური*50სმ)	ცალი	10	25	250
	2)არმატურა ფ-12 ა-III	კგ	47	1.5	70.5
	3)მავთული შესაკრავი	კგ	0.4	10	4
	4)ხის მასალა	კუბ.მ	0.2	500	100
	5) ლურსმანი	კგ	0.3	12	3.6
	6)ბეტონი მ-200 კ=1,02	კუბ.მ	0.5	165	82.5
	7)შველერი 10	გრძ.მ	7.4	30	222
	8)მოზაიკური ფილა 30მმ	კვ.მ	1.76	35	61.6
	9)ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კგ	10.6	16	169.6
4	ლითონის მოაჯირის მონტაჟი	გრძ.მ	3.7	20	74
	მილკვადრატი 50*30*2	გრძ.მ	3.7	11	40.7
	მილკვადრატი 40*40*3	გრძ.მ	3.3	14	46.2
	მილკვადრატი 40*20*2	გრძ.მ	7.4	12	88.8
	ელექტროდი	კგ	1	20	20
5	ლითონის მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად	კვ.მ	2	25	50
6	ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი	კვ.მ	5	20	100
	ლითონის ფურცელი 0,8მმ მოთუთიებული	კვ.მ	5	30	150
	კუთხოვანა 40*40*3	გრძ.მ	10	5	50
	ელექტროდი	კგ	1	20	20
7	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტ	0.2	180	36
	ჯამი				1860.90

	ზედნადები ხარჯი	8%			148.87
	ჯამი				2009.77
	გეგმიური დაგროვება	8%			160.78
	ჯამი				2170.55
	გაუთვალისწინებელი	3%			65.12
	ჯამი				2235.67
	დღგ	18%			402.42
	სულ ჯამი				2638.09

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% არის უცვლელი

შპს იმგო დირექტორი კ.მახვილაძე

ცხრილი 2.4

გლდანის მე-5 მ/რ კორპუსი 20,მესამე სადარბაზო

მოსამზადებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	არსებული ლითონის მოაჯირის დემონტაჟი	გრძ.მ	3.7	22.00	81.40
2	არსებული ლითონის ცხურის დემონტაჟი	კვ.მ	4.5	28.00	126.00
3	არსებული კიბის საფეხურების გაგანიერების მოწყობა (10 საფეხური*50სმ)	ცალი	10	25.00	250.00
	2)არმატურა ფ-12 ა-III	კგ	47	1.50	70.50
	3)მავთული შესაკრავი	კგ	0.4	10.00	4.00
	4)ხის მასალა	კუბ.მ	0.2	500.00	100.00
	5) ლურსმანი	კგ	0.3	12.00	3.60
	6)ბეტონი მ-200 კ=1,015	კუბ.მ	0.5	165.00	82.50
	7)შველერი 10	გრძ.მ	7.4	30.00	222.00
	8)მოზაიკური ფილა 30მმ	კვ.მ	1.76	35.00	61.60
	9)ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კგ	10.6	16.00	169.60
4	ლითონის მოაჯირის მონტაჟი	გრძ.მ	3.7	20.00	74.00
	მილკვადრატი 50*30*2	გრძ.მ	3.7	11.00	40.70
	მილკვადრატი 40*40*3	გრძ.მ	3.3	14.00	46.20
	მილკვადრატი 40*20*2	გრძ.მ	7.4	12.00	88.80
	ელექტროდი	კგ	1	20.00	20.00
5	ლითონის მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად	კვ.მ	2	25.00	50.00
6	ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი	კვ.მ	4.5	20.00	90.00
	ლითონის ფურცელი 0,8მმ მოთუთიებული	კვ.მ	4.5	30.00	135.00
	კუთხოვანა 40*40*3	გრძ.მ	10	5.00	50.00
	ელექტროდი	კგ	1	20.00	20.00
7	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტ	0.2	180.00	36.00
	ჯამი				1821.90

	ზედნადები ხარჯი	8%			145.75
	ჯამი				1967.65
	გეგმიური დაგროვება	8%			157.41
	ჯამი				2125.06
	გაუთვალისწინებელი	3%			63.75
	ჯამი				2188.81
	დღგ	18%			393.99
	სულ ჯამი				2582.80

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% არის უცვლელი

შპს იმგო დირექტორი კ.მახვილაძე

ცხრილი 2.5

გლდანის მე-4 მ/რ კორპუსი 113ა (სკრინინგ ცენტრი)

მოსამზადებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	არსებული პანდუსის რელსების დემონტაჟი და დასაწყობება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე	გრძ.მ	6	25	150
2	ასფალტის საფარის ჩახერხვა	გრძ.მ	4	25	100
3	ტროტუარის ბორდიურების და ტროტუარის ასფალტის საფარის დემონტაჟი	კუბ.მ	0.6	250	150
4	ახალი ბორდიურების (30*15) მოწყობა	გრძ.მ	2	120	240
5	არსებული ბაზალტის კიბის საფეხურების აღდგენა ბაზალტის ფილებით	კვ.მ	1	80	80
	ბაზალტის ფილა -30 მმ	კვ.მ	1	50	50
	ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კგ	6	5	30
6	პანდუსის ქვედა ბაქნის მოწყობა	კვ.მ	2	100	200
	ბეტონი მ-200 კ=1,015	კუბ.მ	0.25	165	41.25
	ბაზალტის ფილა -30 მმ	კვ.მ	2	50	100
	ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კგ	12	5	60
7	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა 10კმზე	ტ	2	48	96.00
	ჯამი				1297.25

	ზედნადები ხარჯი	8%			103.78
	ჯამი				1401.03
	გეგმიური დაგროვება	8%			112.08
	ჯამი				1513.11
	გაუთვალისწინებელი	3%			45.40
	ჯამი				1558.51
	დღგ	18%			280.53
	სულ ჯამი				1839.04

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% არის უცვლელი

შპს იმგო დირექტორი კ.მახვილაძე

ცხრილი 2.6

ავჭალა, ლიბანის 10, კორპ 2, მე-3 სად.

მოსამზადებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	არსებული აგურის კედლის მონგრევა (150*15*20) სმ	კუბ.მ	0.045	1000	45
2	სადარბაზოს კედლის შელესვა, დაფითხვა და შეღებვა	კვ.მ	4	15	60
3	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და გატანა	ტ	0.15	380.05	57.01
	ჯამი				162.01
	ზედნადები ხარჯი	8%			12.96
	ჯამი				174.97
	გეგმიური დაგროვება	8%			14.00
	ჯამი				188.97
	გაუთვალისწინებელი	3%			5.67
	ჯამი				194.64
	დღგ	18%			35.03
	სულ ჯამი				229.67

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% არის უცვლელი

შპს იმგო დირექტორი კ.მახვილაძე