

სენაკი

11 ივლისი 2019 წელი

ერთი მხრივ, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის - ლევანი კუპრეიშვილის სახით (შემდგომში-შემსყიდველი), მისამართი: სენაკი, ჭავჭავაძის N103; საიდენტიფიკაციო კოდი: №239889705; საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა; ბანკის კოდი: TRESGE22; ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022;

და მეორე მხრივ, ინდივიდუალური მეწარმე, წარმოდგენილი ზურაბ მესხის სახით (შემდგომში-მომწოდებელი), მისამართი: ქ. ფოთი, მიქაბერიძის ქ. #3; საიდენტიფიკაციო კოდი: 42001000990; ტელეფონის ნომერი: 599543005; საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“; ბანკის კოდი: BAGAGE22; ანგარიშის ნომერი: GE91BG0000000248360300;

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33- ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT190010636) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს:

- მე-3 საჯარო სკოლის პირველი კორპუსის რეაბილიტაცია ღირებულებით 64719,97 ლარი.
- მე-3 საჯარო სკოლის მეორე კორპუსის რეაბილიტაცია ღირებულებით 12935,49 ლარი.
- მე-7 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია ღირებულებით 31234,47 ლარი. (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45400000

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 108889,93 (ასრვა ათას რვაას ოთხოცდაცხრა ლარი და 93 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 75 (სამოცდათხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში, 2019 წლის 24 სექტემბრის ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „თი აი ეი ჯი აუდიტსკორტის“ (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო

ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებლის დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. შემსრულებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ან/და მის მიერ შერჩეული საექსპერტო დაწესებულება შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალა(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში,

ყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის

დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5%, ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
- ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
- ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
- ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
- თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
- ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემსყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში senakismeria@gmail.com, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2022 წლის 25 ოქტომბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

შემსყიდველი:

მუნიციპალიტეტის მერი

ლევანი კუპრეიშვილი

მიმწოდებელი:

ინდივიდუალური მეწარმე

ზურაბ მესხი

მერის პირველი მოადგილე

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის
უფროსის მ/შემსრულებელი

იურიდიული განყოფილების უფროსი

შესყიდვების განყოფილების უფროსი



გ. ბალათურია



ი. გურგენია



რ. კუპრეიშვილი



ბ. ჭანტურია

შშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხმობრივი
გეგმა-გრაფიკი (75 დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებად საჭირო დრო (75დღე)	კალენდარული გრაფიკი												სამუშაოს ჯამური ლირებულეზა (ლარი)
			I თვე				II თვე				III თვე				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	1.მე-7 საჯარო სკოლა	75													31234,47
2	9.მე-3 საჯარო სკოლის პირველი კორპუსი	75													64719,97
3	10.მე-3 საჯარო სკოლის მე-2 კორპუსი	75													12935,49
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		5444,50				32666,98				70778,45				108889,93

Digitally signed by Zurab
Meskhi
Date: 2019.07.03 11:34:55
+04'00'

სენაკის მუნიციპალიტეტში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

კრებსითი სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 108889,93 ლარი

№	კარების (თავეების) ობიექტების, სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება			სხვადასხვა ხარჯების	საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
		სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუშაოების	მოწყობითი და ავეჯი ინვენტარი		
1	3	4	5	6	7	8
	თავე 2 ძირითადი ობიექტები					
	სენაკის მუნიციპალიტეტში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	24715,11				24715,11
	1.მე-7 საჯარო სკოლა					24715,11
	ჯამი					1235,76
	გაუთვალისწინებული ხარჯები 5%					25950,87
	ჯამი					519,02
	დაგროვითი პენსიის გადასახადი 2%					26469,89
	ჯამი					4764,58
	დღგ 18%					31234,47
	ჯამი 1	51211,42				51211,42
	9.მე-3 საჯარო სკოლის პირველი კორპუსი					51211,42
	ჯამი					2560,57
	გაუთვალისწინებული ხარჯები 5%					53771,99
	ჯამი					1075,44
	დაგროვითი პენსიის გადასახადი 2%					54847,43
	ჯამი					

დღგ 18%						9872,54
ჯამი 9						64719,97
	10.მე-3 საჯარო სკოლის მე-2 კორპუსი					10235,55
		10235,55				10235,55
ჯამი						511,78
გაუთვალისწინებელი ხარჯები 5%						10747,33
ჯამი						214,95
დაგროვითი პენსიის გადასახადი 2%						10962,28
ჯამი						1973,21
დღგ 18%						
ჯამი 10						12935,49

9.მე-3 საჯარო სკოლის პირველი კორპუსი
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №9

51211,42 ლარი

საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება

შედეგების სრულ 2019 წლის I კვარტლის ფასების დინამიკა							
№	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	განმარტვადი ფასები	რაოდენობა		საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება (ლარი)		მათ. შორის ხელფასები
			განმარტვადი ფასები	განმარტვადი ფასები	განმარტვადი ფასები	განმარტვადი ფასები	
1	3	4	5	6	7	8	9
	არსებული ხის იატაკის დემონტაჟი	10082		10,5			
1	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	28,9	303,45	4,5	1365,53	1365,53
	მანქანა	ლარი	6,3	66,15	3,2	211,68	
2	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვიმეცლელზე ხელით	ტნ		2			
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,83	1,66	4,5	7,47	7,47
3	სამშენებლო ნაგავის ტრანსპორტირება 7კმ მანძილზე	ტნ		2	5	10,00	
	ხის ლაგების მოწყობა	10082		10,5			
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	39,3	412,65	4,5	1856,93	1856,93
	სხვა მანქანები	ლარი	2,35	24,675	3,2	78,96	
4	ხის ლაგები	მ3	1,28	13,44	541	7271,04	
	რეზერვუარი	მ2	20,4	214,2	4	856,80	
	სხვა მასალები	ლარი	1,12	11,76	3,20	37,63	
	ხის იატაკის მონტაჟი სისქით 37 მმ	მ2		1050			
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,851	893,55	4,5	4 020,98	4 020,98
5	სხვა მანქანები	ლარი	0,0483	50,72	3,2	162,30	
	ლოკალური	კმ	0,233	244,65	3,1	758,42	

ხე მასალა		მ3	0,0381	40,01	541,0	21 645,41	
6	პლანტესის მოწყობა	გრძ.მ		650			
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,0668	43,42	4,5	195,39	195,39
	ავტომობილი ბორცვიანი ზტნ	მ/სთ	0,0003	0,195	15,00	2,93	
	პლანტესი	გრძ.მ	1,010	656,5	3,00	1969,5	
	დიუბელი პლასტმასის ბუდით	კვადრი	26,3	1141,95	0,5	570,98	
7	ხის იატაკის შედგენა	10082		10,5			
	შრომითი რესურსები	კ/სთ	22,9	240,45	4,5	1082,03	1082,03
	სხვა მანქანები	ლარი	0,52	5,46	3,2	17,47	
	ხაღებავი	მბ	18,6	195,3	6	1171,80	
	ფინიში	მბ	5	52,5	2,25	118,13	
	ოღოფა	მბ	9,7	101,85	6,0	611,10	
	სხვა მასალები	ლარი	0,22	2,31	3,20	7,39	
	იატაკზე კერამიკული ფილების მოწყობა	მ2		20			
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2,34	46,8	4,50	210,60	210,60
	ხსნარშემრევი მოძრავი 80 ლ-ანი	მანქ/სთ	0,017	0,34	15,00	5,10	
8	კერამიკული ფილა	მ2	1,02	20,4	16,00	326,40	
	წებოცემენტი	კბ	12	240	0,60	144,00	
	ნაკერების შემსუბუქი	კბ	0,09	1,8	10,00	18,00	
	ჯამი					44733,94	
	ზედნადები ხარჯები	8%				3578,72	
	ჯამი					48312,66	
	გამგზავნი დაგროვება	6%				2898,76	
	ჯამი					51211,42	8738,91
მათ შორის ხელფასი						8738,91	

10.მე-3 საჯარო სკოლის მე-2 კორპუსი
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №10

10235,55 ლარი

საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება

შეგეგნილია სრვ 2019 წლის I კვარტლის ფასების დონეზე

№	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	განმარტების ფინანსური დასახელება	რაოდენობა		საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება (ლარი)		მათ. შორის ხელფასები
			განმარტების ფინანსური დასახელება	რაოდენობა	განმარტების ფინანსური დასახელება	ღირებულება (ლარი)	
1	3	4	5	6	7	8	9
		10082		2,2			
1	არსებული ხის იატაკის დემონტაჟი	კ/სთ	28,9	63,58	4,5	286,11	286,11
	შრომის დანახარჯი	ლარი	6,3	13,86	3,2	44,35	
	მანქანა						
		ტნ		0,4			
2	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ხელით	კ/სთ	0,83	0,332	4,5	1,49	1,494
	შრომის დანახარჯი	ტნ		0,4	5	2,00	
3	სამშენებლო ნაგავის ტრანსპორტირება 7კმ მანძილზე	მ2		220			
	ხის იატაკის მონტაჟი სისქით 37 მმ	კ/სთ	0,851	187,22	4,5	842,49	842,49
	შრომის დანახარჯი	ლარი	0,0483	10,63	3,2	34,02	
4	სხვა მანქანები	კმ	0,233	51,26	3,1	158,91	
	ღურსმანი	მ3	0,0381	8,38	541,0	4 533,58	
	ხე მასალა	10082		2,2			
	ხის იატაკის შეღებვა	კ/სთ	22,9	50,38	4,5	226,71	226,71
	შრომითი რესურსები	ლარი	0,52	1,144	3,2	3,66	
	სხვა მანქანები	კმ	18,6	40,92	6	245,52	
5	საღებავი	კმ	5	11	2,25	24,75	
	ფინიში						

ოლიფა		კპ	9,7	21,34	6,0	128,04	
სხვა მასალები		გლარი	0,22	0,484	3,20	1,55	
6 არსებული საპროგრამოს კედლების ჩამოფხეკა		10082 კაც/სთ	18,6	14,88	4,5	66,96	66,96
შრომითი დანახარჯები		82		96,16			
კედლების შებათქაშება		კაც/სთ	1,01	97,12	4,5	437,04	437,04
7 შრომითი დანახარჯები		მანქ/სთ	0,041	3,942642	10,00	39,43	
ხსნარის ტუმბო 3 მკ/სთ		ლარი	0,027	2,5964	3,20	8,31	
სხვა მანქანები		მ3	0,0238	2,2886556	100,00	228,87	
ხსნარი მოსაპირკეთებელი, ცემენტის 13		ლარი	0,003	0,2885	3,20	0,92	
სხვა მასალები		82		200			
8 კედლების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით		კაც/სთ	0,658	131,6	4,50	592,20	592,20
შრომითი დანახარჯი		ლარი	0,01	2	3,20	6,40	
მანქანები		კპ	0,63	126	4,5	567,00	
სადგურე		კპ	0,79	158	0,5	79,00	
საფუძისი		ლარი	0,016	3,2	3,2	10,24	
სხვა ხარჯები				25			
9 წყალსაწრეტი სისტემის მოწყობა		გრძ.მ				83,25	83,25
შრომის დანახარჯი		კ/სთ	0,74	18,5	4,50		
ფერადი ლითონის წყალსაწრეტი მილი		გრძ.მ		25	8,02	201	
სამაგრი		ცალი	1,3	32,5	2,5	81,25	
მანქანები		ლარი	0,0662	1,66	3,20	5,31	
სხვა მასალები		ლარი	0,0133	0,33	3,2	1,06	
ჯამი						8940,91	
ზედნადები ხარჯები		8%				715,27	
ჯამი						9656,18	
გემშიური დაგროვება		6%				579,37	
ჯამი						10235,55	2536,25
მათ შორის ხელფასი						2536,25	

1. მე-7 საჯარო სკოლა
დოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1

24715,11 ლარი

საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება

№	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	ფაქტობრივი ფასები	რაოდენობა		საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება (ლარი)		მათ. შორის ხედიანები
			მეტრო	მეტრო	მეტრო	მეტრო	
1	3	4	5	6	7	8	9
1	არსებული საბინაშის კედლების ჩამოშვება	10082		2,4			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	18,6	44,64	4,5	200,88	200,88
2	არსებული დაზარალებული მუხლების ფიქსირება	10082					
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	32,3	25,84	4,5	116,28	116,28
3	ტისის მოწოდება მცირე სამშენებლო ბლოკით	მ³		0,65			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3,08	2,00	4,5	9,00	9,00
	შრომითი დანახარჯები	ლარი	0,92	0,60	3,2	1,92	
	მანქანები	მ³	0,11	0,07	100,00	7,00	
	ქიმიკატების სხვადასხვა	კაცი	62,50	40,63	1,15	46,72	
	სამშენებლო ბლოკი კედლის 30X19X19	მ²		112,00			
	კედლების შეკეთება	კაც/სთ	1,01	113,12	4,5	509,04	509,04
	შრომითი დანახარჯები	მანქ/სთ	0,041	4,592	10,00	45,92	
4	სხვა მანქანები	ლარი	0,027	3,024	3,20	9,68	
	სხვა მანქანები	მ³	0,0238	2,6656	100,00	266,56	
	სხვა მანქანები	ლარი	0,003	0,3360	3,20	1,08	
	სხვა მასალები	მ²		80,00			
	იატაკზე კერამიკული ფილების მოწყობა	კაც/სთ	2,34	187,20	4,50	842,40	842,40
5	შრომითი დანახარჯი	მანქ/სთ	0,017	1,36	15,00	20,40	9,00
	სხვა მანქანები	მ²	1,02	81,60	16,00	1305,60	
	კერამიკული ფილა	კმ	12	960,00	0,60	576,00	
	წებოვანი	კმ	0,09	7,20	10,00	72,00	
	წებოვანი	მ²		128,00			
	კედლის კაფელის მოწყობა	მ²					

6	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,59	203,52	4,50	915,84	915,84
	ბნარეშმრევი მოძრაი 80 ლ-ანი	მანქ/სთ	0,13	16,64	15,00	249,60	
		კმ	3,75	480,00	0,60	288,00	
	წებოდეშქსტი	კმ	0,5	64,00	10,00	640,00	
	ნაკერების შემცველები	მ2	1	128,00	16,00	2048,00	
	კაფელი	მ2		112,00			331,65
7	კედლების შეღებვა წყალემულსიური ხაღებებით	კაც/სთ	0,658	73,70	4,50	331,65	
	შრომითი დანახარჯი	ლარი	0,01	1,12	3,20	3,58	
	მანქანები	კმ	0,63	70,56	4,5	317,52	
	საფეხ-ეი	კმ	0,79	88,48	0,5	44,24	
	საფეთხნი	ლარი	0,016	1,79	3,2	5,73	
	სხვა ხარჯები	მ2		80,00			36,90
8	ჭერზე პლასტიკატის ფილების გაკვრა კარკასით	კაც/სთ	0,1025	8,20	4,50	36,90	
	შრომითი დანახარჯი	მანქ/სთ	0,458	36,64	15,00	549,60	
	ავტომობილი ბორტანი 5 ტ-მდე	მ2	1,03	82,40	12,00	988,80	
	პლასტიკატი კარკასით	მ2		25,20			168,98
	შეტადლოვანების კარის ბლოკის მოწყობა	კაც/სთ	1,49	37,55	4,50	168,98	
	შრომითი დანახარჯი	მანქ/სთ	0,0357	0,90	15,00	13,50	
9	ავტომობილი ბორტანი 5 ტ-მდე	მ2	1	25,20	125,00	3150,00	
	შეტადლოვანების კარის ბლოკი	მ2		6,00			40,23
	შეტადლოვანების ფანჯრის ბლოკის მოწყობა	კაც/სთ	1,49	8,94	4,50	40,23	
	შრომითი დანახარჯი	მანქ/სთ	0,0357	0,21	15,00	3,15	
	ავტომობილი ბორტანი 5 ტ-მდე	მ2	1	6,00	125,00	750,00	
	შეტადლოვანების ფანჯრის ბლოკი	კომპლ		10,00			135,90
11	უნიტაზის მოწყობა	კაც/სთ	3,02	30,20	4,50	135,90	
	შრომითი რესურსები	ლარი	0,14	1,40	3,20	4,48	
	მანქანა	კომპლ	პროექტი	10,00	150,00	1500,00	
	უნიტაზი ჩამრევი ავზით	ლარი	1,32	13,20	3,20	42,240	
	სხვა მასალები	კომპლ		6,00			59,13
	ხელსაზნის მოწყობა	კაც/სთ	2,19	13,14	4,50	59,13	
12	შრომითი რესურსები	ლარი	0,07	0,42	3,20	1,34	
	მანქანა	კომპლ	პროექტი	6,00	150,00	900,00	
	ხელსაზანი	კომპლ	პროექტი	1,00	50,00	50,00	
	სიფონი	ლარი	0,37	2,22	3,20	7,104	
	სხვა მასალები	კომპლ		10,00			164,70
	ჩაშა-გენერას მოწყობა	კაც/სთ	3,66	36,60	4,50	164,70	
13	შრომითი რესურსები	ლარი	0,28	2,80	3,20	8,96	
	მანქანა						

13	ფინიტაჟი ჩამრეები ავზით	კომპლ	პროექტი	10,00	150,00	1500,00	
	სხვა მასალები	ლარი	1,24	12,40	3,20	39,680	
	პისუარის მოწყობა	კომპლ		4,00			21,42
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,19	4,76	4,50	21,42	
	მანქანა	ლარი	0,05	0,20	3,20	0,64	
14	პისუარი	კომპლ	პროექტი	4,00	150,00	600,00	
	სხვა მასალები	ლარი	0,28	1,12	3,20	3,584	
	გერანტის ამოღება ხელით ფუნდამენტის მოსაწყობად	მ3		7,00		64,89	
15	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2,06	14,42	4,50		
	ქვიშის ქვედა ფენის მოწყობა	მ3		1,50			
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,8	1,20	4,50	5,40	5,40
16	მანქანა	ლარი	0,32	0,48	3,20	1,54	
	ქვიშა	მ3	1,1	1,65	25,00	41,25	
	სხვა მასალები	ლარი	0,02	0,03	3,20	0,10	
	პლასტმასის მილების მოწყობა ფასონური ნაწილებით	გრძმ		250,00			107,91
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,0959	23,98	4,50	107,91	
	მანქანა	ლარი	0,0452	11,30	3,20	36,16	
	პლასტმასის მილი 100მმ	გრძმ		100,00	7,00	700,00	
	პლასტმასის მილი 50მმ	გრძმ		50,00	5,00	250,00	
	პლასტმასის მილი 20მმ	გრძმ		100,00	2,00	200,00	
17	პლასტმასის მილი 100მმ 45°	ცალი	პროექტი	10,00	15,00	150,00	
	პლასტმასის მილი 50მმ 45°	ცალი	პროექტი	10,00	5,00	50,00	
	პლასტმასის მილი 20მმ 90°	ცალი	პროექტი	12,00	1,00	12,00	
	პლასტმასის სამკაბი 100X50X100მმ	ცალი	პროექტი	20,00	15,00	300,00	
	პლასტმასის სამკაბი 20X20X20მმ	ცალი	პროექტი	30,00	1,00	30,00	
	პლასტმასის სამკაბი 20X20X20მმ	ცალი	პროექტი	4,00	5,00	20,00	
	შეფუთვა 50მმ	ლარი	0,006	1,50	3,20	4,800	
	სხვა მასალები					21589,02	
	ჯამი	8%				1727,12	
	ზედნაღები ხარჯები					23316,14	
	ჯამი	6%				1398,97	
	გამგებური დაგროვება					24715,11	
	ჯამი					3739,55	
	მათ შორის ხელფასი						