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ხელშეკრულება №151

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

(აუქციონის გარეშე ელექტრონული ტენდერი - NAT190013829)

ქ. თბილისი 19 აგვისტო, 2019 წელი.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო (მისამართი: ქ. თბილისი, ვ. გორგასლის ქუჩა №16, ტელეფონი: 2 26-13-37,
საბანკო რეკვიზიტები: ანგ. №GE24NB0330100200165022, სახელმწიფო ხაზინა, კოდი: TRESGE22, სკ-204862078),
შემდგომში წოდებული ,,შემსყიდველად’’, წარმოდგენილი საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის
თეიმურაზ ფერაძის სახით და შპს ,,თურსი” (მისამართი: ქ. თბილისი, ბახტრიონის ქუჩა №20, ტელეფონი: 579 40 97 02,
571 31 89 89, ელ. ფოსტა: tursi13@mail.ru, საბანკო რეკვიზიტები: ანგ. №GE20TB7478436050100001, სს ,,თიბისი ბანკი”,
კოდი: TBCBGE22, სკ-404870822), შემდგომში წოდებული „მიმწოდებლად“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის მარიკა
მამფორიას სახით, ორივე ერთად წოდებული როგორც „მხარეები”, ვმოქმედებთ, რა საქართველოს კანონმდებლობის,
მათ შორის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ვდებთ წინამდებარე
ხელშეკრულებას:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 `ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ~ (შემდგომში _ `ხელშეკრულება~) _ შემსყიდველსა და
მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე
თანდართული ყველა დოკუმენტით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის
მინიშნებები.

1.2 `ხელშეკრულების ღირებულება~ _ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო თანხა, რომელიც უნდა
გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და
ზედმიწევნით შესრულებისათვის.

1.3 `დღე~, `კვირა~, `თვე~ _ კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
1.4 `შემსყიდველი~ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
1.5 `მიმწოდებელი~ – პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს მიწოდებას ამ ხელშეკრულების ფარგლებში.
1.6 `სამშენებლო სამუშაო” _ ხელშეკრულების მე-2 მუხლით და დანართი №1-ით განსაზღვრული

ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობაში
(ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №16) არსებული საქვაბის

სარეაბილიტაციო სამუშაოები წინამდებარე ხელშეკრულების და ხელშეკრულების
დანართი №1-ით განსაზღვრული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად

(CPV კოდი - 45331100)

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ღირებულებაა: 158 576 (ას ომოცდათვრამეტი ათას ხუთას სამოცდათექვსმეტი) ლარი და 12
თეთრი.

3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებას, ასევე
წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

3.3 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების
შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის,
გარდა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია
ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 %-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
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4. მხარეთა ვალდებულებები

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:
ა) წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი №1-ით განსაზღვრული სამშენებლო სამუშაოები დაასრულოს

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან არა უგვიანეს 60 (სამოცი) კალენდარული
დღის განმავლობაში;

ბ) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება სამშენებლო
ნორმების და წესების დაცვით ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული საპროექტო დოკუმენტაციისა და
ხელშეკრულების დანართი №1-ით განსაზღვრული ხარჯთაღრიცხვის (შემდგომში “ხარჯთაღრიცხვა”) მიხედვით,
რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;

გ) სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შესახებ შემსყიდველის წინაშე დააფიქსიროს ოფიციალური
მიმართვის საფუძველზე. სამუშაოების შესრულების ვადის ათვლა ჩერდება (ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.1
პუნქტის ,,ა’’ ქვეპუნატი) ექსპერტიზის პერიოდის ვადით. მიმართვასთან ერთად შემსყიდველს წარუდგინოს ყველა
საჭირო დოკუმენტი, რომელსაც შემსყიდველი წარადგენს აკრედიტირებულ ექსპერტიზის განმახორციელებელ
პირთან, დასრულებული სამუშაოების ექპერტიზის ჩატარების თაობაზე. ასევე, წარმოადგინოს სამუშაოების
შესრულების შესახებ ფორმა №2, „ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას
ზედნადები ხარჯების და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის
2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნების გათვალისწინებით, რომელიც ასახავს შესრულებული
სამუშაოების მოცულობასა და ღირებულებას, ამასთან  ფორმა №2-ის წარმოდგენამდე, არანაკლებ 7 (შვიდი)
კალენდარული დღით ადრე წერილობით აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნულის წარმოდგენის შესახებ;

დ) სამუშაოები შეასრულოს იმგვარად, რომ არ შეფერხდეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ნორმალური
ფუნქციონირება, შესაძლებელია, დღის წესრიგში დადგეს გარკვეული სამუშაოების არასამუშაო საათებსა და დღეებში
განხორციელება. აუცილებელია სამშენებლო მოედანზე დაცული იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
უსაფრთხოების წესები;

ე) შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის შემთხვევაში, წერილში მითითებულ გონივრულ ვადაში, მიაწოდოს
შესაბამისი სერტიფიკატები სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებულ მასალებსა და მოწყობილობებზე
(ასეთი სერთიფიკატების არსებობის შემთხვევაში);

ვ) იზრუნოს სამუშაოების დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე, აგრეთვე შეასრულოს
სამუშაო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული
ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა;

ზ) სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალების, მოწყობილობების და ა.შ. ხარისხი, ტექნიკური
აღწერილობა, ფერები და სხვა მახასიათებლები სრულად შეუსაბამოს საპროექტო დოკუმენტაციაში და
ხარჯთაღრიცხვაში მითითებულ მოთხოვნებს. ასევე, აღნიშნული მასალების, მოწყობილობების და ა.შ. ხარისხი,
ტექნიკური აღწერილობა, ფერები და სხვა მახასიათებლები თანხმდება შემსყიდველთან. შეთანხმება შეიძლება
განხორციელდეს როგორც წერილობით, ისევე მის გარეშე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი
მასალების, მოწყობილობების და ა.შ. ხარისხი, ტექნიკური აღწერილობა და სხვა მახასიათებლები ან/და
შესრულებული სამუშაო სრულად არ შეესაბამება საპროექტო დოკუმენტაციის ან/და ხარჯთაღრიცხვის მოთხოვნებს,
მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს წუნდებული მასალა, მოწყობილობა და ა.შ. ან/და
სამუშაო;

თ) შემსყიდველის მიერ, შესრულებულ სამუშაოებში ხარვეზის არსებობის აღმოჩენის შემთხვევაში,
მიმწოდებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაიწყოს მუშაობა ხარვეზის აღმოსაფხვრელად და გამოასწოროს
ხარვეზი (ხარვეზები) საკუთარი ხარჯებით;

ი) სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შესაბამისი დასკვნის
საფუძველზე, ბიუროს ექსპერტის (ექსპერტთა ჯგუფი) მიერ უარყოფითი დასკვნის გაცემის შემთხვევაში
მიმწოდებელს დაერიცხება პირგასამტეხლო (როგორც პირველი, ასევე ყოველი შემდგომი) ექსპერტიზისათვის
დახარჯული ვადის ჩათვლით ამ ხელშეკრულების მე-10 მუხლის ,,10.1“ პუნქტის შესაბამისად. პირველადი
ექსპერტიზის ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება შემსყიდველს, ხოლო უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში, ყოველი
შემდგომი ექსპერტიზის ხარჯები ეკისრება მიმწოდებელს. ამასთან, პირველადი ექსპერტიზის შედეგად უარყოფითი
ან/და სამუშაოების ხარვეზით შესრულების შესახებ დასკვნის გაცემის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია
განახორციელოს ექსპერტიზა იმავე აკრედიტირებულ საექსპერტო დაწესებულებაში - სსიპ – ლევან სამხარაულის
სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, სადაც შემსყიდველმა განახორციელა პირველადი
ექსპერტიზა.

კ) სამუშაოების დასრულების შემდგომ, შემყიდველის მითითების შესაბამისად, დემონტაჟის შედეგად
წარმოქმნილი სამშენებლო მასალების (არსებული ქვაბების, შესაბამისი არმატურის და ა. შ) ტრანსპორტირება
განახორციელოს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მუხიანის სასაწყობო
მეურნეობა ბაზა №2.
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ლ) სამშენებლო სამუშაოების შესრულების დროს მიწოდებული ყველა მასალა, მოწყობილობა და აგრეგატი იყოს
ახალი და არმყოფი ექსპლუატაციაში;

მ) უზრუნველყოს, სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ სამშენებლო მოედნის დასუფთავება, მიმდებარე
ტერიტორიის სამშენებლო ნარჩენებისგან განთავისუფლება, სამშენებლო ნაგვის მოგროვება და გატანა;

ნ) უზრუნველყოს, სამშენებლო სამუშაოს შესრულების პროცესში, მიმწოდებლის მიზეზით (მ/შ
გაუფრთხილებლობით), შემსყიდველისთვის ან/და მესამე პირისთვის მიყენებული ზიანის სრული ანაზღაურება
საკუთარი ხარჯით;

ო) განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე, აგრეთვე
დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აღმოჩენილი ხარვეზის გამოსწორება;

პ) ხელი შეუწყოს შემსყიდველს ინსპექტირების განხორციელებისას;
ჟ) უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებების განხორციელება.
4.2 შემსყიდველი ვალდებულია:
ა) უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება და დადებითი შეფასების შემთხვევაში მისი მიღება;
ბ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები;
გ) უზრუნველყოს, სსიპ „ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ პირველადი

ექსპერტიზის მომსახურების დაკვეთა და ღირებულების ანაზღაურება.
დ) შემსყიდველი ორგანიზაციის უფლებამოსილი წარმომადგენელი/წარმომადგენლები კომპეტენციის ფარგლებში

განახორციელებენ:
დ.ა) შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის დადასტურებას, კერძოდ, მოხდება შესრულებული სამუშაოების

მოცულობითი შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში დაკორექტირდება ფაქტიურად გაწეული სამუშაოს შესაბამისად;
დ.ბ) შეფასებას, შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2 პასუხობს თუ არა „ტექნიკური რეგლამენტის -

„სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯების და გეგმიური მოგების განსაზღვრის
წესის“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნებს;

დ.გ) დადგენას შეესაბამება თუ არა შესრულებული სამუშაოები და სამუშაოების შესრულების დროს
გამოყენებული მასალები, მოწყობილობები და ა.შ. საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მოთხოვნებს და
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხარჯთაღრიცხვის მონაცემებს.

4.3 სამუშაოების დასრულების შემდგომ, შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ აკრედიტირებულ ექსპერტიზის
განმახორციელებელ პირთან ექსპერტიზისათვის წარდგენილი იქნება სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებული
დოკუმენტები, რაზედაც:

ა) აკრედიტირებულმა ექსპერტიზის განმახორციელებელმა პირმა უნდა მოახდინოს, საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს მიერ მიწოდებული შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის დადასტურება. კერძოდ, მოახდინოს
შესრულებული სამუშაოების მოცულობითი ექსპერტიზა;

ბ) აკრედიტირებულმა ექსპერტიზის განმახორციელებელმა პირმა უნდა დაადგინოს შესრულებული სამუშაოების
ფორმა №2 პასუხობს თუ არა „ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას
ზედნადები ხარჯების და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის
2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნებს და დაადასტუროს ფორმა №2 აღნიშნული დადგენილების
მოთხოვნების გათვალისწინებით;

გ) აკრედიტირებულმა ექსპერტიზის განმახორციელებელმა პირმა უნდა დაადგინოს შეესაბამება თუ არა
შესრულებული სამუშაოები და სამუშაოების შესრულების დროს გამოყენებული მასალები, მოწყობილობები და ა.შ.
საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მოთხოვნებს და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
ხარჯთაღრიცხვის მონაცემებს.

5. სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი და გარანტია

5.1 შესრულებულ სამუშაოებზე, მიწოდებულ ქვაბებზე და სხვა მოწყობილობებზე, საგარანტიო ვადა ვრცელდება
საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წლის განმავლობაში, ხოლო საცირკულაციო ტუმბოებზე -
საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წლის განმავლობაში.

5.2 შესრულებული სამუშაოები და სამუშაოების შესრულების დროს გამოყენებული მასალები, მოწყობილობები
და ა.შ. უნდა შეესაბამებოდეს საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მოთხოვნებს და ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული ხარჯთაღრიცხვის მონაცემებს.

5.3 მიმწოდებელმა, საგარანტიო ვადის პერიოდში (მიუხედევად ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვისა)
ნებისმიერი გაუმართაობის, ხარვეზის, დეფექტის, წუნის, ნაკლის და ა. შ. გამოვლენის შემთხვევაში, მისი
აღმოფხვრისთვის საჭირო შესასრულებელი სამუშაოები, საქონლის შეცვლა ან შეკეთება უნდა განხორციელოს
საკუთარი რესურსით, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი ხარჯების გაწევის გარეშე.
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6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

6.1 შემსყიდველის უფლებამოსილ წარმომადგენელს/წარმომადგენლებს უფლება აქვს ხელშეკრულების
შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, ასევე,ხელშეკრულების მე-5 მუხლის ,,5.1’’ პუნქტით გათვალისწინებულ
საგარანტიო პერიოდში, განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების,
საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
ხარჯთაღრიცხვის მონაცემებებთან შესაბამისობის, პერიოდული კონტროლი.

6.2 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს (ინსპექტირებას) განახორციელებენ: საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - გიორგი ბიბილეიშვილი და ამავე სამმართველოს მესამე კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტები - მიხეილ ჩუბინიძე და ვახტანგ პატარქალაშვილი, რომელთაც შეუძლიათ ინსპექტირება
განახორციელონ, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ერთობლივად.

6.3 საგარანტიო პერიოდში, შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი)
უფლებამოსილია, ჩაატაროს მიმწოდებლის ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების, საპროექტო დოკუმენტაციით
განსაზღვრულ მოთხოვნებთან და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხარჯთაღრიცხვის მონაცემებთან
შესაბამისობის, კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნით შესრულებული სამშენებლო სამუშაო ან/და წუნდებული
საქონელი, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი)
კალენდარულ დღეში გამოასწოროს წუნი.

6.4 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას შესრულებული სამუშაოს
უხარისხობით გამოწვეული ზარალი.

7. სამშენებლო სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

7.1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების პირველადი მიღება წარმოებს მიღება-
ჩაბარების აქტის სახით სამუშაოების დასრულების შემდეგ, კერძოდ, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
სამუშაოების მიღება მოხდება ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის/პირების დადებითი დასკვნის/დასკვნების
და ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის/პირების მიერ დადასტურებული შესრულებული სამუშაოების ფორმა
№2-ის და ფორმა №3 (არსებობის შემთხვევაში) საფუძველზე, ამასთან შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის და
ფორმა №3 (არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებას მოახდენს მიღება-ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირიც.

7.2 საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის/პირების
დადებითი დასკვნის/დასკვნების, შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის და აკრედიტირებული ექსპერტიზის
განმახორციელებელი პირის დადებითი ექსპერტიზის დასკვნის და აკრედიტირებული ექსპერტიზის
განმახორციელებელი პირის მიერ დადასტურებული შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის საფუძველზე,
ამასთან შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის და ფორმა №3 (არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებას მოახდენს
მიღება-ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირიც.

7.3 სამუშაოს მიღებას აწარმოებს ზაქარია წითლაური - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-
ეკონომიკური დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს ხელმძღვანელი.

8. ანგარიშსწორება

8.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი პირობებით:

ა) ანგარიშსწორების ვალუტა _ ლარი;
ბ) ანგარიშსწორების ფორმა _ უნაღდო, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის

საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

8.2 შემსყიდველის მიერ, შესრულებული სამუშაოების არაუმეტეს 80%-ის ანაზღაურება მოხდება სამუშაოების
დასრულების შემდგომ, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე, რომელიც შედგა ინსპექტირების
განმახორციელებელი პირის/პირების დადებითი დასკვნის/დასკვნების და ინსპექტირების განმახორციელებელი
პირის/პირების მიერ დადასტურებული შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის საფუძველზე, შესაბამისად,
ანაზღაურება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის
წარმოდგენიდან (თუ პირი დღგ-ს გადამხდელია) 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. ხოლო საბოლოოდ
დარჩენილი, შესრულებული სამუშაოების ღირებულების არაუმეტეს 20 %-ის ანაზღაურება მოხდება მას შემდგომ, რაც
სრულად შესრულებულ სამუშაოებზე მომზადდება აკრედიტირებული ექსპერტიზის განმახორციელებელი პირის
დადებითი ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც გახდება ინსპექტირების დასკვნის და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის
საფუძველი. იმ შემთხვევაში თუ ექსპერტიზის დასკვნა დადებითი ხასიათისაა და იძლევა დარჩენილი თანხის
ანაზღაურების შესაძლებლობას, ასეთ შემთხვევაში ანაზღაურება განხორციელდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების
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აქტის გაფორმებიდან და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან (თუ პირი დღგ-ს გადამხდელია) 10
(ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

8.3 მიმწოდებელს შესაძლებლობა აქვს ისარგებლოს წინასწარი ანგარიშსწორებით, ხელშეკრულების
ღირებულების არაუმეტეს 50% ფარგლებში, ასეთ შემთხვევაში თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება წინასწარ
გადასახდელი თანხის ოდენობის უპირობო და გამოუხმობი გარანტიის წარმოდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის
განმავლობაში.

8.4 წინასწარი ანგარიშსწორების გამოყენების შემთხვევაში, სამუშაოების დასრულების შემდგომ, მიღება-
ჩაბარების აქტში მითითებული თანხიდან, შემსყიდველი გაქვითავს მიმწოდებლისთვის გადახდილ ავანსის თანხას
და აანაზღაურებს დარჩენილ ოდენობას.

8.5 წინასწარი ანგარიშსწორების შედეგად გადახდილი თანხისა და ექსპერტიზის დასკვნის მომზადებამდე
გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე გადახდილი თანხების ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს
ხელშეკრულების ღირებულების 80%-ს.

9. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

9.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს,
რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა
გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და
გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს
მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

9.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები
შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება
უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-12 მუხლის შესაბამისად.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 მუხლის ,,4.1“ პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვადის
დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო, შესაბამისად, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

10.2 წინამდებარე ხელშეკრულების მე-6 მუხლის ,,6.3’’ პუნქტით განსაზღვრული პირობების დარღვევის
შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების
ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

10.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ამ მუხლის 10.1 ან/და 10.2  პუნქტებით გათვალისწინებული
დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 2 (ორი) პროცენტს,
შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების
შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

10.4 სახელშეკრულებო ვალდებულებების სრულად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის შემთხვევაში,
შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს დააკისროს
პირგასამტეხლო შეუსრულებელი სამუშაოს ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

10.5 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი, 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით შეაჩერებს
სამშენებლო სამუშაოების წარმოებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და
მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო შეუსრულებელი სამუშაოს ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

10.6 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან,
გარდა 10.4 და 10.5 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

11. საავანსო გარანტია

11.1 წინასწარი ანგარიშსწორების გამოყენების შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი
საავანსო ღირებულების საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადაც მინიმუმ 60 (სამოცი) კალენდარული დღით
უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას.

11.2 საბანკო გარანტია გაცემული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო
დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ
ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.
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11.3 წარმოდგენილი წინასწარი ანგარიშსწორების საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და გამოუხმობი.
გარანტია შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლებას უნდა აძლევდეს, პირველი მოთხოვნისთანავე, გარანტიის გამცემი
დაწესებულებისგან შემსყიდველის მოთხოვნის მიღებიდან, არა უგვიანეს 5 სამუშაო დღისა, ყოველგვარი
დასაბუთების გარეშე, მიიღოს გარანტიით გათვალისწინებული თანხა.

11.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს
მიმწოდებლის მიერ წინასწარ მიღებული თანხის ხარჯვის მიზნობრიობის შემოწმება და მოსთხოვოს მას მიზნობრივი
ხარჯვის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენა.

11.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს საბანკო გარანტია და დაიბრუნოს წინასწარ გადახდილი თანხა
მიმწოდებლის მიერ წინასწარ მიღებული თანხის ხარჯვის არამიზნობრიობის დადგენის შემთხვევაში ან/და
მიმწოდებელთან ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში.

11.6 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი წინასწარ გადახდილი თანხის შესაბამისი ოდენობის გარანტიის
დაბრუნება შესაძლებელია საავანსო თანხის გამოქვითვის შემდგომ, ასეთ შემთხვევაში, მიმწოდებლის
მოთხოვნისთანავე განხორციელდება დედანი გარანტიის დაბრუნება.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 ნებისმიერი  ცვლილება  წინამდებარე  ხელშეკრულებაში  განხორციელდება წერილობითი ფორმით ორივე
მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

12.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების
შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე
მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

13. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

13.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი უთანხმოება წყდება
მოლაპარაკების გზით.

13.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი
ვერ შეძლებენ სადავო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით
შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

14.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე
ვერ უზრუნველყოფს თავისი ვალდებულებების შესრულებას, ან მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა
შემთხვევებში.

14.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს
ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14.3 ხელშეკრულება აგრეთვე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და
მოქმედებს 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

16. ფორს-მაჟორი

16.1 წინამდებარე ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების
შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების
შეფერხება ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-
მაჟორული მდგომარეობით.

16.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის `ფორს-მაჟორი~ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი
კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებულნი შემსყიდველის ან/და
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მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი
ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით,

კარანტინით, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და
სხვა.

16.3 მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს
მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში
იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული
პასუხისმგებლობისგან.

17. სხვა პირობები

17.1 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონული დოკუმენტის სახით.
17.2 ხელშეკრულების ელექტრონულ ასლს იურიდიული ძალა აქვს, თუ ის ხელმოწერილია პასუხისმგებელი

პირის ან საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილი პირის მიერ ან/და ელექტრონული
შტამპით არის დამოწმებული ან/და დადასტურებული.

18. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი მიმწოდებელი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
მისამართი: ქ. თბილისი, ვ. გორგასლის ქუჩა №16,
ტელეფონი: 2 26-13-37,
საბანკო რეკვიზიტები:
ანგ. №GE24NB0330100200165022,
სახელმწიფო ხაზინა, კოდი: TRESGE22,
სკ-204862078

შპს ,,თურსი”
მისამართი: ქ. თბილისი, ბახტრიონის ქუჩა №20,
ტელეფონი: 579 40 97 02, 571 31 89 89,
ელ. ფოსტა: tursi13@mail.ru,
საბანკო რეკვიზიტები:
ანგ. №GE20TB7478436050100001,
სს ,,თიბისი ბანკი”, კოდი: TBCBGE22,
სკ-404870822
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დანართი №1

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობაში (ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №16) არსებული საქვაბის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა

rigiTi
#

xarjT.
#

Tavebis, obieqtebis, samuSaoebisa da
danaxarjebis dasaxeleba

samSeneblo
samuSaoebi

samontaJo
samuSaoeb.

mowyobiloba
aveji,

inventari

sxvadasxva
samuSaoeb.

saerTo
saxarjTaRicxvo

Rirebuleba
aTasi lari

1 2 3 4 5 6 7 8

1 xarj.#1 samSeneblo nawili 3136.77 3136.77

2 xarj.#2 saqvabis mowyoba 151161.34 151161.34

3 xarj.#3 saqvabis eleqtrooba 4278.01 4278.01

sul 158576.12 158576.12
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობაში (ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №16) არსებული საქვაბის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

ხარჯთაღრიცხვა №1

სამშენებლო ნაწილი

#/r

samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba
ganz
erT.

raodenoba xelfasi masala
manqana

meqanizmebi
jami

norm.
erT.

sul
erT,
fasi

jami
erT,
fasi

jami erT, fasi jami

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

demontaJi

1 46-30-5 iatakis demontaJi kvm 0.38

Sromis danaxarji kac/sT 38.80 14.74 3.22 47.48 47.48

iatakebi

2
snw 11-8-

1,2

iatakis moWimva qviSa-cementis xsnariT
sisqiT 5sm. m2 38.00

Sromis danaxarji kac/sT 0.2084 7.92 5.46 43.24 43.24

qviSa-cementis xsnari m3 0.051 1.94 92.00 178.30 178.30

sxva masala lari 0.0636 2.42 3.20 7.73 7.73

sxva manqana lari 0.02 0.89 3.20 2.83 2.83

3 6_40_19 cementis xsnaris momzadeba adgilze m 150 m3 1.94
Sromis danaxarji kac/sT 1.17 2.27 4.20 9.52 9.52

13 p.193 cementis xsnaris mosazeli manqana 150l. manq/sT 0.321 0.62 7.58 4.72 4.72

sxva manqana lari 0.63 1.22 3.20 3.91 3.91

4.1 p.181 cementi m-400 tona 0.416 0.81 164.00 132.22 132.22

4.1 p.233 sila m3 1.16 2.25 28.00 62.95 62.95

wyali kb.m. 0.30 0.58 2.62 1.52 1.52

4 11-30_4 keramogranitis iatakis dageba m2 38.0
Sromis danaxarji kac/sT 3.03 115.14 5.46 628.66 628.66

manqanebi lari 0.046 1.75 3.20 5.59 5.59
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4.1 p.325 keramogranitis fila m2 1.02 38.76 22.00 852.72 852.72

4.1 p.205 webo cementi kg 5.0 190.00 0.35 66.50 66.50

4.2 p.108 Sovebis Semavsebeli kg 0.20 7.60 6.00 45.60 45.60

sxva masala lari 0.043 1.63 3.20 5.23 5.23

saxuravi

5 cxr:6-16-1 r/b filis mowyoba kbm 0.45

Sromis danaxarji kac/sT. 8.40 3.78 4.20 15.88 15.88

sxva manqana lari 0.81 0.36 3.20 1.17 1.17

4.1 p.338 betoni B-20 kbm 1.015 0.46 104.00 47.50 47.50

5.1 p.144 yalibis fari 25mm. kvm 1.37 0.617 10.50 6.47 6.47

5.1 p.22 ficari Camoganuli III xar. 40mm. m3 0.0026 0.001 431.00 0.50 0.50

5.1 p.18 ficari Camoganuli II xar. 25-32mm. m3 0.0084 0.00 0.00

5.1 p.21 ficari Camoganuli II xar. 40mm. m3 0.0256 0.00 0.00

sxva masala lari 0.39 0.176 3.20 0.56 0.56

1.1 p.28 armatura a III t 0.050 1450.00 72.50 72.50

6 14 p.25
samSeneblo nagvis transportireba 25 km
manZilze

t 3.60 11.18 40.25 40.25

jami 744.78 1480.31 58.46 2283.55

satransporto xarji (masalebze) 2% 29.61

jami 2313.16

zednadebi xarjebi 5% 115.66

jami 2428.81

gegmiuri dagroveba 3% 72.86

jami 2501.68

droebiTi Senoba-nagebobebi 1.2% 30.02

jami 2531.70

gauTvaliswinebeli xarji 5% 126.58

jami 2658.28

dRg 18% 478.49

sul 3136.77
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობაში (ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №16) არსებული საქვაბის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

ხარჯთაღრიცხვა №2

საქვაბის მოწყობა

#/r

samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba
ganz
erT.

raodenoba xelfasi masala
manqana

meqanizmebi
jami

norm.
erT.

sul
erT,
fasi

jami
erT,
fasi

jami
erT,
fasi

jami

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

demontaJi

1 18-2-10

N=800kw simZlavris foladis wyalgamacxelebeli
qvabis demontaJi- Camotana me-17 sarTulidan da
gatana q.Tbilisi,saqarTvelos finansTa saministros
muxianis sasawyobo meurneoba baza #2  daaxloebiT
20-25kilometri (adilze damuSaveba- daWra).

komp 1.0

k=0.5 Sromis danaxarji kac/sT 44.30 44.30 4.20 186.06 186.06

meqanizmi lari 7.35 7.35 3.20 23.52 23.52

sxva masala lari 3.96 3.96 3.2 12.67 12.67

2 18-2-10

N=400kw simZlavris foladis wyalgamacxelebeli
qvabis demontaJi- Camotana me-17 sarTulidan da
gatana q.Tbilisi,saqarTvelos finansTa saministros
muxianis sasawyobo meurneoba baza #2  daaxloebiT
20-25kmetri (adilze damuSaveba- daWra).

komp 1.0

k=0.5 Sromis danaxarji kac/sT 44.30 44.30 4.20 186.06 186.06

meqanizmi lari 7.35 7.35 3.20 23.52 23.52

sxva masala lari 3.96 3.96 3.2 12.67 12.67

3 18-12-3
foladis sakvamle milis DdiametriT 350mm LL=8,0
metri sigrZis.

kvanZi 1.0

k=0.5 Sromis danaxarji kac/sT 13.70 13.70 4.20 57.54 57.54
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meqanizmi lari 0.87 0.87 3.20 2.78 2.78

sxva masala lari 1.50 1.50 3.2 4.80 4.80

4 18-3-2
200 litri tevadobis moculobiTi
wyalgamacxelebeli.

komp 1.0

k=0.5 Sromis danaxarji kac/sT 7.45 7.45 4.20 31.29 31.29

meqanizmi lari 0.505 0.505 3.20 1.62 1.62

sxva masala lari 1.915 1.92 3.2 6.13 6.13

5
vzer 25-

16-1 milgayvaniloba 50-150mm diametris 30m grZ/m 30.0

Sromis danaxarji grZ/m 0.304 9.12 4.20 38.30 38.30

sxva manqana lari 0.0012 0.04 3.20 0.12 0.12

6 18-8-1 arsebuli sacirkulacio tumboebis. komp 5.0

k=0.4 Sromis danaxarji kac/sT 5.32 26.60 4.20 111.72 111.72

meqanizmi lari 0.156 0.780 3.20 2.50 2.50

sxva masala lari 0.632 3.16 3.2 10.11 10.11

7
16_12_1

arsebuli ventilebis. c 2.0

k=0.4 Sromis danaxarji kac/sT 0.60 1.21 4.20 5.07 5.07

meqanizmebi man/sT 0.052 0.10 3.20 0.33 0.33

sxva masala l 0.028 0.06 3.20 0.18 0.18

samontaJo samuSaoebi

8 18-2-10

srulad avtomatizirebuli, bunebrivi airis P=20mb
dabal wnevaze da DT=80-60°C temperaturul reJimebze
momuSave N=115kw (Q=98900 kkal/h) simZlavris
daxurulkameriani  kedlis sakondesacio
wyalgamacxelebeli qvabebi, sacirkulacio tumboTi,
gancalkavebuli sufTa haeris mimRebi da namwvi airis
gamrtyorcni kvanZebisagan.

komp 10.0

Sromis danaxarji kac/sT 88.60 886.00 4.20 3721.20 3721.20

meqanizmi lari 14.7000 147.000 3.20 470.40 470.40
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sxva masala lari 7.9200 79.20 3.2 253.44 253.44

srulad avtomatizirebuli, bunebrivi airis P=20mb
dabal wnevaze da DT=80-60°C temperaturul reJimebze
momuSave N=115kw (Q=98900 kkal/h) simZlavris
daxurulkameriani  kedlis sakondesacio
wyalgamacxelebeli qvabebi, sacirkulacio tumboTi,
gancalkavebuli sufTa haeris mimRebi da namwvi airis
gamrtyorcni kvanZebisagan.

komp 1 10.0 6500 65000.00 65000.00

9 18-3-5

900kw simZlavris Cqarosnuli wyal-wyliani
wyalgamacxelebeli, romlis samuSao temperaturuli
reJimebia, DT1=80-60°C, DT2=75-55°C. komp 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 26.10 26.10 4.20 109.62 109.62

meqanizmi lari 2.90 2.900 3.20 9.28 9.28

sxva masala lari 9.10 9.10 3.2 29.12 29.12

900kw simZlavris Cqarosnuli wyal-wyliani
wyalgamacxelebeli, romlis samuSao temperaturuli
reJimebia, DT1=80-60°C, DT2=75-55°C. komp 1 1.0 8094 8094.00 8094.00

10 18-3-2

900kw simZlavris Cqarosnuli wyal-wyliani
wyalgamacxelebeli, romlis samuSao temperaturuli
reJimebia, DT1=80-60°C, DT2=75-55°C. komp 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 14.90 14.90 4.20 62.58 62.58

meqanizmi lari 1.01 1.010 3.20 3.23 3.23

sxva masala lari 3.83 3.83 3.2 12.26 12.26

900kw simZlavris Cqarosnuli wyal-wyliani
wyalgamacxelebeli, romlis samuSao temperaturuli
reJimebia, DT1=80-60°C, DT2=75-55°C.

komp 1 1.0 8094 8094.00 8094.00

11 18-15-5 3,1 samsvliani klapani D∅40 komp 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.13 0.13 4.20 0.55 0.55

sxva masala lari 0.02 0.02 3.2 0.06 0.06

3,1 samsvliani klapani D∅40 komp 1 1.0 76.3 76.30 76.30



14

12 18-8-1
sacirkulacio tumbo G=48.0 m3/h warmadobis da
h=200KPa.=20,0 m.w.awevis simaRlis.

komp 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 13.30 13.30 4.20 55.86 55.86

meqanizmi lari 0.39 0.390 3.20 1.25 1.25

sxva masala lari 1.58 1.58 3.2 5.06 5.06

sacirkulacio tumbo G=48.0 m3/h warmadobis da
h=200KPa.=20,0 m.w.awevis simaRlis.

komp 1 1.0 2797 2796.70 2796.70

13 18-8-1
sacirkulacio tumbo G=9.0 m3/h warmadobis da
h=200KPa.=20,0 m.w.awevis simaRlis..

komp 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 13.30 13.30 4.20 55.86 55.86

meqanizmi lari 0.39 0.390 3.20 1.25 1.25

sxva masala lari 1.58 1.58 3.2 5.06 5.06

sacirkulacio tumbo G=9.0 m3/h warmadobis da
h=200KPa.=20,0 m.w.awevis simaRlis..

komp 1 1.0 1568 1567.80 1567.80

14 18-8-1
sacirkulacio tumbo G=39.0 m3/h warmadobis da
h=20.0 m.w.awevis simaRlis.

komp 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 13.30 13.30 4.20 55.86 55.86

meqanizmi lari 0.39 0.39 3.20 1.25 1.25

sxva masala lari 1.58 1.58 3.2 5.06 5.06

sacirkulacio tumbo G=39.0 m3/h warmadobis da
h=20.0 m.w.awevis simaRlis.

komp 1 1.0 2702 2702.00 2702.00

15 18-8-1
sacirkulacio tumbo G=2.0 m3/h warmadobis da
h=20.0 m.w.awevis simaRlis.

komp 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 13.30 13.30 4.20 55.86 55.86

meqanizmi lari 0.39 0.390 3.20 1.25 1.25

sxva masala lari 1.58 1.58 3.2 5.06 5.06

sacirkulacio tumbo G=2.0 m3/h warmadobis da
h=20.0 m.w.awevis simaRlis.

komp 1 1.0 1484 1484.00 1484.00

16 18-6-6
V=400litri tevadobis avzi akumulatori cxeli
wyalmomaragebisaTvis

komp 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 11.40 11.40 4.20 47.88 47.88

meqanizmi lari 0.63 0.630 3.20 2.02 2.02
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sxva masala lari 0.83 0.83 3.2 2.66 2.66

V=400litri tevadobis avzi akumulatori cxeli
wyalmomaragebisaTvis

komp 1 1.0 1543 1543.00 1543.00

17 18-6-2 safarTovebeli WurWeli 600l komp 2.0

Sromis danaxarji kac/sT 8.62 17.24 4.20 72.41 72.41

meqanizmi lari 0.32 0.640 3.20 2.05 2.05

sxva masala lari 0.29 0.58 3.2 1.86 1.86

7 პ.459 safarTovebeli WurWeli 600l komp 1 2.00 1089 2178.00 2178.00

18
16_12_1

burTuliani ventili, 15 mm c 10.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.51 15.10 4.20 63.42 63.42

meqanizmebi man/sT 0.13 1.30 3.20 4.16 4.16

sxva masala l 0.07 0.70 3.20 2.24 2.24

6 პ.110 burTuliani ventili, 15 mm c 1.00 10.00 10.80 108.00 108.00

19
16_12_1

burTuliani ventili, 20 mm c 6.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.51 9.06 4.20 38.05 38.05

meqanizmebi man/sT 0.13 0.78 3.20 2.50 2.50

sxva masala l 0.07 0.42 3.20 1.34 1.34

6 პ.111 burTuliani ventili, 20 mm c 1.00 6.00 14.40 86.40 86.40

20
16_12_1

burTuliani ventili, 25 mm c 6.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.51 9.06 4.20 38.05 38.05

meqanizmebi man/sT 0.13 0.78 3.20 2.50 2.50

sxva masala l 0.07 0.42 4.20 1.76 1.76

6 პ.113 burTuliani ventili, 25 mm c 1.00 6.00 28.80 172.80 172.80

21
16_12_1

burTuliani ventili, 32 mm c 4.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.51 6.04 4.20 25.37 25.37

meqanizmebi man/sT 0.13 0.52 3.20 1.66 1.66

sxva masala l 0.07 0.28 3.20 0.90 0.90

6 პ.113 burTuliani ventili, 32 mm c 1.00 4.00 28.80 115.20 115.20

22
16_12_1

burTuliani ventili, 40 mm c 10.0
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Sromis danaxarji kac/sT 1.51 15.10 4.20 63.42 63.42

meqanizmebi man/sT 0.13 1.30 3.20 4.16 4.16

sxva masala l 0.07 0.70 3.20 2.24 2.24

6 პ.114 burTuliani ventili, 40 mm c 1.00 10.00 39.00 390.00 390.00

23
16_12_1

burTuliani ventili, 50 mm c 2.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.51 3.02 4.20 12.68 12.68

meqanizmebi man/sT 0.13 0.26 3.20 0.83 0.83

sxva masala l 0.07 0.14 3.20 0.45 0.45

burTuliani ventili, 50 mm c 1.00 2.00 63.60 127.20 127.20

24
16_12_3

ventili, 150 mm c 6.0

Sromis danaxarji kac/sT 6.03 36.18 4.20 151.96 151.96

meqanizmebi man/sT 0.51 3.06 3.20 9.79 9.79

sxva masala l 0.37 2.22 3.20 7.10 7.10

6 პ.91 ventili, 150 mm c 1.00 6.00 82.20 493.20 493.20

25
16_12_2

ventili, 65 mm c 6.0

Sromis danaxarji kac/sT 2.67 16.02 4.20 67.28 67.28

meqanizmebi man/sT 0.29 1.74 3.20 5.57 5.57

sxva masala l 0.20 1.20 3.20 3.84 3.84

6 პ.62 ventili, 65 mm c 1.00 6.00 90.60 543.60 543.60

26
16_12_1

ventili, 50 mm c 2.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.51 3.02 4.20 12.68 12.68

meqanizmebi man/sT 0.13 0.26 4.20 1.09 1.09

sxva masala l 0.07 0.14 3.20 0.45 0.45

6 პ.61 ventili, 50 mm c 1.00 2.00 47.70 95.40 95.40

27
16_12_1

ventili, 40 mm c 2.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.51 3.02 4.20 12.68 12.68

meqanizmebi man/sT 0.13 0.26 3.20 0.83 0.83

sxva masala l 0.07 0.14 4.20 0.59 0.59
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6 პ.60 ventili, 40 mm c 1.00 2.00 17.50 35.00 35.00

28 16-7-2 liTonis mili 150 mm m 50.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.432 21.60 3.22 69.55 69.55

meqanizmebi man/sT 0.0259 1.30 3.20 4.14 4.14

sxva masala l 0.0174 0.87 3.20 2.78 2.78

2.1 პ.62 liTonis mili 150 mm grZ/m 1.00 50.00 33.50 1675.00 1675.00

29 16-7-2 liTonis mili 50 mm m 40.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.432 17.28 3.22 55.64 55.64

meqanizmebi man/sT 0.026 1.04 3.20 3.32 3.32

sxva masala l 0.0174 0.70 3.20 2.23 2.23

2.1 პ.23 liTonis mili 50 mm grZ/m 1.00 40.00 6.20 248.00 248.00

30 16-7-1 liTonis mili 40 mm m 16.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.345 5.52 3.22 17.77 17.77

meqanizmebi man/sT 0.0129 0.21 3.20 0.66 0.66

sxva masala l 0.0149 0.24 3.20 0.76 0.76

2.1 პ.15 liTonis mili 40 mm grZ/m 1.00 16.00 5.30 84.80 84.80

31 16-7-1 liTonis mili 32 mm m 10.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.345 3.45 3.22 11.11 11.11

meqanizmebi man/sT 0.0129 0.13 3.20 0.41 0.41

sxva masala l 0.0149 0.15 3.20 0.48 0.48

2.1 პ.10 liTonis mili 32 mm grZ/m 1.00 10.00 3.20 32.00 32.00

32 16-7-1 liTonis mili 25 mm m 10.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.345 3.45 3.22 11.11 11.11

meqanizmebi man/sT 0.0129 0.13 3.20 0.41 0.41

sxva masala l 0.0149 0.15 3.20 0.48 0.48

2.1 პ.8 liTonis mili 25 mm grZ/m 1.00 10.00 2.40 24.00 24.00

33 16-7-1 liTonis mili 20 mm m 10.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.345 3.45 3.22 11.11 11.11

meqanizmebi man/sT 0.0129 0.13 3.20 0.41 0.41

sxva masala l 0.0149 0.15 3.20 0.48 0.48
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2.1 პ.5 liTonis mili 20 mm grZ/m 1.00 10.00 2.37 23.70 23.70

34 16-7-1 liTonis mili 15 mm m 10.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.345 3.45 3.22 11.11 11.11

meqanizmebi man/sT 0.0129 0.13 3.20 0.41 0.41

sxva masala l 0.0149 0.15 3.20 0.48 0.48

2.1 პ.2 liTonis mili 15 mm grZ/m 1.00 10.00 1.69 16.90 16.90

35 15-164-7 foladis milebis SeRebva 2-jer kvm 16.0

Sromis danaxarji kac.sT 0.388 6.21 5.46 33.90 33.90

4.2 პ.30 zeTovani saRebavi kg 0.273 4.37 5.00 21.84 21.84

sxva masala l 0.0019 0.03 3.20 0.10 0.10

36 22-23-1 fasonuri nawilebi c 23.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.389 8.95 4.20 37.58 37.58

meqanizmebi man/sT 0.1510 3.47 3.20 11.11 11.11

მუხლი ∅150 c 8 39.8 318.40 318.40

მუხლი ∅50 16 9.3 148.80 148.80

მუხლი ∅40 8 4.7 37.60 37.60

ანტივიბრაციული გადამყვანი ∅150 4 40 160.00 160.00

ანტივიბრაციული გადამყვანი ∅50 2 15 30.00 30.00

mili calmxrivi rezbiT ∅15 (sgomi) 10 1.69 16.90 16.90

mili calmxrivi rezbiT ∅20 "-" 4 2.39 9.56 9.56

mili calmxrivi rezbiT ∅25 "-" 4 2.4 9.60 9.60

mili calmxrivi rezbiT ∅32 "-" 4 4.2 16.80 16.80

mili calmxrivi rezbiT ∅40 "-" 10 6.9 69.00 69.00

mili calmxrivi rezbiT ∅50 "-" 4 6.52 26.08 26.08

sxva masala l 0.0240 0.55 3.20 1.77 1.77

37
16_12_3

uku sarqveli, 150 mm c 4.0

Sromis danaxarji kac/sT 6.03 24.12 4.20 101.30 101.30

meqanizmebi man/sT 0.51 2.04 3.20 6.53 6.53

sxva masala l 0.37 1.48 3.20 4.74 4.74

uku sarqveli, 150 mm c 1.00 4.00 250.00 1000.00 1000.00
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38
16_12_1

uku sarqveli,  50 mm c 4.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.51 6.04 4.20 25.37 25.37

meqanizmebi man/sT 0.13 0.52 3.20 1.66 1.66

sxva masala l 0.07 0.28 3.20 0.90 0.90

uku sarqveli,  50 mm c 1.00 4.00 64.80 259.20 259.20

39
16_12_1

uku sarqveli,  40 mm c 10.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.51 15.10 4.20 63.42 63.42

meqanizmebi man/sT 0.13 1.30 3.20 4.16 4.16

sxva masala l 0.07 0.70 3.20 2.24 2.24

uku sarqveli,  40 mm c 1.00 10.00 50.80 508.00 508.00

40
16_12_1

uku sarqveli,  32 mm c 2.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.51 3.02 4.20 12.68 12.68

meqanizmebi man/sT 0.13 0.26 3.20 0.83 0.83

sxva masala l 0.07 0.14 3.20 0.45 0.45

uku sarqveli,  32 mm c 1.00 2.00 22.00 44.00 44.00

41
16_12_1

uku sarqveli,  25 mm c 2.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.51 3.02 4.20 12.68 12.68

meqanizmebi man/sT 0.13 0.26 3.20 0.83 0.83

sxva masala l 0.07 0.14 3.20 0.45 0.45

uku sarqveli,  25 mm c 1.00 2.00 12.00 24.00 24.00

42
16_12_1

uku sarqveli,  20 mm c 2.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.51 3.02 4.20 12.68 12.68

meqanizmebi man/sT 0.13 0.26 3.20 0.83 0.83

sxva masala l 0.07 0.14 3.20 0.45 0.45

uku sarqveli,  20 mm c 1.00 2.00 7.60 15.20 15.20

43 18-15-2 მანომეტრი/თემომეტრი komp 8.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.22 1.76 4.20 7.39 7.39

meqanizmi lari 0.01 0.080 3.20 0.26 0.26

sxva masala lari 0.02 0.16 3.2 0.51 0.51
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მანომეტრი/თემომეტრი komp 1 8.00 8 64.00 64.00

44 18-15-5 ჰაერგამშვები komp 6.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.13 0.78 4.20 3.28 3.28

sxva masala lari 0.02 0.12 3.2 0.38 0.38

ჰაერგამშვები komp 1 6.00 3.6 21.60 21.60

45 18-9-5 sadgamis mowyoba c 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 2.64 2.64 4.20 11.09 11.09

meqanizmi lari 0.30 0.300 3.20 0.96 0.96

sxva masala lari 0.14 0.14 3.2 0.45 0.45

1.6 პ.32 foladis furceli 6 mm kvm 1 1.00 91.8 91.80 91.80

paraniti 4 mm kvm 1 1.50 12 18.00 18.00

qanC-WanWiki c 1 80.00 0.36 28.80 28.80

46 18-12-3

სალკვამლე მილი uJangavi foladis furclisgan
Dd=1,0mm sisqis ∅250, xvretis mowyoba Sevseba,
damagreba, kvanZebis SeerTeba

kvanZi 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 27.40 27.40 4.20 115.08 115.08

meqanizmi lari 1.74 1.740 3.20 5.57 5.57

sxva masala lari 3.00 3.00 3.2 9.60 9.60

1.6 პ.19 Tunuqis furceli 1 mm kvm 1 5.00 16.2 81.00 81.00

47 18-12-3

სალკვამლე მილი uJangavi foladis furclisgan
Dd=1,0mm sisqis ∅90, xvretis mowyoba Sevseba,
damagreba, kvanZebis SeerTeba

kvanZi 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 27.40 27.40 4.20 115.08 115.08

meqanizmi lari 1.74 1.740 3.20 5.57 5.57

sxva masala lari 3.00 3.00 3.2 9.60 9.60

1.6 პ.19 Tunuqis furceli 1 mm kvm 1 2.00 16.2 32.40 32.40

48 18-12-3

სალკვამლე მილი uJangavi foladis furclisgan
d=1,0mm sisqis ∅300 , xvretis mowyoba Sevseba,
damagreba, kvanZebis SeerTeba

kvanZi 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 27.40 27.40 4.20 115.08 115.08

meqanizmi lari 1.74 1.740 3.20 5.57 5.57

sxva masala lari 3.00 3.00 3.2 9.60 9.60

1.6 პ.19 Tunuqis furceli 1 mm kvm 1 10.00 16.2 162.00 162.00
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49 18-12-1

სალკვამლე მილზე გარსაცმი მოთუთიებული foladis
furclisgan Dd=0,45 mm sisqis , xvretis mowyoba
Sevseba, damagreba, kvanZebis SeerTeba

kvanZi 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 19.00 19.00 4.20 79.80 79.80

meqanizmi lari 0.83 0.830 3.20 2.66 2.66

sxva masala lari 1.66 1.66 3.2 5.31 5.31

Tunuqis furceli 0.45mm kvm 1 11.00 8.9 97.90 97.90

50 18-13-3
wylis damclelis kvanZis mowyoba, xvretis mowyoba
Sevseba, damagreba, kvanZebis SeerTeba

kvanZi 2.0

Sromis danaxarji kac/sT 6.03 12.06 4.20 50.65 50.65

meqanizmi lari 0.15 0.300 3.20 0.96 0.96

sxva masala lari 1.03 2.06 3.2 6.59 6.59

6 პ.44 trapi 50 mm c 2.00 4 8.00 8.00

2.6.3 პ.26 kanalizaciis mili 50 mm m 4.00 3.2 12.80 12.80

6 პ.519 kanalizaciis muxli 50 mm c 4.00 2.1 8.40 8.40

6 პ.788 kanalizaciis samkapi 50 mm c 2.00 2.9 5.80 5.80

51 9-32-6
metalis konstruqcia, rogorc kedlis qvabebis,
sakvamle milis da aseve tumboebis  dasamagreblad

t 0.23

Sromis danaxarji kac/sT 24.50 5.64 5.46 30.77 30.77

meqanizmi lari 8.49 1.953 3.20 6.25 6.25

sxva masala lari 2.78 0.64 3.2 2.05 2.05

1.10 პ.14 eleqtrodi kg 15 3.45 3.4 11.73 11.73

2.2 პ.63 mili kvadrati 50*50mm grm 24 4.83 115.92 115.92

1.4 პ.48 kuTxovana K50*50*5,0mm grm 12 5.6 67.20 67.20

1.4 პ.20 Sveleri # 10-12 grm 6 11.9 71.40 71.40

1.1 პ.31,34 rezbiani Rero d=10-12mm diametris c 12 1.6 19.20 19.20

Tboizolacia qvabambis  d=20-30mm sisqis m3 1.2 112 134.40 134.40

fumi didi cali 20 18 360.00 360.00

52 34-34-8 liTonis antikoroziuli SeRebva t 0.23

Sromis danaxarji kac/sT 33.2 7.64 4.20 32.07 32.07
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4.2 პ.43 saRebavi antikoroziuli kg 8.1 1.86 5.00 9.32 9.32

sxva masala lari 0.09 0.02 3.20 0.07 0.07

jami 6386.63 102393.66 642.96 109423.25

satransporto xarji (masalebze) 2% 2047.87

jami 111471.12

zednadebi xarjebi 5% 5573.56

jami 117044.68

gegmiuri dagroveba 3% 3511.34

jami 120556.02

droebiTi Senoba-nagebobebi 1.2% 1446.67

jami 122002.69

gauTvaliswinebeli xarji 5% 6100.13

jami 128102.83

dRg 18% 23058.51

sul 151161.34
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობაში (ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №16) არსებული საქვაბის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

ხარჯთაღრიცხვა №3

საქვაბის ელექტროობა

#/r

samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba
ganz
erT.

raodenoba xelfasi masala
manqana

meqanizmebi
jami

norm.
erT.

sul
erT,
fasi

jami
erT,
fasi

jami
erT,
fasi

jami

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 8-400-2 spilenZis kabeli ormagi izolaciiT NAYY-J (5x8)mm2 grZ/m 70.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.44 30.80 3.22 99.18 99.18

meqanizmi lari 0.282 19.74 3.20 63.17 63.17

sxva masala lari 0.148 10.36 3.2 33.15 33.15

8.3 p.75 spilenZis kabeli ormagi izolaciiT NAYY-J (5x8)mm2 grZ/m 1.03 72.1 11.20 807.52 807.52

2 8-400-2
spilenZis kabeli ormagi izolaciiT NYY-J (5x2x5)mm2

grZ/m 23.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.44 10.12 3.22 32.59 32.59

meqanizmi lari 0.282 6.486 3.20 20.76 20.76

sxva masala lari 0.148 3.404 3.2 10.89 10.89

8.3 p.73 spilenZis kabeli ormagi izolaciiT  NYY-J (5x2x5)mm2 grZ/m 1.03 23.7 3.81 90.26 90.26

3 8-402-2
spilenZis kabeli ormagi izolaciiT NYM-J (3x2,5)mm2

grZ/m 23.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.13 2.99 3.22 9.63 9.63

meqanizmi lari 0.0371 0.853 3.20 2.73 2.73

sxva masala lari 0.0144 0.331 3.2 1.06 1.06

8.3 p.61 spilenZis kabeli ormagi izolaciiT NYM-J (3x2,5)mm2 grZ/m 1.03 23.7 2.29 54.25 54.25

4 8-402-2
spilenZis kabeli ormagi izolaciiT NYM-J (3x1,5)mm2

grZ/m 117.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.13 15.21 3.22 48.98 48.98
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meqanizmi lari 0.0371 4.341 3.20 13.89 13.89

sxva masala lari 0.0144 1.685 3.2 5.39 5.39

8.3 p.60 spilenZis kabeli ormagi izolaciiT NYM-J (3x1,5)mm2 grZ/m 1.03 120.5 1.37 165.10 165.10

სამონტაჟო მასალა
5 8-591-2 განანაწილებელი კოლოფი კომპ 5.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.20 1.00 4.2 4.20 4.20

meqanizmi lari 0.0005 0.003 3.20 0.01 0.01

sxva masala lari 0.0825 0.413 3.2 1.32 1.32

8.14 p.344 განანაწილებელი კოლოფი კომპ 1.00 5.0 0.3 1.50 1.50

6 8-418-1 PVC გოფრირებული მილი ცეცხლგამძლე Ø 16 გრძ.მ 50.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.15 7.50 3.22 24.15 24.15

meqanizmi lari 0.0017 0.085 3.20 0.27 0.27

sxva masala lari 0.0115 0.575 3.2 1.84 1.84

8.14 p.350 PVC გოფრირებული მილი ცეცხლგამძლე Ø 16 grZ/m 1.02 51.0 0.25 12.75 12.75

7 8-591-3 2 კლავიშიანი ჩამრთველი , 10A c 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.68 0.68 4.2 2.86 2.86

meqanizmi lari 0.011 0.011 3.20 0.04 0.04

sxva masala lari 0.103 0.103 3.2 0.33 0.33

8.14 p.15 2 კლავიშიანი ჩამრთველი , 10A cali 1.0 1.0 5 5.00 5.00

samontaJo kolofi cali 1.0 1.0 0.3 0.30 0.30

8.14-270 saklemo bloki uxraxno mierTebiT c 2.0 0.15 0.30 0.30

8 8-604-2
afeTqeba (naperwkal) daculi LED sanaTi - 12vt-iani

c 12.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.85 10.20 4.2 42.84 42.84

meqanizmi lari 0.397 4.764 3.20 15.24 15.24

sxva masala lari 0.511 6.132 3.2 19.62 19.62

invoisi kedlis sanaTi cali 1.0 12.0 15 180.00 180.00

9 8-525-3
avtomaturi amomrTveli MCCB 3x40A/25kA gaTiSvis
maxasiaTeblebis maregulirebeli eleqtronuli
blokiT

komp 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 2.00 2.00 4.20 8.40 8.40

meqanizmi lari 0.07 0.07 3.20 0.22 0.22

sxva masala lari 2.04 2.04 3.2 6.53 6.53
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8.14 p.55
avtomaturi amomrTveli MCCB 3x40A/25kA gaTiSvis maxasiaTeblebis
maregulirebeli eleqtronuli blokiT

komp 1.00 1.0 23.7 23.70 23.70

10 8-571-1 სექციური ელ. კარადა 360x300x120 komp 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 11.00 11.00 4.20 46.20 46.20

meqanizmi lari 1.69 1.69 3.20 5.41 5.41

sxva masala lari 31.10 31.10 3.2 99.52 99.52

8.14 p.305 სექციური ელ. კარადა 360x300x120 komp 1.00 1.0 101.7 101.70 101.70

11 8-571-1
saqvabis el. gamanawilebeli fari - BDB- ШРН-24M
(360x300x120)mm - 24mod

komp 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 11.00 11.00 4.20 46.20 46.20

meqanizmi lari 1.69 1.69 3.20 5.41 5.41

sxva masala lari 31.10 31.10 3.2 99.52 99.52

8.14 p.301
saqvabis el. gamanawilebeli fari - BDB- ШРН-24M
(360x300x120)mm - 24mod

komp 1.00 1.0 101.7 101.70 101.70

12 8-525-2 avtomaturi amomrTveli MCCB 3xC25A/25kA komp 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 2.00 2.00 4.20 8.40 8.40

meqanizmi lari 0.06 0.06 3.20 0.19 0.19

sxva masala lari 1.78 1.78 3.2 5.70 5.70

8.14 p.57 avtomaturi amomrTveli MCCB 3xC25A/25kA komp 1.00 1.0 22.9 22.90 22.90

13 8-525-1 avtomaturi amomrTveli MCCB 3xC10A/10kA komp 2.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.00 2.00 4.20 8.40 8.40

meqanizmi lari 0.05 0.10 3.20 0.32 0.32

sxva masala lari 1.07 2.14 3.2 6.85 6.85

8.14 p.56 avtomaturi amomrTveli MCCB 3xC10A/10kA komp 1.00 2.0 22.9 45.80 45.80

14 8-525-1 avtomaturi amomrTveli MCCB 3xC16A/10kA komp 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.00 1.00 4.20 4.20 4.20

meqanizmi lari 0.05 0.05 3.20 0.16 0.16

sxva masala lari 1.07 1.07 3.2 3.42 3.42

8.14 p.56 avtomaturi amomrTveli MCCB 3xC16A/10kA komp 1.00 1.0 22.9 22.90 22.90

15 8-525-1 avtomaturi amomrTveli MCCB 3xC6A/10kA komp 10.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.00 10.00 4.20 42.00 42.00

meqanizmi lari 0.05 0.50 3.20 1.60 1.60

sxva masala lari 1.07 10.70 3.2 34.24 34.24

8.14 p.56 avtomaturi amomrTveli MCCB 3xC6A/10kA komp 1.00 10.0 19 190.00 190.00
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16 8-61-1
dnobadi mcvelis amomrTveliani bude 1AAdnobadi
mcveliT kompleqtSi

komp 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.00 1.00 4.20 4.20 4.20

meqanizmi lari 0.05 0.05 3.20 0.16 0.16

sxva masala lari 0.34 0.34 3.2 1.09 1.09

8.14 p.152
dnobadi mcvelis amomrTveliani bude 1AAdnobadi
mcveliT kompleqtSi

komp 1.00 1.0 12.4 12.40 12.40

17 8-318-5
fazebis kontrolis rele (fazebis mimdevrobis,
dakargvis, Zabvis qveda da zeda zRvris kontroliT)

komp 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 5.00 5.00 4.20 21.00 21.00

sxva masala lari 0.54 0.54 3.2 1.73 1.73

8.14 p.168
fazebis kontrolis rele (fazebis mimdevrobis,
dakargvis, Zabvis qveda da zeda zRvris kontroliT)

komp 1.00 1.00 62.5 62.50 62.50

18 8-529-11 kontaqtori 3NO-5 kW, AC3 + 1NO aux+1NC aux komp 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.00 1.00 4.20 4.20 4.20

meqanizmi lari 0.03 0.03 3.20 0.10 0.10

sxva masala lari 0.88 0.88 3.2 2.82 2.82

8.14 p.134 kontaqtori 3NO-5 kW, AC3 + 1NO aux+1NC aux komp 1.00 1.0 64.6 64.60 64.60

19 8-608-1 saindifikacio naTura 220 v komp 3.0

Sromis danaxarji kac/sT 0.56 1.68 4.20 7.06 7.06

meqanizmi lari 0.0022 0.01 3.20 0.02 0.02

sxva masala lari 0.0998 0.30 3.2 0.96 0.96

8.14 p.216 saindifikacio naTura 220 v komp 1.00 3.0 1.7 5.10 5.10

20 8-529-11 სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P-63A komp 1.0

Sromis danaxarji kac/sT 1.00 1.00 4.20 4.20 4.20

meqanizmi lari 0.03 0.03 3.20 0.10 0.10

sxva masala lari 0.88 0.88 3.2 2.82 2.82

8.14 p.417 სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P-63A komp 1.00 1.0 6.78 6.78 6.78

jami 468.87 2315.85 129.79 2914.51

satransporto xarji (masalebze) 2% 46.32

jami 2960.82

zednadebi xarjebi (xelfasze) 75% 351.65
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jami 3312.47

gegmiuri dagroveba 3% 99.37

jami 3411.85

droebiTi Senoba-nagebobebi 1.2% 40.94

jami 3452.79

gauTvaliswinebeli xarji 5% 172.64

jami 3625.43

dRg 18% 652.58

sul jami 4278.01


		2019-08-19T10:31:56+0400


		2019-08-19T12:49:28+0400




