

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების N51

ქ. წყალტუბო

13 სექტემბერი 2019 წელი

ერთი მხრივ, ა(ა) იპ წყალტუბოს საბავშვო ბაღების გაერთიანება , წარმოდგენილი მისი მმართველის გიორგი იობიძის , სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ვაჟა ფშაველას N 1
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 221281636
ტელეფონის ნომერი: 599 280 251
საბანკო რეკვიზიტები: ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური
ბანკის კოდი:
ანგარიშის ნომერი:

და მეორე მხრივ, შპს TU-KA , წარმოდგენილი მისი დირექტორის ომარი თოთაძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი: ქ. ქუთაისი
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 412688435
ტელეფონის ნომერი: 555 36 22 86
საბანკო რეკვიზიტები: სს, საქართველოს ბანკი
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE41BG0000000291099400

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

(საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT190016470) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს სოფ. საყულის N16 საბავშვო ბაღის სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: (45200000) - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 46323 (ორმოცდაექვსიათასსამასოცდასამ) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45(ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ. შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „---“ (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად.

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორ) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებლის დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. შემსრულებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღმატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის

მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ან/და მის მიერ შერჩეული საექსპერტო დაწესებულება შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი თანამსრომელთა ჯგუფი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში,

ყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და

არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების სპერტო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარედგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - Tskaltubosbagebi@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 13 სექტემბრიდან წლის 2019 წლის 28 ოქტომბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

წყალგუბის მუნიციპალიტეტის სოფელ საყულის (სეანების დასახლება) №16 საბაჟო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა

დანართი №1

03.09.2019 წელი
(შეშვების თარიღი)

შპს TU-KA
(კრედიტორის დასახელება)
შპს 46323 (ორმოცდაექვსათასსამასოცდამეორე ლარად
(თანხა ციფრებით)
(თანხა სიტყვით)

შედგენილია: მ.შ.კ. II კვარტლის მიხედვით
ღირებულება: 2019 წლის მიმდინარე ფასები

№	სამუშაოების დასახელება	ბანკ. ერთეული	ღირებულება ლარი	მათ შორის ხელფასი
1	2	3	4	5
1	ოთახებისა და სან კუანძის შიდა სარემონტო სამუშაოების	ლარი	29924,59	6680,00
2	სანკუანძის მოწყობის სამუშაოების	ლარი	4436,92	1145,96
3	ელ. სამონტაჟო სამუშაოები	ლარი	3586,77	676,11
	ჯამი		37948,29	8502,07
	გაუმრავალისწინებელი ხარჯები	3%	1138,45	
	ჯამი		39086,74	
	დაბრუნებითი საკენსიო გადასახადი (ხელფასიდან)	2%	170,04	
	ჯამი		39256,78	
	დ.ღ.ბ.	18%	7066,22	
	სულ ჯამი		46323,00	

Omari
Totadze
Digitally signed by
Omari Totadze
Date: 2019.09.03
21:05:09 +04'00'

ოთახებისა და სან კვანძის შიდა სარემონტო სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

შედეგად: II კვარტლის მიხედვით
ღირებულება : 2019 წლის მიმდინარე ფასები

№	სანქცია	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება										29925	
		სამუშაოების, რესურსების დასახელება		განზ.		ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა	
		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	ჯამი
1	2	I. დემონტაჟის სამუშაოები											
1	ს.ნ. და წ. 46-30-5	ბეტონის ფილის იატაკის დემონტაჟი ბეტონის კონსტრუქციამდე		მ²		212,0300							
		შრომითი რესურსი		კვ/სათ									
2	ს.ნ. და წ. 46-15-2	კედლების გასუფთავება დაზიანებულ ადგილებში ძველი ნალესისგან		მ²		82,2676			3,60	296,16			296,16
		შრომითი რესურსი		კვ/სათ									
		მანქანები		ლარი									
3	ს.ნ. და წ. 46-32-3	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი (2,1*0,9*1გ.)		მ²		1,8900							
		შრომითი რესურსი		კვ/სათ									
		მანქანები		ლარი									
4	ს.ნ. და წ. 46-23-4	აგურის ტიხრების დემონტაჟი		მ³		17,0000							
		შრომითი რესურსი		კვ/სათ									
		მანქანები		ლარი									
5	ს.ნ. და წ. 46-16-1	ლიზინგის გაქრა კარის ბლოკის მოსაწვობად		მ³		1,7010							
		შრომითი რესურსი		კვ/სათ									
		მანქანები		ლარი									
6	ს.ნ. და წ. 46-21-1	ხვრელების გამოტეხვა კედლებში ელ. სადენების ჩასაწვობად		მ.		209,0000							
		შრომითი რესურსი		კვ/სათ									
		მანქანები		ლარი									
7	რ21-37	ტერიტორიის გასუფთავება საშენებლო ნაგვისგან		ტონა		5,9783							
		შრომითი რესურსი		კვ/სათ									
8	რ1-3 გამ.	საშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ხელით		მ³		8,3697							
		შრომითი რესურსი		კვ/სათ									
		საშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 20 კმ-ზე		ტონა		7,2816			4,60	33,50			33,50
		II. საშენებლო სამუშაოები				5,9783							
9	ს.ნ. და წ. 10-20-3	MDF-ის კარი (მოწყობილობების კომპლექტით)		მ²		11,34							
		შრომითი რესურსი		კვ/სათ									
		სხვა მანქანები		ლარი									
		MDF-ის კარი (0,9*2,1) 6 ც.		მ²		1,4742							
		ხე-მასალა 25-32 მმ.		მ³		11,34							
		სხვა ხარჯები		ლარი									
		მეტალის პლასტმასის კარის ბლოკის მოწყობა (0,9*2,1) 5ც.		მ²		0,009072							
				ლარი		0,233604							
				მ²		9,45							

დანართი

ს.ნ. და წ. 9-14-5	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2,72	25,704		0,00	3,60	92,53		30,00		18,99
	აწე საავტომობილო სვლაზე 3ტ.	მანქ/სთ	0,024	0,2268		0,00		0,00		3,20		
	სხვა მანქანები	ლარი	0,628	5,9346		0,00		0,00				0,00
გ.მ.ო.	მეტალო პლასტმასის კარის ბლოკი 7ც.	მ²	1	9,45	120,00	1134,00		0,00				1134,00
	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა გასაშვალელები სისქით 5 სმ.	მ²		212,03		0,00		0,00				0,00
ს.ნ. და წ. 11-8-1-2	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,2220	47,0707		0,00	3,60	169,45			0,00	169,45
	მანქანები	ლარი	0,0325	6,8910		0,00		0,00		3,20	22,05	22,05
	ხსნარი წიბოს, სასაქონ. მიძიძე, ცემენტის მ-100	მ³	0,0714	15,1389	90,00	1362,50		0,00			0,00	1362,50
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,0636	13,4851	3,20	43,15		0,00			0,00	43,15
	კარის ლიომების შევსება არსებული დემონტირებული აგურით	მ³		4,5		0,00		0,00			0,00	0,00
ს.ნ. და წ. 8-5-6	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	4,48	20,16		0,00	3,60	72,58			0,00	72,58
	მანქანები	ლარი	0,88	3,96		0,00		0,00		3,20	12,67	12,67
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-25	მ³	0,22	0,99	90,00	89,10		0,00			0,00	89,10
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,38	1,71	3,20	5,47		0,00			0,00	5,47
	კედლების მაღალხარისხიანი შელესვა დაზიანებულ ადგილებში	მ²		316,8000		0,00		0,00			0,00	0,00
ს.ნ. და წ. 15-55-1	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,5600	177,4080		0,00	3,60	638,67			0,00	638,67
	მანქანები	ლარი	0,0150	4,7520		0,00		0,00		3,20	15,21	15,21
	სილა-ცემენტის ხსნარი 1:3	მ³	0,0144	4,5619	70,00	319,33		0,00			0,00	319,33
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,001	0,3168	3,20	1,01		0,00			0,00	1,01
	ტხრილების მოწევა თამბაქოს ფილებით ლითონის სამაგრებზე	მ²		18,6		0,00		0,00			0,00	0,00
ს.ნ. და წ. 34-59-1 34-61-3	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2,379	44,2494		0,00	3,60	159,30			0,00	159,30
	მანქანები	ლარი	0,0283	0,52638		0,00		0,00		3,20	1,68	1,68
	თამბაქო მუყაოს ფილა ნესტამდე, სისქით 12,5	მ²	2,06	38,316	3,00	114,95		0,00			0,00	114,95
	პროფილი UW 0,50*130*3000	ცალი	1,07	19,902	5,00	99,51		0,00			0,00	99,51
	პროფილი CW 0,50*150*3000	ცალი	2,9	53,94	5,50	296,67		0,00			0,00	296,67
	თმისაზოლავია მასალა ECO 30 (1180*580*50)	ცალი	1,4611	27,17646	3,31	89,95		0,00			0,00	89,95
	დუბელი პლასტმასის "K" 6*40	ცალი	2,14	39,804	0,09	3,58		0,00			0,00	3,58
	სქვალი თვითმჭერი TN25	ცალი	23	427,8	0,02	8,56		0,00			0,00	8,56
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,216	4,0176	3,20	12,86		0,00			0,00	12,86
	ჭერზე თამბაქო მუყაოს ფილების მოწევა	მ²		194,25		0,00		0,00			0,00	0,00
ს.ნ. და წ. 34-58 34-61-13	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2,515	488,53875		0,00	3,60	1758,74			0,00	1758,74
	მანქანები	ლარი	0,0469	9,110325		0,00		0,00		3,20	29,15	29,15
	თამბაქო მუყაოს ფილა სისქით 12,5 მმ.	მ²	1,03	200,0775	3,00	600,23		0,00			0,00	600,23
	პროფილი UD 0,50*67,50*3000	ცალი	1,07	207,8475	2,50	519,62		0,00			0,00	519,62
	პროფილი CD 0,50*120*3000	ცალი	2,9	563,325	4,00	2253,30		0,00			0,00	2253,30
	საკიდი 20 სმ.	ცალი	0,7	135,975	0,40	54,39		0,00			0,00	54,39
	კაუჭი ანკრის	ცალი	0,7	135,975	0,30	40,79		0,00			0,00	40,79
	დუბელი პლასტმასის "K" 6*40	ცალი	2,14	415,695	0,09	37,41		0,00			0,00	37,41
	სქვალი თვითმჭერი TN25	ცალი	23	4467,75	0,02	89,36		0,00			0,00	89,36
	პლასტიკატის კარნიზი	მეტრი	გამონაგ.	81,8	1,80	147,24		0,00			0,00	147,24

	სხვა ხარჯები	ლარი	2,69	522,5325	3,20	1672,10		0,00	
15 ს.ნ. და წ. 34-59-8 გამოფ.	პლატიკატის ჭერის მოწყობა სანკვანძებში	მ ²		18		0,00		0,00	
	შრომითი რესურსი	კაც/სათ	3,695	66,51		0,00	3,60	239,44	0,00
	მანქანები	ლარი	0,0189	0,3402		0,00		0,00	3,20
	პლატიკატის ჭერი (კომპლექტი)	მ ²	1,03	18,54	15,00	278,10		0,00	0,00
	სწავალი თვითმჭრელი	ჰბ.	0,52	9,36	2,50	23,40		0,00	0,00
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,0329	0,5922	3,20	1,90		0,00	0,00
	კედლების დამუშავება ფთიხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ ²		475,2		0,00		0,00	0,00
	შრომითი რესურსი	კაც/სათ	0,658	312,6816		0,00	3,60	1125,65	0,00
16 გამოფ.	მანქანები	ლარი	0,01	4,752		0,00	3,20	15,21	0,00
	წყალემულსიური საღებავი (მაღალი ხარისხის)	ჰბ.	0,63	299,376	3,00	898,13		0,00	0,00
	საფითონი	კაცი	0,79	375,408	0,50	187,70		0,00	0,00
	თვითწეზადი ლენტი	მეტრი	1	475,2	0,05	23,76		0,00	0,00
	საგრუნტი შიდა კედლებისათვის	ჰბ.	0,07	33,264	3,20	106,44		0,00	0,00
	ზუმფარა	მ ²	0,016	7,6032	12,00	91,24		0,00	0,00
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,016	7,6032	3,20	24,33		0,00	0,00
	ჭერის დამუშავება ფთიხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ ²		194,25		0,00		0,00	0,00
17 გამოფ.	შრომითი რესურსი	კაც/სათ	0,535	103,92375		0,00	3,60	374,13	0,00
	მანქანები	ლარი	0,012	2,331		0,00		0,00	7,46
	წყალემულსიური საღებავი	ჰბ.	0,63	122,3775	3,00	367,13		0,00	0,00
	საფითონი	კაცი	0,37	71,8725	0,70	50,31		0,00	0,00
	თვითწეზადი ლენტი	მეტრი	1	194,25	0,05	9,71		0,00	0,00
	საგრუნტი შიდა კედლებისათვის	ჰბ.	0,035	6,79875	6,00	40,79		0,00	0,00
	ზუმფარა	მ ²	0,009	1,74825	15,00	26,22		0,00	0,00
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,016	3,108	3,20	9,95		0,00	0,00
18 ს.ნ. და წ. 11-20-3	იატაკზე კერამო-გრანიტის ფილებების მოწყობა	მ ²		63,16		0,00		0,00	0,00
	შრომითი რესურსი	კაც/სათ	1,08	68,2128		0,00		0,00	0,00
	მანქანები	ლარი	0,0452	2,854832		0,00	3,60	245,57	0,00
	კერამო-გრანიტის ფილა (ხოთან) (ტექსტურა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	1,02	64,4232	15,00	966,35		0,00	0,00
	წებო-ცემენტი	ჰბ.	4,2	265,272	0,55	145,90		0,00	0,00
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,0466	2,943256	3,20	9,42		0,00	0,00
	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	მ ²		148,87		0,00		0,00	0,00
	შრომითი რესურსი	კაც/სათ	0,994	147,97678		0,00	3,60	532,72	0,00
19 ს.ნ. და წ. 11-27-6	მანქანები	ლარი	0,0251	3,736637		0,00	3,20	11,96	0,00
	ლამინირებული იატაკი AC 5/33 (გასართული მაღალი ხარისხის)	მ ²	1,02	151,8474	15,00	2277,71		0,00	0,00
	ლამინირებული იატაკის ქვესაფარი 3მმ.	ჰბ.	1,02	151,8474	0,80	121,48		0,00	0,00
	ლამინირის პლიტუსი (PVC) H=56 მმ. სიგრძით 2500 მმ. (კუთხეებისა და გადასაბმელების გათვალისწინებით)	მეტრი	გამოწმ.	74,2	3,00	222,60		0,00	0,00
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,182	27,09434	3,20	86,70		0,00	0,00
	კერამიკული ფილების მოწყობა კედელზე 1.7მ. სიმაღლეზე	მ ²		16,47		0,00		0,00	0,00
	სანკვანძებში და სამრეცხაოში	კაც/სათ	1,7	27,999		0,00	3,60	100,80	0,00
	შრომითი რესურსი	კაც/სათ				0,00			

სანკვანძის მოწყობის სამუშაოების
ობიექტის ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

შედეგად: II კვარტლის მიხედვით
დირეგულდება: 2019 წლის მიმდინარე ფასები

სახარჯთაღრიცხვო დირეგულდება 4436,92

№	საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი			მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
				ერთეული	სულ	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. სანკვანძის მოწყობა													
1	ს.ნ დაწ 16-6-1	პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მონტაჟი დ-50მმ.	მ		26,0000								
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,6090	15,8340		0,00	4,60	72,84		0,00	0,00	72,84
		მანქანები	ლარი	0,0021	0,0546		0,00		0,00	3,20	0,17	0,17	0,17
		პლასტმასის მილი დ-50*2.2მმ.	მეტრი	0,9980	25,9480	5,00	129,74		0,00		0,00	0,00	129,74
		სამაგრი	კმ.	0,1400	3,6400	5,00	18,20		0,00		0,00	0,00	18,20
2	ს.ნ დაწ 16-6-2	სხვა ხარჯები	ლარი	0,1560	4,0560	3,20	12,98		0,00		0,00	12,98	
		პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მონტაჟი დ-100მმ.	მ		36,0000				0,00		0,00	0,00	0,00
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,5830	20,9880		0,00	4,60	96,54		0,00	0,00	96,54
		მანქანები	ლარი	0,0046	0,1656		0,00		0,00	3,20	0,53	0,53	0,53
		პლასტმასის მილი დ-100*3.2მმ.	მეტრი	0,9980	35,9280	10,00	359,28		0,00		0,00	0,00	359,28
3	16-24-2 დამატ.	სამაგრი	კმ.	0,2350	8,4600	5,00	42,30		0,00		0,00	42,30	
		სხვა ხარჯები	ლარი	0,2080	7,4880	3,20	23,96		0,00		0,00	0,00	23,96
		პლასტმასის წყლის მილების მონტაჟი დ-25მმ.	მ		78,0000				0,00		0,00	0,00	0,00
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1,4300	111,5400		0,00	4,60	513,08		0,00	0,00	513,08
		მანქანები	ლარი	0,0257	2,0046		0,00		0,00	3,20	6,41	6,41	6,41
4	ს.ნ დაწ 16-12-1	პლასტმასის წყლის მილი დ-25მმ.	მეტრი	0,9980	77,8440	3,00	233,53		0,00		0,00	233,53	
		სხვა ხარჯები	ლარი	0,2080	16,2240	3,20	51,92		0,00		0,00	0,00	51,92
		ვენტილი წყლის, ბურთულიანი ჩამკეტით დ-25მმ.	ცალი		4,0000				0,00		0,00	0,00	0,00
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1,5100	6,0400		0,00	4,60	27,78		0,00	0,00	27,78
		მანქანები	ლარი	0,1300	0,5200		0,00		0,00	3,20	1,66	1,66	1,66
5	ს.ნ დაწ 17-4-1	ვენტილი დ-25მმ.	ც		4,0000	5,00	20,00		0,00		0,00	20,00	
		ჭანჭიკი ქანით	კმ.	1,1000	4,4000	5,00	22,00		0,00		0,00	0,00	22,00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0,0700	0,2800	3,20	0,90		0,00		0,00	0,00	0,90
		საბავშვო უნიტაზის მოწყობა	კომპლ		2,0000			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		შრომითი დანახარჯები	კომპლ	2,4400	4,8800		0,00	4,60	22,45		0,00	0,00	22,45
6	ს.ნ დაწ 17-6-4	მანქანები	ლარი	0,1300	0,2600		0,00		0,00	3,20	0,83	0,83	0,83
		უნიტაზი	კომპლ	1,0000	2,0000	150,00	300,00		0,00		0,00	0,00	300,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,9400	1,8800	3,20	6,02		0,00		0,00	0,00	6,02
		საბავშვო ხელსაწილის მოწყობა	კომპლ		2,0000			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1,0200	2,0400		0,00	4,60	9,38		0,00	0,00	9,38
სხვადასხვა მანქანები			ლ	0,0400	0,0800		0,00		0,00	3,20	0,26	0,26	

[illegible]

[illegible]

ელ. სამონტაჟო სამუშაოები
ობიექტის ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია: II კვარტლის მიხედვით
ღირებულება : 2019 წლის მიმდინარე ფასები

დან. რ.

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 3587													
№		საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ელ. სამონტაჟო სამუშაოები													
1	21-7	მთავარი გამანაწილებელი ელ. კარადის მონტაჟი											
		შრომითი რესურსი											
		ცალი			1,0000								
		კაც/სათ	7,2400	7,2400									
	8-526-2	გამანაწილებელი ელ. კარადა											
		სხვა ხარჯები											
		ლარი	1,0000	1,0000	25,00	0,00	4,60	33,30					33,30
		ლარი	0,3840	0,3840	3,20	1,23		0,00					25,00
	8-526-2	ავტომატური ამომრთველების მონტაჟი											
		შრომითი რესურსი											
		ცალი			5,0000								1,23
		კაც/სათ	1,8000	9,0000				0,00					0,00
	8-402-2	ავტომატური ამომრთველი 25 ამპ. 1 პოლუსიანი											
		ავტომატური ამომრთველი 63 ამპ. 2 პოლუსიანი											
		ცალი			4,0000	10,00	4,60	41,40					41,40
		ცალი			1,0000	10,00		0,00					40,00
	8-402-2	მატერიალური რესურსი											
		სხვა მანქანები											
		ლარი	4,1800	20,9000	5,00	104,50		0,00					10,00
		ლარი	0,1700	0,8500				0,00					104,50
	8-402-2	ელ. სადენების მონტაჟი											
		შრომითი რესურსი											
		100მ.			4,1600								2,72
		კაც/სათ	12,0000	49,9200				0,00					0,00
	8-402-2	სხვა მანქანები											
		ელ. სადენი 3*2.5 მმ²											
		ლარი	12,2000	50,7520			4,60	229,63					229,63
		მეტრი						0,00			3,20	162,41	162,41
	8-402-2	ელ. სადენი 3*1.5 მმ²											
		ელ. სადენი 3*0.75 მმ³											
		მეტრი			194,0000	2,00	388,00						388,00
		მეტრი			80,0000	2,50	200,00						200,00
	8-402-2	მატერიალური რესურსი											
		ჩამრთველ-გამომრთველების მონტაჟი											
		ლარი	4,4800	18,6368	5,00	93,18		0,00					284,00
		100ც.			0,0900			0,00					93,18
	8-591-5	შრომითი რესურსი											
		ჩამრთველ-გამომრთველ 1 პოლუსიანი											
		კაც/სათ	29,0000	2,6100			4,60	12,01					12,01
		ცალი			6,0000	5,00		0,00					30,00
	8-591-5	ჩამრთველ-გამომრთველ 2 პოლუსიანი											
		მატერიალური რესურსი											
		ცალი			3,0000	5,00		0,00					15,00
		ლარი	1,0800	0,0972	5,00	0,49		0,00					0,49
	8-591-9	სხვა მანქანები											
		როზეტის მონტაჟი დამოწმების კონტურით											
		ლარი	0,1200	0,0108				0,00					0,03
		100ც.			0,1500			0,00			3,20	0,03	0,03
	8-591-9	შრომითი რესურსი											
		როზეტი											
		კაც/სათ	34,0000	5,1000				0,00					0,00
		ცალი	100,0000	15,0000	5,00	75,00	4,60	23,46					23,46
	8-591-9	მატერიალური რესურსი											
		სხვა მანქანები											
		ლარი	3,9800	0,5970	5,00	2,99		0,00					75,00
		ლარი	0,1200	0,0180		0,00		0,00					2,99
	8-599-2	შეკიდული ჭერის ლედ სანათების მონტაჟი											
		შრომითი რესურსი											
		ცალი			30,0000						3,20	0,06	0,06
		კაც/სათ	2,4370	73,1100		0,00		0,00					0,00
	8-599-2	შეკიდული ჭერის ლედ ტიპის სანათი 18ვატ.											
		შრომითი რესურსი											
		ცალი			30,0000	15,00	450,00						336,31
		კაც/სათ						0,00	4,60	336,31		0,00	450,00

მატერიალური რესურსი	ლარი	4,5500	136,5000	1,00	136,50	0,00	
სხვა მანქანები	ლარი	0,2500	7,5000		0,00	0,00	3,20
ჯამი					1855,88	676,11	189,2
მასალის ტრანსპორტირება (მასალიდან)	5%						
ჯამი							2814,00
ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე ხელფასიდან	75%						507,08
ჯამი							3321,09
გვემეორი დაგროვება	8%						265,69
							3586,77

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი

30 დღე

30 დღე

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი					სამუშაოს ჯამური ღირებულება
			I თვე				IV კვირა	
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა		
1	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საყულაის (სვანების დასახლება) №16 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები							
	ოთახებისა და სან კვანძის შიდა სარემონტო სამუშაოების	28	9125,98	9125,98	9125,98	9131		36508,94
	სანკვანძის მოწყობის სამუშაოების	14			2714,18	2714,19		5428,37
	ელ. სამონტაჟო სამუშაოები	28	1096,42	1096,42	1096,42	1096,43		4385,69
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		10222,4	10222,4	12936,58	12941,62		46323,00
			46323,00					

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

Omari

Totadze

Digitally signed by Omari
Totadze

Date: 2019.09.03 21:05:44
+04'00'

ინფორმაცია
საანგარიშო პერიოდში შესრულებული ანალოგიური ტიპის, ხასიათის,
სირთულის და შინაარსის სამუშაოების შესახებ

N	თითოეული ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების დასახელება	მესყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების მოქმედების ვადები	საბუღალტრო დირიჟირება	ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების დირიჟირება	სატენდერო განცხადების ნომერი (ანალოგიის შემთხვევაში)
1	2	3	4	5	6	7
1	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	28.07.2017 - 31.12.2017	295000	290535,18	SPA170008056
...					290535,18	

Digitally signed by Omari

Totadze

Omari Totadze

Date: 2019.08.29 15:43:39

+04'00'