

ქ. თბილისი

2019 წელი

ერთის მხრივ სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა GE24NB0330100200165022, კოდი: TRESGE22 (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „დიკა 2010“, მისამართი: ქ. თბილისი, გუთნის ქუჩა 25, ს/კ 406027981, ს/ს „ტერაბანკი“; ბანკის კოდი: TEBAGE22, ა/ა GE83KS0000000360500405, ტ: 577 28 40 29; dika2010@yahoo.com (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე: შემსყიდველმა (ორგანიზაციული კოდი: 320701 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება) 2019 წლის 19 აგვისტოს გამოაცხადა NAT190016498 ელექტრონული ტენდერი 2019-2020 წლების დაფინანსების ფარგლებში სსიპ ქალაქ თბილისის N59 საჯარო სკოლისა და სსიპ ქალაქ თბილისის N71 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე (კლასიფიკატორის (CPV) კოდები: 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები; 45410000 - მობათქაშება; 45421100 - კარებისა და ფანჯრების და მათთან დაკავშირებული კომპონენტების მონტაჟი; 45430000 - იატაკისა და კედლის საფარის დაგება; 45442100 - სამღებრო სამუშაოები) და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 1 206 834.40 (ერთი მილიონ ორასეექსი ათას რვაასოცდათოთხმეტი ლარი და ორმოცი თეთრი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით, მათ შორის:

- სსიპ ქალაქ თბილისის N59 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულება - 581 315.54 (ხუთასოთხმოცდაერთი ათას სამასთხუთმეტი ლარი და ორმოცდათოთხმეტი თეთრი) ლარი;
- სსიპ ქალაქ თბილისის N71 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულება - 625 518.86 (ექვსასოცდახუთი ათას ხუთასთვრამეტი ლარი და ოთხმოცდაექსი თეთრი) ლარი.

## 1. წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1.1 ორივე მხარის წარმომადგენელი სრულად გაეცნო ხელშეკრულებას და ეთანხმება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ყველა პირობას.

1.2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს:

- ა) ხელშეკრულების პირობები (მუხლები 1-14);
- ბ) ხელშეკრულების დანართები (N1-02);
- გ) დამტკიცებული პროექტ(ებ)ი (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- დ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ე) ხარჯთაღრიცხვა (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ვ) სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ზ) ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- თ) ინფორმაცია საგარანტიო ვადის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ი) ს.ს სადაზღვევო კომპანია „ჯი პი აი ჰოლდინგი“-ს მიერ ხელშეკრულების შესრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით 2019 წლის 11 ოქტომბერს გაცემული №FG/19018674 საბანკო გარანტია (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);

1.3. მიმწოდებელი თანხმდება შეუსრულოს შემსყიდველს სამუშაოები ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

- 1.4. მიმწოდებელი ადასტურებს, რომ არსებითად განიხილა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და შესაძლებლად მიიჩნევს სამუშაოების შესრულებას პროექტის განსაზღვრული პირობებითა და ვადების დაცვით.
- 1.5. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, აცნობოს შემსყიდველს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის განხილვისას გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ, რომლებაც შეიძლება გამოიწვიოს სამუშაოთა შეფერხება ან ხელი შეუშალოს პროექტით განსაზღვრული მიზნების მიღწევას;
- 1.6. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით;
- 1.7. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.
- 1.8. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 70 კალენდარულ დღეში.
- 1.9. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია 2019 წლის 15 ოქტომბრიდან 2020 წლის 30 ივნისის ჩათვლით.

## 2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;
- 2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 2.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 2.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 2.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

## 3. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 3.1. ხელშეკრულებაში ცვლილებები ფორმდება მხოლოდ წერილობით, შეთანხმების ოქმის ფორმით და დასტურდება ორივე მხარის ხელმოწერით;
- 3.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ბათილია ნებისმიერი ზეპირი შეთანხმება ან მითითება, რომელიც ორივე მხარის მიერ წერილობით არ იქნა დადასტურებული;
- 3.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების ოქმის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;
- 3.4. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის ცვლილების საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველმა შეიძლება მოითხოვოს დამატებითი საბანკო გარანტია შეცვლილი გრაფიკის შესრულების უზრუნველყოფისათვის.

3.5. ხელშეკრულების მე-10 მუხლის 10.6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მხარეთა შორის დამატებითი შეთანხმება არ ფორმდება;

#### 4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს ინსპექტირების ჯგუფის ან/და ტექნიკური ზედამხედველის მიერ;
- 4.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის ფორმას განსაზღვრავს შემსყიდველი;
- 4.3. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი ხორციელდება პერიოდულად, შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;
- 4.4. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს სამშენებლო მოედანზე ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;
- 4.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

#### 5. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 5.1. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოთა წარმოების საფუძველია „სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი“, რომელიც თან ახლავს ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს;
- 5.2. პროექტის ხელმძღვანელი, რომელიც განსაზღვრულია სატენდერო წინადადებაში, უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკისა და ხარისხის მოთხოვნების შესრულებას;
- 5.3. იმ შემთხვევაში, როდესაც შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი დარღვეულია უწყვეტად, ორი კვირის მანძილზე, ან შემსყიდველის მოთხოვნის მიუხედავად, პროექტის ხელმძღვანელი არ ცხადდება სამშენებლო მოედანზე უწყვეტად 2 კალენდარული დღის მანძილზე, შემსყიდველს უფლება აქვს მოსთხოვოს მიმწოდებელს პროექტის ხელმძღვანელის შეცვლა, რაც უნდა განხორციელდეს 3 სამუშაო დღეში;
- 5.4. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის 5.3 პუნქტის მოთხოვნათა გაუთვალისწინებლობა, ასევე, ვითარება, როდესაც პროექტის ხელმძღვანელი უკვე შეიცვალა ორჯერ, წარმოადგენს ხელშეკრულების პირობათა არსებით დარღვევას, რომლის საფუძველზე შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 5.5. მხარეები პერიოდულად განიხილავენ სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის შესრულების საკითხებს და დასაბუთებული მიზეზის შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;
- 5.6. ხელშეკრულების შესრულების მთელ პერიოდში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმების განუხრელი შესრულება;
- 5.7. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში აღიარებულ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ ჩაიბაროს ჩატარებული სამუშაოები;
- 5.8. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სამუშაოების წარმოების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენებისაგან;
- 5.9. მიმწოდებელი ვალდებულია აღადგინოს სამუშაოების წარმოების პროცესში მისი მიზეზით დაზიანებული ინფრასტრუქტურა;
- 5.10. მიმწოდებელი ვალდებულია აანაზღაუროს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მის მიერ მოხმარებული კომუნალური მომსახურების საფასური;
- 5.11. სამუშაოების შესრულებისას მიმწოდებლის მიერ გამოყენებული მასალები უნდა აკმაყოფილებდეს იმ სტანდარტებს, რომლებიც ატვირთულია NAT190016498 ელექტრონულ ტენდერში.
- 5.12. მიმწოდებელი ვალდებულია აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი და შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს გამოსაყენებელი მასალებისა და შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა/ლაბორატორიული გამოცდა აკრედიტებულ დაწესებულებაში, რის შემდგომაც შესაბამისი

დასკვნა, ანგარიში, სერტიფიკატი და სხვა წარედგინება ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს.

## 6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;

6.2. მიღება-ჩაბარების აქტს, მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს ხელშეკრულების ხელმოწერი ან მისი უფლებამონაცვლე პირი და პროექტის ხელმძღვანელი. შემსყიდველის მხრიდან - თემურ მინაშვილი ან/და გიორგი ჭითავა ან/და მერაბ ჭონიაშვილი ან/და გიორგი ჭეიშვილი.

6.3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს ეტაპობრივად წარუდგინოს შუალედური შესრულების აქტი (ფორმა #2 და ფორმა #3), შუალედური აქტში შეტანილი შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დადასტურებული უნდა იქნას ხელშეკრულების ტექნიკური ზედამხედველის ან შესაბამისი აკრედიტირებული საექსპერტო დაწესებულებიდან გაცემული დასკვნით;

6.4. მიმწოდებლის მხრიდან შუალედური შესრულების აქტს (ფორმა #2 და ფორმა #3) მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს პროექტის ხელმძღვანელი, ხოლო შემსყიდველის მხრიდან თემურ მინაშვილი ან/და გიორგი ჭითავა ან/და მერაბ ჭონიაშვილი ან/და გიორგი ჭეიშვილი.

6.5. მიღება-ჩაბარების აქტში ან შუალედური შესრულების აქტში ხარვეზის ან შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, შემსყიდველი წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს ამის შესახებ;

6.6. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია არაუგვიანეს ხუთ კალენდარულ დღეში აღმოფხვრას ხარვეზები, რა პერიოდშიც იგი ყოველ ვადაგადაცელებულ დღეზე იხდის პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დადგენილი პირობის შესაბამისად. გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ დგება ოქმი, რომელსაც ხელმოწერით ადასტურებენ ამ ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტით ან/და მე-6 მუხლის 6.4 პუნქტით განსაზღვრული პირები;

## 7. გარანტია

7.1. მიმწოდებელი შემსყიდველს აძლევს გარანტიას შესრულებულ სამუშაოზე, #ს02 დანართის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ დაცული იქნება ექსპლოატაციის წესები;

7.2. ამ მუხლის საჭიროებისათვის განკუთვნილი ექსპლოატაციის წესები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თან უნდა ერთვოდეს მიღება-ჩაბარების აქტს. სხვა შემთხვევაში, გარანტია ითვლება უპირობოდ;

7.3. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, მიმწოდებელი, ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. გარანტია არ ვრცელდება ექსპლოატაციის წესების დარღვევაზე;

7.4. საგარანტიო პერიოდ(ებ)ი განისაზღვრება Nს02 დანართით.

## 8. ანგარიშსწორება

8.1. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისთვის წარმოადგინოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ნაზარდი ჯამით, დღგ-ს გათვალისწინებით. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება ნაკლებია ხელშეკრულების ღირებულებაზე, ასეთ შემთხვევაში არ წარმოიშობა ხელშეკრულების ღირებულების სრულად გადახდის ვალდებულება;

8.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს ხელშეკრულების ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მოახდინოს მისი დადასტურება;

8.3. ხელშეკრულების ფარგლებში შეიძლება განხორციელდეს სამი სახის ანგარიშსწორება - საავანსო, შუალედური და საბოლოო;

8.4. საავანსო ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე მიმწოდებლის მოთხოვნის საფუძველზე, ასათვისებელი თანხის არაუმეტეს 50%-ის ოდენობით. თუ მიმწოდებლის მიერ ავანსის სახით გათვალისწინებული თანხა ათვისებული იქნება (ერთჯერადად ან ეტაპობრივად) სრული მოცულობით, მომდევნო საავანსო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი თანხის არაუმეტეს 50%-ის ოდენობით შესაძლებელია განხორციელდეს იმ შემთხვევაში, თუ ავანსის სახით მიცემული თანხა სრულად არის გაქვითული.

8.5. საავანსო ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია საავანსო თანხაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე).

8.6. ავანსის სახით გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების პროპორციულად;

8.7. შუალედური ანგარიშსწორება ხდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #2, ფორმა #3 და დამატებითი ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში;

8.8. შესრულებულ სამუშაოზე საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენისა და სათანადო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში;

8.9. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. საექსპერტო მომსახურების ღირებულება ანაზღაურდება ფაქტიურად გადახდილი თანხის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე, მაგრამ არაუმეტეს საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის N171 დადგენილების დანართი N1-ის 137-ე პუნქტით დადგენილი ტარიფის ზღვრული ოდენობისა. შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენამდე შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს საბოლოო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.10. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის და ხარისხის დამადასტურებელი ექსპერტიზა, საჭიროებისამებრ, ტარდება შემსყიდველის დაკვეთით;

8.12. თუ შემაჯამებელი ანგარიშსწორების განხორციელების მომენტისთვის, მიმწოდებელს არ წარმოდგენს დოკუმენტურ დასტურს, რომ ამ ხელშეკრულების 5.9 და 5.10 პუნქტებით გათვალისწინებულ გარემოებებს ადგილი არ ჰქონია ან, ყველა ხარჯი ანაზღაურებულია, შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოქვითოს შესაბამისი ხარჯები ასანაზღაურებელი თანხიდან;

## 9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

9.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელი წარუდგენს შემსყიდველს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან ს.ს.ი.პ. „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემულ უპირობო გამოუთხოვად საბანკო გარანტიას, რომლის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების

ვადას; უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

9.2. გარანტიის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 2.5%-ის ოდენობით;

9.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო გარანტია გამოიყენება იმ ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო;

9.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია და/ან მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია 14 დღის განმავლობაში;

9.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი იყენებს გარანტიას მისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად მიყენებული ზიანის ფარგლებში;

9.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია;

9.7. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, ე.ი. გარანტიით გათვალისწინებული თანხები შემსყიდველმა უნდა მიიღოს ყოველგვარი დამატებითი განმარტებისა და მტკიცებულების წარდგენის გარეშე, პირველი მოთხოვნისთანავე.

9.8. შესრულების გარანტიის გამოყენების ან მისი სხა მიზეზით ამოწურვის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ახალი გარანტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება;

## 10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, ხელშეკრულებით დათქმულ ვადებში და ადგილზე. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

10.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა და ამოქმედების პირობები განსაზღვრულია ამ ხელშეკრულებით;

10.3. ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის დასრულების საბოლოო ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი შესასრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.05%-ის ოდენობით;

10.4. ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის საფუძველზე მეორე მხარე უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ;

10.5. ხელშეკრულების მხარე, რომელიც მიიღებს ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი;

10.6. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.7. შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადის 3 (სამი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტ(ებ)ზე სამუშაოების დასრულების ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში.

დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

10.8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) მიმწოდებელი, ყოველ შემთხვევაზე, ჯარიმდება, ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 0.05%-ის ოდენობით;

10.9. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში (არაჯეროვანი ან ნაწილობრივი შესრულებისას) მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით და შემსყიდველი გამოითხოვს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიას სრულად;

10.10. თუ შემსყიდველი ხელშეკრულების 8.9 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში, ამავე პუნქტში მითითებულ ვადაში, ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორებას, მიმწოდებელი უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გეგმა-გრაფიკის გადახედვის თაობაზე;

10.11. ამ მუხლის 10.7 პუნქტში მითითებული რომელიმე გარემოებით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

10.12. ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს იმ ხარჯების ანაზღაურება, რომელიც უკავშირდება შესასრულებელ სამუშაოთა დაგეგმილ ვადაში დასრულებას და არ იფარება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიითა და პირგასამტეხლოს თანხით;

## 11. ქვეკონტრაქტორი

11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.2 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

1.1.3 ქვეკონტრაქტორი კომპანია არ უნდა იყოს რეგისტრირებული შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“.

11.4 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

11.5 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.

## 12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

12.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

12.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 20 (ოცი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

## 13. გამოყენებული სამართალი

13.1. ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

## 14. ხელშეკრულების ენა

14.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

## მხარეთა მისამართები და რეკვიზიტები:

### შემსყიდველი:

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა GE24NB0330100200165022, კოდი: TRESGE22

დირექტორი ზვიად როსტომაშვილი

(ხელმოწერა)

### მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „დიკა 2010“, მისამართი: ქ. თბილისი, გუთნის ქუჩა 25, ს/კ 406027981, ს/ს „ტერაბანკი“, ბანკის კოდი: TEBAGE22, ა/ა GE83KS0000000360500405, ტ: 577 28 40 29; dika2010@yahoo.com

დირექტორის მინდობილი პირი ნათია ზვედელიძე

(ხელმოწერა)

დანართი №02

შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადების შესახებ ინფორმაცია წარმოადგენს მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების დანართს და შესაბამისად მის განუყოფელ ნაწილს.

1. სახურავი - 10 წელი ქანობიანი გადახურვა, 5 წელი რბილი გადახურვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
2. კარ-ფანჯრები - მეტალოპლასტმასი-5 წელი, საკეტები-1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. გამაგრება-გამლიერების სამუშაოები -10 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4. შენობის შიდა მოპირკეთება - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
5. ფასადის და სარინელის სამუშაოები -5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
6. სამღებრო სამუშაოები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
7. სანტექნიკა და ელექტრობა - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
8. გათბობის სისტემა - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
9. საექვაზე მეურნეობის აგრეგატები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
10. იატაკი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
11. კონსტრუქციები (ახალი შენობის მშენებლობის შემთხვევაში) - 20 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
12. წყალსადენისა და კანალიზაციის გარე ქსელი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
13. ღობე - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
14. სხვა დანარჩენი - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
15. ლიფტი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
16. ლიფტის საექსპლუატაციო ვადა- 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
17. ამწე მოწყობილობა 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).


აღნიშნული არ გულისხმობს საანგარიშო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით ან გარეშე ძალის ზემოქმედებით.

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „დიკა 2010“, მისამართი: ქ. თბილისი, გუთნის ქუჩა 25, ს/კ 406027981, ს/ს „ტერაბანკი“;

ბანკის გ/დ: TEBAGE22, ა/ა GE83KS0000000360500405, ტ: 577 28 40 29; dika2010@yahoo.com

დირექტორის მინდობილი პირი ნათია ხვედელიძე



სამუშაოების შესრულების დასაბუთება და დოკუმენტაცია

LTD DIKA  
2010

Digitally signed by  
LTD DIKA 2010  
Date: 2019.10.03  
14:56:32 +04'00'

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისის №71 საჯარო სკოლა

შენიშვნა: მოწყობის სამუშაოები  
საფუძველი: დოკუმენტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება  
მათ შორის ხელფასი

| შეფარდების<br>№ | შეფარდების<br>პროცენტის<br>ოდე | ს ა მ უ შ ა ო თ ა<br>დასახელება                                                                        | განვ. | სულ      | მასალა       |          | ხელფასი      |           | სამშენებლო<br>მუშაოების |          | ჯამი      | შენიშვნა                            |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|
|                 |                                |                                                                                                        |       |          | ერთ.<br>ფასი | სულ      | ერთ.<br>ფასი | სულ       | ერთ.<br>ფასი            | სულ      |           |                                     |
| 1               | 2                              | 3                                                                                                      | 4     | 5        | 6            | 7        | 8            | 9         | 10                      | 11       | 12        |                                     |
|                 |                                | 1. დემონტაჟის სამუშაოები                                                                               |       |          |              |          |              |           |                         |          |           |                                     |
| 1               |                                | აგურის კედლის დემონტაჟი                                                                                | კვ.მ. | 29.00    | 0            | 0        | 5.00         | 145.00    | 0                       | 0        | 145.00    |                                     |
| 2               |                                | კედლებიდან ხალებადის მოხსნა და დაკრება                                                                 | კვ.მ. | 3,550.00 | 0            | 0        | 0.50         | 1,775.00  | 0                       | 0        | 1,775.00  |                                     |
| 3               |                                | კედლებიდან კერამიკული ფილების დემონტაჟი                                                                | კვ.მ. | 350.00   | 0            | 0        | 2.00         | 700.00    | 0                       | 0        | 700.00    |                                     |
| 4               |                                | კედლებიდან ნაღვლის მოხსნა/სან.კვ.                                                                      | კვ.მ. | 350.00   | 0            | 0        | 1.00         | 350.00    | 0                       | 0        | 350.00    |                                     |
| 5               |                                | მეტლახის იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე                                                              | კვ.მ. | 240.00   | 0            | 0        | 1.00         | 240.00    | 0                       | 0        | 240.00    |                                     |
| 6               |                                | მოზაიკური იატაკის დემონტაჟი                                                                            | კვ.მ. | 285.00   | 0            | 0        | 1.00         | 285.00    | 0                       | 0        | 285.00    |                                     |
| 7               |                                | ღამინათის იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე                                                             | კვ.მ. | 1,310.00 | 0            | 0        | 1.00         | 1,310.00  | 0                       | 0        | 1,310.00  |                                     |
| 8               |                                | ანაკრები საფეხურების დემონტაჟი                                                                         | კვ.მ. | 130.00   | 0            | 0        | 5.00         | 650.00    | 0                       | 0        | 650.00    |                                     |
| 9               |                                | ხედასაბანის დემონტაჟი                                                                                  | კვ.მ. | 16.00    | 0            | 0        | 10.00        | 160.00    | 0                       | 0        | 160.00    |                                     |
| 10              |                                | თურქული ჯამის დემონტაჟი                                                                                | კვ.მ. | 48.00    | 0            | 0        | 20.00        | 960.00    | 0                       | 0        | 960.00    |                                     |
| 11              |                                | წილის სისტემის სრული დემონტაჟი                                                                         | კვ.მ. | 240.00   | 0            | 0        | 5.00         | 1,200.00  | 0                       | 0        | 1,200.00  |                                     |
| 12              |                                | საკანალიზაციო სისტემის სრული დემონტაჟი                                                                 | კვ.მ. | 240.00   | 0            | 0        | 5.00         | 1,200.00  | 0                       | 0        | 1,200.00  |                                     |
| 13              |                                | ელექტროკაბლების სრული დემონტაჟი                                                                        | კვ.მ. | 240.00   | 0            | 0        | 1.00         | 240.00    | 0                       | 0        | 240.00    |                                     |
| 14              |                                | არსებული ხანათების დემონტაჟი                                                                           | კვ.მ. | 240.00   | 0            | 0        | 2.00         | 480.00    | 0                       | 0        | 480.00    |                                     |
| 15              |                                | შენიშნული გახედიდან სამშენებლო ნაგებობის                                                               | ტონა  | 321.94   | 0            | 0        | 10.00        | 3,219.40  | 0                       | 0        | 3,219.40  |                                     |
| 16              |                                | ნაგვის დატვირთვა ავტომატური/მანქანის                                                                   | ტონა  | 321.94   | 0            | 0        | 5.00         | 1,609.70  | 0                       | 0        | 1,609.70  |                                     |
| 17              |                                | სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება                                                                       | ტონა  | 321.94   | 0            | 0        | 0            | 0.00      | 10.00                   | 3,219.40 | 3,219.40  |                                     |
|                 |                                | ჯამი                                                                                                   |       |          |              | 0        |              | 14,524.10 |                         | 3,219.40 | 17,743.50 |                                     |
|                 |                                | ზედნაღები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)                                                                      | 3.00% |          |              |          |              |           |                         |          | 532.31    |                                     |
|                 |                                | ჯამი                                                                                                   |       |          |              |          |              |           |                         |          | 18,275.81 |                                     |
|                 |                                | მოგება (არაუმეტეს 8%)                                                                                  | 2.00% |          |              |          |              |           |                         |          | 365.52    |                                     |
|                 |                                | ჯამი                                                                                                   |       |          |              |          |              |           |                         |          | 18,641.32 |                                     |
|                 |                                | 2. სამშენებლო სამუშაოები                                                                               |       |          |              |          |              |           |                         |          |           |                                     |
|                 |                                | კედლები                                                                                                |       |          |              |          |              |           |                         |          |           |                                     |
| 1               |                                | ღამინათის კედლის ნესტგამაღებ მდფ-ის პანელის გამოყენებით<br>ტიხრისა და კარის მოწყობა, სისქით 18მმ, (K5) | კვ.მ. | 95.00    | 60.00        | 5,700.00 | 35.00        | 3,325.00  | 0.05                    | 4.75     | 9,029.75  | მანათიან<br>ბეჭდები იხ.<br>საპროექტ |
|                 |                                | ფურნიტურა 24 კაბინაზე                                                                                  |       |          |              |          |              |           |                         |          |           |                                     |
| 2               |                                | სა.კაბინა გამოყენების მუშაობა                                                                          | კვ.მ. | 24.00    | 25.00        | 600.00   | 0            | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 600.00    |                                     |
| 3               |                                | ფიხი გამოყენების მუშაობა                                                                               | კვ.მ. | 60.00    | 15.00        | 900.00   | 0            | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 900.00    |                                     |
| 4               |                                | სახელმწიფო გამოყენების მუშაობა                                                                         | კვ.მ. | 24.00    | 20.00        | 480.00   | 0            | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 480.00    |                                     |
| 5               |                                | ამჟამინდელი გამოყენების 18მმ მუშაობა                                                                   | კვ.მ. | 96.00    | 10.00        | 960.00   | 0            | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 960.00    |                                     |
| 6               |                                | ამჟამინდელი გამოყენების კუთხე მუშაობა                                                                  | კვ.მ. | 96.00    | 10.00        | 960.00   | 0            | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 960.00    |                                     |
| 7               |                                | ანაკრები გამოყენების 18მმ მუშაობა                                                                      | კვ.მ. | 52.00    | 25.00        | 1,300.00 | 0            | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 1,300.00  |                                     |
| 8               |                                | ღამინათის კუთხე/ბეჭდების 20X20 მოწყობა მდფ-ის<br>ტიხრებზე და შეღებვა ზეთიანი საღებავით                 | კვ.მ. | 25.00    | 20.00        | 500.00   | 5.00         | 125.00    | 0.05                    | 1.25     | 626.25    |                                     |

|    |                                                                                                                                |        |          |        |           |       |           |      |        |           |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|-------|-----------|------|--------|-----------|------------|
| 9  | კედლების მაღალხარისხოვანი შეღებვა ცემენტის ხსნარით 15მ (ხანკვანძებში)                                                          | კვ.მ.  | 415.00   | 7.00   | 2,905.00  | 7.00  | 2,905.00  | 0.05 | 20.75  | 5,830.75  |            |
| 10 | ნესტგამსღე თაბაშირმუყაოს ორმაგი საკედლე ფილებით საკანალიზაციო ხავერდოვანი მიწების შეფუთვა (კომპლექტი)                          | კვ.მ.  | 20.00    | 25.00  | 500.00    | 5.00  | 100.00    | 0.05 | 1.00   | 601.00    | ხ. დანართი |
| 11 | კედლის ფერდობების დამუშავება ფითხით და წყალუმჯობესიური საღებავით ორჯერ შეღებვასანკვანძებში                                     | კვ.მ.  | 4,550.00 | 4.50   | 20,475.00 | 4.50  | 20,475.00 | 0.05 | 227.50 | 41,177.50 |            |
| 12 | კედლების ფითხით დამუშავება და წყალუმჯობესიური საღებავით ორჯერ შეღებვა                                                          | კვ.მ.  | 70.00    | 4.50   | 315.00    | 4.50  | 315.00    | 0.05 | 3.50   | 633.50    |            |
| 13 | კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით ხანკვანძებში                                                                           | კვ.მ.  | 330.00   | 30.00  | 9,900.00  | 14.00 | 4,620.00  | 0.05 | 16.50  | 14,536.50 | ხ. დანართი |
| 14 | კედლის წიბოებზე აღუმინის კუთხეების მოწყობა                                                                                     | გრძ.მ  | 120.00   | 5.00   | 600.00    | 1.00  | 120.00    | 0.05 | 6.00   | 726.00    |            |
| 15 | საფენტილაციო ცხაურების მოწყობა                                                                                                 | ცალი   | 6.00     | 50.00  | 300.00    | 10.00 | 60.00     | 0.05 | 0.30   | 360.30    |            |
|    | იატაკი                                                                                                                         |        |          |        | -         |       | -         |      | -      | -         | ხ. დანართი |
| 1  | იზოლაცია პეშით                                                                                                                 | კვ.მ.  | 40.00    | 42.00  | 1,680.00  | 10.00 | 400.00    | 0.05 | 2.00   | 2,082.00  |            |
| 3  | ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ                                                                                         | კვ.მ.  | 1,835.00 | 7.00   | 12,845.00 | 7.00  | 12,845.00 | 0.05 | 91.75  | 25,781.75 |            |
| 4  | პარკეტის იატაკის მოხვეწა და დაფარვა 3 ფენა ლაქით                                                                               | კვ.მ.  | 430.00   | 6.00   | 2,580.00  | 6.00  | 2,580.00  | 0.05 | 21.50  | 5,181.50  |            |
| 6  | შეწებებული ფანერის მოწყობა, სისქით 10 მმ                                                                                       | კვ.მ.  | 1,250.00 | 12.00  | 15,000.00 | 2.00  | 2,500.00  | 0.05 | 62.50  | 17,562.50 |            |
| 7  | დამინიშნული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით (სისქით არანაკლებ 10მმ, კლასით 33, გერმანული ან მისი ანალოგი) | კვ.მ.  | 2,350.00 | 22.00  | 51,700.00 | 5.00  | 11,750.00 | 0.05 | 117.50 | 63,567.50 |            |
| 8  | იატაკის მოწყობა-შეტღობის ხაოიანი ფილებით                                                                                       | კვ.მ.  | 150.00   | 28.00  | 4,200.00  | 13.00 | 1,950.00  | 0.05 | 7.50   | 6,157.50  |            |
| 9  | კერამიკური ხაოიანი ფილებით იატაკის მოწყობა                                                                                     | კვ.მ.  | 780.00   | 28.00  | 21,840.00 | 13.00 | 10,140.00 | 0.05 | 39.00  | 32,019.00 |            |
| 10 | კერამიკური პლინტუსების მოწყობა H=7სმ                                                                                           | გრძ.მ. | 240.00   | 2.00   | 480.00    | 2.00  | 480.00    | 0.05 | 12.00  | 972.00    |            |
| 11 | აღუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში                                                                        | გრძ.მ. | 52.00    | 10.00  | 520.00    | 5.00  | 260.00    | 0.05 | 2.60   | 782.60    |            |
|    | ჭერი                                                                                                                           |        |          |        | -         |       | -         |      | -      | -         |            |
| 1  | არსებული საგენტილაციო შახტების გაწმენდა                                                                                        | გრძ.მ. | 45.00    | 0.00   | 0.00      | 10.00 | 450.00    | 0.05 | 2.25   | 452.25    |            |
| 2  | შეკიდული ჭერის მოწყობა "ამსტრონგის" ფილებით ლითონს კარკასზე                                                                    | კვ.მ.  | 1,280.00 | 27.00  | 34,560.00 | 5.00  | 6,400.00  | 0.05 | 64.00  | 41,024.00 |            |
| 3  | შეკიდული ჭერის მოწყობა ნესტგამსღე "ამსტრონგის" ფილებით ლითონს კარკასზე /ხანკვანძ/                                              | კვ.მ.  | 180.00   | 14.00  | 2,520.00  | 5.00  | 900.00    | 0.05 | 9.00   | 3,429.00  |            |
| 4  | თაბაშირმუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა (ლითონის კარკასზე)                                                                        | კვ.მ.  | 1,310.00 | 12.00  | 15,720.00 | 5.00  | 6,550.00  | 0.05 | 65.50  | 22,335.50 |            |
| 5  | ფითხით დამუშავება და წყალუმჯობესიური საღებავით ორჯერ შეღებვა კარ-ფანჯრები                                                      | კვ.მ.  | 2,310.00 | 4.50   | 10,395.00 | 4.50  | 10,395.00 | 0.05 | 115.50 | 20,905.50 |            |
|    | პოლიურეთანის-ორკომპონენტური გრუნტით შეღებული "მღვ"-ის ყრუ კარის მოწყობა (მოწყობილობითა, ჩარჩოთ გათვალისწინებით)                | კვ.მ.  | 180.00   | 180.00 | 5,940.00  | 35.00 | 1,155.00  | 0.05 | 1.65   | 7,096.65  | ხ. დანართი |
| 2  | რაფის რეაბილიტაცია დამუშავება და შეღებვა                                                                                       | კვ.მ.  | 120.00   | 10.00  | 1,200.00  | 10.00 | 1,200.00  | 0.05 | 6.00   | 2,406.00  |            |
| 3  | ხანკვანძის კარებზე ქალის და კაცის აღმნიშვნელი აბრის მოწყობა                                                                    | ცალი   | 16.00    | 5.00   | 80.00     | 1.00  | 16.00     | 0.05 | 0.80   | 96.80     |            |
| 4  | სპორტდარბაზის ფანჯრებზე თოკის ნაკისვი დამცავი ბადის მონტაჟი                                                                    | კვ.მ.  | 24.00    | 20.00  | 480.00    | 5.00  | 120.00    | 0.05 | 1.20   | 601.20    |            |

|    |                                                                 |        |        |       |            |       |            |      |        |            |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------------|-------|------------|------|--------|------------|
|    | კიბე                                                            |        |        |       |            |       |            |      |        |            |
| 1  | ანაკრები ბეტონის საფეხურის (მოზაიკური ზედაპირით) მოწყობა        | გრძ.მ. | 130.00 | 20.00 | 2,600.00   | 5.00  | 650.00     | 0.05 | 6.50   | 3,256.50   |
| 2  | ხის მოაჯირის ღიაქით სამჯერ შეღებვა                              | კვ.მ.  | 13.00  | 15.00 | 195.00     | 10.00 | 130.00     | 0.05 | 0.65   | 325.65     |
| 3  | ლითონის მოაჯირის მოწყობა მაგარი ჯიშის ხის სახედურით             | გრძ.მ. | 130.00 | 15.00 | 1,950.00   | 8.00  | 1,040.00   | 0.05 | 6.50   | 2,996.50   |
| 4  | ლითონის მოაჯირის დამუშავება და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა | კვ.მ.  | 117.00 | 8.00  | 936.00     | 5.00  | 585.00     | 0.05 | 5.85   | 1,526.85   |
|    | ჯამი                                                            |        |        |       | 233,816.00 |       | 104,541.00 |      | 923.30 | 339,280.30 |
|    | ზედნაღები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)                               | 3.00%  |        |       |            |       |            |      |        | 10,178.41  |
|    | ჯამი                                                            |        |        |       |            |       |            |      |        | 349,458.71 |
|    | მოგება (არაუმეტეს 8%)                                           | 2.00%  |        |       |            |       |            |      |        | 6,989.17   |
|    | ჯამი-2                                                          |        |        |       |            |       |            |      |        | 356,447.88 |
|    | 3. სანტექნიკური სამუშაოები                                      |        |        |       |            |       |            |      |        |            |
|    | წყალსადენ-კანალიზაცია                                           |        |        |       |            |       |            |      |        |            |
| 1  | მილი პლასტმასის უფოდლო ცივი წყლი დ=208მ                         | გრძ.მ. | 150.00 | 2.00  | 300.00     | 0.50  | 75.00      | 0.05 | 7.50   | 382.50     |
| 2  | პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=208მ, ფოლგანი, ცხ. წყ.           | გრძ.მ. | 80.00  | 2.00  | 160.00     | 0.50  | 40.00      | 0.05 | 4.00   | 204.00     |
| 3  | პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=258მ, უფოდლო                     | გრძ.მ. | 40.00  | 2.50  | 100.00     | 1.00  | 40.00      | 0.05 | 2.00   | 142.00     |
| 4  | პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=328მ, უფოდლო                     | გრძ.მ. | 20.00  | 3.00  | 60.00      | 1.00  | 20.00      | 0.05 | 1.00   | 81.00      |
| 5  | პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=408მ, უფოდლო                     | გრძ.მ. | 25.00  | 6.00  | 150.00     | 1.00  | 25.00      | 0.05 | 1.25   | 176.25     |
| 6  | პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=508მ, უფოდლო                     | გრძ.მ. | 8.00   | 9.00  | 72.00      | 1.00  | 8.00       | 0.05 | 0.40   | 80.40      |
| 7  | მუხლი შიდა ჩრახნიტ დ=208მ                                       | ცალი   | 170.00 | 3.00  | 510.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 510.00     |
| 8  | მუხლი პლასტმასის დ=208მ                                         | ცალი   | 200.00 | 3.00  | 600.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 600.00     |
| 9  | მუხლი პლასტმასის დ=258მ                                         | ცალი   | 30.00  | 3.00  | 90.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 90.00      |
| 10 | მუხლი პლასტმასის დ=328მ                                         | ცალი   | 2.00   | 3.00  | 6.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 6.00       |
| 11 | მუხლი პლასტმასის დ=408მ                                         | ცალი   | 2.00   | 3.00  | 6.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 6.00       |
| 12 | მუხლი პლასტმასის დ=508მ                                         | ცალი   | 2.00   | 3.00  | 6.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 6.00       |
| 13 | მუხლი დ=508მ, 90გრად. პლასტმასის                                | ცალი   | 4.00   | 3.00  | 12.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 12.00      |
| 14 | მუხლი დ=208მ, 90გრად. პლასტმასის                                | ცალი   | 3.00   | 3.00  | 9.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 9.00       |
| 15 | სამკაპი 90გრად დ=20/208მ                                        | ცალი   | 90.00  | 3.00  | 270.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 270.00     |
| 16 | სამკაპი 90გრად დ=25/208მ                                        | ცალი   | 75.00  | 3.00  | 225.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 225.00     |
| 17 | სამკაპი 90გრად დ=32/208მ                                        | ცალი   | 12.00  | 3.00  | 36.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 36.00      |
| 18 | სამკაპი 90გრად დ=32/258მ                                        | ცალი   | 3.00   | 3.00  | 9.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 9.00       |
| 19 | სამკაპი 90გრად დ=32/328მ                                        | ცალი   | 3.00   | 3.00  | 9.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 9.00       |
| 20 | სამკაპი 90გრად დ=40/258მ                                        | ცალი   | 7.00   | 3.00  | 21.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 21.00      |
| 21 | სამკაპი 90გრად დ=40/328მ                                        | ცალი   | 8.00   | 3.00  | 24.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 24.00      |
| 22 | სამკაპი 90გრად დ=50/328მ                                        | ცალი   | 4.00   | 3.00  | 12.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 12.00      |
| 23 | გადამყვანი დ=50/40                                              | ც      | 2.00   | 3.00  | 6.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 6.00       |
| 24 | გადამყვანი დ=40/32                                              | ც      | 4.00   | 3.00  | 12.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 12.00      |
| 25 | გადამყვანი დ=25/20                                              | ც      | 15.00  | 3.00  | 45.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 45.00      |
| 26 | გადამყვანი დ=32/25                                              | ც      | 12.00  | 3.00  | 36.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 36.00      |
| 27 | მილის სამაგრი დ=508მ (ყოველ 2მ-ში)                              | ც      | 5.00   | 3.00  | 15.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 15.00      |
| 28 | მილის სამაგრი დ=408მ (ყოველ 2მ-ში)                              | ც      | 13.00  | 3.00  | 39.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 39.00      |
| 29 | მილის სამაგრი დ=328მ (ყოველ 2მ-ში)                              | ც      | 10.00  | 3.00  | 30.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 30.00      |
| 30 | მილის სამაგრი დ=258მ (ყოველ 2მ-ში)                              | ც      | 20.00  | 3.00  | 60.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 60.00      |

|    |                                                                     |       |        |        |          |       |          |      |      |          |            |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|-------|----------|------|------|----------|------------|
| 31 | მიდის სამაგრი დ=208მ (ყოველ 2მ-ში)                                  | ც     | 115.00 | 3.00   | 345.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 345.00   |            |
| 32 | მიდების თბოიზოლაცია დრუბლით დ=50მმ                                  | გრძმ  | 10.00  | 4.00   | 40.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 40.00    |            |
| 33 | მიდების თბოიზოლაცია დრუბლით დ=40მმ                                  | გრძმ  | 25.00  | 3.00   | 75.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 75.00    |            |
| 34 | მიდების თბოიზოლაცია დრუბლით დ=32მმ                                  | გრძმ  | 20.00  | 3.00   | 60.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 60.00    |            |
| 35 | მიდების თბოიზოლაცია დრუბლით დ=25მმ                                  | გრძმ  | 40.00  | 3.00   | 120.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 120.00   |            |
| 36 | მიდების თბოიზოლაცია დრუბლით დ=20მმ                                  | გრძმ  | 235.00 | 3.00   | 705.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 705.00   |            |
| 37 | კუთხის გენტილუების მოწყობა დ=208მ                                   | ცალი  | 170.00 | 10.00  | 1,700.00 | 10.00 | 1,700.00 | 0.05 | 8.50 | 3,408.50 |            |
| 38 | გენტილუების მოწყობა დ=208მ                                          | ცალი  | 45.00  | 10.00  | 450.00   | 10.00 | 450.00   | 0.05 | 2.25 | 902.25   |            |
| 39 | ვენტილი დ=258მ                                                      | ცალი  | 10.00  | 10.00  | 100.00   | 10.00 | 100.00   | 0.05 | 0.50 | 200.50   |            |
| 40 | ვენტილი დ=32მმ                                                      | ცალი  | 2.00   | 15.00  | 30.00    | 10.00 | 20.00    | 0.05 | 0.10 | 50.10    |            |
| 41 | ვენტილი დ=40მმ                                                      | ცალი  | 2.00   | 20.00  | 40.00    | 10.00 | 20.00    | 0.05 | 0.10 | 60.10    |            |
| 42 | ვენტილი დ=50მმ                                                      | ცალი  | 3.00   | 30.00  | 90.00    | 10.00 | 30.00    | 0.05 | 0.15 | 120.15   |            |
| 43 | პლასტმასის საკანალიზაციო მიდები დ=50 მმ                             | გრძმ  | 70.00  | 5.00   | 350.00   | 2.00  | 140.00   | 0.05 | 3.50 | 493.50   |            |
| 44 | კანალიზაციის მიდის მუხლი 90 გრად. დ=50მმ                            | ცალი  | 30.00  | 5.00   | 150.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 150.00   |            |
| 45 | მუხლი 90 გრად დ=110მმ                                               | ცალი  | 15.00  | 10.00  | 150.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 150.00   |            |
| 46 | მუხლი 45 გრად დ=110მმ                                               | ცალი  | 35.00  | 10.00  | 350.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 350.00   |            |
| 47 | მუხლი 45 გრად დ=50მმ                                                | ცალი  | 30.00  | 5.00   | 150.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 150.00   |            |
| 48 | სამკაპი 45 გრად. 110/110 (საკანალიზაციო)                            | ცალი  | 30.00  | 10.00  | 300.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00   |            |
| 49 | სამკაპი 45 გრად. 110/50 (საკანალიზაციო)                             | ცალი  | 35.00  | 10.00  | 350.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 350.00   |            |
| 50 | სამკაპი 45 გრად. 50/50 (საკანალიზაციო)                              | ცალი  | 20.00  | 5.00   | 100.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 100.00   |            |
| 51 | სამკაპი 90 გრად. 110/110 (საკანალიზაციო)                            | ცალი  | 35.00  | 10.00  | 350.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 350.00   |            |
| 52 | სამკაპი 90 გრად. 110/50 (საკანალიზაციო)                             | ცალი  | 35.00  | 10.00  | 350.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 350.00   |            |
| 53 | სამკაპი 90 გრად. 50/50 (საკანალიზაციო)                              | ცალი  | 40.00  | 5.00   | 200.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 200.00   |            |
| 54 | სქელკედლიანი პლასტმასის საკანალიზაციო მიდები დ=110 მმ               | გრძმ  | 120.00 | 12.00  | 1,440.00 | 2.00  | 240.00   | 0.05 | 6.00 | 1,686.00 |            |
| 55 | ვადაძევიანი დ=110/50                                                | ც     | 20.00  | 10.00  | 200.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 200.00   |            |
| 56 | მიდის სამაგრი დ=508მ (ყოველ 1,5მ-ში)                                | ც     | 50.00  | 5.00   | 250.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 250.00   |            |
| 57 | მიდის სამაგრი დ=1108მ (ყოველ 1,5მ-ში)                               | ც     | 90.00  | 10.00  | 900.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 900.00   |            |
| 58 | ხელსაბანი ხეჯარის მოწყობა შეზღუდული უნარების მქონეთათვის კომპლექტში | კომპლ | 2.00   | 200.00 | 400.00   | 50.00 | 100.00   | 0.05 | 0.10 | 500.10   | ხ. დანართი |
| 59 | პისუჯარის მოწყობა                                                   | კომპლ | 5.00   | 150.00 | 750.00   | 50.00 | 250.00   | 0.05 | 0.25 | 1,000.25 |            |
| 60 | შემრევის მოწყობა ხელსაბანისთვის                                     | ცალი  | 37.00  | 50.00  | 1,850.00 | 10.00 | 370.00   | 0.05 | 1.85 | 2,221.85 |            |
| 61 | უნიტაზის (მამრეცხი ავზით) მოწყობა                                   | კომპლ | 34.00  | 160.00 | 5,440.00 | 50.00 | 1,700.00 | 0.05 | 1.70 | 7,141.70 |            |
| 62 | უნიტაზის (მამრეცხი ავზით) მოწყობა შეზღუდული უნარის მქონე პირთათვის  | კომპლ | 2.00   | 380.00 | 760.00   | 50.00 | 100.00   | 0.05 | 0.10 | 860.10   | ხ. დანართი |
| 63 | გამწმენდი (საცობი) დ=50მმ                                           | ცალი  | 28.00  | 150.00 | 4,200.00 | 50.00 | 1,400.00 | 0.05 | 1.40 | 5,601.40 |            |
| 64 | ტრაპი ნიკელის დ=50 მმ სიფონით                                       | ცალი  | 20.00  | 25.00  | 500.00   | 15.00 | 300.00   | 0.05 | 1.00 | 801.00   |            |
|    | სანკეანძის აქსესუარების მოწყობა:                                    |       |        |        |          |       |          |      |      |          |            |
| 65 | ტუალეტის ქაღალდის დისპენსერი                                        | ცალი  | 36.00  | 30.00  | 1,080.00 | 5.00  | 180.00   | 0.05 | 1.80 | 1,261.80 |            |
| 66 | ქაღალდის პირსახოცის დისპენსერი                                      | ცალი  | 25.00  | 50.00  | 1,250.00 | 5.00  | 125.00   | 0.05 | 1.25 | 1,376.25 |            |
| 67 | ხარკე                                                               | ცალი  | 37.00  | 20.00  | 740.00   | 5.00  | 185.00   | 0.05 | 1.85 | 926.85   |            |
| 68 | ხარკე ინკლუზივი                                                     | ცალი  | 2.00   | 100.00 | 200.00   | 5.00  | 10.00    | 0.05 | 0.10 | 210.10   |            |
| 69 | ურნა                                                                | ცალი  | 69.00  | 100.00 | 6,900.00 | 5     | 345.00   | 0.05 | 3.45 | 7,248.45 |            |
| 70 | საკიდი                                                              | ცალი  | 36.00  | 15.00  | 540.00   | 2.00  | 72.00    | 0.05 | 1.80 | 613.80   |            |
| 71 | წყლის გამაცხელებელი ავზი 80ლ "არისტონ"-ს ტიპის                      | ცალი  | 16.00  | 150.00 | 2,400.00 | 50.00 | 800.00   | 0.05 | 0.80 | 3,200.80 |            |
|    | გათბობა                                                             |       |        |        |          |       |          |      |      |          | იხ. წახაზი |

|   |                                                                                                                                                         |         |          |        |           |        |           |       |        |           |            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 1 | არხებული პანელური რადიატორის დემონტაჟ-მონტაჟი                                                                                                           | ცალი    | 200.00   | 1.00   | 200.00    | 45.00  | 9,000.00  | 0.05  | 10.00  | 9,210.00  |            |
| 2 | ჩამკეტ-მარეგულირებელი ვენტილი დ=159მ                                                                                                                    | წვეილი  | 200.00   | 15.00  | 3,000.00  | 5.00   | 1,000.00  | 0.05  | 10.00  | 4,010.00  |            |
| 3 | სისტემის პიდრო გამოსვლა                                                                                                                                 | ერთჯერ. | 1.00     | 1.00   | 1.00      | 100.00 | 100.00    | 0.05  | 0.05   | 101.05    |            |
|   | ჯამი                                                                                                                                                    |         |          |        | 42,486.00 |        | 18,945.00 |       | 74.75  | 61,505.75 |            |
|   | ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 12%)                                                                                                                       | 3.00%   |          |        |           |        |           |       |        | 1,845.17  |            |
|   | ჯამი                                                                                                                                                    |         |          |        |           |        |           |       |        | 63,350.92 |            |
|   | მოგება (არაუმეტეს 8%)                                                                                                                                   | 2.00%   |          |        |           |        |           |       |        | 1,267.02  |            |
|   | ჯამი 3                                                                                                                                                  |         |          |        |           |        |           |       |        | 64,617.94 |            |
|   | 4. გარე კანალიზაცია                                                                                                                                     |         |          |        |           |        |           |       |        |           |            |
| 1 | გრუნტის დამუშავება ხელით                                                                                                                                | კუბ.მ.  | 20.00    | 0.00   | 0.00      | 15.00  | 300.00    | 0.00  | 0.00   | 300.00    |            |
| 2 | გრუნტის უკუჩაყრა ხელით                                                                                                                                  | კუბ.მ.  | 16.00    | 0.00   | 0.00      | 10.00  | 160.00    | 0.00  | 0.00   | 160.00    |            |
| 3 | გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/მ                                                                                                                             | კუბ.მ.  | 4.00     | 0.00   | 0.00      | 5.00   | 20.00     | 0.00  | 0.00   | 20.00     |            |
| 4 | გრუნტის გატანა                                                                                                                                          | კუბ.მ.  | 4.00     | 0.00   | 0.00      | 0      | 0.00      | 10.00 | 40.00  | 40.00     |            |
| 5 | ქვიშის ფენილის მოწყობა სიხ. 10სმ                                                                                                                        | კუბ.მ.  | 4.00     | 35.00  | 140.00    | 10.00  | 40.00     | 0.05  | 0.20   | 180.20    |            |
| 6 | კანალიზაციის პოლიეთილენის მილი დ=100მმ                                                                                                                  | გრძმ.   | 40.00    | 10.00  | 400.00    | 0.50   | 20.00     | 0.05  | 2.00   | 422.00    |            |
| 7 | გამოყვანილი მილის შეტრა ჭაში                                                                                                                            | წერტ    | 2.00     | 1.00   | 2.00      | 10.00  | 20.00     | 0.05  | 0.10   | 22.10     |            |
|   | ჯამი                                                                                                                                                    |         |          |        | 542.00    |        | 560.00    |       | 42.30  | 1,144.30  |            |
|   | ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)                                                                                                                       | 3%      |          |        |           |        |           |       |        | 34.33     |            |
|   | ჯამი                                                                                                                                                    |         |          |        |           |        |           |       |        | 1,178.63  |            |
|   | მოგება (არაუმეტეს 8%)                                                                                                                                   | 2%      |          |        |           |        |           |       |        | 23.57     |            |
|   | ჯამი 4                                                                                                                                                  |         |          |        |           |        |           |       |        | 1,202.20  |            |
|   | 5. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები                                                                                                                          |         |          |        |           |        |           |       |        |           | იხ. ნახაზი |
| 1 | ელექტროფარი 6 ჯგუფიანი. შეყვანზე 3-ფაზა ავტომატური გამომრთველით 16ა-ზე, სიღო ჯგუფებში ერთფაზა ავტომატური გამომრთველით 16ა-ზე-2ც, 10ა-ზე-2ც და 16ა-ზე-2ც | ცალი    | 8.00     | 250.00 | 2,000.00  | 80.00  | 640.00    | 0.05  | 0.40   | 2,640.40  |            |
| 2 | ამსტრონგის დედ-ხანათის მოწყობა                                                                                                                          | ცალი    | 240.00   | 30.00  | 7,200.00  | 8.00   | 1,920.00  | 0.05  | 12.00  | 9,132.00  |            |
| 3 | დედ ხანათის მოწყობა თაბაშირბუჯის ქერზე                                                                                                                  | ცალი    | 470.00   | 42.00  | 19,740.00 | 8.00   | 3,760.00  | 0.05  | 23.50  | 23,523.50 |            |
| 4 | სამტყუხელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ                                                                                                    | ცალი    | 132.00   | 5.00   | 660.00    | 8.00   | 1,056.00  | 0.05  | 6.60   | 1,722.60  |            |
| 5 | ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიანი                                                                                                       | ცალი    | 75.00    | 5.00   | 375.00    | 8.00   | 600.00    | 0.05  | 3.75   | 978.75    |            |
| 6 | სპელენძისარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ნალესის ქვეშ, კვეთით 3X1,5მმ2                                                                        | გრძმ.   | 3,500.00 | 2.00   | 7,000.00  | 0.50   | 1,750.00  | 0.05  | 175.00 | 8,925.00  |            |

|   |                                                                                    |        |          |      |           |      |           |      |        |            |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|-----------|------|-----------|------|--------|------------|--|
| 7 | სპილენძისპარსულიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ნაღესის ქვეშ, კვეთით 3X2,5082 | გრძმ   | 2,500.00 | 2.80 | 7,000.00  | 0.50 | 1,250.00  | 0.05 | 125.00 | 8,375.00   |  |
| 8 | გამანაწილებელი კოლოფი                                                              | ცალი   | 207.00   | 2.00 | 414.00    | 0.20 | 41.40     | 0.05 | 10.35  | 465.75     |  |
|   | ჯამი                                                                               |        |          |      | 44,389.00 |      | 11,017.40 |      | 356.60 | 55,763.00  |  |
|   | მათ შორის: მოწყობილობა                                                             |        |          |      |           |      |           |      |        | 2,000.00   |  |
|   | ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან (არაუმეტეს 7%)                                        | 10.00% |          |      |           |      |           |      |        | 1,101.74   |  |
|   | ჯამი                                                                               |        |          |      |           |      |           |      |        | 56,864.74  |  |
|   | მოგება მოწყობილობის გამოკლებით (არაუმეტეს 8%)                                      | 2.00%  |          |      |           |      |           |      |        | 1,097.29   |  |
|   | ჯამი 5                                                                             |        |          |      |           |      |           |      |        | 57,962.03  |  |
|   | 1+2+3+4+5 თავების ჯამი                                                             |        |          |      |           |      |           |      |        | 498,871.38 |  |
|   | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                                          | 5.00%  |          |      |           |      |           |      |        | 24,943.57  |  |
|   | ჯამი                                                                               |        |          |      |           |      |           |      |        | 523,814.95 |  |
|   | მღვა                                                                               | 18.00% |          |      |           |      |           |      |        | 94,286.69  |  |
|   | ჯამი                                                                               |        |          |      |           |      |           |      |        | 618,101.64 |  |
|   | ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულება /პუნქტი 137/                                   | 1.20%  |          |      |           |      |           |      |        | 7,417.22   |  |
|   | სულ                                                                                |        |          |      |           |      |           |      |        | 625,518.86 |  |

შპს „დიკა 2010“ დირექტორი:

მ. გორგოძე

LTD DIKA  
2010

Digitally signed  
by LTD DIKA  
2010

Date: 2019.10.03  
14:54:06 +04'00'

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

ქ. თბილისის № 9 საკრებულოს

შენიშვნის მოწოდების სამუშაოები  
საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხველი ღირებულება

მათ შორის ხელფასი

| №  | შენიშვნის<br>რამდენიმე<br>ურთიერთ | სახარჯთაღრიცხველი<br>ღირებულება                                                                     | განზ. | სულ      | მასალა       |          | ხელფასი      |           | სამშენებლო<br>მუშაოების |          | ჯამი      | შენიშვნა               |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|------------------------|
|    |                                   |                                                                                                     |       |          | ერთ.<br>ფასი | სულ      | ერთ.<br>ფასი | სულ       | ერთ.<br>ფასი            | სულ      |           |                        |
| 1  | 2                                 | 3                                                                                                   | 4     | 5        | 6            | 7        | 8            | 9         | 10                      | 11       | 12        |                        |
| 1  |                                   | 1. დეფექტური საბურთალოს რაიონის კედლის დემონტაჟი                                                    | კვ.მ. | 28.20    | 0            | 0        | 5.00         | 141.00    | 0                       | 0        | 141.00    |                        |
| 2  |                                   | კედლებიდან საღებავის მოხსნა და დაკრძანება                                                           | კვ.მ. | 3,500.00 | 0            | 0        | 0.50         | 1,750.00  | 0                       | 0        | 1,750.00  |                        |
| 3  |                                   | კედლებიდან კერამიკული ფილაების დემონტაჟი                                                            | კვ.მ. | 400.00   | 0            | 0        | 2.00         | 800.00    | 0                       | 0        | 800.00    |                        |
| 4  |                                   | კედლებიდან ნალესის მოხსნა/ხანკა                                                                     | კვ.მ. | 400.00   | 0            | 0        | 1.00         | 400.00    | 0                       | 0        | 400.00    |                        |
| 5  |                                   | შებენის ობიექტის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე                                                           | კვ.მ. | 200.00   | 0            | 0        | 2.00         | 400.00    | 0                       | 0        | 400.00    |                        |
| 6  |                                   | ობიექტის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე                                                                   | კვ.მ. | 1,180.00 | 0            | 0        | 2.00         | 2,360.00  | 0                       | 0        | 2,360.00  |                        |
| 7  |                                   | პარკეტის საბურთალოს რაიონის სახლიდან ნაწილის<br>ლოკალური დემონტაჟი                                  | კვ.მ. | 200.00   | 0            | 0        | 0.50         | 100.00    | 0                       | 0        | 100.00    |                        |
| 8  |                                   | "მდელო"-ის კარის დემონტაჟი ჩარჩოების<br>გათვალისწინებით დასაწყობებით                                | კვ.მ. | 90.00    | 0            | 0        | 5.00         | 450.00    | 0                       | 0        | 450.00    |                        |
| 9  |                                   | თურქული ჯამის დემონტაჟი                                                                             | ცალი  | 40.00    | 0            | 0        | 20.00        | 800.00    | 0                       | 0        | 800.00    |                        |
| 10 |                                   | სკოლის სისტემის სრული დემონტაჟი                                                                     | კვ.მ. | 175.00   | 0            | 0        | 5.00         | 875.00    | 0                       | 0        | 875.00    |                        |
| 11 |                                   | საკანალიზაციო სისტემის სრული დემონტაჟი                                                              | კვ.მ. | 175.00   | 0            | 0        | 5.00         | 875.00    | 0                       | 0        | 875.00    |                        |
| 12 |                                   | შენიშნის სახარჯთაღრიცხველი ნაგვისგან                                                                | ტონა  | 249.76   | 0            | 0        | 10.00        | 2,497.60  | 0                       | 0        | 2,497.60  |                        |
| 13 |                                   | ნაგვის დატვირთვა ავტოტვირთვაზე                                                                      | ტონა  | 249.76   | 0            | 0        | 5.00         | 1,248.80  | 0                       | 0        | 1,248.80  |                        |
| 14 |                                   | სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება                                                                    | ტონა  | 249.76   | 0            | 0        | 0            | 0         | 10.00                   | 2,497.60 | 2,497.60  |                        |
|    |                                   | ჯამი                                                                                                |       |          |              | 0        |              | 12,692.40 |                         | 2,497.60 | 15,190.00 |                        |
|    |                                   | საფინანსო ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)                                                               | ჯამი  |          |              |          |              |           |                         |          | 455.85    |                        |
|    |                                   | მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)                                                                           | 2.00% |          |              |          |              |           |                         |          | 15,650.85 |                        |
|    |                                   |                                                                                                     |       |          |              |          |              |           |                         |          | 313.02    |                        |
|    |                                   | ჯამი                                                                                                |       |          |              |          |              |           |                         |          | 15,963.87 |                        |
| 1  |                                   | 2. სამშენებლო სამუშაოები                                                                            |       |          |              |          |              |           |                         |          |           |                        |
| 1  |                                   | დამნიშნული ნესტანის მდ.ის პანელის<br>გამყოფი ტიხრისა და კარის მოწყობა, სისქით<br>183მ, (K5)         | კვ.მ. | 126.00   | 60.00        | 7,560.00 | 35.00        | 4,410.00  | 0.05                    | 6.30     | 11,976.30 | მახინათ<br>ფილა<br>იხ. |
|    |                                   | ფურცელი 32 კაბინაზე                                                                                 |       |          |              |          |              |           |                         |          |           | საბურთალო              |
|    |                                   | საკრებულოს გამყოფის შეკრები                                                                         | ცალი  | 32.00    | 25.00        | 800.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 800.00    |                        |
|    |                                   | ფილა გამყოფის შეკრები                                                                               | ცალი  | 78.00    | 15.00        | 1,170.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 1,170.00  |                        |
|    |                                   | სახელური გამყოფის შეკრები                                                                           | ცალი  | 32.00    | 20.00        | 640.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 640.00    |                        |
|    |                                   | ამიანი გამყოფის 183მ შეკრები                                                                        | ცალი  | 128.00   | 10.00        | 1,280.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 1,280.00  |                        |
|    |                                   | ამიანი გამყოფის კუთხე შეკრები                                                                       | ცალი  | 128.00   | 10.00        | 1,280.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 1,280.00  |                        |
|    |                                   | ანგარი გამყოფის 183მ შეკრები                                                                        | ცალი  | 64.00    | 25.00        | 1,600.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 1,600.00  |                        |
| 2  |                                   | ლითონის კუთხეების 20X20 მოწყობა მდ.ის<br>ტიხრებზე და შეღებვა ზეთიანი საღებავით                      | გრ.მ. | 30.00    | 20.00        | 600.00   | 5.00         | 150.00    | 0.05                    | 1.50     | 751.50    |                        |
| 3  |                                   | კედლების მალაქის მოხსნა შეღებვა ცემენტის<br>სისქით 153მ (სანკანებზე)                                | კვ.მ. | 440.00   | 7.00         | 3,080.00 | 7.00         | 3,080.00  | 0.05                    | 22.00    | 6,182.00  |                        |
| 4  |                                   | ნესტანის მდ.ის თანამშრომლის ორმაგი საკედლე<br>ფილაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა<br>(სანკანებზე) | კვ.მ. | 50.00    | 25.00        | 1,250.00 | 5.00         | 250.00    | 0.05                    | 2.50     | 1,502.50  | ს. დანართი             |

|    |                                                                                                                                    |       |          |          |            |       |           |      |        |            |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------|-------|-----------|------|--------|------------|-----------|
| 5  | კედლის ფერდობების დამუშავება ფოთხით და წყალმუღსიური ხაღებავით ორჯერ შეღებვა-სანაკანებში                                            | კვ.მ. | 150.00   | 4.50     | 675.00     | 4.50  | 675.00    | 0.05 | 7.50   | 1,357.50   |           |
| 6  | კედლების ფოთხით დამუშავება და წყალმუღსიური ხაღებავით ორჯერ შეღებვა                                                                 | კვ.მ. | 3,500.00 | 4.50     | 15,750.00  | 4.50  | 15,750.00 | 0.05 | 175.00 | 31,675.00  |           |
| 7  | კედლების მოპირკეთება კვამიკული ფილტვით სანაკანებში                                                                                 | კვ.მ. | 440.00   | 30.00    | 13,200.00  | 14.00 | 6,160.00  | 0.05 | 22.00  | 19,382.00  | ბ. ღანარი |
| 8  | კედლის წიბოებზე ალუმინის კუთხეების მოწყობა                                                                                         | გრამ. | 156.00   | 5.00     | 780.00     | 1.00  | 156.00    | 0.05 | 7.80   | 943.80     |           |
| 9  | ხაუნტრედაციო ცხარეების მოწყობა                                                                                                     | ცალი  | 8.00     | 50.00    | 400.00     | 10.00 | 80.00     | 0.05 | 0.40   | 480.40     | ბ. ღანარი |
| 1  | სამონტაჟო ხერხელების შეღებვა B25 ბეტონით                                                                                           | კვ.მ. | 4.80     | 140.00   | 560.00     | 90.00 | 360.00    | 0.05 | 0.20   | 920.20     |           |
| 2  | არმატურა ა-III კლ                                                                                                                  | ტ     | 0.3500   | 1,600.00 | 560.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 560.00     |           |
| 3  | მიზიდვითა პეშით                                                                                                                    | კვ.მ. | 55.20    | 42.00    | 2,318.40   | 10.00 | 552.00    | 0.05 | 2.76   | 2,873.16   |           |
| 4  | მიფორთხილავა მიდროსილით                                                                                                            | კვ.მ. | 260.00   | 8.00     | 1,600.00   | 4.00  | 800.00    | 0.05 | 10.00  | 2,410.00   |           |
| 5  | ცემენტის ხსნარით მოჭებვა, სისქით 40 მმ                                                                                             | კვ.მ. | 1,380.00 | 7.00     | 9,660.00   | 7.00  | 9,660.00  | 0.05 | 69.00  | 19,389.00  |           |
| 6  | პარკეტის იატაკის მოხვეწა და დაფარვა 3 ფენა ღიაქით                                                                                  | კვ.მ. | 1,460.00 | 6.00     | 8,760.00   | 6.00  | 8,760.00  | 0.05 | 73.00  | 17,593.00  |           |
| 7  | პარკეტის მოწყობა იატაკის დაზიანებულ ნაწილში                                                                                        | კვ.მ. | 200.00   | 60.00    | 12,000.00  | 15.00 | 3,000.00  | 0.05 | 10.00  | 15,010.00  |           |
| 8  | შუქვებულვი ფანერის მოწყობა, სისქით 10 მმ                                                                                           | კვ.მ. | 1,800.00 | 12.00    | 21,600.00  | 2.00  | 3,600.00  | 0.05 | 90.00  | 25,290.00  |           |
| 9  | ღამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლენტულების გათვალისწინებით (სისქით არანაკლებ 10მმ, კლასით 33-34, გერმანული ან მისი ანალოგი) | კვ.მ. | 1,800.00 | 22.00    | 39,600.00  | 5.00  | 9,000.00  | 0.05 | 90.00  | 48,690.00  |           |
| 10 | კონსოლიდაციის ხიოთან ფილტვით იატაკის მოწყობა                                                                                       | კვ.მ. | 200.00   | 28.00    | 5,600.00   | 13.00 | 2,600.00  | 0.05 | 10.00  | 8,210.00   |           |
| 11 | კონსოლიდაციის პლენტულების მოწყობა H-7სმ ალუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გათვალისწინებით                                        | გრამ. | 180.00   | 2.00     | 360.00     | 2.00  | 360.00    | 0.05 | 9.00   | 729.00     |           |
| 12 | კონსოლიდაციის პლენტულების მოწყობა იატაკის გათვალისწინებით                                                                          | გრამ. | 16.00    | 10.00    | 160.00     | 5.00  | 80.00     | 0.05 | 0.80   | 240.80     |           |
| 1  | ორნამენტული ხაუნტრედაციო შახტების გაწმენდა                                                                                         | გრამ. | 55.00    | 0.00     | 0.00       | 10.00 | 550.00    | 0.05 | 2.75   | 552.75     |           |
| 2  | შეიღებულვი ჭერის მოწყობა "ამსტრონგის" ფილტვით ღიაქის კარგახზე                                                                      | კვ.მ. | 1,160.00 | 27.00    | 29,700.00  | 5.00  | 5,300.00  | 0.05 | 55.00  | 35,255.00  |           |
| 3  | შეიღებულვი ჭერის მოწყობა ნესტეამსლე "ამსტრონგის" ფილტვით ღიაქის კარგახზე                                                           | კვ.მ. | 200.00   | 14.00    | 2,800.00   | 5.00  | 1,000.00  | 0.05 | 10.00  | 3,810.00   |           |
| 4  | თაბამირმუღსიური შეიღებულვი ჭერის მოწყობა (ღიაქის კარგახზე)                                                                         | კვ.მ. | 1,170.00 | 12.00    | 14,040.00  | 5.00  | 5,850.00  | 0.05 | 58.50  | 19,948.50  |           |
| 5  | ფოთხით დამუშავება და წყალმუღსიური ხაღებავით ორჯერ შეღებვა                                                                          | კვ.მ. | 1,770.00 | 4.50     | 7,965.00   | 4.50  | 7,965.00  | 0.05 | 88.50  | 16,018.50  |           |
|    | კარანაწილები                                                                                                                       |       |          |          |            |       |           |      |        |            |           |
| 1  | პოლიეთერეთანის ორკომპონენტური გრუნტიით შეღებული "მოდ"-ის ყრუ კარის მოწყობა (მანქანებით, მარჩის გათვალისწინებით)                    | კვ.მ. | 90.00    | 180.00   | 16,200.00  | 35.00 | 3,150.00  | 0.05 | 4.50   | 19,354.50  | ბ. ღანარი |
| 2  | რაფის რეკონსტრუქცია დამუშავება და შეღებვა                                                                                          | კვ.მ. | 105.00   | 10.00    | 1,050.00   | 10.00 | 1,050.00  | 0.05 | 5.25   | 2,105.25   |           |
| 3  | მინის ტიხრებზე სტაკების მოწყობა (ხანკანების მხარეს)                                                                                | კვ.მ. | 30.00    | 20.00    | 600.00     | 5.00  | 150.00    | 0.05 | 1.50   | 751.50     |           |
| 4  | ხანკანების კარებზე კაფის და კაცის აღმოსაშენი აბრის მოწყობა                                                                         | ცალი  | 16.00    | 10.00    | 160.00     | 1.00  | 16.00     | 0.05 | 0.80   | 176.80     |           |
|    | ჯამი                                                                                                                               |       |          |          | 225,358.40 |       | 94,714.00 |      | 836.58 | 320,908.96 |           |
|    | ზედსაღებო ხარჯები (არაუმეტეს 10%-იხა)                                                                                              | 3.00% |          |          |            |       |           |      |        | 9,622.27   |           |
|    | ჯამი                                                                                                                               |       |          |          |            |       |           |      |        | 330,536.23 |           |
|    | მოგება (არაუმეტეს 8%-იხა)                                                                                                          | 2.90% |          |          |            |       |           |      |        | 6,610.72   |           |

| კვანძი 2            |                                         |        |        |       |          |       |          |      |      |          |
|---------------------|-----------------------------------------|--------|--------|-------|----------|-------|----------|------|------|----------|
| საპროექტო საპროექტო |                                         |        |        |       |          |       |          |      |      |          |
| საპროექტო საპროექტო |                                         |        |        |       |          |       |          |      |      |          |
| 1                   | მიწის პლანტაციის უწყვეტო ციფრული დ=2000 | გრძ.მ. | 150.00 | 2.00  | 300.00   | 0.50  | 75.00    | 0.05 | 7.50 | 382.50   |
| 2                   | პოლიეთილენის მიწის მონტაჟი დ=2000       | გრძ.მ. | 80.00  | 2.00  | 160.00   | 0.50  | 40.00    | 0.05 | 4.00 | 204.00   |
| 3                   | პოლიეთილენის მიწის მონტაჟი დ=2500       | გრძ.მ. | 40.00  | 2.50  | 100.00   | 1.00  | 40.00    | 0.05 | 2.00 | 142.00   |
| 4                   | პოლიეთილენის მიწის მონტაჟი დ=3200       | გრძ.მ. | 20.00  | 3.00  | 60.00    | 1.00  | 20.00    | 0.05 | 1.00 | 81.00    |
| 5                   | პოლიეთილენის მიწის მონტაჟი დ=4000       | გრძ.მ. | 25.00  | 6.00  | 150.00   | 1.00  | 25.00    | 0.05 | 12.5 | 176.25   |
| 6                   | პოლიეთილენის მიწის მონტაჟი დ=5000       | გრძ.მ. | 8.00   | 9.00  | 72.00    | 1.00  | 8.00     | 0.05 | 0.40 | 80.40    |
| 7                   | მიწის პლანტაციის უწყვეტო ციფრული დ=2000 | ცალი   | 170.00 | 3.00  | 510.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 510.00   |
| 8                   | მიწის პლანტაციის დ=2000                 | ცალი   | 200.00 | 3.00  | 600.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 600.00   |
| 9                   | მიწის პლანტაციის დ=2500                 | ცალი   | 30.00  | 3.00  | 90.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 90.00    |
| 10                  | მიწის პლანტაციის დ=3200                 | ცალი   | 2.00   | 3.00  | 6.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 6.00     |
| 11                  | მიწის პლანტაციის დ=4000                 | ცალი   | 2.00   | 3.00  | 6.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 6.00     |
| 12                  | მიწის პლანტაციის დ=5000                 | ცალი   | 2.00   | 3.00  | 6.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 6.00     |
| 13                  | მიწის დ=5000, 90გრად. პლანტაციის        | ცალი   | 4.00   | 3.00  | 12.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 12.00    |
| 14                  | მიწის დ=2000, 90გრად. პლანტაციის        | ცალი   | 3.00   | 3.00  | 9.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 9.00     |
| 15                  | სამკაბი 90გრად. დ=20/2000               | ცალი   | 90.00  | 3.00  | 270.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 270.00   |
| 16                  | სამკაბი 90გრად. დ=25/2000               | ცალი   | 75.00  | 3.00  | 225.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 225.00   |
| 17                  | სამკაბი 90გრად. დ=32/2000               | ცალი   | 12.00  | 3.00  | 36.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 36.00    |
| 18                  | სამკაბი 90გრად. დ=32/2500               | ცალი   | 3.00   | 3.00  | 9.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 9.00     |
| 19                  | სამკაბი 90გრად. დ=32/3200               | ცალი   | 3.00   | 3.00  | 9.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 9.00     |
| 20                  | სამკაბი 90გრად. დ=40/2500               | ცალი   | 7.00   | 3.00  | 21.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 21.00    |
| 21                  | სამკაბი 90გრად. დ=40/3200               | ცალი   | 8.00   | 3.00  | 24.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 24.00    |
| 22                  | სამკაბი 90გრად. დ=50/3200               | ცალი   | 4.00   | 3.00  | 12.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 12.00    |
| 23                  | გადამტყვანი დ=50/40                     | ც      | 2.00   | 3.00  | 6.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 6.00     |
| 24                  | გადამტყვანი დ=40/32                     | ც      | 4.00   | 3.00  | 12.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 12.00    |
| 25                  | გადამტყვანი დ=25/20                     | ც      | 15.00  | 3.00  | 45.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 45.00    |
| 26                  | გადამტყვანი დ=32/25                     | ც      | 12.00  | 3.00  | 36.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 36.00    |
| 27                  | მიწის სამკაბი დ=5000 (ყოველი 20-ში)     | ც      | 5.00   | 3.00  | 15.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 15.00    |
| 28                  | მიწის სამკაბი დ=4000 (ყოველი 20-ში)     | ც      | 13.00  | 3.00  | 39.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 39.00    |
| 29                  | მიწის სამკაბი დ=3200 (ყოველი 20-ში)     | ც      | 10.00  | 3.00  | 30.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 30.00    |
| 30                  | მიწის სამკაბი დ=2500 (ყოველი 20-ში)     | ც      | 20.00  | 3.00  | 60.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 60.00    |
| 31                  | მიწის სამკაბი დ=2000 (ყოველი 20-ში)     | ც      | 115.00 | 3.00  | 345.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 345.00   |
| 32                  | მიწის სამკაბი დ=5000 (ყოველი 20-ში)     | გრძ.მ. | 10.00  | 4.00  | 40.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 40.00    |
| 33                  | მიწის სამკაბი დ=4000 (ყოველი 20-ში)     | გრძ.მ. | 25.00  | 3.00  | 75.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 75.00    |
| 34                  | მიწის სამკაბი დ=3200 (ყოველი 20-ში)     | გრძ.მ. | 20.00  | 3.00  | 60.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 60.00    |
| 35                  | მიწის სამკაბი დ=2500 (ყოველი 20-ში)     | გრძ.მ. | 40.00  | 3.00  | 120.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 120.00   |
| 36                  | მიწის სამკაბი დ=2000 (ყოველი 20-ში)     | გრძ.მ. | 235.00 | 3.00  | 705.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 705.00   |
| 37                  | კუთხის კონტრიბუტის მონტაჟი დ=2000       | ცალი   | 170.00 | 10.00 | 1,700.00 | 10.00 | 1,700.00 | 0.05 | 8.50 | 3,408.50 |
| 38                  | კონტრიბუტის მონტაჟი დ=2500              | ცალი   | 45.00  | 10.00 | 450.00   | 10.00 | 450.00   | 0.05 | 2.25 | 902.25   |
| 39                  | კონტრიბუტის მონტაჟი დ=3200              | ცალი   | 10.00  | 10.00 | 100.00   | 10.00 | 100.00   | 0.05 | 0.50 | 200.50   |
| 40                  | კონტრიბუტის მონტაჟი დ=4000              | ცალი   | 2.00   | 15.00 | 30.00    | 10.00 | 20.00    | 0.05 | 0.10 | 50.10    |
| 41                  | კონტრიბუტის მონტაჟი დ=5000              | ცალი   | 2.00   | 20.00 | 40.00    | 10.00 | 20.00    | 0.05 | 0.10 | 60.10    |
| 42                  | კონტრიბუტის მონტაჟი დ=5000              | ცალი   | 3.00   | 30.00 | 90.00    | 10.00 | 30.00    | 0.05 | 0.15 | 120.15   |
| 43                  | პლანტაციის საკანალიზაციო მიწები დ=50 მ  | გრძ.მ. | 70.00  | 5.00  | 350.00   | 2.00  | 140.00   | 0.05 | 3.50 | 493.50   |
| 44                  | პლანტაციის საკანალიზაციო მიწები დ=50 მ  | ცალი   | 30.00  | 5.00  | 150.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 150.00   |
| 45                  | მიწის 90 გრად. დ=11000                  | ცალი   | 15.00  | 10.00 | 150.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 150.00   |
| 46                  | მიწის 45 გრად. დ=11000                  | ცალი   | 35.00  | 10.00 | 350.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 350.00   |

|    |                                                                         |       |        |        |          |       |          |      |      |          |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|-------|----------|------|------|----------|------------|
| 46 | შენი 45 გრად. დ=5000                                                    | ცალი  | 30.00  | 5.00   | 150.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 150.00   |            |
| 47 | ხამკაი 45 გრად. 110/110 (ხაკანალიზაციო)                                 | ცალი  | 30.00  | 10.00  | 300.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00   |            |
| 48 | ხამკაი 45 გრად. 110/50 (ხაკანალიზაციო)                                  | ცალი  | 35.00  | 10.00  | 350.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 350.00   |            |
| 49 | ხამკაი 45 გრად. 50/50 (ხაკანალიზაციო)                                   | ცალი  | 20.00  | 5.00   | 100.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 100.00   |            |
| 50 | ხამკაი 90 გრად. 110/110 (ხაკანალიზაციო)                                 | ცალი  | 35.00  | 10.00  | 350.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 350.00   |            |
| 51 | ხამკაი 90 გრად. 110/50 (ხაკანალიზაციო)                                  | ცალი  | 35.00  | 10.00  | 350.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 350.00   |            |
| 52 | ხამკაი 90 გრად. 50/50 (ხაკანალიზაციო)                                   | ცალი  | 40.00  | 5.00   | 200.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 200.00   |            |
| 53 | სეკურულიანი პლასტიკის ხაკანალიზაციო მიწები დ=110 მმ                     | კომპლ | 120.00 | 12.00  | 1,440.00 | 2.00  | 240.00   | 0.05 | 0.00 | 1,686.00 |            |
| 54 | გადამტანი დ=110/50                                                      | ც     | 20.00  | 10.00  | 200.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 200.00   |            |
| 55 | მიწის ხამკარი დ=5000 (ყოველ 1.50-ში)                                    | ც     | 50.00  | 5.00   | 250.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 250.00   |            |
| 56 | მიწის ხამკარი დ=11000 (ყოველ 1.50-ში)                                   | ც     | 90.00  | 5.00   | 450.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 450.00   |            |
| 57 | სეკურულიანი მიწების მოწყობა შენობის ფუძის ფენის შენობის კომპლექსი       | კომპლ | 2.00   | 200.00 | 400.00   | 50.00 | 100.00   | 0.05 | 0.10 | 500.10   | ხ. დანართი |
| 58 | პისუარის მოწყობა                                                        | კომპლ | 5.00   | 150.00 | 750.00   | 50.00 | 250.00   | 0.05 | 0.25 | 1,000.25 |            |
| 59 | შემოღობის მოწყობა ხელსაძრავისთვის                                       | ცალი  | 37.00  | 50.00  | 1,850.00 | 10.00 | 370.00   | 0.05 | 1.95 | 2,221.95 |            |
| 60 | უნიტარის (ჩამტვირთი ავტო) მოწყობა                                       | კომპლ | 34.00  | 160.00 | 5,440.00 | 50.00 | 1,700.00 | 0.05 | 1.70 | 7,141.70 |            |
| 61 | უნიტარის (ჩამტვირთი ავტო) მოწყობა შენობის ფუძის ფენის შენობის კომპლექსი | კომპლ | 2.00   | 380.00 | 760.00   | 50.00 | 100.00   | 0.05 | 0.10 | 860.10   | ხ. დანართი |
| 62 | გამწვანების (სავალი) დ=5000                                             | ცალი  | 28.00  | 150.00 | 4,200.00 | 50.00 | 1,400.00 | 0.05 | 1.40 | 5,601.40 |            |
| 63 | გრავი ნივთის დ=50 მმ სიღრმით                                            | ცალი  | 20.00  | 25.00  | 500.00   | 15.00 | 300.00   | 0.05 | 1.00 | 801.00   |            |
| 64 | ხაკანალიზაციის აპარატურის მოწყობა:                                      |       |        |        |          |       |          |      |      |          |            |
|    | კალაქის კალაქის დისპენსერი                                              | ცალი  | 36.00  | 30.00  | 1,080.00 | 5.00  | 180.00   | 0.05 | 1.80 | 1,261.80 |            |
|    | კალაქის კალაქის დისპენსერი                                              | ცალი  | 25.00  | 50.00  | 1,250.00 | 5.00  | 125.00   | 0.05 | 1.25 | 1,376.25 |            |
|    | ხაკანალიზაციის კალაქის დისპენსერი                                       | ცალი  | 37.00  | 20.00  | 740.00   | 5.00  | 185.00   | 0.05 | 1.85 | 926.85   |            |
|    | ხაკანალიზაციის კალაქის დისპენსერი                                       | ცალი  | 2.00   | 100.00 | 200.00   | 5.00  | 10.00    | 0.05 | 0.10 | 210.10   |            |
|    | ხაკანალიზაციის კალაქის დისპენსერი                                       | ცალი  | 60.00  | 100.00 | 6,000.00 | 5     | 245.00   | 0.05 | 3.45 | 7,248.45 |            |
|    | ხაკანალიზაციის კალაქის დისპენსერი                                       | ცალი  | 36.00  | 15.00  | 540.00   | 2.00  | 72.00    | 0.05 | 1.80 | 613.80   |            |
| 65 | წყლის გამაცხელებელი ავტო 30ლ "არისტონი"-ს ტიპის                         | ცალი  | 16.00  | 150.00 | 2,400.00 | 50.00 | 800.00   | 0.05 | 0.80 | 3,200.80 |            |

சி. குமாரசுவாமி

ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის შესახებ

შპს „დიკა 2010“ ს/კ 406027981

LTD DIKA

2010

Digitally signed  
by LTD DIKA 2010


Date: 2019.10.03

14:00:44 +04'00'

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| პირადი მონაცემები                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| პროექტის ხელმძღვანელის სახელი გვარი                                            | ანდრო ხვედელიძე                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| პირადი #                                                                       | 57001012370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი და ელ.ფოსტა)                        | თბილისი, ი. ჭავჭავაძის 49ბ, ბ#2. ტელ: 577576222, dika2010@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ინფორმაცია არანაკლებ ორი ანალოგიური პროექტის წარმატებით განხორციელების შესახებ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. პროექტის დასახელება:                                                        | მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ მუხრანში წმინდა გიორგის უბანში, საბაგშო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები                                                                                                                                                                                                                                         |
| პროექტის ღირებულება                                                            | 1 674 121.72 ლარი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| განხორციელების ვადები                                                          | 12.10.2016 წ.- 12.02.2018 წ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| განმახორციელებელი კომპანია                                                     | შპს დიკა 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია                                                | თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #16, მე-13 სართული ოფისი 1309, dika2010@yahoo.com, ტელ: 577284029                                                                                                                                                                                                                                                      |
| დაკავებული თანამდებობა                                                         | პროექტების მენეჯერი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| პროექტების მოკლე აღწერა                                                        | ობიექტი მდებარეობს სუპელ მუხრანში, წმინდა გიორგისაუბანში, პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ძველი შენობის დემონტაჟი, ახალი შენობის აშენება 2 სართული თითოეული გადახურვის ფილის ფართი 900 კვ.მ. შენობა გარემონტდა, მოეწყო ეზო, ატრაქციონები, მოსასვენებელი ფანჯატურები, ასევე კომუნიკაციები, გათბობა, საკვებ ცხელი წყალი, წყლის რეზერვუარი და ბიოტალი. |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| პროექტის დასახელება:            | სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე სასწავლო კორპუსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. პროექტის ღირებულება          | 5 589 722.43 ლარი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| განხორციელების ვადები           | 03.05.2016 წ. - 12.06.2019 წ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| განმახორციელებელი კომპანია      | შპს დიკა 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია | თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #16, მე-13 სართული<br>ოფისი 1309, dika2010@yahoo.com, ტელ: 577284029                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| დაკავებული თანამდებობა          | პროექტების მენეჯერი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| პროექტების მოკლე აღწერა         | ობიექტი წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ფასადის სრული რეაბილიტაცია დაახლოებით 12000 კვ.მ. სახურავის სრული რეაბილიტაცია 6000 კვ.მ. გათბობის სრული რეაბილიტაცია, ფანჯრების და სველი წერტილების სრული რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდა შენობის ავარიული ადგილების გამაგრების სამუშაოები და შენობის გარშემო მოუწყო საარინელი. |

პროექტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა:



ა. ხვედელიძე

პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა

შპს დიკა 2010-ის დირექტორი:



მ. გორგოძე

01 ოქტომბერი 2019 წ.

**წინარე შეთანხმება**

(სსიპ ქალაქ თბილისის N59 საჯარო სკოლისა და სსიპ ქალაქ თბილისის N71 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები)


ერთხის მხრივ, ტენდერში მონაწილე პირი შპს დივა 2010, ს/კ 406027981 (შემდგომში „პრეტენდენტი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორი მარინა გორგოძის სახით, პირადი #57001003833 იღებს ვალდებულებას და მეორეს მხრივ, სატენდერო პირობების შესაბამისად, პრეტენდენტის მიერ სპეციალისტად წარმოდგენილი პირი ანდრო ხვედელიძე, პირადი #57001012370, ინჟინერი (შემდგომში „სპეციალისტი“) თანხმდება, რომ ტენდერში **NAT190016498** „პრეტენდენტის“ გამარჯვების შემთხვევაში, „სპეციალისტად“ წარმოდგენილი პირი იქნება დასაქმებული პრეტენდენტთან და კომპეტენციის ფარგლებში, პირადად განახორციელებს ტენდერით გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებას.

სპეციალისტის ხელმოწერა

 ა. ხვედელიძე

პრეტენდენტის ხელმძღვანელის

შპს „დივა 2010“-ის დირექტორი:

 მ. გორგოძე

**სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო**

**ქ. თბილისის №71 საჯარო სკოლა**

**მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი  
კალენდარული გეგმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე**

**დაამუშავა:**



**/ ბ. გოგოლაური /**

**ქ. თბილისი 2018წ**

კალენდარული გეგმა— 70 დღე

| N<br>კატეგორია | პირითადი სამუშაოები                    | მანერნებელი |         |          | 1 თვე |       |       | 2 თვე |       |       | 3 თვე |       |       | 4 თვე |       |       |
|----------------|----------------------------------------|-------------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                |                                        | კაც/სო      | კაც/მდე | მდე/ცვლა | 1-10  | 11-20 | 21-30 | 1-10  | 11-20 | 21-30 | 1-10  | 11-20 | 21-30 | 1-10  | 11-20 | 21-30 |
| I              | მოსამზადებელი სამუშაოები               | -           | -       | -        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| II             | სამშენებლო სამუშაოები                  |             |         |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1              | კედლების დანერგვა                      | 188.50      | 23.56   | 8        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                | ტისრების მოწყობა                       | 239.40      | 29.90   | 10       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2              | ნაღვლის და საღებავის მოხსნა            | 793.10      | 99.13   | 13       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                | შედესვა-შედება                         | 3536.57     | 442.07  | 55       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3              | კერამიკული ფილების ჩამოწრა             | 196.00      | 24.50   | 8        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                | კედლების მოპირკეთება ფილებით           | 561.00      | 70.12   | 24       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4              | იატაკის აგრა                           | 187.34      | 23.41   | 5        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                | იატაკის მოწყობა                        | 4738.96     | 592.37  | 1182-60  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5              | კარ-ფანჯრების დაფენება                 | 209.73      | 26.21   | 9        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6              | ანაკრები საფეხურების დემონტაჟი         | 71.76       | 8.97    | 3        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7              | ხანტეკნიკური აქსესუარების დემონტაჟი    | 34.08       | 4.26    | 3        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                | შიდა ხანტეკნიკური სამუშაოების ჩატარება | 968.66      | 121.08  | 30       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8              | ელ. სამუშაოების ჩატარება               | 588.68      | 73.58   | 19       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| III            | სხვადასხვა სამუშაოები                  | -           | -       | -        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| IV             | სამშენებლო ნაგვის გატანა               | -           | -       | -        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ-ორ ცვლაში.  
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია —70 დღე

LTD  
DIKA  
2010


Digitally signed  
by LTD DIKA  
2010  
Date:  
2019.10.03  
13:43:07 +04'00'

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

**ქ. თბილისის №59 საჯარო სკოლა**

**მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი  
კალენდარული გეგმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე**

დაამუშავა:



/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2018წ

კალენდარული გეგმა— 70 დღე

| N<br>კ<br>დ<br>მ | ბირთიანი სამუშაოები                    | მანერებელი |         |             | 1 თვე |       |       | 2 თვე |       |       | 3 თვე |       |       | 4 თვე |       |       |
|------------------|----------------------------------------|------------|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  |                                        | კაც/სთ     | კაც/დღე | დღე<br>ცვლა | 1-10  | 11-20 | 21-30 | 1-10  | 11-20 | 21-30 | 1-10  | 11-20 | 21-30 | 1-10  | 11-20 | 21-30 |
| 1                | 2                                      | 3          | 4       | 5           | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    |
| I                | მოსამზადებელი სამუშაოები               | -          | -       | -           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| II               | სამშენებლო სამუშაოები                  |            |         |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1                | კედლების დანერგვა                      | 182.00     | 22.75   | 8           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | ტიხრების მოწყობა                       | 317.52     | 39.69   | 13          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2                | ნაღვლის და საღებავის მოხსნა            | 74.40      | 9.30    | 2           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | შედგენა-შედგება                        | 2791.78    | 348.97  | 44          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3                | კერამიკული ფილების ჩამოყრა             | 224.00     | 28.00   | 10          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | კედლების მოპირკეთება ფილებით           | 748.00     | 93.50   | 31          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4                | იატაკის აყრა                           | 159.00     | 19.87   | 4           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | იატაკის მოწყობა                        | 3945.67    | 493.20  | 99.2-50     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5                | კარის ბელოის ამოღება                   | 79.83      | 9.97    | 4           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6                | სანტექნიკური აქსესუარების დემონტაჟი    | 22.40      | 2.80    | 1           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | შიდა სანტექნიკური სამუშაოების ჩატარება | 968.66     | 121.08  | 30          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7                | ელ. სამუშაოების ჩატარება               | 442.76     | 55.33   | 19          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  |                                        |            |         |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| III              | სხვადასხვა სამუშაოები                  | -          | -       | -           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| IV               | სამშენებლო ნაგებინ გატანა              | -          | -       | -           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ-ერთ ცვლაში.  
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია —70 დღე

LTD  
DIKA  
2010

Digitally signed  
by LTD DIKA  
2010  
Date:  
2019.10.03  
13:41:40 +04'00'

## ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (საბანკო გარანტია)

FG/19 018674

ესა სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს

შესრულებაში ყოფნით წა. რომ შპს დიკა 2019-მ ქსკ: 406027981, შენდგარში "მიმწოდებელმა" სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს წინაშე იქონია ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია შპს-ს დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, (სსიპ ქალაქ თბილისის N59 და ანბა ქ თბილისის N7) საკრთ სკოლების საბუთისყოფილი საშუალება KAT4900 6438) შის შაყრ შროთონილ თინიიზე, ჩვენ თანახმა უარო გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე უმითაღნიშნული გარანტია.

ამათან დაკავშირებით ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და შესაღისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის ახელთი ანაუშეტეს თანხაზე 3217100 ლარიითა თასი ასსაშოყდათერთმეცე ლარით და უპირობოდ და გიმოუთხოვრად ვვარულოთ ჩემო აღნიშნული თანხის გადამდს "მიმწოდებლის" შდერ სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსთან დადებული ხელშეკრულებით აკისრა ვადდებულებს დახადების საფუძველზე თქვენს წერილობითი მოთხოვნის შესაღისად 10 (ათა) საშუალო ლრის მინიოლზე.

საგარანტო უზრუნველყოფა ძალაშია 2019 წლის 11 თვეთმარდინ 2020 წლის 31 აგვისტოს ნათელით საგარანტო ხელშეკრულების ვადას გასკლას შემდგომ მოთხოვნა საგარანტო თანხის გადამდს სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მხრდინ აღარ შიოლება.

ესა გარანტია ვადცეა შრინყაბალთან (მიმწოდებელის) 2019 წლის 07 სექტემბრის გათორმეტეული მომხმარებლის გენერალური ხელშეკრულება N664 429/19 საფუძველზე.

### გარანტი

ნა სადაზღვევო კომპანია ჯიპი აკაოლიდინა  
საიდენტიფიკაციო კოდი 204426674  
გასკლას გ 67 თბილისი 0160



სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი



65958993480512

საქართველო



სანოტარო მოქმედების დასახელება  
რწმუნებულების / მინდობილობის დამოწმება

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

**N121340654**



რეგისტრაციის თარიღი

19.12.2012 წ

ნოტარიუსი: ნინო უბერძ  
მისამართი: ქ. თბილისი, გ. გაბაშვილის ქ. #4  
ტელეფონი: (995 32) 231 23 11

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის  
და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება მეგობრულად საქართველოს ნოტარიუსთა  
პალატის ვებ-გვერდზე [www.notary.ge](http://www.notary.ge) ასევე შეგიძლიათ დირექტო ტელეფონზე: +995(32) 2  
66 19 18

ორიგინალის თარგმანი წლის ცხრილში აღნიშნული, მე, ნინო შაბაძის, ნოტარიუსის, ჩემს სასაქონლო პირადი, რომელიც მდებარეობს ქ. თბილისი, გ. გაბაშვილის №4, მისამართზე შემდეგში სრულყოფილია და ქველუწიანა პირმა: ქველუწიანმა შაბაძის ბორბორმა.

მას, როგორც შპს „ლიპა 2010“-ს პარტნიორმა და დირექტორმა, განაცხადა, რომ სურს უფლებამოსილება მიანიჭოს ნაშინა სამსახურში.

მართონ ბორბორმა მოითხოვა შინაგარეობის შედგენა და მისი მოღვაწეობა (დამოუკიდებელი სახელმწიფო) ჩემს მიერ.

მე დავადგინე მისი პირადობა წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით და დაავრცინე, რომ მე წამდგინე ადვოკატმა პირადობის მიმართ.

მე შევამოწმე შაბაძის ბორბორმა ქველუწიანობა და დაავრცინე, რომ მის ქველუწიანობაში გვექნება შეტანის საფუძველი არ არსებობს.

მე შევამოწმე შაბაძის ბორბორმა, როგორც შპს „ლიპა 2010“-ს (რეგისტრირებული 30.04.2010 საიდენტიფიკაციო კოდი: 406027981) იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, სსიპი რაიონი, გუგუის ქ. №25) პარტნიორის და დირექტორის უფლებამოსილება წარმოდგენილი დოკუმენტით: ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეგისტრაციის საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო, განაცხადის №559802, განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B12134260. ამონაწერის მომზადების თარიღი: 18/12/2012.

მიმდინდის ნების გამოვლენის ნაშედეგებისა და გარიგების შინაარსის დადგენისთანავე შედგა შემდეგი აქტი:

მიმდინდის

ორიგინალის თარგმანი წლის ცხრილში აღნიშნული, მართონ ბორბორმა (დაბადებული 08.04.1955 წ., ბაქოში, პირადი №57001003833, პირადობის მოქმედება № 0085483, გაცემული 02.07.1996 წ., სსიპი რაიონი, საქართველოს მიერ, რეგისტრირებული მისამართი: სასაქონლო, ირ. ევდოშვილის №19) – შპს „ლიპა 2010“-ს პარტნიორი და დირექტორი, რომელიც შემდეგში მოხსენიებულია, როგორც „მიმდინდის“, ნაშინა სამსახურში (დაბადებული 03.12.1982 წ., სასაქონლო, პირადი №57001008740, რეგისტრირებული მისამართი: ქ. თბილისი, სასაქონლო, ირ. ევდოშვილის ქ. 19), რომელიც შემდეგში მოხსენიებულია, როგორც „მიმდინდის“, მიანიჭა შემდეგი უფლებამოსილება:

მუხლი 1. უფლებამოსილება შინაგარეობის მიმდინდის უფლებამოსილება მიმდინდის, რომელიც შპს „ლიპა 2010“-ს (საიდენტიფიკაციო კოდი: 406027981) პარტნიორის და დირექტორის სახელით.

1. წარმოდგენის სახელადგენის პარტნიორი შპს-ს პარტნიორთა კრებებზე ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას (პარტნიორის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით, ხმის მიცემისა და გადაწყვეტილებებზე ხელის მოწერის უფლებით).
2. წარმოდგენის შპს და მისი დირექტორი საქმიან ურთიერთობებში, აწარმოოს მოღვაწეობები, დაიცავს მიმდინდის ინტერესები ყველა სახელმწიფო, ადმინისტრაციულ, ადგილობრივ, კომერციულ ორგანიზაციაში, ორგანიზაციასა და დაწესებულებაში, სოციალური ურთიერთობაში, სსიპი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში, იუსტიციის სახლში (მის ნებისმიერ სამსახურში), სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს საჯარო რეგისტრის და სამოქალაქო რეგისტრის სამსახურებში, ქ. თბილისის მერიის, ქ. თბილისის მერიის ნებისმიერ სამსახურში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო ინსპექციაში (მათ შორის შინაგარეობის საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონლის პორტალში, ტერმინალში (საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ ადგილებზე) გაფორმება, დეკლარაცია, ტრანსპორტირება, რეგისტრაცია და სხვა), ადმინისტრაციის, სასაქონლო ორგანიზაციაში, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან და სხვა, მიმდინდის უფლებამოსილება მიმდინდის სახელმწიფო დადოს ნებისმიერ სახისა და შინაარსის ხელშეკრულება/გარიგება, მიმდინდის სახელმწიფო დადოს ნებისმიერ სახისა და შინაარსის ხელშეკრულება/გარიგება, შეიძლება, მათი შესაბამის ორგანიზაციაში რეგისტრაციის, ცვლილებების შეტანისა და გაქვების უფლებით, აწარმოოს საჯარო ადრატის მუშაობა (საჯარო ადრატის მოღვაწეობის მიმართება და განკარგვის უფლებით). ასევე, მიმდინდის უფლებამოსილება წარმოდგენის სახელმწიფო დადოს ორგანიზაციაში სამსახურში საქმიანობასთან დაკავშირებით, მათ შორის, საჯარო საგადასახადო ორგანიზაციაში სამსახურში საქმიანობასთან დაკავშირებით, საჯარო საგადასახადო დაწესებულების, ანგარიშსწორების და საგადასახადო დამატარების ელექტრონული ევტრონიკის მიწოდების მიხედვით, საჯარო ელექტრონული და ელექტრონული დამატარების მიწოდების მიხედვით, განსაზღვრული ბიუჯეტში ჩარიცხული თანხების შედარება, ისარგებლოს საწარმოს ბიუჯეტითა და დოკუმენტაციით.

- მიწოდებული უფლებამოსილება შეუზღუდავად განხორციელოს ნებისმიერი მოქმედება, რაც საზოგადოების ღირსპატიოსნების მიზნით უნდა შესასრულებდეს და კანონმდებლობით, სს „საქართველოს ბანკი“-ს წესისმიერ სტრუქტურაში შპს „ლიკა 2010“-ს სახელზე გახსნას და/ან დახუროს, მართოს და განკარგოს საბანკო ანგარიშები, აწარმოოს ნებისმიერი საბანკო ოპერაცია, ისარგებლოს ბანკის დისტანციური პროდუქტებით (ინტერნეტ ბანკი, მობილ ბანკი და სხვა), დაამზადოს კორპორატიული ბარათი, მოახდინოს მისი განაცდობა, პინ-კოდის მინიჭება/გაბრუნება, პლასტიკური ბარათის ბლოკირება/განბლოკვა, ბანკომატში დაკავშირებული ბარათის მიღება. მინდობილი უფლებამოსილება მიიღოს ნებისმიერი ინფორმაცია საბანკო ანგარიშების შესახებ (ამონაწერი, ცნობა და სხვა), ხელი მოაწეროს ნებისმიერ საჭირო დოკუმენტაციას და შეასრულოს მასთან დაკავშირებული კანონით ნებადართული ყველა საბანკო ოპერაცია, მიიღოს, დაფაროს კრედიტი, გააფორმოს გენერალური საკრედიტო ხაზის ხელშეკრულება და ხელი მოაწეროს აღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საბანკო კრედიტის და საბანკო გარანტიის ხელშეკრულებებს და ა.შ.
4. აღნიშნული დაწვრილების განხორციელების მიზნით მინდობილი უფლებამოსილება გადაიხადოს და/ან დაიბრუნოს დაწვრილებული გადასახადები, ჩაბაროს და/ან მიიღოს (მოიპოვოს, გამოითხოვოს, დაამზადოს, შეადგინოს და სხვ.) ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და/ან დოკუმენტი და ხელი მოაწეროს მათ.

## მუხლი 2. უფლებამოსილების განხორციელება

მინდობილობა გაცემულია შემდგომი გადაწყვეტილების უფლებით.

## მუხლი 3. უფლებამოსილების ვადა

წინამდებარე აქტი მოქმედებს განუსაზღვრელი ვადით და ძალაშია მის გაუქმებამდე.

## აქტის ეგზემპლარები და ღანაოთი

წინამდებარე აქტი შედგენილია ოთხ თანაბარმნიშვნელობას ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი შეინახება აქტის მომცემი ნოტარიუსის სასაქონლო არქივში, ხოლო დანარჩენი გადამცემს მიმწოდებელს.

წინამდებარე აქტის სასაქონლო არქივში დაცულ ეგზემპლარს თან ერთვის შემდეგი დოკუმენტები:

- შპს „ლიკა 2010“-ს წესდების ახალი რედაქცია (დამოწმებული 29/04/2010წ. ნოტარიუსის ნიშნუბურის მიერ, სასაქონლო მოქმედების რეგისტრაციის №100402024) – ობიექტ აღნიშნული სასაქონლო აქტი.
- ამონაწერი შეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირების რეგისტრაციის საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო, განაცხადის №559802, განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი B12134260, ამონაწერის მომზადების თარიღი: 18/12/2012, ელექტრონული ახლო განთავსებულია საჯარო რეგისტრის საიწარმოო რეგისტრის ვებ-გვერდზე.

## სასაქონლო მომსახურების ხარჯები:

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №307 დადგენილების „სასაქონლო მოქმედებათა შესრულებისათვის სახალისო და საქონლო ნოტარიუსთა პალიტბისთვის დადგენილი საფასურის თვითნებობის, მათი გადასდების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“, XI-ე და XII-ე მუხლებითა და სავალდებულო კოდექსის 169-ე მუხლის თანახმად, გადასდებულია სასაქონლო სახალისო 10 (ათი) ლარი, დღგ 180 ლარი და ელექტრონულ სასაქონლო რეგისტრში სასაქონლო მოქმედების რეგისტრაციის საფასური 2 (ორი) ლარი – ჯამში: 13.80 (ცამეტი ლარი და ოთხმოც თეთრი) ლარი.

მე, ნოტარიუსმა მიმწოდებელს წაუკითხე წინამდებარე აქტი და განუმარტე მასზე ხელმოწერის საძირკვლიერები შედეგები. მან წაითხა აქტი, განაცხადა, რომ იწონებს წინამდებარე აქტს და წემი თანდასწრებით პირადად მოაწერა მას ხელი. ყოველივე ზემოთქმულს ედასტურებ წემი ხელმოწერითა და ბეჭდის დასმით.

მიწოდება: შპს „ლიკა 2010“-ის პარტნიორი და ღირსპატიოსანი:


სახელი, გვარი

გახინა გოჩიკოძე

მართინა გოგობაძე

ნოტარიუსი

ნომრი



სანოტარო მოქმედების  
რეგისტრაციის ნომერი

N150447177



სანოტარო მოქმედების  
რეგისტრაციის თარიღი

05.05.2015 წ

სანოტარო მოქმედების  
დასახელება

სანოტარო მოქმედებათა ელექტრონული რეგისტრაცია  
დოკუმენტის ასლის გაცემა

ნოტარიუსი

ნინო უბერი


სანოტარო ბიუროს მისამართი ქ. თბილისი, გ. გაბაშვილის ქ. #4

სანოტარო ბიუროს  
ტელეფონი

(995 32) 231 23 11

სანოტარო მოქმედების  
ინდივიდუალური ნომერი

24158726246615



#### საქართველო

თრიალეთის რაიონის ქ. თბილისი, გ. გაბაშვილის ქ. #4, მოქმედების  
რომელიც შედგება მისამართზე: ქ. თბილისი, გ. გაბაშვილის ქ. #4, მოქმედების  
ხელმოწერის (პირადი №57001008740, ქვემოთ მოთხოვნილი სანოტარო მოქმედების მონაწილე -  
მინდობილი) თხოვნით გავყევი დოკუმენტის (მინდობილობა, დამოწმებული: 19.12.2012წ.  
ნოტარიუსის ნინო უბერის მიერ, სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის №121340654) ორ  
გვამდობარად დამოწმებული ასლი, დოკუმენტი ამოღებულია სანოტარო მოქმედებათა  
ელექტრონული რეგისტრაციის საჯარო მონაცემთა ბაზიდან.

სანოტარო სამსახური:

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №507 დადგენილების „სანოტარო  
მოქმედებათა შესრულებისათვის სამსახურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის  
დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების  
დამტკიცების შესახებ“, 31-ე და 39-ე მუხლებისა და საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლის  
თანახმად, თითოეული გვამდობარისათვის გადახდილია სანოტარო სამსახური: 3 (სამი) ლარი,  
შესაბამისად, ორი გვამდობარისათვის: 6.0 (ექვსი) ლარი, დოკუმენტი და ელექტრონული  
სანოტარო რეგისტრაცია სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის საჯარო მონაცემთა ბაზიდან (ორი) ლარი -  
ჯამში: 9.08 (ცხრა ლარი და რვა თეთრი) ლარი.

ნოტარიუსი ნინო უბერი



სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის  
და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის  
ვებ-გვერდზე: [www.notary.ge](http://www.notary.ge) ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19  
18