

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2019 წლის 27 ნოემბერი, ერთი მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი კუპრაშვილის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების საფუძველზე.

შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი (სატენდერო განცხადების ნომერი NAT190020790) ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი სოფ. წესი, ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიის საშენი მასალის კვლევა და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების (ქვის კონსერვაცია) მომსახურების შესყიდვაზე (CPV კოდი 71320000), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეული იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება განახორციელოს მომსახურება შემდეგ თანხაზე 50000.00 (ორმოცდაათი ათასი) ლარი ყველა გადასახადის ჩათვლით დღგ-ს გარეშე (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და უზრუნველყოფს მომსახურების გაწევას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. შესყიდვის ობიექტი

2.1 შესყიდვის ობიექტია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი სოფ. წესი, ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიის საშენი მასალის კვლევა და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება (ქვის კონსერვაცია), რომელიც განისაზღვრება სატენდერო დოკუმენტაციის, კერძოდ ტექნიკური დავალების და ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომელიც შემდგომში თან დაერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს (იხ. დანართები).

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 3.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელონ კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და განახორციელოს მომსახურების ხარისხის პერიოდული ინსპექტირება.
- 3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- 3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 3.4 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების სხვა ვალდებულებებისაგან.
- 3.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ თანამშრომლები: ძეგლთა რეაბილიტაციის სამსახურის უფროსი - გ. სოსანიძე, ძეგლთა რეაბილიტაციის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - ი. ბერიანიძე.

4. მომსახურების გაწევის პირობები

- 4.1. საბოლოო პროდუქციის სახით წარმოდგენილი უნდა იყოს დამუშავებული დოკუმენტაცია ტექნიკური დავალების შესაბამისად, რომელიც თან დაერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 4.2. საპროექტო დოკუმენტების მიწოდების ადგილია ქ. თბილისი, კრწანისის N58.
- 4.3. მომსახურების გაწევის ვადა ორ ეტაპიანია:
 - 4.3.1. პირველი ეტაპის მიწოდების საბოლოო ვადაა არაუგვიანეს 2019 წლის 10 დეკემბერი.

4.3.2. სრული საპროექტო დოკუმენტაციის მოწოდების საბოლოო ვადა შეადგენს 100 კალენდარულ დღეს ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. გაწეული მომსახურების მიღება განხორციელდება მომსახურების გაწევის შემდეგ, მხარეთა მიერ შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის საფუძველზე (შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირ(ებ)ს წარმოადგენენ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების 3.5 მუხლში მითითებული პირები).

5.2. მიმწოდებელი ვალდებულია მომსახურების ვად(ებ)ის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე წარმოადგინოს საპროექტო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია პირველადი ინსპექტირებისათვის, რომლის დადებითი შეფასების შემთხვევაში მიმწოდებელმა სატენდერო პირობებით გათვალისწინებულ ვადაში და შესაბამისი ფორმით უნდა წარმოადგინოს საპროექტო დოკუმენტაციის სრული პაკეტი.

5.3. შემსყიდველი ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ დამუშავებულ და წარმოდგენილ საპროექტო დოკუმენტაციის სრულყოფილებას მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენის დღიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

5.4. თუ პროექტი არ შესაბამეობა წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს, შესყიდველი დადგენილი წესის შესაბამისად მიმწოდებელთან ერთად ან მის გარეშე ადგენს აქტს.

5.5. შემსყიდველს უფლება აქვს ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხარვეზიანი საპროექტო დოკუმენტაცია.

5.6. მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

6. ანგარიშსწორება

6.1. ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ ბიუჯეტის სახსრებით.

6.2. გადახდის ფორმა – უნაღდო.

6.3. ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარდგენიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს 2019 წლის 31 დეკემბრისა.

6.4. წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, წარმოადგინოს ავანსის სახით გადასახდელ თანხაზე საავანსო საბანკო გარანტია (ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 100%), რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის მიწოდების ვადას. საავანსო თანხის გადახდა მოხდება შესაბამისი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის დღიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7. ფასები

7.1. მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული გასაწევი მომსახურების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს.

7.2. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში დაუშვებელია.

7.3. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.

7.4. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

7.5. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

8.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

8.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისას აცნობოს მიმწოდებელს ყველა განსაკუთრებული გარემოების წარმოშობის შესახებ;

8.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება.

8.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;

8.3.2. განახორციელოს კონტროლი საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისას;

8.3.3. მიიღოს მიმწოდებლისგან სათანადო წესით გაფორმებული საპროექტო - დოკუმენტაცია.

8.3.4. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება;

8.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.4.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე, მიწის სამუშაოთა შესრულების შემთხვევაში სამუშაოების დაწყებამდე გადაიხადოს სანებართვო მოსაკრებელი სამუშაოების ნებართვის მისაღებად 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენით და აილოს ნებართვა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

8.4.3. დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

8.4.4. საპროექტო დოკუმენტაციაზე რაიმე შენიშვნების აღმოჩენის შემთხვევაში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას იგი, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

8.4.5. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით, სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების დროს წარმოქმნილი დამატებითი სამუშაოების აუცილებლობის შემთხვევაში, შეიტანოს შესაბამისი კორექტირება საპროექტო დოკუმენტაციაში შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

8.5 საპროექტო დოკუმენტაცია წარადგინოს 4 (ოთხ) ეგზემპლარად, აგრეთვე პროექტი ელექტრონული სახით ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ ფორმატში.

8.6. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

8.6.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

9.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. უფლებების გადაცემა

10.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

11. გარანტია

11.1. საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, აგრეთვე ტექნიკურ დავალებაში მითითებულ მოთხოვნებს;

11.2. შემსყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ექსპერტიზის გავლის შედეგად საპროექტო დოკუმენტაციაში რაიმე წუნის (ხარვეზის) აღმოჩენის შესახებ.

11.3. შეტყობინების მიღების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 5 სამუშაო დღის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას საპროექტო დოკუმენტაციაში აღმოჩენილი წუნი (ხარვეზი).

11.4. ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც წარმოიქმნება სამუშაოების პროცესში საპროექტო ორგანიზაციის არაკვალიფიციურად დასახული ამოცანის შედეგად და აღმოჩნდება, რომ ამის გამო სამუშაოების ღირებულება იზრდება, მიმწოდებელი (საპროექტო ორგანიზაცია) ვალდებულია აანაზღაუროს ასეთი გარემოებით გამოწვეული სამუშაოები.

12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

12.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.3%-ის ოდენობით.

12.2 ხელშეკრულების არაჯეროვნად შესრულებისას ინსპექტირების ჯგუფის მიერ წუნის (დეფექტების) აღმოჩენის შემთხვევაში საჯარიმო სანქციების ათვლა მოხდება შესაბამისი აქტის გაფორმების თარიღიდან.

12.3 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

12.4 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისგან.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

13.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

13.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისგან.

13.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

13.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

13.5 ამ მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება.

13.6 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი მიმწოდებლის მხრიდან შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადების დარღვევის პერიოდი აღემატება 15 კალენდარულ დღეს.

14. ფორს-მაჟორი

14.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

14.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

14.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

15.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

15.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

16. გამოყენებული სამართალი

16.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. შეტყობინება

17.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

17.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

19.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან, 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

19. სხვა პირობები

19.1 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

19.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

19.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონული ფორმატით, რომლის ამონაბეჭდი არის ელექტრონული დოკუმენტის ასლი და მას ელექტრონული დოკუმენტის თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს. ელექტრონული

დოკუმენტი ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

19.4 გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და დანართები თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

19.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

20. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტო“

მის: ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის #5

სახელმწიფო ხაზინა

კოდი: TRESGE22

ა/ა # GE24NB0330100200165022

ს/კოდი: 204562311

გენერალური დირექტორი

ნიკოლოზ ანთიმე

მიმწოდებელი

შპს ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი

მის: ქ. თბილისი, კოსტავას 44

ელ. ფოსტა: likachinchaladze@yahoo.com

ტელ.: +995577453197

სს თიბისი ბანკი

კოდი: TBCBGE22

ა/ა GE02TB7858636080100002

ს/კოდი: 404417975

დირექტორი

გიორგი კუპრაშვილი

ხელშეკრულება დამოწმებულია მხარეთა მიერ ელექტრონული ფორმით

**ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი სოფ. წესი, ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიის საშენი მასალის კვლევა და
საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების (ქვის კონსერვაცია)**

ტექნიკური დავალება

❖ პრეამბულა:

ძველი ქართული გუმბათოვანი ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი უკანასკნელი მნიშვნელოვანი ძეგლი **რაჭაში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში**, სოფელ წესთან. ბარაკონი მდინარეების, ლუხუნისა და რიონის შესართავთან მდებარეობს, რის გამოც მას სვეტიცხოველს ადარებენ.

ბარაკონის ჩრდილო-დასავლეთით იდგა ადრე ფეოდალური ხანის ეკლესია, რომელიც რაჭის პირველმა ერისთავმა, რატი ლიპარიტის ძემ თავისი კარის ეკლესიად ააგო. ეკლესია ერთნაჟიან ბაზილიკას წარმოადგენდა, იგი ტუფის ქვით იყო ნაშენი. მას შიგნით ალესატრის კანკელი ამშვენებდა. ძველი ეკლესია დღეს დანგრეულია, შემორჩენილია მხოლოდ საძირკვლის ქვები. როსტომ რაჭის ერისთავის ბრძანებით 1753 წელს ახალი ეკლესია ააგო ოსტატმა ავთანდილ შულავრელმა. ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასევე იყო საერისთაო კარის ეკლესია, სადაც, აღსანიშნავია, რომ ორასი წლის წინ სასულიერო წიგნები იბეჭდებოდა. შენობა სწორკუთხაა, მინაშენთა გარეშე. გუმბათი ეყრდნობა საკურთხევის კუთხეებსა და ორ ბოძს. ნაშენია სოფელ იწიდან მოზიდული ქვით და გარედან უხვადაა შემკული ჩუქურთმებით. მოგვიანებით გუმბათი გადაუხურავთ თუთიით, ამჟამად კი სპილენძის სახურავით არის გადახურული. ფასადებზე ვხვდებით ზოგიერთ ძველებურ ელემენტს (აღმოსავლეთი ნიშები), უმეტესად ტრადიციულია ჩუქურთმის სახეებიც.

❖ ზოგადი სახელმძღვანელო პრინციპები:

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ფასეულობების მოვლა-პატრონობა და მათი შენარჩუნება უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია სახელმწიფოს განვითარების პროცესში. საუკუნეების მანძილზე ჩვენამდე მოღწეული, მძიმე მდგომარეობაში მყოფი უნიკალური ძეგლებისათვის აუცილებელია სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. მათ დიდ ნაწილზე არ მოიპოვება ტექნიკური მდგომარეობის ამსახველი უახლესი დოკუმენტაცია, უცნობია დაზიანებების გამომწვევი ფაქტორები და არ შედგენილა შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაცია.

საპროექტო დოკუმენტაციით განისაზღვრება რეაბილიტაციის მიმართულებები, რაც საფუძველია ფიზიკური სამუშაოების განსახორციელებლად.

ამასთან, მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 42-ე სესიაზე (მანამა 2018) სახელმწიფო ითალისწინებს იუნესკოს საკონსულტაციო მისიის ბოლო აქტივობის ანგარიშის რეკომენდაციებს რომლებიც შემუშავდა მონაწილე სახელმწიფოსა და იუნესკოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში და მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით (იუნესკო /საქართველოს შეთანხმება), ასევე, 2018 რეაქტიული მონიტორინგის მისიის რეკომენდაციებს, და მოუწოდებს მონაწილე ქვეყანას ამ რეკომენდაციების შესრულებისკენ, კერძოდ, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძრის, ჯვრის მონასტრის, სამთავროს დედათა მონასტრის და სამთავროს ველის დაცვის აუცილებლობასთან დაკავშირებით;

❖ მიზანი და ძირითადი პირობები:

კვლევითი სამუშაოების საფუძველზე საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება:

1. ტაძრის ქვის სამშენებლო მასალის მდგომარეობის კვლევა და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
2. დაზიანებული გადახურვის, სარკმელების რესტავრაცია-რეაბილიტაციული პროექტის მომზადება;
3. ელექტროსისტემების და გარეთა განათების პროექტის მომზადება
4. იკონოსტასის ხატების მდგომარეობის კვლევა და სარესტავრაციო პროექტის მომზადება.

ძეგლზე ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აგრეთვე მეთოდოლოგია უნდა დაისახოს საქართველოს კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ მოთხოვნებისა და ძეგლთა დაცვითი საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით.

კვლევითი და საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა დამუშავდეს საქართველოს კანონმდებლობისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. გრაფიკული მასალა უნდა მომზადდეს ციფრულ (ვექტორული DWG, DXF, PLN გაფართოების ფაილი ArchiCad, Auto CAD) ფორმატში.

შემსყიდველი იტოვებს უფლებას საპროექტო სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში დააზუსტოს ისეთი ტექნიკური პირობები, რომლებიც არ გამოიწვევენ სამუშაოების მოცულობათა და შინაარსის მნიშვნელოვან ცვლილებებს. აგრეთვე, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას საკონკურსო დავალებისა და საკონკურსო წინადადების საფუძველზე დააზუსტოს მოთხოვნები მისაღები (დასამუშავებელი) პროდუქციის მიმართ.

❖ **ჩასაბარებელი დოკუმენტაცია განისაზღვრება შემდეგი შემადგენლობით:**

1. განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური აღწერა);
2. საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა - მ. 1:2000 ან 1:1000
3. სისტემატიზირებული უახლესი ფოტომასალა: საპროექტო ობიექტის საერთო ხედები, ფასადები, არქიტექტურულ-მხატვრული თვალსაზრისით ღირებული ელემენტები, საერთო და ლოკალური დაზიანების ამსახველი ფოტომასალა, (მაღალი ხარისხისა და რეზოლუციის ფოტომასალა – TIFF ან JPEG გაფართოების ფაილი);
4. ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება, რეკომენდაციები.
5. არქეოლოგიის ზედამხედველობის ქვეშ იატაკის შესწავლა (სამლოცველოების იატაკის ჩათვლით), გასაჭრელია სადაზვერვო შურფები;
6. სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა (საარქივო-ბიბლიოგრაფიული კვლევა, ძეგლის კვლევა და რეკომენდაციები);
7. სამშენებლო მასალის მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული ანალიზი;
8. სამშენებლო მასალის ფიზიკო-მექანიკური თვისებების განსაზღვრა;
9. გრაფიკული დოკუმენტაციის მომზადება ნახაზზე სხვადასხვა სამშენებლო მასალის გავრცელების არელების ჩვენებით, ნიშნუბის აღების წერტილების ჩვენებითა და შესაბამისი ფოტოდოკუმენტაციის თანხლებით;
10. მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაციების მომზადება.
11. სამშენებლო მასალის დაზიანებების კლასიფიკაცია შესაბამისი ფოტოდოკუმენტაციის თანხლებით და სავარაუდო გამომწვევი მიზეზების განსაზღვრა;
12. დეპოზიტური ნაღების კვლევა და ტიპოლოგიის განსაზღვრა (ბიოლოგიური და მარილების ანალიზი);
13. გრაფიკული დოკუმენტაციის მომზადება ნახაზზე ან/და საბაზისო ორთოფოტოზე დაზიანებების გავრცელების არელების ჩვენებით ზემოთ აღნიშნული კლასიფიკაციის შესაბამისად; დაზიანებების მოცულობების განსაზღვრა;
14. ზემოთ აღნიშნული კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით, და პროექტის კონსულტანტის შეფასებების გათვალისწინებით შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაციების მომზადება, საკონსერვაციო მეთოდოლოგიის და საჭირო ჩარევების განსაზღვრა;
15. არქიტექტურული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი. რესტავრაცია -რეაბილიტაციის პროექტი: გენერალური გეგმა - მ. 1:200; სამუშაო ნახაზები მ. 1:100, 1:50, გეგმები, ჭრილები, ფასადები, დეტალები და საჭიროების შემთხვევაში შებლონები მ:-1:25, 1:20, 1:10 და 1:1. სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით;
16. კონსტრუქციული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი, სამუშაო ნახაზები მ. 1:100, 1:50, 1:25. სქემები, კვანძები. სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით.
17. ელექტროსისტემების და გარეთა განათების პროექტის მომზადება;
18. იკონოსტასის ხატების მდგომარეობის კვლევა და სარესტავრაციო პროექტის მომზადება;
19. სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით
20. ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა;

❖ **საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ფორმა:**

საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს A-4/A-3 ფორმატის, ზამზარით აკინძული ალბომის სახით:

- ✓ კვლევითი ნაწილი - A-4 ფორმატის ზამზარით აკინძული ალბომის სახით;
- ✓ ძეგლის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის პროექტი - A-3 ფორმატის, ზამზარით აკინძული ალბომის სახით:
 - სათაური;
 - სატიტულო ფურცელი, დამოწმებული ორგანიზაციის ბეჭდით, ხელმძღვანელისა და პროექტის ავტორ(ებ)ის ხელმოწერ(ებ)ით;
 - ალბომის შემადგენლობა;
 - პროექტის შემადგენლობა;
 - შესაბამისი ტექსტუალური ნაწილ(ებ)ი, დადასტურებული შემსრულებლ(ებ)ის/ ავტორ(ებ)ის მიერ - A-4 ფორმატი;

- გრაფიკული ნაწილ(ებ)ი, შტამპით და ჩარჩოთი - A-3 ფორმატი (გამონაკლის შემთხვევაში დასაშვებია განსხვავებული ფორმატის წარმოდგენა, ალბომში აკინძული A3 ფორმატის ზომაზე). ყველა ფურცელი უნდა იყოს დადასტურებული ხელმძღვანელის, პროექტის ავტორ(ებ)ის/შემსრულებლ(ებ)ის მიერ ხელმოწერებით.

ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა იყოს A-4 ფორმატის, ზამბარით აკინძული ალბომის სახით:

- თავფურცელი (სათაური);
- სატიტულო ფურცელი, დამოწმებული ორგანიზაციის ბეჭდით, ხელმძღვანელის და შემდგენელის ხელმოწერ(ებ)ით;
- განმარტებითი ბარათი;
- სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა დადასტურებული შემდგენელის ხელმოწერით;

❖ **შემსყიდველისათვის გადასაცემი საბოლოო პროდუქცია:**

საბოლოო პროდუქციის სახით წარმოდგენილი უნდა იყოს პირველ და მეორე ეტაპზე დამუშავებული დოკუმენტაცია:

– მყარი ასლები – ალბომი - 3 ეგზ;

– ელექტრონული ფორმატი (ვექტორული DWG, DXF, PLN გაფართოების ფაილი – ArchiCad, Auto CAD), კომპაქტური დისკების სახით (CD - 3 ეგზ.).

❖ **ტექნიკური დავალების დანართების სახით მოცემულია:**

1. შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი (სახარჯთაღრიცხვო ფორმა) დანართი N 1

❖ **სამუშაოთა შესრულების ვადები - ეტაპობრივად:**

პირველი ეტაპის საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების საბოლოო ვადაა არაუგვიანეს **2019 წლის 10 დეკემბრისა**; სრული საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების საბოლოო ვადა შეადგენს **100 კალენდარულ დღეს** ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი სოფ. წესი, ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიის საშენი მასალის კვლევა და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების (ქვის კონსერვაცია) ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	ლარი
1	2	3
1	განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური აღწერა);	600.00
2	საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა - მ. 1:2000 ან 1:1000;	100.00
3	ძეგლის არსებული მდგომარეობის ამსახველი სისტემატიზირებული ფოტომასალა: საპროექტო ობიექტების საერთო ხედები, ფასადები, ინტერიერი, არქიტექტურულ-მხატვრული თვალსაზრისით ღირებული ელემენტები, საერთო და ლოკალური დაზიანების ამსახველი ფოტომასალა (მაღალი ხარისხისა და რეზოლუციის ფოტომასალა – TIFF ან JPEG გაფართოების ფაილი);	2500.00
4	ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება, რეკომენდაციები.	1500.00
5	არქეოლოგიის ზედამხედველობის ქვეშ იატაკის შესწავლა (სამლოცველოების იატაკის ჩათვლით), გასაჭრელია სადაზვერვო შურფები;	1500.00
6	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა (საარქივო-ბიბლიოგრაფიული კვლევა, ძეგლის კვლევა და რეკომენდაციები);	1500.00
7	სამშენებლო მასალის მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული ანალიზი;	2500.00
8	სამშენებლო მასალის ფიზიკო-მექანიკური თვისებების განსაზღვრა;	1500.00
9	გრაფიკული დოკუმენტაციის მომზადება ნახაზზე სხვადასხვა სამშენებლო მასალის გავრცელების არეალების ჩვენებით, ნიმუშების ალების წერტილების ჩვენებითა და შესაბამისი ფოტოდოკუმენტაციის თანხლებით;	1500.00
10	მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაციების მომზადება.	1500.00
11	სამშენებლო მასალის დაზიანებების კლასიფიკაცია შესაბამისი ფოტოდოკუმენტაციის თანხლებით და სავარაუდო გამომწვევი მიზეზების განსაზღვრა;	2000.00
12	დეპოზიტური ნადების კვლევა და ტიპოლოგიის განსაზღვრა (ბიოლოგიური და მარილების ანალიზი);	2500.00

13	გრაფიკული დოკუმენტაციის მომზადება ნახაზზე ან/და საბაზისო ორთოგოტოზე დაზიანებების გავრცელების არელების ჩვენებით ზემოთ აღნიშნული კლასიფიკაციის შესაბამისად; დაზიანებების მოცულობების განსაზღვრა;	3000.00
14	ზემოთ აღნიშნული კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით, და პროექტის კონსულტანტის შეფასებების გათვალისწინებით შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაციების მომზადება, საკონსერვაციო მეთოდოლოგიის და საჭირო ჩარევების განსაზღვრა;	1500.00
15	არქიტექტურული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი. რესტავრაცია - რეაბილიტაციის პროექტი: გენერალური გეგმა - მ. 1:200; სამუშაო ნახაზები მ. 1:100, 1:50, გეგმები, ჭრილები, ფასადები, დეტალები და საჭიროების შემთხვევაში შაბლონები მ:-1:25, 1:20, 1:10 და 1:1. სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით;	14000.00
16	კონსტრუქციული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი, სამუშაო ნახაზები მ. 1:100, 1:50, 1:25. სქემები, კვანძები. სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით.	1000.00
17	ელექტროსისტემების და გარეთა განათების პროექტის მომზადება;	2500.00
18	იკონოსტასის ხატების მდგომარეობის კვლევა და სარესტავრაციო პროექტის მომზადება;	7000.00
19	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით	900.00
20	ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა.	900.00
	ჯამი	50000.00

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს დირექტორი:

/გიორგი კუპრაშვილი/

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი სოფ. წესი, ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიის საშენი მასალის კვლევა და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების (ქვის კონსერვაცია) ხარჯთაღრიცხვა

1 ეტაპი		
№	სამუშაოების დასახელება	ლარი
1	2	3
1	განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური აღწერა);	600.00
2	საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა - მ. 1:2000 ან 1:1000;	100.00
3	ძეგლის არსებული მდგომარეობის ამსახველი სისტემატიზირებული ფოტომასალა: საპროექტო ობიექტების საერთო ხედები, ფასადები, ინტერიერი, არქიტექტურულ-მხატვრული თვალსაზრისით ღირებული ელემენტები, საერთო და ლოკალური დაზიანების ამსახველი ფოტომასალა (მაღალი ხარისხისა და რეზოლუციის ფოტომასალა – TIFF ან JPEG გაფართოების ფაილი);	2500.00
4	ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება, რეკომენდაციები.	1500.00
5	არქეოლოგიის ზედამხედველობის ქვეშ იატაკის შესწავლა (სამლოცველოების იატაკის ჩათვლით), გასაჭრელია სადაზვერვო შურფები;	1500.00
6	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა (საარქივო-ბიბლიოგრაფიული კვლევა, ძეგლის კვლევა და რეკომენდაციები);	1500.00
7	სამშენებლო მასალის მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული ანალიზი;	2500.00
8	სამშენებლო მასალის ფიზიკო-მექანიკური თვისებების განსაზღვრა;	1500.00
9	გრაფიკული დოკუმენტაციის მომზადება ნახაზზე სხვადასხვა სამშენებლო მასალის გავრცელების არეალების ჩვენებით, ნიშნულების აღების წერტილების ჩვენებითა და შესაბამისი ფოტოდოკუმენტაციის თანხლებით;	0.00
10	მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაციების მომზადება.	0.00
11	სამშენებლო მასალის დაზიანებების კლასიფიკაცია შესაბამისი ფოტოდოკუმენტაციის თანხლებით და სავარაუდო გამომწვევი მიზეზების განსაზღვრა;	2000.00

12	დეპოზიტური ნადების კვლევა და ტიპოლოგიის განსაზღვრა (ბიოლოგიური და მარილების ანალიზი);	2500.00
13	გრაფიკული დოკუმენტაციის მომზადება ნახაზზე ან/და საბაზისო ორთოფოტოზე დაზიანებების გავრცელების არელების ჩვენებით ზემოთ აღნიშნული კლასიფიკაციის შესაბამისად; დაზიანებების მოცულობების განსაზღვრა;	0.00
14	ზემოთ აღნიშნული კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით, და პროექტის კონსულტანტის შეფასებების გათვალისწინებით შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაციების მომზადება, საკონსერვაციო მეთოდოლოგიის და საჭირო ჩარევების განსაზღვრა;	0.00
15	არქიტექტურული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი. რესტავრაცია - რეაბილიტაციის პროექტი: გენერალური გეგმა - მ. 1:200; სამუშაო ნახაზები მ. 1:100, 1:50, გეგმები, ჭრილები, ფასადები, დეტალები და საჭიროების შემთხვევაში შაბლონები მ:-1:25, 1:20, 1:10 და 1:1. სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით;	6000.00
16	კონსტრუქციული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი, სამუშაო ნახაზები მ. 1:100, 1:50, 1:25. სქემები, კვანძები. სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით.	1000.00
17	ელექტროსისტემების და გარეთა განათების პროექტის მომზადება;	0.00
18	იკონოსტასის ხატების მდგომარეობის კვლევა და სარესტავრაციო პროექტის მომზადება;	7000.00
19	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით	0.00
20	ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა.	0.00
	ჯამი	30200.00

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს დირექტორი:

გიორგი კუპრაშვილი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი სოფ. წესი, ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიის საშენი მასალის კვლევა და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების (ქვის კონსერვაცია) ხარჯთაღრიცხვა

2 ეტაპი		
№	სამუშაოების დასახელება	ლარი
1	2	3
1	განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური აღწერა);	0.00
2	საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა - მ. 1:2000 ან 1:1000;	0.00
3	ძეგლის არსებული მდგომარეობის ამსახველი სისტემატიზირებული ფოტომასალა: საპროექტო ობიექტების საერთო ხედები, ფასადები, ინტერიერი, არქიტექტურულ-მხატვრული თვალსაზრისით ღირებული ელემენტები, საერთო და ლოკალური დაზიანების ამსახველი ფოტომასალა (მაღალი ხარისხისა და რეზოლუციის ფოტომასალა – TIFF ან JPEG გაფართოების ფაილი);	0.00
4	ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება, რეკომენდაციები.	0.00
5	არქეოლოგიის ზედამხედველობის ქვეშ იატაკის შესწავლა (სამლოცველოების იატაკის ჩათვლით), გასაჭრელია სადაზვერვო შურფები;	0.00
6	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა (საარქივო-ბიბლიოგრაფიული კვლევა, ძეგლის კვლევა და რეკომენდაციები);	0.00
7	სამშენებლო მასალის მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული ანალიზი;	0.00
8	სამშენებლო მასალის ფიზიკო-მექანიკური თვისებების განსაზღვრა;	0.00
9	გრაფიკული დოკუმენტაციის მომზადება ნახაზზე სხვადასხვა სამშენებლო მასალის გავრცელების არეალების ჩვენებით, ნიმუშების აღების წერტილების ჩვენებითა და შესაბამისი ფოტოდოკუმენტაციის თანხლებით;	1500.00
10	მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაციების მომზადება.	1500.00
11	სამშენებლო მასალის დაზიანებების კლასიფიკაცია შესაბამისი ფოტოდოკუმენტაციის თანხლებით და სავარაუდო გამომწვევი მიზეზების განსაზღვრა;	0.00

12	დეპოზიტური ნადების კვლევა და ტიპოლოგიის განსაზღვრა (ბიოლოგიური და მარილების ანალიზი);	0.00
13	გრაფიკული დოკუმენტაციის მომზადება ნახაზზე ან/და საბაზისო ორთოფოტოზე დაზიანებების გავრცელების არელების ჩვენებით ზემოთ აღნიშნული კლასიფიკაციის შესაბამისად; დაზიანებების მოცულობების განსაზღვრა;	3000.00
14	ზემოთ აღნიშნული კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით, და პროექტის კონსულტანტის შეფასებების გათვალისწინებით შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაციების მომზადება, საკონსერვაციო მეთოდოლოგიის და საჭირო ჩარევების განსაზღვრა;	1500.00
15	არქიტექტურული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი. რესტავრაცია - რეაბილიტაციის პროექტი: გენერალური გეგმა - მ. 1:200; სამუშაო ნახაზები მ. 1:100, 1:50, გეგმები, ჭრილები, ფასადები, დეტალები და საჭიროების შემთხვევაში შაბლონები მ:-1:25, 1:20, 1:10 და 1:1. სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით;	8000.00
16	კონსტრუქციული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი, სამუშაო ნახაზები მ. 1:100, 1:50, 1:25. სქემები, კვანძები. სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით.	0.00
17	ელექტროსისტემების და გარეთა განათების პროექტის მომზადება;	2500.00
18	იკონოსტასის ხატების მდგომარეობის კვლევა და სარესტავრაციო პროექტის მომზადება;	0.00
19	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით	900.00
20	ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა.	900.00
	ჯამი	19800.00

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს დირექტორი:

გიორგი კუპრაშვილი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი სოფ. წესი, ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიის საშენი მასალის კვლევისა და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების (ქვის კონსერვაცია) გეგმა-გრაფიკი

	ეტაპები	1 ეტაპი: 2019 წლის 10 დეკემბრის ჩათვლით		2 ეტაპი: 2019 წლის 11 დეკემბრიდან			
		ნომერი	დეკემბერი	დეკემბერი	იანვარი	თებერვალი	მარტი
	დღეები	5	10	21	31	29	4
1	განმარტებითი ბარათი						
2	საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა - მ. 1:2000 ან 1:1000;						
3	ძეგლის არსებული მდგომარეობის ამსახველი სისტემატიზირებული ფოტომასალა						
4	ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება, რეკომენდაციები.						
5	არქეოლოგიის ზედამხედველობის ქვეშ იატაკის შესწავლა (სამლოცველოების იატაკის ჩათვლით), გასაჭრელია სადაზვერვო შურფები;						
6	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა (საარქივო-ბიბლიოგრაფიული კვლევა, ძეგლის კვლევა და რეკომენდაციები);						
7	სამშენებლო მასალის მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული ანალიზი;						
8	სამშენებლო მასალის ფიზიკო-მექანიკური თვისებების განსაზღვრა;						
9	გრაფიკული დოკუმენტაციის მომზადება ნახაზზე სხვადასხვა სამშენებლო მასალის გავრცელების არელების ჩვენებით, ნიმუშების აღების წერტილების ჩვენებითა და შესაბამისი ფოტოდოკუმენტაციის თანხლებით;						

10	მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაციების მომზადება.						
11	სამშენებლო მასალის დაზიანებების კლასიფიკაცია შესაბამისი ფოტოდოკუმენტაციის თანხლებით და სავარაუდო გამომწვევი მიზეზების განსაზღვრა;						
12	დეპოზიტური ნაღების კვლევა და ტიპოლოგიის განსაზღვრა (ბიოლოგიური და მარილების ანალიზი);						
13	გრაფიკული დოკუმენტაციის მომზადება ნახაზზე ან/და საბაზისო ორთოფოტოზე დაზიანებების გავრცელების არელების ჩვენებით ზემოთ აღნიშნული კლასიფიკაციის შესაბამისად; დაზიანებების მოცულობების განსაზღვრა;						
14	ზემოთ აღნიშნული კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით, და პროექტის კონსულტანტის შეფასებების გათვალისწინებით შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაციების მომზადება, საკონსერვაციო მეთოდოლოგიის და საჭირო ჩარევების განსაზღვრა;						
15	არქიტექტურული ნაწილი						
16	კონსტრუქციული ნაწილი						
17	ელექტროსისტემების და გარეთა განათების პროექტის მომზადება;						
18	იკონოსტასის ხატების მდგომარეობის კვლევა და სარესტავრაციო პროექტის მომზადება;						
19	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით						
20	ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა.						

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს
დირექტორი:

/გიორგი კუპრაშვილი/

ხელწერილი

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. თბილისი

27 ნოემბერი, 2019 წელი

სსიპ “საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე უფლებამოსილი წევრი ვადასტურებ, რომ სსიპ “საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს მიერ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი სოფ. წესი, ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიის საშენი მასალის კვლევა და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების (ქვის კონსერვაცია) მომსახურების შესყიდვის პროცედურაში ხელშეკრულება #3/558ტ 27.11.2019წ. ჩემი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და მიმწოდებელთან მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფები.

ჯგუფის წევრი:

ო. ბერიანიძე

