

ხელშეკრულება № 298  
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე  
მომსახურების შესყიდვა

ქ. ზესტაფონი

3 დეკემბერი 2019 წელი

ერთი მხრივ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის გიორგი სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N11

საიდენტიფიკაციო კოდი: №230087045

ტელეფონის ნომერი: 0 (492) 25 26 26

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 3001900000

და მეორე მხრივ, შპს „სანდო“-ს დირექტორი გიორგი წულაძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქუთაისი, ი.გრიშაშვილის ქუჩა N20;

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 412693474;

ტელეფონის ნომერი :599 240274;

საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE67TB7418136080100002

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16<sup>1</sup> მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი NAT190021603 შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი შესყიდვის ობიექტია: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება, კერძოდ:

1. სოფ. II სვირში ცხადაძეებისა და მერკვილაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია;
2. ბოსღევის ადმინ. ერთეულში სოფ. რკვიის გზის რეაბილიტაცია;
3. სოფ. ბოსღევიში საკრამიტის გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება);
4. სოფ. ალავერდის გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება);
5. სოფ. ცხრაწყაროს ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება);
6. სოფ. ქვედა საქარაში ქათამაძეების და პატარა ნებიერიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია;
7. სოფ. ქვედა საქარაში არაბიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება);
8. სოფ. არგვეთის ავტობანთან დამაკავშირებელი სასოფლო გზის რეაბილიტაცია;
10. სოფ. ქვედა საქარაში აბესაძე გოგიაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია;

- 11.სოფ. II სფეროში ბრეგვამეების სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;
12. დაბა შორაპანში ფარნავაზ მეფის ქუჩისა და არგონავტების ქუჩის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია;
- 11.სოფ. ფუთში ჩიტორელიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია;
- 12.ქ. ზესტაფონში ლეონიძის ქუჩის რეაბილიტაცია;

## **მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება**

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 53 940.00 (ორმოცდაცამეტიათას ცხრაას ორმოცი), საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.
2. პროექტირებას დაქვემდებარებულ თითოეულ ობიექტზე მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის გადაცემული დასრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით განსაზღვრული სამუშაოების ღირებულების პროცენტის ოდენობით.

## **მუხლი 3. მომსახურების გაწევის ვადა და ადგილი**

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 25 კალენდარული დღის ვადაში 2019 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით.
2. იმ შემთხვევაში, თუ დეტალური ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ, თითოეულ ობიექტზე განსახორციელებელი სამუშაოების საორიენტაციო ღირებულება აღემატება 50000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარს, სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, მუნიციპალიტეტისთვის წარდგენის ვადები განისაზღვრება არაუმეტეს 20 კალენდარული დღით.
3. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველთან წარმოდგენილი პროექტ(ებ)ი სრულად არ შეესაბამება ტექნიკური დავალების მოთხოვნებს (აკლია რომელიმე მოთხოვნილი პუნქტი) მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია არ გადაგზავნოს აღნიშნული პროექტ(ებ)ი შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფთან“- ექსპერტიზაზე, დაუბრუნოს შემსრულებელს წარმოქმნილი ხარვეზის აღმოსაფხვრელად, რისთვისაც განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას მაგრამ არაუმეტეს 5 (ხუთი) კალენდარულ დღეს. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრულ ვადაში შემსრულებელი სრულად არ აღმოფხვრის (არ აღმოფხვრის ან/და ნაწილობრივ აღმოფხვრის) წარმოქმნილ ხარვეზ(ებ)ს მუნიციპალიტეტი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება შემსრულებელთან ყოველგვარი გაფრთხილების/შეტყობინების გარეშე.
4. ქვეპუნქტში განსაზღვრული ვადა ჩაითვლება პროექტების ჩაბარების ვადის დარღვევად, შესაბამისად შემსრულებელს ოფიციალური წერილის მიღებიდან ხარვეზ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის რეალურად გაწეულ დროზე (დღეების რაოდენობა) დაერიცხება პირგასამტეხლო ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესაბამისი პროცენტული ოდენობით.
5. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს/გადაგზავნის წარმოდგენილი პროექტ(ებ)ის ექსპერტიზას (ხარისხის შესაბამისობის კონტროლს დაპროექტების სფეროში საქართველოში მოქმედ



ნორმებთან) ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროებში აკრედიტებული პირის (ინსპექტირების ორგანო) - შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფ“-ის მეშვეობით.

6. იმ შემთხვევაში, თუ 2,4 ქვეპუნქტში ასახული შემოწმების შედეგად პროექტ(ებ)ი აღმოჩნდა სრულყოფილი და შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროებში აკრედიტებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) - შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფ“-ის მიერ გაიცა დადებითი ინსპექტირების ანგარიშ(ებ)ი (დადებითი საექსპერტო დასკვნ(ებ)ი), შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ფორმდება მიღება - ჩაბარების აქტი.

7. იმ შემთხვევაში, თუ 2,5 ქვეპუნქტში ასახული შემოწმების შედეგად პროექტ(ებ)ი არ აღმოჩნდა სრულყოფილი და შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროებში აკრედიტებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) - შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფ“-ის მიერ არ გაიცა დადებითი ინსპექტირების ანგარიშ(ებ)ი (დადებითი საექსპერტო დასკვნ(ებ)ი), შემსყიდველი განუსაზღვრავს შემსრულებელს გონივრულ ვადას მაგრამ არაუმეტეს 5 (ხუთი) კალენდარულ დღეს წარმოქმნილი ნაკლოვანებების/ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.

8. შემსყიდველი უზრუნველყოფს წარმოდგენილი დაკორექტირებული პროექტ(ებ)ის ხელახალ ექსპერტიზას (ხარისხის შესაბამისობის კონტროლს დაპროექტების სფეროში საქართველოში მოქმედ ნორმებთან) ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროებში აკრედიტებული პირის (ინსპექტირების ორგანო) - შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფ“-ის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში თუ, შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფ“-ის მიერ კვლავ არ გაიცა დადებითი ინსპექტირების ანგარიშ(ებ)ი (დადებითი საექსპერტო დასკვნ(ებ)ი), მუნიციპალიტეტი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება შემსრულებელთან ყოველგვარი გაფრთხილების/შეტყობინების გარეშე.

9. იმ შემთხვევაში, თუ 2,7 ქვეპუნქტში ასახული შემოწმების შედეგად პროექტ(ებ)ი აღმოჩნდა სრულყოფილი და შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროებში აკრედიტებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) - შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფ“-ის მიერ გაიცა დადებითი ინსპექტირების ანგარიშ(ებ)ი (დადებითი საექსპერტო დასკვნ(ებ)ი), შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ფორმდება მიღება - ჩაბარების აქტი.

10. 2,8 ქვეპუნქტში ასახული ვადები პროექტ(ებ)ის დასაკორექტირებლად არ ჩაითვლება ხელშეკრულების პირობების დარღვევად. შესაბამისად შემსრულებელს ხარვეზ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის რეალურად გაწეულ დროზე არ დაერიცხება პირგასამტეხლო ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესაბამისი პროცენტული ოდენობით.

11. მომსახურების გაწევის ადგილია: ზესტაფონი, წერეთლის ქუჩა N11;

#### **მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები**

არ მოითხოვება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, ვინაიდან შესყიდვის ღირებულება არ აღემატება 200 000 ლარს

#### **მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი**

1) ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.



2) ანგარიშწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტისა და დამატებითი ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3) ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე საპროექტო მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება, მიმწოდებლის მიერ მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემული დასრულებული საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით განსაზღვრული სამშენებლო სამუშაოების მიხედვით, რომელიც მიმწოდებელსა და შემსყიდველ ორგანიზაციას შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში იქნება განსაზღვრული.

4) იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მიმწოდებლისთვის პროექტირებას დაქვემდებარებულ თითოეულ ობიექტზე გადაცემული დეტალური ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული, განსახორციელებელი სამუშაოების საორიენტაციო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარს, მომსახურება დასრულებულად ჩართვლება შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შერჩეული შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული კომპანიის, შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის“-ის დადებითი დასკვნის შემსყიდველ ორგანიზაციასთან წარდგენის შემდეგ, რომლის საფუძველზეც გაფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი. შპს „საინჟინრო მონიტორინგი ჯგუფის“-ის მომსახურება ანაზღაურდება შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ.

5) იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მიმწოდებლისთვის პროექტირებას დაქვემდებარებულ თითოეულ ობიექტზე გადაცემული დეტალური ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული, განსახორციელებელი სამუშაოების საორიენტაციო ღირებულება არ აღემატება 50,000 ლარს, საბოლოო ანგარიშწორება განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის საფუძველზე. ექსპერტიზის დასკვნის მომზადების ღირებულება ანაზღაურდება მიმწოდებლის მიერ.

6) იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი ორგანიზაცია აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფასების (პროცენტების) შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ მომსახურების მოცულობათა შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

7) ფასების ცხრილი დანართ#1-ში სავარაუდო ღირებულება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების დროს დასაშვებია მეტობით ან ნაკლებობით.

#### **მუხლი 6. მომსახურების შესაბამისობა**

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული მომსახურება მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ჯეროვნად, მსგავსი მომსახურებისათვის უკვე დადგენილი სტანდარტების, ხელშეკრულებითა და მასზე თანდართული ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებულ პირობების შესაბამისად.

2. ამ მუხლში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს მომსახურება ან/და



მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

#### **მუხლი 7. გაწეული მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი**

1. მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურება მიღებულად ჩაითვლება პროექტირებას დაქვემდებარებულ თითოეულ ობიექტზე მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

2. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისთვის პროექტირებას დაქვემდებარებულ თითოეულ ობიექტზე გადაცემული დეტალური ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული, განსახორციელებელი სამუშაოების საორიენტაციო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარს, მომსახურება დასრულებულად ჩაითვლება შემსყიდველის მიერ შერჩეული შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული კომპანიის, შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფ“-ის დადებითი დასკვნის შემსყიდველთან წარდგენის შემდეგ, რომლის საფუძველზეც გაფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი. შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფ“-ის მომსახურება ანაზღაურდება შემსყიდველის მიერ.

3. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისთვის პროექტირებას დაქვემდებარებულ თითოეულ ობიექტზე გადაცემული დეტალური ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული, განსახორციელებელი სამუშაოების საორიენტაციო ღირებულება არ აღემატება 50,000 ლარს, საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის საფუძველზე. ექსპერტიზის დასკვნის მომზადების ღირებულება ანაზღაურდება მიმწოდებლის მიერ.

#### **მუხლი 8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი**

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) მომსახურება გასწიოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლით განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

ბ) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა უზრუნველყოს პროექტირებას დაქვემდებარებულ თითოეულ ობიექტზე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისთვის გადაცემული დეტალური ტექნიკური დავალებითა და პროექტირებას დაქვემდებარებული თითოეული ობიექტის შინაარსიდან გამომდინარე, ზოგადი ტექნიკური დავალებით (დანართი №2) გათვალისწინებული პირობებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ნებისმიერი უზუსტობა ან/და შეუსაბამობა აცნობოს შემსყიდველს;

გ) 5 სამუშაო დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით გამოასწოროს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში ან/და მისი დასრულების შემდგომ, ინსპექტირების (ექსპერტიზის) შედეგად გამოთქმული შენიშვნები (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გამოვლენილი შეუსაბამობები ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტებთან და ტექნიკური დავალების მოთხოვნებთან) ან წარმოადგინოს მათზე არგუმენტირებული პასუხები; ე) სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გამოვლენილი უზუსტობების ან/და შეუსაბამობების შემთხვევაში, შემსყიდველის მიერ



წერილობითი მიმართვიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირება და კორექტირებული დოკუმენტაციის შემსყიდველისათვის მიწოდება;

დ) მომსახურების გაწევის პროცესში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება;

ე) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ვ) გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რომელიც წარდგენილი უნდა იქნეს მხოლოდ ქართულ ენაზე;

ზ) გადასცეს შემსყიდველს ყველა უფლება, მათ შორის, საავტორო უფლება, მის მიერ შემუშავებულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე;

თ) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მუდმივად ჰყავდეს აყვანილი სპეციალისტების შემდეგი მინიმალური რაოდენობა:

თ.ა) გუნდის ხელმძღვანელი - ინჟინერი, სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილებით - 1 სპეციალისტი;

თ.ბ) ინჟინერ-კონსტრუქტორი – სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილებით - 1 სპეციალისტი;

თ.გ) სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის სპეციალისტი - სპეციალობის მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილებით - 1 სპეციალისტი;

თ.ზ) სპეციალისტი - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების შედგენის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილებით - 1 სპეციალისტი;

ი) საჭიროების შემთხვევაში, მომსახურების გაწევის დროს უზრუნველყოს იმ სპეციალისტების წარმოდგენა, რომლებიც ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტში არ არის გათვალისწინებული. დამატებითი სპეციალისტების შესახებ ინფორმაცია, მიმწოდებელმა შესათანხმებლად უნდა წარუდგინოს შემსყიდველს;

კ) საჭიროების შემთხვევაში, მომსახურების დროულად გაწევის მიზნით, უზრუნველყოს ძირითადი სპეციალისტების რაოდენობის გაზრდა. ასევე, აუცილებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველის დასაბუთებული არგუმენტაციის საფუძველზე, უზრუნველყოს სპეციალისტ(ებ)ის ჩანაცვლება სხვა უფრო მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტებით.

**2.საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ეგზემპლიარების რაოდენობა:**

ა) საპროექტო დოკუმენტაცია – 5 ეგზემპლიარი ბეჭდური (A-3 და A-4 ფორმატები);

ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია – 5 ეგზემპლიარი ბეჭდური (A-4 ფორმატი);

გ) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სრული ელექტრონული (PDF და Excel ფაილები) ვერსია – 1 CD/DWD დისკი;

დ) საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველ

ორგანიზაციას საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სამუშაო ელექტრონული ფაილები (MS Word, Excel, AutoCAD, ArchiCAD და სხვა).

## **2. შემსყიდველი ვალდებულია:**

ა) მიმწოდებელს გადასცეს დეტალური ტექნიკური დავალება, რომელიც მოიცავს, მომსახურების გაწევის ვადებს, პროექტირებას დაქვემდებარებული ობიექტის დასახელებას, მის ადგილმდებარეობას, საპროექტო მომსახურების ძირითადი სახეობებს, პროექტით განსაზღვრული სამუშაოების ჩამონათვალს და მათ საორიენტაციო ღირებულებას;

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულებითა და დეტალური ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

## **3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:**

ა) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ნებისმიერ დროს, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით და დეტალური ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება);

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი გაწეული მომსახურება.

## **მუხლი 9. კონტროლი (ინსპექტირება)**

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, გაწეული მომსახურების მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და შემსყიდველის მიერ შერჩეული შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული კომპანია, შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“

2. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და შემსყიდველის მიერ შერჩეული შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული კომპანია, შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ის კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიიღოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

## **მუხლი 10. ფორს-მაჟორი**

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული



მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

#### **მუხლი 11. პასუხისმგებლობა**

1. მიმწოდებლის მიერ პროექტირებას დაქვემდებარებულ კონკრეტულ ობიექტზე მიღებული დეტალური ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ვადების დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცრლებულ დღეზე, სახელშეკრულებო ღირებულების 0.5%-ის ოდენობით.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

3. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

#### **მუხლი 12. ხელშეკრულების შეწყვეტა**

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან.

3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:



ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებითა და დეტალური ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ ვალდებულებას;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მოუხედავად მისი დაწყების დროისა) ან ხელშეკრულების ფაორმების შემდგომ, დაიწყო მიმწოდებლის ლიკვიდაციის პროცედურა;

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) პროექტირებას დაქვემდებარებულ კონკრეტულ ობიექტზე მიღებული დეტალური ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ვადა მიმწოდებლის მიერ დაირღვა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარდგენის ვადაგადაცილებული დღეების რაოდენობა შეადგენს 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეს;

ვ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ზ) დეტალური ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული გასაწევი მომსახურება სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

თ) ინსპექტირების (ექსპერტიზის) პირველ ეტაპზე გამოთქმული შენიშვნები არ იქნება აღმოფხვრილი, აღმოფხვრილი იქნება არასრულფასოვნად ან შესწორებული იქნება ნორმატიულტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნების შეუსაბამოდ, რაც დაფიქსირდება ინსპექტირების ხელმოწერა ანგარიშში;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მოცემული საფუძვლებით ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

### **მუხლი 13. უფლებების გადაცემა**

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

### **მუხლი 14. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი**

1. დასაშვებია მიმწოდებელმა დეტალური ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული გასაწევი მომსახურებების ნაწილი, შემსყიდველთან შეთანხმებით, შესასრულებლად გადაეცეს



ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს, რომლებიც (რომელიც) არ უნდა იყვნენ რეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“;

2. დეტალური ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული გასაწევი მომსახურების ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით, მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და გაწეული მომსახურების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემყიდველს ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი. შემყიდველის მიერ ამ პუნქტით გათვალისწინებული თანხმობის მიუღებლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, არ დაუშვას დეტალური ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული გასაწევი მომსახურებების ნაწილის მითითებული ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ განხორციელება.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

#### **მუხლი 15. შეტყობინება**

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემყიდველის შემთხვევაში - [zestaponi.municipality@gmail.com](mailto:zestaponi.municipality@gmail.com)) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

#### **მუხლი 16. სხვა პირობები**

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა ან შემყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 03 (სამი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).



6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. სატენდერო წინადადება, ფასების ცხრილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, ზოგადი ტექნიკური დავალება (დანართი №2) თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

**მუხლი 17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

1. განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

შემსყიდველი:

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი

გიორგი გოგლიჩიძე



მიმწოდებელი:

შპს „სანდო“

დირექტორი: გიორგი წულაძე

---



|  |                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2019 წელს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში<br/>სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო<br/>დოკუმენტაციის შედგენა</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

დანართი 1

|    | ობიექტის დასახელება                                                                                | სავარაუდო<br>ღირებულება<br>(ლ) | საპროექტო<br>მომსახურება<br>(ლ) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1  | სოფ. II სვირში ცხადაძეებისა და<br>მერკვილაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია                          | 330,000.00                     | 6,560.00                        |
| 2  | სოფ. რკვიის გზის რეაბილიტაცია                                                                      | 200,000.00                     | 3,970.00                        |
| 3  | სოფ. ბოსღევეში საკრამიტის გზის<br>რეაბილიტაცია (გაგრძელება)                                        | 300,000.00                     | 5,960.00                        |
| 4  | სოფ. ალავერდის გზის<br>რეაბილიტაცია (გაგრძელება)                                                   | 400,000.00                     | 7,950.00                        |
| 5  | სოფ. ცხრაწყაროს ცენტრალური გზის<br>რეაბილიტაცია (გაგრძელება)                                       | 320,000.00                     | 6,360.00                        |
| 6  | სოფ. ქვედა საქარაში ქათამაძეების და პატარა<br>ნებიერიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია               | 120,000.00                     | 2,390.00                        |
| 7  | სოფ. ქვედა საქარაში არაბიძეების საუბნო<br>გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება)                           | 55,000.00                      | 1,090.00                        |
| 8  | სოფ. არგვეთის ავტობანთან<br>დამაკავშირებელი სასოფლო გზის<br>რეაბილიტაცია                           | 70,000.00                      | 1,390.00                        |
| 9  | სოფ. ქვედა საქარაში აბესაძე გოგიაშვილების<br>საუბნო გზის რეაბილიტაცია                              | 230,000.00                     | 4,570.00                        |
| 10 | სოფ. III სვირში ბრეგვაძეების სასაფლაოსთან<br>მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია                          | 150,000.00                     | 2,980.00                        |
| 11 | დაბა შორაპანში ფარნავაზ მეფის ქუჩისა და<br>არგონავტების ქუჩის დამაკავშირებელი გზის<br>რეაბილიტაცია | 70,000.00                      | 1,380.00                        |
| 12 | სოფ. ფუთში ჩიტორელიძეების უბნის გზის<br>რეაბილიტაცია                                               | 350,000.00                     | 6,950.00                        |
| 13 | ქ. ზესტაფონში ლეონიძის ქუჩის<br>რეაბილიტაცია                                                       | 120,000.00                     | 2,390.00                        |
|    |                                                                                                    | <b>2,715,000.00</b>            | <b>53,940.00</b>                |

მესაფუძრე  
ლორეს  
გოხე



შპს "სანდო"-ს დირექტორის მ/პ: დავითი გრიგალაშვილი

**Daviti**  
**Grigalashvili**

Digitally signed by Daviti  
Grigalashvili  
Date: 2019.11.29 21:11:43 +04'00'

გამდგომარეობს: იმ  
სამსახურის მ/პ  
დავით გრიგალაშვილი  
[Signature]

ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

2019 წლის 30.03.2019

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 05 მარტის №43 259 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის წევრები ვადასტურებთ რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად, 1. სოფ. II სვირში ცხადაძეებისა და მერკვილაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია; 2. ზოსლევის ადმინ. ერთეულში სოფ. რკვიის გზის რეაბილიტაცია; 3. სოფ. ზოსლევში საკრამიტის გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება); 4. სოფ. ალავერდის გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება); 5. სოფ. ცხრაწყაროს ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება); 6. სოფ. ქვედა საქარაში ქათამაძეების და პატარა ნებიერიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია; 7. სოფ. ქვედა საქარაში არაბიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება); 8. სოფ. არგვეთის ავტობანთან დამაკავშირებელი სასოფლო გზის რეაბილიტაცია; 10. სოფ. ქვედა საქარაში აბესაძე გოგიაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია; 11. სოფ. II სვირში ბრეგვაძეების სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია; 12. დაბა შორაპანში ფარნავაზ მეფის ქუჩისა და არგონავტების ქუჩის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია; 11. სოფ. ფუთში ჩიტორელიძეების უბნის გზის რეაბილიტაციის მომსახურების (მომსახურების) შესყიდვასთან დაკავშირებით არ ვიმყოფებით ინტერესთა კონფლიქტში შპს „სანდოს“-ს დირექტორთან გიორგი წულაძესთან.

გიორგი გოგიაშვილი - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი

1. ბორის ჭიჭინაძე (სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი)

2. გოჩა ჩინჩალაძე (სამუშაო ჯგუფის წევრი)

3. ალექსანდრე აბაშიძე (სამუშაო ჯგუფის წევრი)

4. ვახტანგ სახვაძე (სამუშაო ჯგუფის წევრი)

5. სოფიო კოპალიანი (სამუშაო ჯგუფის წევრი)

6. დავით მესხისვილი (სამუშაო ჯგუფის წევრი)