

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება # 3

სოფ სორი

23 იანვარი 2020 წელი

ერთი მხრივ, სსიპ ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სორის საჯარო სკოლა, წარმოდგენილი სკოლის დირექტორის, რუსუდან მეტრეველის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ონი, სოფელი სორი;

საიდენტიფიკაციო კოდი: №237981172

ტელეფონის ნომერი: 551 093900

საბანკო რეკვიზიტები: სს ლიბერთი ბანკი

ბანკის კოდი: LBRTGE22

ანგარიშის ნომერი: GE30LB0120133032315000

და მეორე მხრივ, შპს „ცოტნე“, წარმოდგენილი დირექტორის პავლე გოგშელიძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ონი, სოფელი სორი

საიდენტიფიკაციო კოდი: №437976460

ტელეფონის ნომერი: 595 918668

საბანკო რეკვიზიტები: სს ლიბერთი ბანკი

ბანკის კოდი: LBRTGE22

ანგარიშის ნომერი: GE75LB0113110366051000

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

(საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT190024295) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს: სსიპ ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სორის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემისა და საქვაზე მეურნეობის მოწყობის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45331100 ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟი.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 47 482,02 (ორმოცდაშვიდი ათას ოთხასოთხმოცდაორი ლარი და 02 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 (ორი) თვის ვადაში;

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე საბოლოოდ, შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. ეტაპობრივი ანგარიშსწორება არ განიხილება;

3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება მოხდება, მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემდგომ, რომელიც გაცემული იქნება ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროდან ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ. ასევე პარალელურად წარმოდგენილი უნდა იქნეს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორება არ განიხილება

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა. გარანტია არ ვრცელდება ექსპლუატაციის წესების დარღვევაზე.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს საბოლოოდ;

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) სამუშაოს შესრულებისას მიმწოდებლის მიერ გამოყენებული მასალები უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში აღიარებულ სტანდარტებს;

ვ) მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სამუშაოს წარმოების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენებისაგან;

ზ) მიმწოდებელი ვალდებულია აღადგინოს სამუშაოების წარმოების პროცესში მისი მიზეზით დაზიანებული ინფრასტრუქტურა;

თ) მიმწოდებელი ვალდებულია აანაზღაუროს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მის მიერ მოხმარებული კომუნალური მომსახურების საფასური;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შერჩეული ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია,

მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5%, ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადადღე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს წერილის სახით;

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 30 აპრილის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი: სსიპ ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სორის საჯარო სკოლა

რუსუდან მეტრეველი

მიმწოდებელი: შპს „ცოტნე“

პავლე გოგშელიძე

12	არჩბერა ა-3	ტონა	0.07	1515.00	106.05		0.00		106.05	
13	არჩბერა ა-1	ტონა	0.01	1775.00	17.75		0.00		17.75	
14	მოთხოვნი რეაბილიტაციის საფრედის მოწყობა B25 ბეცით	კუბმ.	0.60	120.00	72.00	60.00	36.00		108.00	
15	არჩბერა ა-3	ტონა	0.10	1515.00	151.50		0.00		151.50	
16	არჩბერა ა-1	ტონა	0.03	1775.00	53.25		0.00		53.25	
17	მდგომარეობის მოწყობა მდინარე ზეობის ბეცების ბეცით	კუბმ.	6.30	4772.42	27.00	170.10	0.00		642.52	
18	ხის კოჭების მოწყობა	კუბმ.	0.41	650.00	266.50	250.00	102.50		369.00	
19	ხის კოჭების გრუნდირება	კუბმ.	0.41	8.00	3.28	10.00	4.10		7.38	
20	ხის გრუნდირება მოდირეგება	კუბმ.	18.00	180.00	2.00	36.00	0.00		216.00	
21	ხის მოდირეგების ცეხილავება	კუბმ.	18.00	0.25	4.50	1.00	18.00		22.50	
22	ხის მოდირეგების არჩბერების მოწყობა	კუბმ.	18.00	2.20	39.60	1.00	18.00		57.60	
23	ბეცის დ. გრუნდირება ხის ღრუბით	მკმ.	32	21.00	10.50	220.50	42.00		262.50	
24	არჩბერების მოწყობა მოთხოვნი რეაბილიტაციის საფრედის მოწყობა B25 ბეცით, სისქით 0.55 მმ, (არჩბერების) საფრედის დამზადება	კუბმ.	18.00	15.00	270.00		0.00		270.00	
25	მდგომარეობის გრუნდირება	კუბმ.	0.28	170.00	47.60	20.00	5.60		53.20	
26	დოთარის კონს მომზადება და დირეგირება	კუბმ.	2.64	210.00	554.40	60.00	158.40		712.80	
27	დოთარის კონს მომზადება ხეობის საფრედის მოწყობა	კუბმ.	6.34	1.50	9.51	6.00	38.04		47.55	
28	დოთარის საფრედის მოწყობა ა-3-ის ბეცით	კუბმ.	1.30	25.00	32.50	20.00	26.00		58.50	
29	მოთხოვნი რეაბილიტაციის საფრედის მოწყობა B25 ბეცით, მდინარის ბეცის გრუნდირების მოწყობა	კუბმ.	1.50	120.00	180.00	20.00	30.00		210.00	
30	არჩბერა ა-1	ტონა	0.03	1775.00	53.25		0.00		53.25	
31	გრუნდირების მოწყობა, სისქით 40მმ	კუბმ.	12.71	4.00	50.84	6.00	76.26		127.10	
32	მდგომარეობის მოწყობა გრუნდირების ხისათვის	კუბმ.	38.00	2.50	95.00	6.00	228.00		353.40	
33	გრუნდირების მოწყობის გრუნდირების ხისათვის	კუბმ.	42.00	1.80	75.60	6.00	232.00		342.30	
34	კონს-გრუნდირების გარე გრუნდირების მოწყობა გრუნდირების ხისათვის	ტონა	9.00	0.55	4.95	5.00	45.00		49.95	
35	გრუნდირების მოწყობის მოწყობა	კუბმ.	45.00	1.80	81.00	6.00	270.00		351.00	
36	დოთარის საფრედის მოწყობა, სისქით 151მმ	კუბმ.	3.00	20.00	60.00	20.00	60.00		135.00	
37	გრუნდირების საფრედის მოწყობა	კუბმ.	1.60	125.00	200.00	60.00	96.00		296.00	
	გრუნდირების მოწყობა (არჩბერების 10%)	გრუნდირების მოწყობა	10.00%	4160.85	2044.40	258.10	6663.35		6663.35	
	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	8.00%	4376.93	2248.84	283.91	7109.68		7109.68	
	გრუნდირების მოწყობა (არჩბერების 8%)	გრუნდირების მოწყობა	8.00%	366.15	179.91	22.71	568.77		568.77	
	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	4943.08	2428.75	306.62	7678.45		7678.45	
3	საქმიანობის წყაროს მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	15.00	0.00	6.00	90.00		90.00	
1	არჩბერის გარე გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ და უკონს-გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	20.00	2.40	48.00	0.40		56.00	
2	გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ და უკონს-გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	12.00	2.00	24.00	0.00		24.00	
3	გრუნდირების მომზადების მომზადების მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	1.00	8.00	16.00	0.00		16.00	
4	გრუნდირების მომზადების მომზადების მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	2.00	8.00	16.00	0.00		16.00	
5	გრუნდირების მომზადების მომზადების მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	15.00						
6	მდგომარეობის გრუნდირებული მოდირეგების მომზადება, სისქით 0.60მმ და უკონს-გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	15.00	8.00	120.00	5.00		195.00	
7	მოთხოვნი რეაბილიტაციის საფრედის მოწყობა B25 ბეცით, სისქით 0.55 მმ, (არჩბერების) საფრედის დამზადება	კუბმ.	18.00	15.00	270.00		0.00		270.00	
	გრუნდირების მოწყობის მოწყობა	კუბმ.	45.00	1.80	81.00	6.00	270.00		351.00	
	დოთარის საფრედის მოწყობა, სისქით 151მმ	კუბმ.	3.00	20.00	60.00	20.00	60.00		135.00	
	გრუნდირების საფრედის მოწყობა	კუბმ.	1.60	125.00	200.00	60.00	96.00		296.00	
	გრუნდირების მოწყობა (არჩბერების 10%)	გრუნდირების მოწყობა	10.00%	4160.85	2044.40	258.10	6663.35		6663.35	
	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	8.00%	4376.93	2248.84	283.91	7109.68		7109.68	
	გრუნდირების მოწყობა (არჩბერების 8%)	გრუნდირების მოწყობა	8.00%	366.15	179.91	22.71	568.77		568.77	
	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	4943.08	2428.75	306.62	7678.45		7678.45	
4	საქმიანობის წყაროს მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	15.00	0.00	6.00	90.00		90.00	
1	არჩბერის გარე გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ და უკონს-გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	20.00	2.40	48.00	0.40		56.00	
2	გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ და უკონს-გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	12.00	2.00	24.00	0.00		24.00	
3	გრუნდირების მომზადების მომზადების მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	1.00	8.00	16.00	0.00		16.00	
4	გრუნდირების მომზადების მომზადების მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	2.00	8.00	16.00	0.00		16.00	
5	გრუნდირების მომზადების მომზადების მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	15.00						
6	მდგომარეობის გრუნდირებული მოდირეგების მომზადება, სისქით 0.60მმ და უკონს-გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	15.00	8.00	120.00	5.00		195.00	
7	მოთხოვნი რეაბილიტაციის საფრედის მოწყობა B25 ბეცით, სისქით 0.55 მმ, (არჩბერების) საფრედის დამზადება	კუბმ.	18.00	15.00	270.00		0.00		270.00	
	გრუნდირების მოწყობის მოწყობა	კუბმ.	45.00	1.80	81.00	6.00	270.00		351.00	
	დოთარის საფრედის მოწყობა, სისქით 151მმ	კუბმ.	3.00	20.00	60.00	20.00	60.00		135.00	
	გრუნდირების საფრედის მოწყობა	კუბმ.	1.60	125.00	200.00	60.00	96.00		296.00	
	გრუნდირების მოწყობა (არჩბერების 10%)	გრუნდირების მოწყობა	10.00%	4160.85	2044.40	258.10	6663.35		6663.35	
	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	8.00%	4376.93	2248.84	283.91	7109.68		7109.68	
	გრუნდირების მოწყობა (არჩბერების 8%)	გრუნდირების მოწყობა	8.00%	366.15	179.91	22.71	568.77		568.77	
	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	4943.08	2428.75	306.62	7678.45		7678.45	
4	საქმიანობის წყაროს მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	15.00	0.00	6.00	90.00		90.00	
1	არჩბერის გარე გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ და უკონს-გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	20.00	2.40	48.00	0.40		56.00	
2	გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ და უკონს-გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	12.00	2.00	24.00	0.00		24.00	
3	გრუნდირების მომზადების მომზადების მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	1.00	8.00	16.00	0.00		16.00	
4	გრუნდირების მომზადების მომზადების მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	2.00	8.00	16.00	0.00		16.00	
5	გრუნდირების მომზადების მომზადების მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	15.00						
6	მდგომარეობის გრუნდირებული მოდირეგების მომზადება, სისქით 0.60მმ და უკონს-გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	15.00	8.00	120.00	5.00		195.00	
7	მოთხოვნი რეაბილიტაციის საფრედის მოწყობა B25 ბეცით, სისქით 0.55 მმ, (არჩბერების) საფრედის დამზადება	კუბმ.	18.00	15.00	270.00		0.00		270.00	
	გრუნდირების მოწყობის მოწყობა	კუბმ.	45.00	1.80	81.00	6.00	270.00		351.00	
	დოთარის საფრედის მოწყობა, სისქით 151მმ	კუბმ.	3.00	20.00	60.00	20.00	60.00		135.00	
	გრუნდირების საფრედის მოწყობა	კუბმ.	1.60	125.00	200.00	60.00	96.00		296.00	
	გრუნდირების მოწყობა (არჩბერების 10%)	გრუნდირების მოწყობა	10.00%	4160.85	2044.40	258.10	6663.35		6663.35	
	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	8.00%	4376.93	2248.84	283.91	7109.68		7109.68	
	გრუნდირების მოწყობა (არჩბერების 8%)	გრუნდირების მოწყობა	8.00%	366.15	179.91	22.71	568.77		568.77	
	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	4943.08	2428.75	306.62	7678.45		7678.45	
4	საქმიანობის წყაროს მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	15.00	0.00	6.00	90.00		90.00	
1	არჩბერის გარე გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ და უკონს-გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	20.00	2.40	48.00	0.40		56.00	
2	გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ და უკონს-გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	12.00	2.00	24.00	0.00		24.00	
3	გრუნდირების მომზადების მომზადების მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	1.00	8.00	16.00	0.00		16.00	
4	გრუნდირების მომზადების მომზადების მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	2.00	8.00	16.00	0.00		16.00	
5	გრუნდირების მომზადების მომზადების მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	15.00						
6	მდგომარეობის გრუნდირებული მოდირეგების მომზადება, სისქით 0.60მმ და უკონს-გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	15.00	8.00	120.00	5.00		195.00	
7	მოთხოვნი რეაბილიტაციის საფრედის მოწყობა B25 ბეცით, სისქით 0.55 მმ, (არჩბერების) საფრედის დამზადება	კუბმ.	18.00	15.00	270.00		0.00		270.00	
	გრუნდირების მოწყობის მოწყობა	კუბმ.	45.00	1.80	81.00	6.00	270.00		351.00	
	დოთარის საფრედის მოწყობა, სისქით 151მმ	კუბმ.	3.00	20.00	60.00	20.00	60.00		135.00	
	გრუნდირების საფრედის მოწყობა	კუბმ.	1.60	125.00	200.00	60.00	96.00		296.00	
	გრუნდირების მოწყობა (არჩბერების 10%)	გრუნდირების მოწყობა	10.00%	4160.85	2044.40	258.10	6663.35		6663.35	
	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	8.00%	4376.93	2248.84	283.91	7109.68		7109.68	
	გრუნდირების მოწყობა (არჩბერების 8%)	გრუნდირების მოწყობა	8.00%	366.15	179.91	22.71	568.77		568.77	
	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	4943.08	2428.75	306.62	7678.45		7678.45	
4	საქმიანობის წყაროს მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	15.00	0.00	6.00	90.00		90.00	
1	არჩბერის გარე გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ და უკონს-გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	20.00	2.40	48.00	0.40		56.00	
2	გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ და უკონს-გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	12.00	2.00	24.00	0.00		24.00	
3	გრუნდირების მომზადების მომზადების მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	1.00	8.00	16.00	0.00		16.00	
4	გრუნდირების მომზადების მომზადების მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	2.00	8.00	16.00	0.00		16.00	
5	გრუნდირების მომზადების მომზადების მომზადება	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	15.00						
6	მდგომარეობის გრუნდირებული მოდირეგების მომზადება, სისქით 0.60მმ და უკონს-გრუნდირების მომზადება, სისქით 0.60მმ	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	15.00	8.00	120.00	5.00		195.00	
7	მოთხოვნი რეაბილიტაციის საფრედის მოწყობა B25 ბეცით, სისქით 0.55 მმ, (არჩბერების) საფრედის დამზადება	კუბმ.	18.00	15.00	270.00		0.00		270.00	
	გრუნდირების მოწყობის მოწყობა	კუბმ.	45.00	1.80	81.00	6.00	270.00		351.00	
	დოთარის საფრედის მოწყობა, სისქით 151მმ	კუბმ.	3.00	20.00	60.00	20.00	60.00		135.00	
	გრუნდირების საფრედის მოწყობა	კუბმ.	1.60	125.00	200.00	60.00	96.00		296.00	
	გრუნდირების მოწყობა (არჩბერების 10%)	გრუნდირების მოწყობა	10.00%	4160.85	2044.40	258.10	6663.35		6663.35	
	გრუნდირების მოწყობა	გრუნდირების მოწყობა	8.00%	4376.93</						

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხმორიგი გეგმა გრაფიკი (60 დღე)

№	სამშენაობების დასახელება	სამშენაობების განმახიდიელ ებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი								სამშენაობის ჯამური ღირებულება (ლარი)	
			I თვე				II თვე					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	გათიობა	28										13448,09
2	საქვების საშენებლო სამუშაოები	28	3362	3362	3362	3362	1919,6	1919,6	1919,6			7678,45
3	საქვების წყალმომარაგება	7				468,07						468,07
4	საქვების მიწყობილობა	35				2556,1	2556,1	2556,1	2556,1	2556,2		12780,61
5	საქვების ელექტრომომარაგება	7					691,24	825	825	825		691,24
6	თბოქსელი	21										2475,00
7	მასალებს ტრანსპორტირება	7		2155,6								2155,60
8	ექსპერტიზა	7								541,14		541,14
ასათვისებელი თამხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამშენაობების მიხედვით (ლარი)			3362,02	5517,62	5281,61	8305,83	4475,7	5991,98	3381,1	3922,33		40239,00
			22467,09				17771,91					