



ქ. თბილისი

10 თებერვალი 2020 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა, მდებარე: ქ. თბილისი, აკ.
ბელიაშვილის გამზ N1 (შემდგომში „შესყიდველი“), რაიონის გამგებლის - ირმა ზავრადაშვილის სახით და
მეორეს მხრივ შპს „ბერძელქვა-20“, ს.კ. 406024573, (შემდგომში „მიმწოდებელი“), ხელმძღვანელი ივანე
ჩხეიძე, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის მიერ ჩატარებული
ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე (განცხ. NAT200000379) საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე
ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება და მოქმედების ვადა

1.1 ქ. თბილისისი მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების სამგზავრო ლიფტების აღდგენა-
შეკეთების-მონტაჟის სამუშაოები.

1.2. სამუშაოების ჩამონათვალი და რაოდენობა მოცემულია ხარჯთაღრიცხვებში, რომელიც თან ერთვის
ხელშეკრულებას.

1.3 შესყიდვის საშუალება - ელექტრონული ტენდერი (აუქციონის გარეშე). განცხადების ნომერი:
NAT200000379.

1.4 კლასიფიკაციის კოდი: 45300000 / 45313100 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები / ლიფტების
მონტაჟი.

1.5 ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერიდან 2020 წლის 31 დეკემბრამდე, გარდა წინამდებარე
ხელშეკრულების მე-4 მუხლისა, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება მასში მითითებული
საგარანტიო ვადის შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

2.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 384 000,00 (სამას ოთხმოცდაოთხი ათასი ლარი
და 00 თეთრი) ლარს.

2.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით
განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოს მიწოდების ვადა: ეტაპობრივად, შემსყიდველის მიერ გაცემული წერილობითი დავალების
შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 2020 წლის 30 სექტემბრამდე.

3.2 ეტაპობრივი შესრულება გულისხმობს, რომ მიმწოდებელს სამშენებლო ობიექტის კონკრეტული
მისამართი და სამუშაოებისთვის განსაზღვრული ვადები გადაეცემა წერილობით.

3.3. მიმწოდებელს შესაკეთებელი ობიექტის კონკრეტული მისამართი და შესასრულებელი სამუშაოების
დაფინანსერი აქტი ან/და მოცულობათა უწყისი და სამუშაოებისთვის განსაზღვრული ვადები გადაეცემა
წერილობით.

- 3.4. სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, შემსყიდველი არ იღებს ვალდებულებას სამუშაოების შესრულების მოქმედების ვადაში ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობების სრულად დაკვეთის შესახებ.
- 3.5. თუ კი სამუშაოების უსაფრთხო წარმოებისთვის საჭიროა შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებული, უსაფრთხოების სქემით სამუშაოების წარმოება, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად დაიცვას შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული პერიმეტრი შესაბამისი მარეგულირებელი ნიშნებით;
- 3.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს დავალების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარულ დღის ვადაში.
- 3.7. შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს მინიმუმ 5 (ხუთი) ობიექტზე ერთდროულად სამუშაოების წარმოება; უნდა ყავდეს ხუთი დამუკიდებელი ბრიგადა.
- 3.8. მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონის ტერიტორია.
- 3.9. მიმწოდებელმა სამშენებლო ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 (ერთი) ერთეული საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.
- 3.10. სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, სამშენებლო ნაგვისაგან და ა. შ.
- 3.11. სამუშაოების უსაფრთხო წარმოებისთვის მიმწოდებელი ვალდებულია, სრულად დაიცვას კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომისა და ტექნიკური უსაფრთხოების ნორმები.
- 3.12. სამუშაოების შესრულებისას გამოსაყენებელი მასალები და პროდუქცია უნდა შეესაბამებოდეს ამ სფეროში არსებულ სტანდარტებს და ტექნიკური დოკუმენტაციის მოთხოვნებს. შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს მოწოდებული საქონლის და მასალის ხარისხის შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ები).
- 3.13. სამუშაოების შესრულებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N446 დადგენილებით დამტკიცებული, „ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტისა“ და საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 ივლისის N289 დადგენილებით დამტკიცებული, „ლიფტების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ მოთხოვნები;
- 3.14. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებს ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

- 4.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან მინიმუმ 3(სამი) წელს.
- 4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას იგი შეტყობინებიდან დაუყოვნებლივ (მაგრამ არაუმეტეს 3 კალენდარული დღისა) საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

- 5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, გამოსაყენებელი მასალების ლაბორატორიული გამოცდები და მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, სერტიფიკატები და სხვა).

5.4 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

5.5 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვითონ შემსყიდველი ორგანიზაცია.

5.6 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან ეტაპობრივად განახორციელებენ ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობის თანამშრომლები:

- გიორგი ჯიღაურიშვილი
- ირაკლი მესხი
- ამირან ბილიხოძე
- ალექსანდრე კვარაცხელია

ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“.

5.7 შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს ინსპექტირებას.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიას მიერ დადასტურებული ფორმა N2-ის და ხელშეკრულების 6.2 და 6.3 პუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტების საფუძველზე, ამასთან, შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღად ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა N2-ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.

6.2 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულების შემდგომ, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე თითოეულ ობიექტზე წარმოადგინოს აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დამიწების კონტურის წინაღობის გაზომვის აქტი (აქტთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას აქტის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი).

6.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულების შემდგომ, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე თითოეულ ობიექტზე წარმოადგინოს აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული „ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“/„ლიფტების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ მოთხოვნებთან შესაბამისობის „ინსპექტირების სერთიფიკატი“ (ინსპექტირების სერთიფიკატთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას ინსპექტირების სერთიფიკატის გამცემი პირის

კონკრეტული დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). ინსპექტირების მომსახურების ღირებულებას აანაზღაურებს მიმწოდებელი.

6.4 იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველი ან/და მისი უფლებამოსილი პირი აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგებს დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ განუსაზღვროს მიმწოდებელს გონივრული ვადა, მაგრამ არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღისა, დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ხელშეკრულების 9.7 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტებლო, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ვადის ბოლო თარიღიდან დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე.

6.5 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები აღმოჩენილი შესასრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით, შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.6. პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე.

6.6 შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის რაიონის გამგეობის თანამშრომლები.

6.7 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.8 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება 2020 წლის აგვისტომ ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად,

მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-9 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინების მიღებიდან 7.2 პუნქტით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორებამდე მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული ანგარიშსწორებასთან დამადასტურებელი დოკუმენტი, შემსყიდველი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტით თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შემსყიდველი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებისას, ხელშეკრულების პირობების მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1. იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული, მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის რისკი, გამოიყენება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის შემდეგი სახე - უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით (384 000 ლარის 5%) გაცემული 2020 წლის 07 თებერვალს სს “თიბისი ნაბკი” -ს მიერ (საბანკო გარანტიის №2045774-10869375) თანხით 19 200 ლარი, რომლის მოქმედების ვადა 2020 წლის 01 დეკემბრის ჩათვლით.

- 8.2. მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უზრუნველყოფის სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში დაუბრუნდება მხარეთა შორის ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 8.3. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

- 9.1. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.
- 9.2. კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წერილობითი დავალების მიცემიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში შემსყიდველთან წარმოუდგენლობის ან/და შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.
- 9.3. წერილობითი დავალების მიცემიდან სამუშაოების დაწყების 3 (სამი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.
- 9.4. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის და წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.
- 9.5. ინსპექტირებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის არაჯეროვანი შესრულების დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.
- 9.6. სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირვასამტებლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
- 9.7. წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირვასამტებლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;
- 9.8. ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ.
- 9.9. საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.
- 9.10. ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში, შემსყიდველს დაეკისრება პირვასამტებლო ჩასარიცხი თანხის 0,02 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
- 9.11. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს მირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.
- 10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.
- 10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.
- 10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 10.5 შემსყიდველს უფლება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:
- ა) კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წარმოუდგენლობის ან/და შემსყიდველთან შეუთნხმებლობის წერილობითი დავალების მიცემიდან 10 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;
 - ბ) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალების ჩაბარებიდან (შემსყიდველისაგან) სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
 - გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
- დ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.11. პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში;
- ე) მიმწოდებლის მიერ ხარვეზების გამოსწორებაზე უარის თქმის ან არ გამოსწორების შემთხვევაში;
- დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.
- 10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

- 11.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.
- 11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული, როგორც ხელშეკრულების პირობების

შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუზრუნებლობას.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, სამუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით

მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დაგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13.3 სამუშაოების წარმოების პროცესში, სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის წარმოქმნის შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან ანაზღაურება განხორციელდება „სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნით განსაზღვრული ახალი პოზიციის ერთეულის ფასის ფარგლებში, ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით. ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულებას აანაზღაურებს მიმწოდებელი.

13.4 სამუშაოების წარმოების პროცესში, სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობის ინიცირების შემთხვევაში, ექსპერტიზის მომსახურების დირექტორებას აანაზღაურებს შემსყიდველი, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფების სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის N171 დადგენილებით განსაზღვრული ტარიფების ფარგლებში.

14. ღირებულება

14.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა.

14.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

14.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით, იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე ფაქსის გაგზავნის გზით, იმ პირობით, რომ შეტყობინების მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:
ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი +99599545402; საკონტ. პირი ბ-ნ ივანე ჩხეიძე,
ელექტრონული ფოსტა: ich.berdzelqva@yahoo.com;
ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 0322378776/+995599033730; საკონტ. პირი ბ/ნ

გიორგი ჯილდაურიშვილი;

15.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

15.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყვდეს მხარეთა შეთანხმებით.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

16.2 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

16.3 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

18. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები და მისამართები

შემსყიდველი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
დიდუბის რაიონის გამგეობა

ს/კოდი: 202171167

მის. აკ. ბელიაშვილის ქ. N1

სახელმიწფო ხაზინა:

ა.ა. GE24NB0330100200165022

TRESGE22

ირმა ზავრადაშვილა

მიმწოდებელი

შპს „ბერძელქვა-20“

ს.კ. 406024573

მის. ვაზისუბანი, ვაჟა-პეტრე, გვ. 103. ბ.210

სს „თიბისი ბანკი“

ა.ა. GE52TB1177436050100001

TBCBGE22

ელ-ფოსტა: ich.berdzelqva@yahoo.com

ტელეფონი: +99599 54 54 02

ივანე ჩხეიძე




წერილი სახელმწიფო შესყიდვის
(ნელშეკრულება №05.01.10/30/015 10.02.2020 წელი)
ელექტრონული ტენდერის საშუალებით განხორციელებისას
ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების შესახებ

ქ. თბილისი


10 თებერვალი 2020 წელი

ვადასტურებ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-
8 მუხლის პირველი პუნქტი შესაბამისად, ჩემი მონაწილეობა ქ. თბილისის
მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების
სამგზავრო ლიფტების აღდგენა-შეკეთების-მონტაჟის სამუშაოების
განხორციელებაში არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

თანადაფინასებული პროექტების განყოფილების
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი


Nino Kvirikashvili
ირაკლი მესხი

ზედამხედველობისა და რეაგირების
განყოფილების პირველი კატეგორიის
უმცროსი სპეციალისტი


Lasha Tsereteli
ალექსანდრე კვარაცხელია

დანართი N1

ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო
საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების სამზღვავო ლიფტების აღდგენა-შეკეთების
სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	ამონტი					სამუშაოს დასახელება
		დენ. ლა.	ლა.	ლა.	ლა.	ლა.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	ჯალამბრის და მართვის კარადის დემონტაჟი	0	10,00	250,00	2500,00	250,00	
2	მართვის კარადის მონტაჟი	0	10,00	200,00	2000,00	220,00	
3	მართვის კარადა მდ-65 ან მსგავსი	0	10,00	1800,00	18000,00	1800,00	
4	ჯალამბრის მონტაჟი	0	10,00	500,00	5000,00	600,00	
5	ჯალამბარი V=0,7-1,0მტრ, Z=400-500კვ	0	10,00	4000,00	40000,00	4400,00	
6	არსებული კაბინის დემონტაჟი	0	10,00	250,00	2500,00	250,00	
7	კაბინის ჭირის, იატაკის, კოდლების, სარკის და კარგბის(ავტომატური გაუსტით) მოწაფე	კომპ	10,00	800,00	8000,00	800,00	
8	კაბინა დამჭვრი (ავარიულისტოლებით კამპლექტი	კომპ	10,00	4500,00	45000,00	5700,00	
9	კაბინის გრძანების პანელის (მაჩვენებლით) მონტაჟი	0	10,00	80,00	800,00	100,00	
10	კაბინის გრძანების პანელი (მაჩვენებლით)	0	10,00	350,00	3500,00	350,00	
11	წამყვანი 12მმ და უკარისული 8მმ ბაგირების დემონტაჟი	კომპ	10,00	120,00	1200,00	122,00	
12	წამყვანი 10მმ და უკარისული 6მმ ბაგირების მონტაჟი	კომპ	10,00	240,00	2400,00	244,00	
13	წამყვანი 8გვირი ტილი (ცირულუნდარტი)	კომპ	1120,00	6,00	6720,00	6,50	
14	უკარისული ბაგირი ფასმ (უკროსტანდარტი)	კომპ	600,00	2,50	1500,00	2,50	
15	დამჭირი მოწყვეტილობის და სიჩქარის შემზღვევების დემონტაჟი	კომპ	10,00	50,00	500,00	50,00	
16	ლამჭირი მოწყვეტილობის და სიჩქარის შემზღვევების დემონტაჟი	კომპ	10,00	100,00	1000,00	100,00	
17	ლამჭირი მოწყვეტილობა	კომპ	10,00	285,00	2850,00	285,00	
18	სიჩქარის შემზღვევები	0	80,00	30,00	2400,00	30,00	
19	მუქანიკური შახტის კარაბის დემონტაჟი	0	80,00	250,00	20000,00	270,00	
20	შახტის კარაბის (ავტომატური გალებით) მონტაჟი	0	80,00	600,00	48000,00	600,00	
21	შახტის კარაბი აკტომატური გალებით	0					

23	გამოძახულის პოსტი სართულების მაჩვენებლით	გ	80,00	50,00	4000,00	52,00
24	შახტის და კაზინის ელ-გაყანილობის დემონტაჟი	კომპ	10,00	100,00	1000,00	100,00
25	შახტის და კაზინის ელ-გაყანილობის მონტაჟი	კომპ	10,00	400,00	4000,00	420,00
26	შახტის და კაზინის ელ-გაყანილობის კაბინეტი და საღენები	კომპ	10,00	1810,00	18100,00	2100,00
27	სამანქანის და კაზინის ელ-გაყანილობის მონტაჟი	კომპ	10,00	50,00	500,00	60,00
28	განათების მასალები	კომპ	10,00	24,00	240,00	24,00
29	დამიწების კონტურის მოწყობა	კომპ	10,00	60,00	600,00	61,00
30	დამიწების კონტურის მასალები	კომპ	10,00	40,00	400,00	40,00
31	კაზინის და პირმწინის მცირევების სამაგრებით დემონტაჟი	გ	80,00	10,00	800,00	10,00
32	კაზინის 16მმ და პირმწინის 8მმ მცირევების მონტაჟი სამაგრებით	გ	80,00	15,00	1200,00	16,00
33	პირმწინის 8მმ მცირევები სამაგრებით	გ	40,00	15,00	600,00	16,00
34	კაზინის 16მმ მცირევები სამაგრებით	გ	40,00	80,00	3200,00	81,00
35	შახტის ლოტის გამონაგრევა	გ	83	15,00	95,00	1425,00
36	შახტის ლოტის ამონტერება	გ	83	15,00	120,00	121,00
37	შახტის ლოტების და გამომახტის პოსტების შელეუხა ცემენტის სინარით	გ	82	140,00	10,00	1400,00
38	ლოტების ამონტაკვლა და შელეუხა	გ	82	140,00	10,00	1400,00
39	სამანქანის იატაკის მოჭიობა ცემენტის ხსნარით	გ	82	100,00	20,00	2000,00
40	ვანჯრის მოწყობა სამანქანები	გ	82	15,00	94,99	1424,85
41	კაზინის და პირმწინის ზოგჯერების მონტაჟი	გ	83	20,00	40,00	800,00
42	პირმწინის ბუკეტი	გ	83	10,00	45,20	452,00
43	კაზინის ბუკეტი	ლარი		10,00	70,00	700,00
	ჯამი	%	10		26498,19	
	უდიდები ხარჯები				291480,04	
ჯამი		%	8		23318,40	
გეგმიური დაგროვება					314798,44	
გაუფალისწინებელი ხარჯები					6295,97	
ჯამი		2%			321094,41	
დღგ		18%			57796,99	
					22222,22	

ლიფტის ტექნიკური ინსპექტიონება	ცალი	10	410,86	4108,60
ჯამი				383000,00
დამიწების აქტი	ცალი	10	100,00	1000,00
ჯამი	ლარი			384000,00

შენიშვნა:

1. სატექნიკურო წინადაღების ფასში პრეტენდენტმა უნდა გაითვალისწინოს შესყიდვის ობიექტის
მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ზარჯი და გადასახადი.

2. პრეტენდენტის მიერ ხარჯთაღრიცხვა ატვირთული უნდა იქნას Excel-ის ფორმატის სახითაგ,
დანართი N1-ის მიხედვით. (ხარჯთაღრიცხვის წარმოუდგენლობა, ან განუვასტელობელი ხარჯთაღრიცხვის
წარმოდგენა დაზუსტებას არ დაეჭვადებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).



73/102-01

საგარანტიო უზრუნველყოფა
შესრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

საბანკო გარანტია № 2045774-10869375

2020 წლის 07 თებერვალი

ପ୍ରକାଶକ

კის: ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე 5 სამუშაო დღის ვადასა. პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე 5 სამუშაო დღის ვადასა. მოთხოვნა საგარანტიო თანხის ანაზღაურებაზე ბეჭედიციარის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული წერილობითი ფორმით, სადაც მითითებული იქნება განმარტებული იქნება კონკრეტულად პრინციპალსა და ბეჭედიციარს შორის მოთხოვნილი თანხა და განმარტებული იქნება კონკრეტულად პრინციპალსა და ბეჭედიციარს შორის მოთხოვნილი თანხა და განმარტებული იქნება კონკრეტულად პრინციპალსა და ბეჭედიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან.

გარუნის დღე ქალაში რჩება 2020 წლის 01 დეკემბრის ჩათვლით.

გარემოს თანამდებობის მიერ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს საჩანცვო გარანტის ვადის გასვლამდე, გარანტის ზემოთ მითითებულ მისამართზე.

სამართლის უქმდება:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
 - ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობითი უკის
 - თქმითა და საბანკო გარანტიის ორიგინალის გარანტისათვის დაბრუნებით;
 - გარანტის მიერ საგარანტიო თანხის ბენეფიციარისთვის სრულად გადახდით.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

სა თაბიეთ განკიც მარჯანიშვილის ფილიალის სერვის მენეჯერი ეკატერინე ფავლ

