
 

ხელშეკრულება N65 
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

 

ქ. ოზურგეთი                11 თებერვალი 2020 წელი  

 

ერთი მხრივ, სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის, 

კონსტანტინე შარაშენიძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი), 

მისამართი: ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. N1 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 237114635 

ტელეფონის ნომერი: 0(496) 26 10 10; 577 477 317.  E-Mail: oz.sheskidvebi@gmail.com 

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა 

ბანკის კოდი: TRESGE22 

 

და მეორე მხრივ, შ.პ.ს. „პალადა“, წარმოდგენილი დირექტორის, ილია კეკელიძის სახით (შემდგომში - 

მომწოდებელი), 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N55 

საიდენტიფიკაციო კოდი: №205180472 

ტელეფონის ნომერი: 597 22 22 02;  E-Mail: paladallc@gmail.com 

საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“ 

ბანკის კოდი: TBCBGE22 

ანგარიშის ნომერი: GE17TB 7320 3360 5010 0006 

 

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, 

როგორც „მხარეები“, 

 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 მუხლის პირველი პუნქტის, 

„ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის 

ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული 

სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT190025349) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ 

წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე: 

 

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს საჯავახო-ჩოხატაური-

ოზურგეთი-ქობულეთის შიდა სახელწიფოებრივი გზის კმ 44-დან სოფელ ბოხვაურის ცენტრის გავლით შემოქმედი-

ცხემლისხიდის დამაკავშირებელ გზამდე გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო). 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45233110 - 

საავტომობილო გზების მშენებლობა. 

 

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება 

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 1 596 996,69 (ერთიმილიონხუთასოთხმოცდათექვსმეტიათას 

ცხრაასოთხმოცდათექვსმეტი ლარი და სამოცდაცხრა თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. 

2. დაფინანსების წყარო: „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდადნ 

მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის 

N2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან, სახელშეკრულებო ღირებულების 95% (1 517 146,86 ლარი); 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებიდან, სახელშეკრულებო 

ღირებულების 5% (79 849,83 ლარი). 

 

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს 

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 4 (ოთხი) თვის ვადაში, 2020 წლის 11 ივნისის ჩათვლით. 

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) 

კალენდარული დღის ვადაში. 



 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო 

განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით 

წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. 

 

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები 

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ 

შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბანკო ან სადაზღვევო 

დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების 

ღირებულების 5%-ს (სავარაუდო ღირებულებასთან შედარებით საბოლოო ფასის 20%-ით ან მეტით კლების 

შემთხვევაში მოითხოვება გარანტია 10%-ის ოდენობით). 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღით. 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს 

უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან 

პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის 

წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, 

რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის 

მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად 

შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, 

დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის 

განმავლობაში. 

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, აამოქმედოს 

ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

გარანტია სრული ოდენობით. 

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, 

ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის 

პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული 

ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება 

მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების 

ვალდებულებისგან. 
8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი 

ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების 

შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია). 

 

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი 

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, 

საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე. 

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია 

განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფრორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს 

ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. 



 

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, 

შპს „რეალექსპერტი“, ს/კ 404470434 (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის 

საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით. 

 

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი 

ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე. 

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის 

გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია 

საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი 

დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც 

დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა. 

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების 

შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული 

ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 

ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის 

იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა 

აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას. 

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და 

შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი 

დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების 

ღირებულების 20 %-ს. 

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული 

ვალდებულებების შესასრულებლად. 

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 

იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი.ეტაპობრივი ანგარიშწორების 

შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ 

მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად; 

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 

პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ. 

 

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა 

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 

3 (სამი) წელს.  

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის 

განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია 

შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით 

უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა. 

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი 

ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად 

დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. 

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის 

მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი 

ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით 

დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე. 

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, 

უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის 

გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელის დააკისროს 

პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად. 

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ 



 

შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის 

არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება 

დეფექტ(ებ)ის არარსებობა. 

7. შემსრულებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული 

ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - 

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო 

დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის 

წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას 

უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის 

დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით. 

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-

4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს 

ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას. 

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ 

აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, 

სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის 

მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა 

აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს 

შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით. 

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში 

მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი 

მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული 

თანხა არ აუნაზღაურდება. 

 

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა 

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა 

შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის 

შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად. 

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან 

ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და 

მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. 

 

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა 

განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფრორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს 

ორჯერ. 

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმების შემდეგ. 

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას 

ახორციელებს ზედამხედველი (შ.პ.ს. „რეალექსპერტი“, ს/კ 404470434), რომელიც ადგილზე ამოწმებს 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და 

ხარისხს. 

 

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:  

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის 

განმავლობაში; 

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში 

გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად; 

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით; 



 

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-

გრაფიკის შესაბამისად; 

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და 

ხარისხი; 

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს 

საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა 

აცნობოს შემსყიდველს; 

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე 

კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია 

ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს 

აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ 

მოსაპოვებლად;  

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად 

და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;  

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის 

შესახებ; 

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, 

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი 

არსებობის შემთხვევაში). 

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული 

სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად. 

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია: 

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და 

ხარისხის ინსპექტირება; 

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო. 

 

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება) 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს 

მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს 

შემსყიდველი და ზედამხედველი (შ.პ.ს. „რეალექსპერტი“, ს/კ 404470434). 

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, 

შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება). 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის 

(ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო 

პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან 

მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) 

შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა 

განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება. 

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს 

ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, 

წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება. 

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) 

აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური 

დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები. 

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი 

შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) 

მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების 

მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ 



 

მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, 

ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა 

მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების 

შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. 

სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით 

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება. 

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის 

წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, 

შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს 

მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის 

საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი 

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის 

(სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო 

ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) 

ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. 

დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და 

განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი). 

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და 

არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-

მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს 

ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ 

თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და 

არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის 

შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში. 

 

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა 

ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე 

ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების 

შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების  5%  ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) 

სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ 

მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა. 

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-

გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ 

დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით. 

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო 

მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური 

თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად 

შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 

სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული 

შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის 

ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით 

ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.  

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული 

პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, 

მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული 



 

პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან 

არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების 

ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.  

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით 

გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული 

სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.  

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, 

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით 

(მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული 

ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს. 

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე. 

 

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან 

არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების 

შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის 

შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით. 

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის 

დანართის გაფორმების გზით. 

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ: 

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 

ვალდებულებას/ვალდებულებებს;  

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება 

(მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); 

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, 

ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე; 

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, 

მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე; 

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო 

გარანტია; 

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების 

გეგმა-გრაფიკი; 

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო 

მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ 

გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს; 

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა 

ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება; 

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს; 

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება 

მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან. 

 

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა 

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი 

სახელით, ხარჯებითა და რისკით. 

 



 

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი 

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების 

ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი; 

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი 

არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების 

შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი. 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, 

ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა 

აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი 

სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი. 

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი 

წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 

(ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში. 

 

მუხლი 17. შეტყობინება 

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე 

მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის 

შემთხვევაში - oz.sheskidvebi@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, 

ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე. 

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში 

შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 

 

მუხლი 18. სხვა პირობები 

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის 

წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის 

შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს 

ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის 

პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების 

ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა. 

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. 

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ 

შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს 

თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი 

- მიმწოდებელთან).  

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე. 

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და 

წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.  

 

მუხლი 19. ინტერესთა კონფლიქტი 

საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ მე-8 მუხლის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, 

წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი პირი სრულად აკმაყოფილებს კანონის ამ მოთხოვნას და არ 

იმყოფება ინტერესთა კონფლიქტში „მიმწოდებელთან“. 

 

მუხლი 20. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 15 

ივლისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ 

არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე. 



დანართი №1 

სამშენებლო 

სამუშაოები

სამონტაჟო 

სამუშაოები

სამარჯვეებისა 

და საწარმოო 

ინვენტარის 

მოწყობილობები

დანარჩენი 

დანახარჯები

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1

საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზიდან სოფ. 

ჭალაბოხვაურის გზის რეაბილიტაცია 

_ _ _ 1,084,878.52

2 2

სოფ. ბოხვაურის გზიდან საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-

ქობულეთის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზამდე 

(განშტოება №1 - №9 ქუჩა) რეაბილიტაცია 

_ _ _ 100,417.30

3 3

სოფ. ბოხვაურის გზიდან ოზურგეთი-ბოხვაურის (ცენტრი) 

ადგილობრივი მნიშვნელობის  გზამდე (განშტოება №3 - №13 ქუჩა) 

რეაბილიტაცია

128,672.16

სულ _ _ _ 1,313,967.99

4
მშენ.შემფ.კავშ.                      

2015წ ,,მეთოდური 

ცნობარი“

გაუთვალისწინებელი სამუშაოები და დანახარჯები _ 3 % 39,419.04

სულ 1,353,387.03

5
მშენ.შემფ.კავშ.                      

2015წ ,,მეთოდური 

ცნობარი“

დ.ღ.გ. _ 18% 243,609.66

სულ 1,596,996.69

შპს ,,პალადა" ს დირექტორი                                                                 ილია კეკელიძე                                              

საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის შიდა სახელწიფოებრივი გზის კმ 44-დან სოფელ ბოხვაურის ცენტრის გავლით შემოქმედი-ცხემლისხიდის 

დამაკავშირებელ გზამდე გზის რეაბილიტაცია

ნაკრები ხარჯთაღრიცხვის ანგარიში

№ ხარჯთაღრიცხვის № თავების, ობიექტების, სამუშაოთა და დანახარჯთა დასახელება

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება, ათასი ლარი

საერთო სახარჯთაღრიცხვო 

ღირებულება, ათასი ლარი

1/1



№ სამუშაოების დასახელება განზ. რაოდ. ერთ. ფასი ჯამი

I. მოსამზადებელი სამუშაოები

1 ტრასის აღდგენა და დამაგრება კმ 3.982 200.00 796.40

2
გვერდულებისა და კიუვეტების ფარგლებში ტერიტორიის გაწმენდა ეკალ-ბუჩქნარისგან (ჯაგნარი) და მოჭრილი 

ჯაგნარის გადაადგილება 100 მ-ზე და დაწვა
ჰა 0.044 2,000.00 88.00

მილების ჩაწყობა

1
გზის საფარის ქვეშ სამომავლოდ ინფრასტრუქტუ-რული პროექტებისათვის გარცმის პლასტმასის მილების 160მმ 

ჩაწყობა 
გ.მ 300.000 5.00 1,500.00

2 ელექტროგადამცემი ხაზების ბეტონის ბოძების ადგილმონაცვლეობა ც 5.000 100.00 500.00

II. მიწის ვაკისი

II.1. მიწის სამუშაოები

1 არსებული ამორტიზირებული ა/ბეტონის საფარის მონგრევა V=0.5მ3 ექსკავატორით ა/თ-ზე დატვირთვით 1000 მ3 0.166 2,000.00 332.00

2 ნანგრევების გადაზიდვა ნაყარში ტ 332.000 1.50 498.00

3 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.166 500.00 83.00

4 გრუნტის დამუშავება ჭრილში ბულდოზერით, 20 მ-ზე გადაადგილებით 1000 მ3 6.564 500.00 3,282.00

5 მოხსნილი გრუნტის  დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელებზე 1000 მ3 6.564 500.00 3,282.00

6 მოხსნილი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში ა/თვითმცლ-ით (6564 მ3) 5 კმ ტ 12,471.600 0.50 6,235.80

7 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 6.564 500.00 3,282.00

II.2. გრუნტის კიუვეტები 

1 კიუვეტის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება V=0.25მ3 ექსკავატორით ა/თ-ზე დატვირთვით 1000 მ3 0.779 500.00 389.25

2 კიუვეტების გაწმენდა ხელით დანალექი გრუნტისაგან მ3 340.400 2.00 680.80

3 გრუნტის დატვირთვა ა/მ მ3 1,118.900 0.50 559.45

4 გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით 5 კმ   (778.5+340.4)*1.9=2125.9ტ ტ 2,125.900 0.50 1,062.95

5 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 1.119 500.00 559.45

II.3. ცხაურიანი ბეტონის კიუვეტების მოწყობა

1 კიუვეტის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება V=0.25მ3 ექსკავატორით ნაწილობრივ ა/თ-ზე დატვირთვით 1000 მ3 0.270 500.00 135.00

2 გრუნტის დამუშავება ხელით მ3 27.000 2.00 54.00

3 ზედმეტი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით  ტ 342.000 0.50 171.00

4 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.180 500.00 90.00

5 ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი შრე კიუვეტის ქვეშ  მ3 34.900 15.00 523.50

საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზიდან სოფ. ჭალაბოხვაურის გზის რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა №1



6 კიუვეტის მოწყობა მონოლით. ბეტონით B22.5;  F200 მ3 86.300 200.00 17,260.00

7 კიუვეტში ლითონის ჩასატანებელი დეტალები ტ 4.046 2,500.00 10,115.00

8 კიუვეტის გადახურვა ლითონის ცხაურით ტ 13.942 2,500.00 34,855.00

9 გრუნტის უკუჩაყრა ხელით მ3 117.000 2.00 234.00

II.4. ბეტონის კიუვეტების მოწყობა

1 კიუვეტის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება V=0.25მ3 ექსკავატორით ნაწილობრივ ა/თ-ზე დატვირთვით 1000 მ3 0.110 500.00 55.00

2 გრუნტის დამუშავება ხელით მ3 11.000 2.00 22.00

3 ზედმეტი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით  ტ 138.700 2.00 277.40

4 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.073 500.00 36.50

5 ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი შრე კიუვეტის ქვეშ  მ3 14.400 15.00 216.00

6 კიუვეტის მოწყობა მონოლით. ბეტონით B22.5;  F200 მ3 36.000 200.00 7,200.00

7 გრუნტის უკუჩაყრა ხელით მ3 48.000 5.00 240.00

III. საგზაო სამოსი

ტიპი I (პკ0+00-პკ11+60) (L=1160მ; ბ=6.0მ)  

(ორმული შეკეთება) 

1 არსებული ამორტიზირებული ა/ბეტონის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქუჩებით 100 მ3 1.392 200.00 278.40

2 ნანგრევების გადაზიდვა ნაყარში ტ 196.000 2.00 392.00

3 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.098 500.00 49.00

4 დაზიანებული მონაკვეთების შევსება ფრაქციული ღორღით (0-40 მმ)   სისქით 6 სმ 1000 მ2 1.392 1,000.00 1,392.00

5 თხევადი ბიტუმის მოსხმა ტ 0.835 1,200.00 1,002.00

6
დაზიანებული მონაკვეთების შევსება წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით 

ტიპი Б მარკა II  სისქით 4 სმ
1000 მ2 1.392 17,000.00 23,664.00

7 შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი Б მარკა II სისქით 3სმ 1000 მ2 6.960 10,000.00 69,600.00

8 თხევადი ბიტუმის მოსხმა ტ 1.213 1,200.00 1,455.60

9
საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი Б მარკა II სისქით 

4სმ
1000 მ2 6.960 17,000.00 118,320.00

10 მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ფრაქციული ღორღით (5-20 მმ)  სისქით 6 სმ 100მ3 0.770 2,000.00 1,540.00

ტიპი II. პკ11+60-პკ39+82 (L=2822მ; ბ=5.0-6.0მ)

1 საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ 100მ3 40.193 500.00 20,096.50

2 საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქც.ღორღით      (0-40მმ) სისქით 15სმ 1000 მ2 17.422 1,000.00 17,421.60

3 თხევადი ბიტუმის მოსხმა ტ 9.918 1,200.00 11,901.60

4
საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი Б მარკა II სისქით 

6 სმ
1000 მ2 16.530 20,000.00 330,600.00

5 მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 21 სმ 100მ3 5.230 1,500.00 7,845.00



IV. ხელოვნური ნაგებობები

IV.1. პკ0+22 და პკ10+42-ზე არსებული რკ/ბეტონის სწორკუთხა მილების რეაბილიტაცია

1 ამორტიზირებული ბეტონის მოაჯირების დაშლა სამტვრევი ჩაქუჩებით მ3 3.000 5.00 15.00

2 დამტვრეული ნაწილების გატანა ნაყარში ტ 7.200 2.00 14.40

3 ხიდის ორივე მხარეს ცოკოლის ჩასხმა მოაჯირის  ჩასამაგრებლად ბეტონი B-25 F200 ჭ-6 100 მ3 0.009 25,000.00 225.00

4 ლითონის მოაჯირების ელემენტები    ტ 0.786 2,500.00 1,965.00

5 ლითონის მოაჯირების შეღებვა ემალის საღებავით ტ 0.786 200.00 157.20

6 მონოლითური სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტის მოწყობა В20 100 მ3 0.031 35,000.00 1,078.00

7 პარაპეტების  შეღებვა 100 მ2 0.152 200.00 30.40

IV.2. პკ0+34 და პკ37+53-ზე არსებული მრგვალი მილების რეაბილიტაცია

1 მილების გაწმენდა ხელით დანალექი გრუნტისაგან მ3 2.200 5.00 11.00

2 გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით  5 კმ ტ 4.180 2.00 8.36

3 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.002 500.00 1.10

4 გრუნტის ხელით დამუშავება გვერდზე გადაყრით 100 მ3 0.085 500.00 42.50

5 ქვიშა-ხრეშოვანი საგები პორტალური კედლების ქვეშ 10 მ3 0.110 150.00 16.50

6 მილის პორტალური კედლების,  მონოლითური ბეტონი B25; F200; W6 100მ3 0.105 20,000.00 2,100.00

7 მილის პორტალური კედლების უკანა მხარის წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა) 100 მ2 0.090 500.00 45.00

8 გრუნტის უკუჩაყრა ხელით 100მ3 0.035 500.00 17.50

9 ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით V-0.5მ3 ა/თვითმცლელებზე 1000 მ3 0.005 2,000.00 10.00

10 გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში (5 მ3) 5 კმ ტ 9.500 2.00 19.00

11 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.005 2,000.00 10.00

12 სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტის მოწყობა В20 100 მ3 0.015 20,000.00 308.00

13 პარაპეტების  შეღებვა 100 მ2 0.760 500.00 380.00

IV.3. პკ28+24 და პკ30+04-ზე ლითონის მრგვალი მილების დ-508მმ მოწყობა

1 გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V-0.5მ3 ნაწილობრივ დატვირთვით 1000 მ3 0.020 2,000.00 40.00

2 გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში (14 მ3) ტ 26.600 2.00 53.20

3 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.014 2,000.00 28.00

4 არსებული ამორტიზირებული მრგვალი მილის დემონტაჟი ადგილზე დასაწყობებით კმ 0.006 5,000.00 30.00

5 ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ლითონის მილისა და პორტალური კედლების ქვეშ 10 მ3 0.320 150.00 48.00

6 ლითონის მილის (Φ 508 მმ) მოწყობა კმ 0.012 180,000.00 2,160.00

7 წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა) კმ 0.012 10,000.00 120.00

8 მილის პორტალური კედლების,  მონოლითური ბეტონი B25; F200; W6 100მ3 0.034 20,000.00 680.00

9 მილის პორტალური კედლების უკანა მხარის წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა) 100 მ2 0.050 5,000.00 250.00

10 გრუნტის უკუჩაყრა ხელით მილის ირგვლივ 100მ3 0.080 500.00 40.00

V. მიერთებები და გადაკვეთები

V.1. მიერთებები ერთ დონეში (14ც) 

1 გრუნტის დამუშავება ჭრილში ბულდოზერით, 20 მ-ზე გადაადგილებით 1000 მ3 0.162 2,000.00 324.00



2 მოხსნილი გრუნტის  დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელებზე 1000 მ3 0.162 2,000.00 324.00

3 მოხსნილი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში ა/თვითმცლ-ით (162 მ3) 5 კმ ტ 307.800 2.00 615.60

4 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.162 500.00 81.00

5 საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ 100მ3 1.619 500.00 809.50

6 საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქც.ღორღით                   (0-40მმ) სისქით 15სმ 1000 მ2 0.810 1,000.00 809.50

7 თხევადი ბიტუმის მოსხმა ტ 0.486 1,200.00 583.20

8
საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი Б მარკა II სისქით 

5 სმ
1000 მ2 0.810 19,000.00 15,380.50

V.2. მიერთებებზე ლითონის მრგვალი მილების დ=0.508მ მოწყობა (4ც) 

1 გრუნტის ხელით დამუშავება გვერდზე გადაყრით 100 მ3 0.400 200.00 80.00

2 ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ლითონის მილების ქვეშ 10 მ3 0.680 1,500.00 1,020.00

3 ლითონის მილის (Φ 508 მმ) მოწყობა კმ 0.027 180,000.00 4,860.00

4 წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა) კმ 0.027 5,000.00 135.00

5 მილის მონოლითური პარაპეტი B22.5; F200; W6 100მ3 0.068 20,000.00 1,360.00

6 პარაპეტების  შეღებვა 100 მ2 0.240 500.00 120.00

7 გრუნტის უკუჩაყრა ხელით მილის ირგვლივ 100მ3 0.180 1,500.00 270.00

8 ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით V-0.5მ3 ა/თვითმცლელებზე 1000 მ3 0.022 2,000.00 44.00

9 გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში (22მ3) 5კმ ტ 41.800 2.00 83.60

10 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.022 2,000.00 44.00

V.3. ეზოში შესასვლელების მოწყობა (133ც)

1 გრუნტის დამუშავება ჭრილში ბულდოზერით, 20 მ-ზე გადაადგილებით 1000 მ3 0.325 2,000.00 650.00

2 მოხსნილი გრუნტის  დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელებზე 1000 მ3 0.325 2,000.00 650.00

3 მოხსნილი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში ა/თვითმცლ-ით (325 მ3) 5 კმ ტ 617.500 1.50 926.25

4 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.325 3,000.00 975.00

5 საფუძვლის მოწყობა ფრაქც.ღორღით (0-40მმ) ჰ=10სმ 1000 მ2 3.252 1,000.00 3,251.70

6 თხევადი ბიტუმის მოსხმა ტ 1.951 1,200.00 2,341.20

7
საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი Б მარკა II სისქით 

4 სმ
1000 მ2 3.252 17,000.00 55,278.90

V.4. ეზოში შესასვლელებზე ლითონის მრგვალი მილების დ=0.508მ მოწყობა (42ც) 

1 გრუნტის ხელით დამუშავება გვერდზე გადაყრით 100 მ3 2.940 500.00 1,470.00

2 ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ლითონის მილების ქვეშ 10 მ3 4.200 500.00 2,100.00

3 ლითონის მილის (Φ 508 მმ) მოწყობა კმ 0.252 180,000.00 45,360.00

4 წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა) კმ 0.252 5,000.00 1,260.00

5 მილის მონოლითური პარაპეტი B22.5; F200; W6 100მ3 0.525 29,000.00 15,225.00

6 პარაპეტების  შეღებვა 100 მ2 1.260 500.00 630.00

7 გრუნტის უკუჩაყრა ხელით მილის ირგვლივ 100მ3 1.260 500.00 630.00

8 ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით V-0.5მ3 ა/თვითმცლელებზე 1000 მ3 0.168 2,000.00 336.00

9 გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში (168მ3) 5კმ ტ 319.200 2.00 638.40



10 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.168 2,000.00 336.00

VI. გზის კუთვნილება და მოწყობილობა

VI.1. საგზაო ნიშნები

1
საგზაო ნიშნების მოწყობა ლითონის დგარზე სიგრძით 3,5 მ, და 4.5მ მიწის სამუშაოების, დაბეტონების B-20, F-

200, ჭ-6  და დგარების შეღებვის გათვალისწინებით
100 ც 0.350 10,000.00 3,500.00

2 არსებულ დგარებზე ფარების დაკიდება 100 ც 0.350 1,000.00 350.00

3 ფარების ღირებულება

3.1 გამაფრთხილებელი სამკუთხა ფარი 700*700*700 ც 12.000 100.00 1,200.00

3.2 პრიორიტეტის ფარი 630 მმ ც 3.000 100.00 300.00

3.3 ამკრძალავი ფარი 400 მმ დიამ. ც 6.000 100.00 600.00

3.4 საინფორმაციო ფარი 700*700 მმ ც 12.000 100.00 1,200.00

3.5 ინდივიდუალური ფარი 1900*700 მმ ც 2.000 100.00 200.00

VI.2. ჰორიზონტალური მონიშვნა

1
საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზის მოწყობა, სიგანით 10 სმ, ნიტროემალით და ტერიტორიის 

დასუფთავება-მორეცხვით
გ,მ, 3,236.000 3.00 9,708.00

VI.3. პკ10+75÷პკ13+75 გზის მარჯვენა მხარეს (სკოლისა და სტადიონის წინ) ტროტუარების მოწყობა

1 ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ზომით 30*15სმ ბეტონის საფუძველზე В20 100 მ 3.330 2,000.00 6,660.00

2 ჩამკეტი ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ზომით 20*10სმ 100 მ 0.890 2,000.00 1,780.00

3 საფუძვლის მოწყობა ფრაქც. ღორღით(0-40 მმ) სისქით 10სმ 100 მ2 6.000 200.00 1,200.00

4 საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონით ჰ=3სმ 100 მ2 9.000 1,500.00 13,500.00

5 გრუნტის გადაზიდვა ობიექტამდე თვითმცლელებით ტ 2.850 2.00 5.70

6 ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა ხელით მ3 1.500 5.00 7.50

7 ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის ღირებულება მ3 1.500 5.00 7.50

6.4. ბარიერები

1 სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების (ე.წ. ,,მწოლიარე პოლიციელის”) მოწყობა 100 მ 0.390 10,000.00 3,900.00

ჯამი: 913,197.41

ზედნადები ხარჯები % 10% 91,319.74

ჯამი: 1,004,517.15

გეგმიური დაგროვება % 8% 80,361.37

სულ: 1,084,878.52



№ სამუშაოების დასახელება განზ. რაოდ. ერთ. ფასი ჯამი

I. მოსამზადებელი სამუშაოები

1 ტრასის აღდგენა და დამაგრება კმ 0.44 200.00 87.60

II. მიწის ვაკისი

II.1. მიწის სამუშაოები

1 არსებული ამორტიზირებული ა/ბეტონის საფარის მონგრევა V=0.5მ3 ექსკავატორით ა/თ-ზე დატვირთვით 1000 მ3 0.08 2,500.00 205.00

2 ნანგრევების გადაზიდვა ნაყარში ტ 164.00 2.00 328.00

3 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.08 2,000.00 164.00

4 გრუნტის დამუშავება ჭრილში ბულდოზერით, 20 მ-ზე გადაადგილებით 1000 მ3 0.78 2,000.00 1,554.00

5 მოხსნილი გრუნტის  დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელებზე 1000 მ3 0.78 2,000.00 1,554.00

6 მოხსნილი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში ა/თვითმცლ-ით (777 მ3) 5 კმ ტ 1,476.30 2.50 3,690.75

7 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.78 2,000.00 1,554.00

II.2. გრუნტის კიუვეტები 

1 კიუვეტის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება V=0.25მ3 ექსკავატორით ა/თ-ზე დატვირთვით 1000 მ3 0.03 2,000.00 63.60

2 კიუვეტების გაწმენდა ხელით დანალექი გრუნტისაგან მ3 10.50 5.00 52.50

3 გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით           5 კმ   (31.8+10.5)*1.9=76.14ტ ტ 76.14 2.00 152.28

4 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.04 2,500.00 105.75

III. საგზაო სამოსი

1 საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ 100მ3 5.65 1,500.00 8,470.50

2 საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქც.ღორღით      (0-40მმ) სისქით 15სმ 1000 მ2 2.43 1,500.00 3,644.10

3 თხევადი ბიტუმის მოსხმა ტ 1.38 1,200.00 1,654.80

4
საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი Б მარკა II სისქით 5 

სმ
1000 მ2 2.30 19,000.00 43,662.00

5 მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 20 სმ 100მ3 0.09 1,500.00 131.25

IV. ხელოვნური ნაგებობები

IV.1.პკ1+85-ზე ლითონის მრგვალი მილის დ-0.5მ მოწყობა

1 გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V-0.5მ3 ნაწილობრივ დატვირთვით 1000 მ3 0.01 2,000.00 20.00

2 გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში (6.5 მ3) ტ 12.35 2.00 24.70

3 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.01 2,000.00 13.00

4 არსებული ამორტიზირებული მრგვალი მილის დემონტაჟი ადგილზე დასაწყობებით კმ 0.01 5,000.00 35.00

5 ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ლითონის მილისა და პორტალური კედლების ქვეშ 10 მ3 0.18 150.00 27.00

ხარჯთაღრიცხვა №2

საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზიდან სოფ. ჭალაბოხვაურის გზის რეაბილიტაცია



6 ლითონის მილის (Φ 508 მმ) მოწყობა კმ 0.01 300,000.00 2,100.00

7 წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა) კმ 0.01 5,000.00 35.00

8 მილის პორტალური კედლების,  მონოლითური ბეტონი B25; F200; W6 100მ3 0.02 35,000.00 595.00

9 მილის პორტალური კედლების უკანა მხარის წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა) 100 მ2 0.03 1,000.00 25.00

10 გრუნტის უკუჩაყრა ხელით მილის ირგვლივ 100მ3 0.05 1,000.00 45.00

IV.2. არსებული ბეტონის მილების რეაბილიტაცია (პკ0+74; პკ1+24; პკ3+30 და პკ4+36)

1 გრუნტის ხელით დამუშავება გვერდზე გადაყრით 100 მ3 0.04 500.00 18.00

2 ქვიშა-ხრეშოვანი საგები პორტალური კედლების ქვეშ 10 მ3 0.06 150.00 9.00

3 მილის პორტალური კედლების,  მონოლითური ბეტონი B25; F200; W6 100მ3 0.03 35,000.00 990.50

4 მილის პორტალური კედლების უკანა მხარის წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა) 100 მ2 0.04 1,000.00 39.40

5 გრუნტის უკუჩაყრა ხელით 100მ3 0.01 1,000.00 10.40

6 ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით V-0.5მ3 ა/თვითმცლელებზე 1000 მ3 0.00 5,000.00 11.00

7 გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში (2.2 მ3) 5 კმ ტ 4.18 2.00 8.36

8 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.00 2,000.00 4.40

9 მილების გაწმენდა ხელით დანალექი გრუნტისაგან მ3 2.20 5.00 11.00

10 გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით  5 კმ ტ 4.18 2.00 8.36

11 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.0022 2,500.00 5.50

12 ამორტიზირებული ბეტონის მოაჯირების დაშლა სამტვრევი ჩაქუჩებით მ3 1.00 10.00 10.00

13 დამტვრეული ნაწილების გატანა ნაყარში ტ 2.40 2.00 4.80

14 მილის ორივე მხარეს ცოკოლის ჩასხმა მოაჯირის  ჩასამაგრებლად ბეტონი B-25 F200 ჭ-6 100 მ3 0.00 35,000.00 105.00

15 ლითონის მოაჯირების ელემენტები    ტ 0.26 2,500.00 655.00

16 ლითონის მოაჯირების შეღებვა ემალის საღებავით ტ 0.26 1,000.00 262.00

17 მონოლით. სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტის მოწყობა В20 100 მ3 0.02 35,000.00 539.00

18 პარაპეტების  შეღებვა 100 მ2 0.08 500.00 38.00

V. მიერთებები და გადაკვეთები

V.1. მიერთებები ერთ დონეში (2ც) 

1 გრუნტის დამუშავება ჭრილში ბულდოზერით, 20 მ-ზე გადაადგილებით 1000 მ3 0.02 5,000.00 95.00

2 მოხსნილი გრუნტის  დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელებზე 1000 მ3 0.02 5,000.00 95.00

3 მოხსნილი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში ა/თვითმცლ-ით (19 მ3) 5 კმ ტ 36.10 2.00 72.20

4 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.02 500.00 9.50

5 საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ 100მ3 0.14 1,500.00 211.50

6 საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქც.ღორღით              (0-40მმ) სისქით 15სმ 1000 მ2 0.09 2,000.00 188.00

7 თხევადი ბიტუმის მოსხმა ტ 0.06 1,200.00 67.20

8 საფარის მოწყობა წვრილმარცვლ., მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი Б მარკა II სისქით 5სმ 1000 მ2 0.09 19,000.00 1,786.00

V.3. ეზოში შესასვლელების მოწყობა (15ც)

1 გრუნტის დამუშავება ჭრილში ბულდოზერით, 20 მ-ზე გადაადგილებით 1000 მ3 0.03 5,000.00 150.00



2 მოხსნილი გრუნტის  დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელებზე 1000 მ3 0.03 5,000.00 150.00

3 მოხსნილი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში ა/თვითმცლ-ით (30 მ3) 5 კმ ტ 57.00 2.00 114.00

4 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.03 5,000.00 150.00

5 საფუძვლის მოწყობა ფრაქც.ღორღით (0-40მმ) ჰ=10სმ 1000 მ2 0.27 2,000.00 544.00

6 თხევადი ბიტუმის მოსხმა ტ 0.16 1,200.00 194.40

7 საფარის მოწყობა წვრილმარცვ., მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი Б მარკა II სისქით 4სმ 1000 მ2 0.27 17,000.00 4,624.00

VI. გზის კუთვნილება და მოწყობილობა

VI.1. საგზაო ნიშნები

1
საგზაო ნიშნების მოწყობა ლითონის დგარზე სიგრძით 3,5 მ, მიწის სამუშაოების, დაბეტონების B-20, F-200, ჭ-6  და 

დგარების შეღებვის გათვალისწინებით
100 ც 0.01 100,000.00 1,000.00

2 არსებულ დგარებზე ფარების დაკიდება 100 ც 0.01 50,000.00 500.00

3 ფარების ღირებულება

3.1 გამაფრთხილებელი სამკუთხა ფარი 700*700*700 ც 1.00 100.00 100.00

VI.2. ჰორიზონტალური მონიშვნა

1
საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზის მოწყობა, სიგანით 10 სმ, ნიტროემალით და ტერიტორიის 

დასუფთავება-მორეცხვით
გ,მ, 876.00 2.00 1,752.00

ჯამი: 84,526.35

ზედნადები ხარჯები % 10% 8,452.64

ჯამი: 92,978.99

გეგმიური დაგროვება % 8% 7,438.32

სულ: 100,417.30



№ სამუშაოების დასახელება განზ. რაოდ. ერთ. ფასი ჯამი

I. მოსამზადებელი სამუშაოები

1 ტრასის აღდგენა და დამაგრება კმ 0.58 200.00 115.20

2 ლითონის ჭიშკრის აწევა სიმაღლეში ც 3.00 50.00 150.00

II. მიწის ვაკისი

II.1. მიწის სამუშაოები

1 არსებული ამორტიზირებული ა/ბეტონის საფარის მონგრევა V=0.5მ3 ექსკავატორით ა/თ-ზე დატვირთვით 1000 მ3 0.11 2,000.00 224.00

2 ნანგრევების გადაზიდვა ნაყარში ტ 224.00 2.00 448.00

3 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.11 2,000.00 224.00

4 გრუნტის დამუშავება ჭრილში ბულდოზერით, 20 მ-ზე გადაადგილებით 1000 მ3 1.00 2,000.00 2,000.00

5 მოხსნილი გრუნტის  დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელებზე 1000 მ3 1.00 2,000.00 2,000.00

6 მოხსნილი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში ა/თვითმცლ-ით (1000მ3) 5 კმ ტ 1,900.00 1.00 1,900.00

7 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 1.00 1,000.00 1,000.00

II.2.ცხაურიანი ბეტონის კიუვეტის მოწყობა

1 კიუვეტის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება V=0.25მ3 ექსკავატორით ნაწილობრივ ა/თ-ზე დატვირთვით 1000 მ3 0.01 2,000.00 22.00

2 გრუნტის დამუშავება ხელით მ3 1.00 5.00 5.00

3 ზედმეტი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით  ტ 13.30 2.00 26.60

4 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.01 2,000.00 14.00

5 ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი შრე კიუვეტის ქვეშ  მ3 1.40 5.00 7.00

6 კიუვეტის მოწყობა მონოლით. ბეტონით B22.5;  F200 მ3 3.38 350.00 1,183.00

7 კიუვეტში ლითონის ჩასატანებელი დეტალები ტ 0.16 2,500.00 392.50

8 კიუვეტის გადახურვა ლითონის ცხაურით ტ 0.52 2,500.00 1,287.50

9 გრუნტის უკუჩაყრა ხელით მ3 5.00 2.00 10.00

III. საგზაო სამოსი

1 საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ 100მ3 6.87 1,000.00 6,870.00

2 საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქც.ღორღით (0-40მმ) სისქით 15სმ 1000 მ2 2.94 1,500.00 4,404.30

3 თხევადი ბიტუმის მოსხმა ტ 1.66 1,200.00 1,994.40

4
საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი Б მარკა II 

სისქით 5 სმ
1000 მ2 2.77 19,000.00 52,630.00

5 მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 20 სმ 100მ3 1.16 1,500.00 1,746.00

ხარჯთაღრიცხვა №3

სოფ. ბოხვაურის გზიდან ოზურგეთი-ბოხვაურის (ცენტრი) ადგილობრივი მნიშვნელობის  გზამდე (განშტოება №3 - №13 ქუჩა) რეაბილიტაცია



IV. ხელოვნური ნაგებობები

IV.1. პკ1+10 და პკ2+08-ზე არსებული ხიდების რეაბილიტაცია

1 ხიდების ქვეშ კალაპოტის გაწმენდა ხელით დანალექი გრუნტისაგან მ3 3.00 5.00 15.00

2 გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით  5 კმ ტ 6.00 2.00 12.00

3 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.00 2,000.00 6.00

4 ლითონის მოაჯირების შეღებვა ემალის საღებავით ტ 0.20 2.00 0.40

5 მონოლითური სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტის მოწყობა В20 100 მ3 0.05 35,000.00 1,886.50

6 პარაპეტების  შეღებვა 100 მ2 0.27 500.00 133.00

IV.2. პკ0+04-ზე არსებული ლითონის მრგვალი მილის დ=0.5მ რეაბილიტაცია

1 გრუნტის ხელით დამუშავება გვერდზე გადაყრით 100 მ3 0.06 500.00 30.00

2 ქვიშა-ხრეშოვანი საგები პორტალური კედლისა და სათავისის ფრთების ქვეშ 10 მ3 0.04 1,500.00 52.50

3 მილის პორტალ. კედლებისა და სათავისის ფრთების მონოლ.ბეტონი B25; F200; W6 100მ3 0.03 35,000.00 934.50

4 მილის პორტალური კედლების უკანა მხარის წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა) 100 მ2 0.07 500.00 36.00

5 გრუნტის უკუჩაყრა ხელით 100მ3 0.03 500.00 12.50

6 ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით V-0.5მ3 ა/თვითმცლელებზე 1000 მ3 0.00 2,000.00 7.00

7 გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში (3.5მ3) 5 კმ ტ 6.65 2.00 13.30

8 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.00 5,000.00 17.50

V. მიერთებები და გადაკვეთები

V.1. მიერთებები ერთ დონეში (3ც) 

1 გრუნტის დამუშავება ჭრილში ბულდოზერით, 20 მ-ზე გადაადგილებით 1000 მ3 0.02 2,000.00 48.00

2 მოხსნილი გრუნტის  დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელებზე 1000 მ3 0.02 2,000.00 48.00

3 მოხსნილი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში ა/თვითმცლ-ით (162 მ3) 5 კმ ტ 45.60 5.00 228.00

4 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.02 2,000.00 48.00

5 საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ 100მ3 0.22 1,500.00 333.00

6 საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქც.ღორღით (0-40მმ) სისქით 15სმ 1000 მ2 0.11 2,000.00 222.00

7 თხევადი ბიტუმის მოსხმა ტ 0.07 1,200.00 80.40

8
საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი Б მარკა II 

სისქით 5 სმ
1000 მ2 0.11 19,000.00 2,109.00

V.2. ეზოში შესასვლელების მოწყობა (25ც)

1 გრუნტის დამუშავება ჭრილში ბულდოზერით, 20 მ-ზე გადაადგილებით 1000 მ3 0.05 5,000.00 250.00

2 მოხსნილი გრუნტის  დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელებზე 1000 მ3 0.05 5,000.00 250.00

3 მოხსნილი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში ა/თვითმცლ-ით (50 მ3) 5 კმ ტ 95.00 2.00 190.00

4 სამუშაოები ნაყარში 1000 მ3 0.05 2,000.00 100.00

5 საფუძვლის მოწყობა ფრაქც.ღორღით (0-40მმ) ჰ=10სმ 1000 მ2 0.48 20,000.00 9,574.00

6 თხევადი ბიტუმის მოსხმა ტ 0.29 1,200.00 344.40

7
საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი Б მარკა II 

სისქით 4 სმ
1000 მ2 0.48 17,000.00 8,137.90



VI. გზის კუთვნილება და მოწყობილობა

VI.1. საგზაო ნიშნები

1
საგზაო ნიშნების მოწყობა ლითონის დგარზე L=3,5 მ, მიწის სამუშაოების, დაბეტონების    B-20, F-200, ჭ-6  და 

დგარების შეღებვის გათვალისწინებით
100 ც 0.02 10,000.00 200.00

2 არსებულ დგარებზე ფარების დაკიდება 100 ც 0.02 10,000.00 200.00

3 ფარების ღირებულება

3.1 პრიორიტეტის ფარი 630 მმ ც 2.00 100.00 200.00

VI.2. ჰორიზონტალური მონიშვნა

1
საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზის მოწყობა, სიგანით 10 სმ, ნიტროემალით და ტერიტორიის 

დასუფთავება-მორეცხვით
გ,მ, 1,152.00 2.50 2,880.00

VI.2. შემოფარგვლა

1 მონოლითური სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტის მოწყობა В20 100 მ3 0.04 25,000.00 962.50

2 პარაპეტების  შეღებვა 100 მ2 0.19 500.00 95.00

ჯამი: 108,309.90

ზედნადები ხარჯები % 10% 10,830.99

ჯამი: 119,140.89

გეგმიური დაგროვება % 8% 9,531.27

სულ: 128,672.16



სამუშაოს ჯამური

ღირებულება

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV (ლარი)

1

საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-
ქობულეთის 
შიდასახელმწიფოებრივი 
მნიშვნელობის გზიდან სოფ. 
ჭალაბოხვაურის გზის 
რეაბილიტაცია
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სოფ. ბოხვაურის გზიდან საჯავახო-
ჩოხატაური-ოზურგეთი-
ქობულეთის 
შიდასახელმწიფოებრივი 
მნიშვნელობის გზამდე (განშტოება 
№1 - №9 ქუჩა) რეაბილიტაცია
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სოფ. ბოხვაურის გზიდან ოზურგეთი-
ბოხვაურის (ცენტრი) ადგილობრივი 
მნიშვნელობის  გზამდე (განშტოება 
№3 - №13 ქუჩა) რეაბილიტაცია
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დირექტორი

ილია კეკელიძე

დანართი N6

III თვე IV თვე

                  245,920.00 1255076.69

შენიშვნა:

გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი. 

                    32,000.00                     64,000.00 

ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა 

განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი

გეგმა-გრაფიკი (4 თვე)

N სამუშაოს დასახელება

სამუშაოების 

განსახორციელებლად 

საჭირო დრო (დღე)
I თვე II თვე

კალენდარული გრაფიკი 
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