

ქ. დუშეთი

17 თებერვალი 2020 წელი

ერთი მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ზურაბ სეხნიაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 229324451

ტელეფონის ნომერი:

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB03301002001165022

და მეორე მხრივ, შპს „თერგი“, წარმოდგენილი დირექტორის გელა არეშიძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქ. თბილისი, დაბა წყნეთი ჭავჭავაძის #13

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 404873099

ტელეფონის ნომერი: 599587348

საბანკო რეკვიზიტები: „პროგრედიტ ბანკი“

ბანკის კოდი: MIBGGE22

ანგარიშის ნომერი: GE96PC0053600100018603

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“.

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT-**200000914**) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფელ ბაზალეთის ქაბურდილისა და საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 127 720 (ას ოცდაშვიდი ათას შვიდას ოცი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განაზოგციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2020 წლის 15 აგვისტოს ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ. შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „მშენ-ექსპერტის“ (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. ავანსი შესაძლოა არ გაიცეს თუკი მიმწოდებელს შემსყიდველთან დადებული სხვა ხელშეკრულებების ფარგლებში აქვს შეუსრულებელი სახელშეკრულებო ვალდებულებები ან და არაჯეროვნად აქვს შესრულებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება;

4. შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი უთხრას მიმწოდებელს ავანსის გაცემაზე სხვა პატივსაღები მიზეზის არსებობის შემთხვევაში;

5. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

6. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

7. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

8. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

9. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

10. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, ნიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შპს „მშენ-ექსპერტი“, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალა(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აღწაშალოს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შპს „მშენ-ექსპერტი“.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შპს „მშენ-ექსპერტი“ ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5%, ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.
2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
4. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით შესაძენ პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.
6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადად, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:
 - ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
 - ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკემის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - info@dusheti.gov.ge) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შემსყიდველი უფლებამოსილია ოფიციალური შეტყობინება ატვირთოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. ამგვარი შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება ატვირთვის მომენტიდან

3. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი ძალების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დაეა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი

/ზ. სეხნიაშვილი/

მიმწოდებელი:

შპს „თერგის“ დირექტორი

/გ. არეშიძე/

იურისტი



კრემსთი ხარჯთაღრიცხვა # B-1

ხარჯთაღრიცხ 30 N		ხარჯთაღრიცხვის დასახელება		სახარჯთაღრიცხვი დირექტორი (ათასი ლარი)						სულ	ხელის (ათ. ლარი)
		სამშენებლო ხაძეშაიები	საინჟინერი სამუშაოები	მოწყობილობა	სხვადასხვა ხარჯები						
1		2		3	4	5	6	7		8	
1	B-1	წყარდმომზადების მატერიალური მოსადაგი						876,13			
2	B-2	ვაშენილი						103221,29			
		ჯამი						104097,42			
		კაპიტალისწინებელი ხარჯები						3122,92			
		ჯამი						107220,34			
		დაღ.						19299,66			
		ჯამი						126520,00			
		კლ. ქონების მატერიალური საფასური 5 ადგილი						1200,00			
		სულ ჯამი						127720,00			

შპს თერგი-ს
დირექტორი

გ.არეშიძე

GELA

ARESHID

ZE

Digitally signed by GELA
ARESHIDZE

DN: cn=GELA ARESHIDZE,
o=LTD TERGI, ou,
email=gela.reshidze@ya
hoo.com, c=GE

Date: 2020.02.04 11:01:51
+04'00'

კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა # B-1
 წყალმომარაგების მაგისტრალური მიწისა და ქსელი

ხარჯთაღრიცხ ვა N	ხარჯთაღრიცხვის დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება (ათასი ლარი)					ხელის (ათ. ლარი)
		საშენებლო საბუღალტრო	სამშენებლო საბუღალტრო	მოწყობითი	სხვადასხვა ხარჯები	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	წყალმომარაგების გამანაწილებელი მაგისტრალური მიწისა და ქსელი	243.67				243.67	
2	წყალმომარაგების გამანაწილებელი მაგისტრალური მიწისა და ქსელი	632.45				632.45	
	ჯამი					876.13	

პრემსითი ხარჯთაღრიცხვა # B-2

#REF!

ხარჯთაღრიცხვის 3 ^ა N	ხარჯთაღრიცხვის დასახელება	სახარჯთაღრიცხვი დარეგულირება (ამისი ღირსი)						ხელმოწერა (ათ. ლარი)
		საშემუშაო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	მოწყობითობა	სხვადასხვა ხარჯები	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	B 2.1	დადგენილი				103221,29		
	ჯამი					103221,29		

#REF!

ბარჯთაღრიცხვის N		ბარჯთაღრიცხვის დასახელება	სახარჯთაღრიცხვით დირექტორება (ათასი ლარი)						სულ	სხვადასხვა ათ. ლარი
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	B-2.1.1	ჭაბურღილი	57 520,00			7	8			
2	B-2.1.2	ჭაბურღილის ტუმბოს წყლის მიწოდების სათავის მოწყობა	11 300,67			57 520,00				
3	B-2.1.3	ჭაბურღილის და საქონორატორის შენობა	19 285,34			11 300,67				
4	B-2.1.4	ჭაბურღილის შენობის შიდა ელ. მომარაგება	3 345,97			19 285,34				
5	B-2.1.5	ჭაბურღილის შენობის შიდა წყლისადენ კანალიზაცია	563,60			3 345,97				
6	B-2.1.6	საქონორატორის ტექნოლოგია	6 227,63			563,60				
7	B-2.1.7	ჭაბურღილის შენობის შემოღობვა	4 978,08			6 227,63				
		სულ ჯამი				4 978,08				
						103 221,29				

ბარჯთაღრიცხვა N B-2.1.1

გაბერდილი

აღმწი

№	შეფრთხილება	საბუღალტრო დანახარჯები	გამზ. კოდი	რომის კოდი	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანის სანახი		სხვა
						კომპლექტი	გამზ.	კომპლექტი	გამზ.	კომპლექტი	გამზ.	
1	3	თავი I ბუღალტრო საბუღალტრო	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4-8-2	როგორც ბუღალტრო პირდაპირი გარეგანი საბუღალტრო III კატეგორიის გრუნტში დ-377	100 მ		0,30			10	257,46		0	257,46
	14-177	საბუღალტრო მუშაობის კომპლექტი	კა/სო		25,75		0		0	170	2606,1	2606,10
		მანქანები	მან/სო		15,33		0		0	3,2	0,12096	0,12
		რ. კ. ხ. უ. რ. ხ. გ. ბ. ა.	ღარი		0,038		0		0		0	0,00
	4-6-016	საბუღალტრო მუშაობა (შტანდარტი)	მ		0,34	350	117,6		0		0	117,60
	4-6-020	საბუღალტრო მუშაობა დამამუშავებელი	ც		0,004	2500	10,5		0		0	10,50
	4-6-022	საბუღალტრო მუშაობა	ც		0,18	6500	1170		0		0	1170,00
		სხვა მასალა	ღარი		3,98	3,2	12,74112		0		0	12,74
2	4-8-2	როგორც ბუღალტრო პირდაპირი გარეგანი საბუღალტრო IV კატეგორიის გრუნტში დ-377	100 მ		0,30							
	14-177	საბუღალტრო მუშაობის კომპლექტი	კა/სო		25,75		0	10	257,46		0	257,46
		მანქანები	მან/სო		15,33		0		0	170	2606,1	2606,10
		რ. კ. ხ. უ. რ. ხ. გ. ბ. ა.	ღარი		0,038		0		0	3,2	0,12096	0,12
	4-6-016	საბუღალტრო მუშაობა (შტანდარტი)	მ		0,34	350	117,6		0		0	0,00
	4-6-020	საბუღალტრო მუშაობა დამამუშავებელი	ც		0,004	2500	10,5		0		0	117,60
	4-6-022	საბუღალტრო მუშაობა	ც		0,18	6500	1170		0		0	10,50
		სხვა მასალა	ღარი		3,98	3,2	12,74112		0		0	1170,00
3	4-8-3	როგორც ბუღალტრო პირდაპირი გარეგანი საბუღალტრო V კატეგორიის გრუნტში დ-377	100 მ		0,40							
	14-177	საბუღალტრო მუშაობის კომპლექტი	კა/სო		68,32		0	10	683,2		0	683,20
		მანქანები	მან/სო		40,88		0		0	170	6949,6	6949,60
		რ. კ. ხ. უ. რ. ხ. გ. ბ. ა.	ღარი		0,140		0		0	3,2	0,448	0,45
	4-6-016	საბუღალტრო მუშაობა (შტანდარტი)	მ		0,84	350	294		0		0	0,00
	4-6-020	საბუღალტრო მუშაობა დამამუშავებელი	ც		0,0112	2500	28		0		0	294,00
	4-6-022	საბუღალტრო მუშაობა	ც		0,84	6500	5460		0		0	28,00
		სხვა მასალა	ღარი		8,85	3,2	28,3136		0		0	5460,00
4	4-33-3	ფილ. მუშაობა დ-273 მმ დამამუშავებელი უმუშევრობით	100 მ		0,50							
		მუშაობის დანახარჯი	კა/სო		9,50		0	10	95		0	95,00
		შეხვედრის მანქანა	მან/სო		4,310		0		0	50	215,5	215,50
		რ. კ. ხ. უ. რ. ხ. გ. ბ. ა.	მ		50,00	150	7500		0		0	0,00
		სხვა მასალა	ღარი		2,26	3,2	7,216		0		0	7500,00
5	4-33-3	ფილ. მუშაობა დ-273 მმ დამამუშავებელი უმუშევრობით	100 მ		0,50							
		მუშაობის დანახარჯი	კა/სო		9,50		0					
		შეხვედრის მანქანა	მან/სო		4,310		0					
		რ. კ. ხ. უ. რ. ხ. გ. ბ. ა.	მ		50,00	150	7500		0		0	7500,00
		სხვა მასალა	ღარი		2,26	3,2	7,216		0		0	7,22

1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		9,50		0	10	95			
	14-105	შესაღებულ მასალას	მან/სთ		4,310		0		0	50	215,5	95,00
	2,172	ფილ. მუღი დ 273X589	მ		50,00	150	7500		0		0	0,00
		სხვა მასალა	ღარი		2,26	3,2	7,216		0		0	7500,00
6	4-38-2	მიღებისა და ფილტრების მონტაჟი გაბურღილში	10 მ		10,00						0	7,22
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		3,44		0	10	34,4			
	14-177	საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი	მან/სთ		1,76		0	0	0	170	299,2	34,40
7	4-39-1	მუღებს შორის სივრცის შევსება გარეცხილი	მ3		8,99							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		833,08		0					
		გეჩქარი (კარეცხილი)	მ3		90,77		0		0		0	0,00
8	4-40-1	გაბურღილიდან წყლის ამოღება კრლიყვით	ღელ/ღამე		5,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		157,00		0	10	1570		0	1570,00
	14-177	საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი	მან/სთ		8,50		0	0	0	170	1445	1445,00
	14-113	კომპრესორი	მან/სთ		120,00		0	0	0	30	3600	3600,00
9	1-80-7	გაბურღილის ორგანო III კატ გრუნტის დამუშავება	მ3		3							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		11,64		0	10	116,4		0	116,40
10	11-13	ქვიშ-ღორღის საფენის მოწყობა სის: 10სმ, დატკეპნით	მ3		1,5							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		4,74		0	10	47,4		0	47,40
	4,1 245	ქვიშ-ღორღი	კუბ.მ		1,875	18	33,75		0		0	33,75
		სხვა მასალა	ღარი		0,015	3,2	0,048		0		0	0,05
11	11-13	გაბურღილის ფილტრების შესაბამისი სიძის ღორღის გარსების მოწყობა	მ3		5							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		62,5		0	10	625		0	625,00
	4,1 245	ქვიშ-ღორღი	კუბ.მ		5	18	90		0		0	90,00
		სხვა მასალა	ღარი		0,05	3,2	0,16		0		0	0,16

1	3	2										
12	6-12	ჭაბურღილის ოდესაც ბეტონის სათავისი მოწყობა სომ. მ-250 1*1*0,5მ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომის განახარჯი	100 მ3		0,5							
		მანქანები	მ/მ		225		0	0,1	22,5		0	22,50
			მ/მ		18,5		0		0	0,3	5,55	5,55
							0		0		0	0,00
	4.1.40	ბეტონი მ-250	მ3		51	0,1	5,1		0		0	5,10
	5.1.44	ხის ფარი	მ2		80,5	0,1	8,05		0		0	8,05
	5.1.21	ხის სისხვევა	მ3		0,86	0,5	0,43		0		0	0,43
		სხვა მასალა	მ/მ		14	0,3	4,2		0		0	4,20
		ჯამი					23588,17		3803,82		17943,24	45335,23
		მასალის ტრანსპორტი	5%									1179,41
		ჯამი										46514,63
		ზედნადები ხარჯები	14,5%									6744,62
		ჯამი										53259,26
		ამბორში დაცრომება	8%									4260,74
		ჯამი										57520,00

გაბურღილის ტექნიკის წყლის მიწოდების სათავეების მოწყობა

ბარჯთაღრიცხვა N B-2.1.2

შენიშვნა

№	შენიშვნა	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ერთი ერთ-ზე	ჩაღებულ ნაწილი	მასალა		ხვედრები (მმ)		მანქანის ზედი (მმ)		სულ (ლარი)
						გრძელად	განზ.	გრძელად	განზ.	გრძელად	განზ.	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	22-8-1	თავი I) სამშენებლო სამუშაოები ლითონის წყალსაცავი ხეციადური მიწების მოწყობა დ-76 მმ, გაბურღილში, მიღრეული კერი შემოწმებით	მ		75,00							
		შრომის დახარჯი	კაც/სთ		25,88							
		მანქანები	ლარი		2,00			6,00	155,25			155,25
2.1.33		ლითონის მიწი დ-76,	მ									
		სხვა მასალა	ლარი		75,75	18,00	1363,50					1363,50
2	სახელა	ლითონის წყალსაცავი ხეციადური მიწაზე დადამის ადგილას უღებებების მოწყობა ყოველ 1 მეტრში დ-76 მმ	10/3		5,00	3,20	0,14					0,14
		შრომის დახარჯი	კაც/სთ		19,45							
		მანქანები	ლარი		7,55			0,10	1,95			1,95
6.2.15		ფლანკები	მ							0,03	0,23	0,23
		სხვა მასალა	ლარი		50,00	0,50	25,00					25,00
22-24-6		გაბურღილის თავის ჩამკები სათავეების შექმნა და მოხატვა	მ		1,00	0,30	0,36					0,36
		შრომის დახარჯი	კაც/სთ		12,50							
		სხვა მანქანები	ლ		8,13			6,00	75,00			75,00
საბაზრ		წრე მიღრეული (ჩარხზე დამუშავებული შუა ნაწილი აბრეშქული)	მ		1,00	50,00	50,00					50,00
2.1.33		მიწი დ-76 მმ	მ		1,00	14,00	14,00					14,00
6.1.160		მიღრეული 76 მმ	მ		1,00	10,00	10,00					10,00
1.10-17		განკები	მ		1,00	1,00	1,00					1,00
		სხვა მასალა	1		4,39	3,20	14,05					14,05
22-8-1		გაბურღილის წყლის იძულებითი მიწოდების ლითონის მიწების დ-76 მმ, მოწყობა მიღრეული კერი შემოწმებით	მ		9,00							14,05
		შრომის დახარჯი	კაც/სთ		3,11							
		მანქანები	ლარი		0,24			6,00	18,63			18,63
2.1.33		ლითონის მიწი დ-76,	მ		9,09	18,00	163,62					163,62
		სხვა მასალა	ლარი		0,01	3,20	0,02					0,02

1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	15-166-7	დათონის მღვდლის ანტიკორუპციული იზოლაცია (იზოლაცია) ზეყოფანი საღებავით (სასურველია ლურჯი ფერი)	82		0,50							
	4-2-030	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		0,14			6,00	0,86			
		ზეყოფანი საღებავი	მგ		0,04	5,00	0,18					0,86
		სხვა მასალები	ლ		0,0015	3,20	0,0048					0,18
6	22-22-4	დათონის დ 76 მმ სამკაბის (ფასონური დეტალების) შექმნა და მონტაჟი	ც		4,00							0,0048
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		0,54			0,10	0,05			
		მასკინები	მან/სთ		0,52					0,03	0,02	0,05
	ხაზაზრ	ჩაქვები 273X273X273	ც		4,00	0,10	0,40					0,02
		სხვა მასალები	ლ		196,80	0,03	5,90					0,40
7	15-166-7	დათონის 76 მმ სამკაბის ანტიკორუპციული იზოლაცია (იზოლაცია) ზეყოფანი საღებავით (სასურველია წითელი ფერი)	82		0,14							5,90
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		0,04							
	4-2-030	ზეყოფანი საღებავი	მგ		0,01	5,00	0,05	6,00	0,24			0,24
		სხვა მასალები	ლ		0,0004	3,20	0,0013					0,05
8	22-22-4	დათონის დ 76 მმ მუხლი (ფასონური დეტალების) 90 გრადუსიანი შექმნა და მონტაჟი	ც		7,00							0,0013
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		0,94							
		მასკინები	მან/სთ		0,90							
	6,1-469	მ.კლდი 90გრად. 76X76	ც		7,00	1,00	7,00					0,56
		სხვა მასალები	ლ		344,40	0,03	10,33					0,27
9	15-166-7	დათონის 76 მმ მუხლის ანტიკორუპციული იზოლაცია (იზოლაცია) ზეყოფანი საღებავით (სასურველია ლურჯი ფერი)	82		0,14							7,00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		0,04							10,33
	4-2-030	ზეყოფანი საღებავი	მგ		0,01	5,00	0,05	6,00	0,24			
		სხვა მასალები	ლ		0,0004	3,20	0,0013					0,24
10	22-24-6	თუჩის ურდული PN10 დ 76 მმ შექმნა და მონტაჟი	ც		5,00							0,05
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		62,50							0,0013
		სხვა მასკინები	ლ		40,65			6,00	375,00			
	6,1-382	თუჩის ურდული N10 დ 76 მმ	ც		5,00	2,00	10,00			3,20	130,08	375,00
		სხვა მასალები	1		21,9%	0,30	6,59					130,08
												10,00
												6,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	22-24-6	წელის პროტექციის PN10 დ 63 მმ უბეზა და მონტაჟი	გ		5,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ									
		სხვა მასალები	ლ		62,50			0,06	3,75			3,75
	6,2-23	წელის პროტექციის N10 დ 63 მმ	გ		40,65							
		სხვა მასალები	გ		5,00	1,00	5,00			0,03	1,22	1,22
12	22-24-6	წელის ფილტრის PN10 დ 76 მმ უბეზა და მონტაჟი	გ		21,95	0,30	6,59					5,00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		5,00							6,59
		სხვა მასალები	ლ		62,50			0,06	3,75			
	6,2-24	წელის ფილტრის 10 დ 76 მმ	გ		40,65							3,75
		სხვა მასალები	გ		5,00	1,00	5,00			0,03	1,22	1,22
13	საბუღალტრო	პროექტის წარმართვის საერთაშორისო მუშაობის და გაბეჭდვის თაგზე მოწყობილი მუშაობის გამოტეხვა დ-76 მმ	მ		15,00							5,00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		0,84			6,00	5,04			5,04
		რესურსები										
		წვდომი										
		სხვა მასალები	მ		8,55	1,00	8,55					
14	1-80-7	გაბეჭდვის ორგანო III კატ. გრუნტის დამუშავება	ლარი		0,02	3,20	0,05					8,55
		შრომის დანახარჯი	მ		2,00							0,05
15	6-12	გაბეჭდვის ორგანო ბეტონის სათაფლის მოწყობა ზომ: 250*1*0,50	კაც/სთ		7,76			6,00	46,560			46,560
		შრომის დანახარჯი	100 მ		0,5							
		მასალები	კაც/სთ		225							
		რესურსები	ლარი		18,5			0,1	13,5	0,03	0,555	13,5
	4,1-349	ბეტონი მ-250	მ		51	0,1	5,1					0
	5,1-144	ხის ფარი	მ		80,5	0,1	8,05					5,1
	5,1-21	ხის მასალა	მ		0,86	0,4	0,344					8,05
		სხვა მასალები	ლარი		14	0,3	4,2					0,344
16	6-12	ბეტონის მ200 წერტილოვანი საბეჭდვის მოწყობა ზომ 1X1X0,50	მ		1,00							4,2
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		4,60							
		სხვა მასალები	ლარი		0,37			1,000	4,600			4,600
	4,1-348	ბეტონი მ200	მ		1,02	1	1,020			3,200	1,184	1,184
	5,1-144	ხის კედლის ფარი	მ		1,61	0,1	0,161					1,020
	5,1-21	ხის მასალა	მ		0,02	0,4	0,007					0,161
		სხვა მასალები	ლარი		0,28	3,2	0,896					0,007
17	16-19-4	ტუმბოს წინ გაბეჭდვის წყალსატენი მუშაობა	კაც/სთ		1,00							0,896
		შრომის დანახარჯი	ლარი		15,80			6,000	94,800			94,800
		სხვა მასალები	მ		1,36					3,200	4,352	4,352
		რესურსები										

1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6.1-32.3	7.1.1.სარკმელი- დ-100 მმ	ცალი		1,00	200,000	200,000					200,000
		სხვა მასალა	ქარი		1,92	3,200	6,144					6,144
		ჯამი					1939,88		799,78		172,32	2911,98
		მასალის ტრანსპორტი	5%									145,60
		ჯამი										3057,58
		ხედავები ხარჯები	10%									305,76
		ჯამი										3363,33
		გამოყენებული დანახარჯები	8%									269,07
		ჯამი თავი I										3632,40
		თავი II მოწყობილობები										
1	სახელწ	ჭაბურღილის ტუმბოს შეძენა მართვის ფართია და ავტომატიკით ჩაშვება ჭაბურღილში, ელ კაბელით ქსელში დაყვანილი აწევის სიმაღლე 60 მ Q=36 მ3/სთ	კომპლ		1,00							
		შრომის დანახარჯი	კომპლ		1,00			500,00	500,00			500,00
	საბ	ტუმბო										
	საბ	მართვის ფარი ავტომატიკით	ც		1,00	5100,00	5100,00					5100,00
	საბ	კაბელი 3X4-1X2.5 მმ²	ც		1,00	1200,00	1200,00					1200,00
2	18-15-2	მანომეტრის მონტაჟი ელექტრო კონტაქტებით	8		20,00	10,00	200,00					200,00
		შრომითი დანახარჯები	ც		1,00							
	საბ	მანომეტრი	კაბელი		0,22			6,00	1,32			1,32
		ჯამი	ც		1,00	1,00	1,00					1,00
		მასალის ტრანსპორტი	5%				6501,00		501,32		7002,32	325,05
		ჯამი										7327,37
		ხედავები ხარჯები მონტაჟის ხელფასზე	68%									340,90
		ჯამი										7668,27
		სამშაური დანახარჯები (მოწყობილობის გარეშე)	8%									205,46
		ჯამი თავი II										7668,27
		სულ ჯამი I და II თავების										11300,67

Ինդիչադրոց N B 2.1.3
Հանրապետական և համայնքային միջոցներ

Իմ Դժգոհությունները N B 2.1.3

14

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№	№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ, руб.	Стоимость материалов, руб.	Стоимость наемных работ, руб.	Стоимость других ресурсов, руб.	Итого
1	22.25.1	Грунтовые работы по устройству фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
2	22.25.2	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
3	22.25.3	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
4	22.25.4	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
5	22.25.5	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
6	22.25.6	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
7	22.25.7	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
8	22.25.8	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
9	22.25.9	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
10	22.25.10	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
11	22.25.11	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
12	22.25.12	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
13	22.25.13	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
14	22.25.14	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
15	22.25.15	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
16	22.25.16	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
17	22.25.17	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
18	22.25.18	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
19	22.25.19	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
20	22.25.20	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
21	22.25.21	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
22	22.25.22	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
23	22.25.23	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
24	22.25.24	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
25	22.25.25	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
26	22.25.26	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
27	22.25.27	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
28	22.25.28	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
29	22.25.29	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
30	22.25.30	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
31	22.25.31	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
32	22.25.32	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
33	22.25.33	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
34	22.25.34	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
35	22.25.35	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
36	22.25.36	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
37	22.25.37	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
38	22.25.38	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
39	22.25.39	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
40	22.25.40	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
41	22.25.41	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000
42	22.25.42	Устройство фундаментов	м³	100	1000	1000	1000	1000	4000

[illegible]

6	16-12-1	Պրոմիս ցանկառից	ՀՀ	6,04		6,00	36,24		36,24
		Եկա՝ Ռեզերվ	ՀՀ	0,52					
		Համարձակում քննարկում և՛ ԳՀՄ	ՀՀ	4,00	5,00		3,20	1,66	1,66
		Եկա՝ Ռեզերվ	ՀՀ	4,40	2,50				20,00
		Բնակավայրի քննարկում և՛ ԳՀՄ և՛ ԳՀՄ	ՀՀ	0,04	3,20				11,00
7	16-4-2	Պրոմիս ցանկառից	ՀՀ	4,00					0,13
		Եկա՝ Ռեզերվ	ՀՀ	0,04					
		Գնաձեռքի քննարկում և՛ ԳՀՄ և՛ ԳՀՄ	ՀՀ	0,52					
		Եկա՝ Ռեզերվ	ՀՀ	4,00	20,00		3,20	1,66	36,24
		Բնակավայրի քննարկում և՛ ԳՀՄ և՛ ԳՀՄ	ՀՀ	4,40	2,50				20,00
8	16-4-2	Պրոմիս ցանկառից	ՀՀ	0,04	3,20				11,00
		Եկա՝ Ռեզերվ	ՀՀ	0,04					
		Գնաձեռքի քննարկում և՛ ԳՀՄ և՛ ԳՀՄ	ՀՀ	0,52					
		Եկա՝ Ռեզերվ	ՀՀ	4,00	20,00		3,20	1,66	36,24
		Բնակավայրի քննարկում և՛ ԳՀՄ և՛ ԳՀՄ	ՀՀ	4,40	2,50				20,00
9	16-12-1	Պրոմիս ցանկառից	ՀՀ	0,04	3,20				11,00
		Եկա՝ Ռեզերվ	ՀՀ	0,04					
		Գնաձեռքի քննարկում և՛ ԳՀՄ և՛ ԳՀՄ	ՀՀ	0,52					
		Եկա՝ Ռեզերվ	ՀՀ	4,00	20,00		3,20	1,66	36,24
		Բնակավայրի քննարկում և՛ ԳՀՄ և՛ ԳՀՄ	ՀՀ	4,40	2,50				20,00
10	16-22	Պրոմիս ցանկառից	ՀՀ	0,04	3,20				11,00
		Եկա՝ Ռեզերվ	ՀՀ	0,04					
		Գնաձեռքի քննարկում և՛ ԳՀՄ և՛ ԳՀՄ	ՀՀ	0,52					
		Եկա՝ Ռեզերվ	ՀՀ	4,00	20,00		3,20	1,66	36,24
		Բնակավայրի քննարկում և՛ ԳՀՄ և՛ ԳՀՄ	ՀՀ	4,40	2,50				20,00
11	9-17-5	Պրոմիս ցանկառից	ՀՀ	0,04	3,20				11,00
		Եկա՝ Ռեզերվ	ՀՀ	0,04					
		Գնաձեռքի քննարկում և՛ ԳՀՄ և՛ ԳՀՄ	ՀՀ	0,52					
		Եկա՝ Ռեզերվ	ՀՀ	4,00	20,00		3,20	1,66	36,24
		Բնակավայրի քննարկում և՛ ԳՀՄ և՛ ԳՀՄ	ՀՀ	4,40	2,50				20,00
12	22-22-5	Պրոմիս ցանկառից	ՀՀ	0,04	3,20				11,00
		Եկա՝ Ռեզերվ	ՀՀ	0,04					
		Գնաձեռքի քննարկում և՛ ԳՀՄ և՛ ԳՀՄ	ՀՀ	0,52					
		Եկա՝ Ռեզերվ	ՀՀ	4,00	20,00		3,20	1,66	36,24
		Բնակավայրի քննարկում և՛ ԳՀՄ և՛ ԳՀՄ	ՀՀ	4,40	2,50				20,00
13	9-24-1	Պրոմիս ցանկառից	ՀՀ	0,04	3,20				11,00
		Եկա՝ Ռեզերվ	ՀՀ	0,04					
		Գնաձեռքի քննարկում և՛ ԳՀՄ և՛ ԳՀՄ	ՀՀ	0,52					
		Եկա՝ Ռեզերվ	ՀՀ	4,00	20,00		3,20	1,66	36,24
		Բնակավայրի քննարկում և՛ ԳՀՄ և՛ ԳՀՄ	ՀՀ	4,40	2,50				20,00

[illegible]

ქ. დუშეთი

17 თებერვალი 2020 წელი

ერთი მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ზურაბ სეხნიაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 229324451

ტელეფონის ნომერი:

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB03301002001165022

და მეორე მხრივ, შპს „თერგი“, წარმოდგენილი დირექტორის გელა არეშიძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქ. თბილისი, დაბა წყნეთი ჭავჭავაძის #13

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 404873099

ტელეფონის ნომერი: 599587348

საბანკო რეკვიზიტები: „პროკრედიტ ბანკი“

ბანკის კოდი: MIBGGE22

ანგარიშის ნომერი: GE96PC0053600100018603

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“.

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT-200000914) შედეგების საფუძველზე, ედებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფელ ბაზალეთის ქაბურდილისა და საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 127 720 (ას ოცდამედი ათას შვიდას ოცი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მომწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2020 წლის 15 აგვისტოს ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „მშენ-ექსპერტის“ (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. ავანსი შესაძლოა არ გაიცეს თუკი მიმწოდებელს შემსყიდველთან დადებული სხვა ხელშეკრულებების ფარგლებში აქვს შეუსრულებელი სახელშეკრულებო ვალდებულებები ან და არაჯეროვნად აქვს შესრულებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება;

4. შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი უთხრას მიმწოდებელს ავანსის გაცემაზე სხვა პატივსადები მიზეზის არსებობის შემთხვევაშიც;

5. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

6. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

7. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯაშში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

8. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

9. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

10. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შპს „მშენ-ექსპერტი“, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აღწაფლოს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შპს „მშენ - ექსპერტი“.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შპს „მშენ ექსპერტი“ ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განხორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5%, ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით შესაძე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუნარიობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემსყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - info@dusheti.gov.ge) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შემსყიდველი უფლებამოსილია ოფიციალური შეტყობინება ატვირთოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. ამგვარი შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება ატვირთვის მომენტიდან

3. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი



მიმწოდებელი:

შპს „თერგის“ დირექტორი

/გ. არეშიძე/

იურისტი



კრემსითი ხარჯთაღრიცხვა # B-1

ხარჯთაღრიცხ 30 N	ხარჯთაღრიცხვის დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტები (ათასი ლარი)					სულ	ხელშეკრ (ათ. ლარი)
		სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	მოწყობითობა	სხვადასხვა ხარჯები			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	B-1 წინამდებარეობის მატერიალური მოსახლეობა					876,13		
2	B-2 კაპიტალი					103221,29		
	ჯამი					104097,42		
	გაუქმდის/წინააღმდეგობა ხარჯები 30%					3122,92		
	ჯამი					107220,34		
	დაღ.ბ.					19299,66		
	ჯამი					126520,00		
	ელ. ენერგიის მოქმედების საფასური 5 ადგილი					1200,00		
	სულ ჯამი					127720,00		

შპს თერგო-ს
დირექტორი

გ.არეშიძე

GELA
ARESHID
ZE

Digitally signed by GELA
ARESHIDZE
DN: cn=GELA ARESHIDZE,
o=LTD TERGI, ou,
email=gela.areshidze@ya
hoo.com, c=GE
Date: 2020.02.04 11:01:51
+04'00'

კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა # B-2

#REF!

ხარჯთაღრიცხვის პა N	ხარჯთაღრიცხვის დასახელება	სახარჯთაღრიცხვით ღირებულება (ათასი ლარი)					სულ	ხელის (ათ. ლარი)
		სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	მოწყობითობა	სხვადასხვა ხარჯები			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	B 2.1	ჩამოკრძალი				103221,29		
	ჯამი					103221,29		

კრემლში ბრჭთაღრიცხვა # B-2.1

REF!

ხარჯთაღრიცხვის N		ხარჯთაღრიცხვის დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება (ათასი ლარი)					სულ ათ. ლარი
			ჩამოსტეკი სამუშაოები	ლაშინგ. სამუშაოები	მიწოდება	სხვადასხვა ხარჯები	სულ	
1		2	3	4	5	6	7	8
1	B-2.1.1	კაპიტალი	57 520,00				57 520,00	
2	B-2.1.2	კაპიტალის ტუმბოს წყლის მიწოდების მოწყობა	11 300,67				11 300,67	
3	B-2.1.3	კაპიტალის და საქონლების შეძენა	19 285,34				19 285,34	
4	B-2.1.4	კაპიტალის შენობის შიდა ელ. მომარაგება	3 345,97				3 345,97	
5	B-2.1.5	კაპიტალის შენობის შიდა წყალსადენი კანალიზაცია	563,60				563,60	
6	B-2.1.6	საქონლების ტექნიკური	6 227,63				6 227,63	
7	B-2.1.7	კაპიტალის შენობის შეკეთება	4 978,08				4 978,08	
		სულ ჯამი					103 221,29	

1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		9,50		0	10	95		0	95,00
	14-105	შესაღწეველი მანქანა	მან/სთ		4,310		0		0	50	215,5	215,50
		რ გ ხ უ რ ს ა ბ ი					0		0		0	0,00
	2.1-72	ყოფილ, მთლიან 2733X588	მ		50,00	150	7500		0		0	7500,00
		სხვა მასალა	ღარი		2,26	3,2	7,216		0		0	7,22
6	4-38-2	მოდულისა და ფილტრების მონტაჟი ჭაბურღილში	10 მ		10,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		3,44		0	10	34,4		0	34,40
	14-177	საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი	მან/სთ		1,76		0	0	0	170	299,2	299,20
7	4-39-1	მოდულს შორის სივარდილის შეესება გარეცხვითი კონკრეტით	მ3		8,99							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		833,08		0		0		0	0,00
		კონკრეტი (გარეცხვითი)	მ3		90,77		0		0		0	0,00
8	4-40-1	ჭაბურღილიდან წყლის ამოტუმბვა ერთიუცით (გარეცხვა)	დღე/ღამე		5,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		157,00		0	10	1570		0	1570,00
	14-177	საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი	მან/სთ		8,50		0	0	0	170	1445	1445,00
	14-113	კომპლექსი	მან/სთ		120,00		0	0	0	30	3600	3600,00
9	1-80-7	ჭაბურღილის თრევილი III კატ. ვერტიკალ დაშვება	მ3		3							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		11,64		0	10	116,4		0	116,40
10	11-13	ჭაბურღილის საფენის მოწყობა ხის 10სმ, დატყვით	მ3		1,5							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		4,74		0	10	47,4		0	47,40
	4.1-245	ჭაბურღილის ფილტრების შესაბამისი ღირფის გარსების მოწყობა	მ²/მ ღარი		1,875	18	33,75		0		0	33,75
		სხვა მასალა			0,015	3,2	0,048		0		0	0,05
11	11-13	ჭაბურღილის ფილტრების შესაბამისი ღირფის გარსების მოწყობა	მ3		5							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		62,5		0	10	625		0	625,00
	4.1-245	ჭაბურღილის ფილტრების შესაბამისი ღირფის გარსების მოწყობა	მ²/მ ღარი		5	18	90		0		0	90,00
		სხვა მასალა			0,05	3,2	0,16		0		0	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	კაპიტალის რეგულირების მითითებების მიხედვით	6.1.2	100 აპ		0.5							
	საბაზის დანახარჯი		აპ/საბაზის		22.5		0	0.1	22.5		0	22.50
	მასშტაბები		დაბალი		18.5		0		0	0.3	5.55	5.55
							0		0		0	0.00
							5.1		0		0	5.10
	ბაზის დანახარჯი	4.1.4.4	აპ		51	0.1	5.1		0		0	8.05
	საბაზის დანახარჯი	5.1.4.4	აპ		80.5	0.1	8.05		0		0	0.43
	საბაზის დანახარჯი	5.1.4.1	აპ		0.86	0.5	0.43		0		0	4.20
	საბაზის დანახარჯი		დაბალი		14	0.3	4.2		0		0	4.20
							23588,17		3803,82		17943,24	45335,23
												1179,41
												46514,63
												6744,62
												53259,26
												4260,74
												57520,00

ხარჯთაღრიცხვა N B-2.1.2
კაბურღილის ტუმბოს წყლის მიწოდების სათავის მოწყობა

RCLF

№	შეიქმნა	სამუშაოს დასახელება	განხ. კოდი	ნორმა ერ.ზე	რაოდენობა	შასადები		ბუნებრივი (ლ.)		მანქანა-საშენი (ლ.)		სულ (ლარი)
						ერთეული	ჯამი	ერთეული	ჯამი	ერთეული	ჯამი	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი I) სამშენებლო სამუშაოები										
1	22-8-1	ლითონის წყალსაწვეი სპეციალური მიღების მოწყობა დ-76 მმ, კაბურღილში პიდრავლიკური შემოწმებით	8		75,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		25,88			6,00	155,25			155,25
		მანქანები	ლარი		2,00					3,20	6,41	6,41
		რესურსები										
	2.1.31	ლითონის მიღი დ-76, სხვა მასალი	8		75,75	18,00	1363,50					1363,50
			ლარი		0,05	3,20	0,14					0,14
2	სახელშ	ლითონის წყალსაწვეი სპეციალური მიღზე გადაბმის ადგილას ფლანგების მოწყობა ყოველ 1 მეტრში დ-76 მმ	10ც		5,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		19,45			0,10	1,95			1,95
		მანქანები	ლარი		7,55					0,03	0,23	0,23
	6.2-15	ფლანგები	ც		50,00	0,50	25,00					25,00
		სხვა მასალი	ლარი		1,20	0,30	0,36					0,36
3	22-24-6	კაბურღილის თავის ჩამკეტი სათავის შეძენა და მონტაჟი	ც		1,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		12,50			6,00	75,00			75,00
		სხვა მანქანები	ლ		8,13					3,20	26,02	26,02
	საბაზრ	ყრუ მიღრეზა (ნარჩხე დამუშავებული შუა ნაწილი შეღებული)	ც		1,00	50,00	50,00					50,00
	2.1.33	მიღი დ-76 მმ	8		1,00	14,00	14,00					14,00
	6.1-160	მიღრეზი 76 მმ	ც		1,00	10,00	10,00					10,00
	1.10-17	განკეტი	ც		1,00	1,00	1,00					1,00
		სხვა მასალი	ლ		4,39	3,20	14,05					14,05
4	22-8-1	კაბურღილის წყლის იბულებითი მიწოდების ლითონის მიღების დ-76 მმ, მოწყობა პიდრავლიკური შემოწმებით	8		9,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		3,11			6,00	18,63			18,63
		მანქანები	ლარი		0,24					3,20	0,77	0,77
		რესურსები										
	2.1.33	ლითონის მიღი დ-76, სხვა მასალი	8		9,09	18,00	163,62					163,62
			ლარი		0,01	3,20	0,02					0,02

1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	15-166-7	დითონის მღვდლის ანტიკორიპოზიტი იზოლიაციით ზეთოვანი ხაღებავით (სასურველსა ღერევი ფერი)	82		0,50							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		0,14			6,00	0,86			0,86
	4-2-030	ზეთოვანი ხაღებავი	კგ		0,04	5,00	0,18					0,18
		სხვა მასალები	ლ		0,0015	3,20	0,0048					0,0048
6	22-22-4	დითონის დ 76 88 სამკაბის (ფახონური დეტალების) შეტენა და მონტაჟი	ც		4,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		0,54			0,10	0,05			0,05
		მასკანები	მან/სთ		0,52					0,03	0,02	0,02
	სამაზარ	სამკაბი 273X273X273	ტ		4,00	0,10	0,40					0,40
		სხვა მასალები	ლ		196,80	0,03	5,90					5,90
7	15-166-7	დითონის 76 88 სამკაბის ანტიკორიპოზიტი იზოლიაციით ზეთოვანი ხაღებავით (სასურველსა წითელი ფერი)	82		0,14							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		0,04			6,00	0,24			0,24
	4-2-030	ზეთოვანი ხაღებავი	კგ		0,01	5,00	0,05					0,05
		სხვა მასალები	ლ		0,0004	3,20	0,0013					0,0013
8	22-22-4	დითონის დ 76 88 მუხლი (ფახონური დეტალების) 90 გრადუსიანი შეტენა და მონტაჟი	ც		7,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		0,94			0,60	0,56			0,56
		მასკანები	მან/სთ		0,90					0,30	0,27	0,27
	6,1-469	მუხლი 90გრადუსი 76X76	ტ		7,00	1,00	7,00					7,00
		სხვა მასალები	ლ		344,40	0,03	10,33					10,33
9	15-166-7	დითონის 76 88 მუხლის ანტიკორიპოზიტი იზოლიაციით ზეთოვანი ხაღებავით (სასურველსა ღერევი ფერი)	82		0,14							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		0,04			6,00	0,24			0,24
	4-2-030	ზეთოვანი ხაღებავი	კგ		0,01	5,00	0,05					0,05
		სხვა მასალები	ლ		0,0004	3,20	0,0013					0,0013
10	22-24-6	თუჯის ურდული PW10 დ 76 88 შეტენა და მონტაჟი	ც		5,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		62,50			6,00	375,00			375,00
		სხვა მასკანები	ლ		40,65					3,20	130,08	130,08
	6,1-382	თუჯის ურდული N 10 დ 76 88	ც		5,00	2,00	10,00					10,00
		სხვა მასალები	ლ		21,95	0,30	6,59					6,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	22-24.6	წელის მრიცხველის PN10 დ 63 მმ უძებნა და მონტაჟი	ც		5,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		62,50			0,06	3,75			3,75
		სხვა მანქანები	ლ		40,65					0,03	1,22	1,22
	6.2-23	წელის მრიცხველი N10 დ 63 მმ	ც		5,00	1,00	5,00					5,00
		სხვა მასალები	1		21,95	0,30	6,59					6,59
12	22-24.6	წელის ფიდერის PN10 დ 76 მმ უძებნა და მონტაჟი	ც		5,00			0,06	3,75			3,75
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		62,50					0,03	1,22	1,22
		სხვა მანქანები	ლ		40,65							
	6.2-24	წელის ფიდერის 10 დ 76 მმ	ც		5,00	1,00	5,00					5,00
		სხვა მასალები	1		21,95	0,30	6,59					6,59
13	სახელმ	ლითონის წყალსაწვეი სპეციალური მილუბის და კაბურღილის თავზე მოწყობილი მილუბის გამორეცხვა დეზინფექციით დ-76 მმ	მ		15,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		0,84			6,00	5,04			5,04
		რესურსები										
		წელი	მ		8,55	1,00	8,55					8,55
		სხვა მასალები	ლარი		0,02	3,20	0,05					0,05
14	180.7	კაბურღილის ორგანიზ III კატ. გრუნტის დამუშავება	მ		2,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		7,76			6,00	46,560			46,560
15	6.1-2	კაბურღილის იგელი ბეტონის სათაფისის მოწყობა ზომი მ-250 1*1*0,5მ	100 მ		0,5							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		225			0,1	13,5			13,5
		მანქანები	ლარი		18,5					0,03	0,555	0,555
		რ ე ს უ რ ს ე ბ ა									0	0
	4.1.349	ბეტონი მ-250	მ		51	0,1	5,1					5,1
	5.1.144	ხის ფარი	მ		80,5	0,1	8,05					8,05
	5.1.21	ხის სხაღვა	მ		0,86	0,4	0,344					0,344
		სხვა მასალები	ლარი		14	0,3	4,2					4,2
16	6.1-2	ბეტონის 3200 წერტილოვანი ხაბორკელის მოწყობა ზომ IX DX0.5მ	მ		1,00							
		შრ დანახარჯი	კაც/სთ		4,60			1,000	4,600			4,600
		სხვა მასალები	ლარი		0,37					3,200	1,184	1,184
	4.1.348	ბეტონი 3200	მ		1,02	1	1,020					1,020
	5.1.144	ხის ფიდერის ფარი	მ		1,61	0,1	0,161					0,161
	5.1.21	ხის მხაღვა	მ		0,02	0,4	0,007					0,007
		სხვა მასალები	ლარი		0,28	3,2	0,896					0,896
17	16-19.4	ტუმბოს წის კაბურღილიში წყალსწყო მიღზე უკუხარკელების მოწყობა დ-100	კგანძი		1,00							
		შრ დანახარჯები	კაც/სთ		15,80			6,000	94,800			94,800
		სხვა მასალები	ლარი		1,36					3,200	4,352	4,352
		რესურსები										

1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.1.421	უპყარქედო- დ-100 მმ		0.500		1.00	200,000	200,000					200,000
	ხევი მსხვილი		ლარი		1.92	3,200	6,144					6,144
	ჯამი						1939,88		799,78		172,32	2911,98
	მსხვილი ტრანსპორტი		5%									145,60
	ჯამი											3057,58
	ზედნადები ხარჯები		10%									305,76
	ჯამი											3363,33
	პეპერული დავრთვება		8%									269,07
	ჯამი თავი I											3632,40
	თავი II. მოწყობილობები											
1	სახელმწიფო	ჭაბუკილის ტუბის შუქის მართვის ფართი და ავტომატიკით ჩაშვება ჭაბუკილის ქსელში დავრთვებით აწევის სიმაღლე 60 მ Q=36 მ3/სთ	კომპლ		1,00							
	შრომის დანახარჯი		კომპლ		1,00			500,00	500,00			500,00
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი											
საბ	ტუბი		მ		1,00	5100,00	5100,00					5100,00
საბ	მართვის ფარი ავტომატიკით		მ		1,00	1200,00	1200,00					1200,00
საბ	კომპლ 3X4 IX2.5 მმ		მ		20,00	10,00	200,00					200,00
2	18-15-2	მანომეტრის მონტაჟი ელექტრო კონტაქტებით	მ		1,00							
	შრომის დანახარჯი		კომპლ		0,22			6,00	1,32			1,32
საბ	მანომეტრი		მ		1,00	1,00	1,00					1,00
	ჯამი						6501,00		501,32			7002,32
	მსხვილი ტრანსპორტი		5%									325,05
	ჯამი											7327,37
	ზედნადები ხარჯები მონტაჟის ხელფასზე		68%									340,90
	ჯამი											7668,27
	პეპერული დავრთვება (მოწყობილობის გარეშე)		8%									205,46
	ჯამი თავი II											7668,27
	სულ ჯამი I და II თავების											11300,67

8	6-1-1	რეზერვების სარაზღლოს მოწყობა	83	3.22		6.00	26.47			26.47
		მომართი დაზარალებები	კუპონი	4.41						
		სხვა მასალები	ღარი	0.91				3.20	2.92	26.47
	1-1-014	სამატერია A-1 ჯგუფი 05 მ3	მ3	0.05518	0.42	0.02				0.02
	4-1-051	ბეტონი B-25 F200 W6	მ3	3.28	113.00	371.14				371.14
		სხვა მასალები	ღარი	2.00	3.20	6.39				6.39
9	6-15-11	მონოლითური რკინა ბეტონის უღელმარის მოწყობა	83	0.11						
		მომართი დაზარალებები	კუპონი	1.49			6.00	8.91		8.91
	4-1-348	ბეტონი B-5 (ი-200)	მ3	0.11	110.00	12.28				12.28
	1-1-012	სამატერია A500C	მ3	0.01021	2 000.00	20.42				20.42
	5-1-021	ფიფრის ჩამოყვანილობის წყლულები ხისკარი 40 60 მმ II ხარისხის	მ3	0.00	550.00	2.29				2.29
	5-1-132	ქვადის ფარი	მ2	0.32	11.00	3.51				3.51
	1-10-015	ქვადის ფარი უღელმარის მოწყობა 05 მ3	მ3	0.0003	4.00	0.0010				0.00
		სხვა მასალები	ღარი	0.12				3.20	0.39	0.39
		სხვა მასალები	ღარი	0.05	3.20	0.15				0.15
10	6-15-11	მონოლითური რკინა ბეტონის სარკელის მოწყობა	83	1.24						
		მომართი დაზარალებები	კუპონი	16.74			6.00	100.44		100.44
	4-1-348	ბეტონი B-15 (ი-200)	მ3	1.26	110.00	138.45				138.45
	1-1-012	სამატერია A500C	მ3	0.14803	2 000.00	296.06				296.06
	5-1-021	ფიფრის ჩამოყვანილობის წყლულები ხისკარი 40 60 მმ II ხარისხის	მ3	0.05	550.00	26.78				26.78
	5-1-144	ფიფრის ფარი	მ2	3.60	11.00	39.56				39.56
	1-10-015	ფიფრის ფარი უღელმარის მოწყობა 05 მ3	მ3	0.0029	3.00	0.0108				0.01
		სხვა მასალები	ღარი	1.39				3.20	4.44	4.44
		სხვა მასალები	ღარი	0.53	3.20	1.71				1.71
11	6-16-1	რესერვების გადახურვა მონოლითური ბეტონით	83	3.96						
		მომართი დაზარალებები	კუპონი	33.26			6.00	195.58		195.58
	4-1-351	ბეტონი B-25	მ3	4.02	113.00	454.19				454.19
	1-1-012	სამატერია A500C	მ3	0.4771	1 515.00	723.73				723.73
	5-1-021	ხის მასალა	მ3	0.14	550.00	79.71				79.71
	5-1-144	ფიფრის ფარი	მ2	5.43	11.00	59.68				59.68
		სხვა მასალები	ღარი	3.71				3.20	10.26	10.26
		სხვა მასალები	ღარი	1.54	3.20	4.94				4.94
12	15-5-6	რესერვების გრანაიტის ფიფრის მოწყობა	82	7.30						
		მომართი დაზარალებები	კუპონი	43.80			6.00	262.80		262.80
		სხვა მასალები	ღარი	1.31				3.20	4.20	4.20
	4-1-308	გრანაიტის ფიფრის ფარი	მ2	7.30	72.00	525.60				525.60
	4-1-373	ხისკარი წიბო, კუბიკის ძ-100	მ3	0.26	88.00	23.13				23.13
		სხვა მასალები	ღარი	0.58	3.20	1.87				1.87
13	11-01-047-02	კრანოგრანაიტის ფიფრის მოწყობა	82	17.50						
		მომართი დაზარალებები	კუპონი	41.11			6.00	246.67		246.67
	16-1-192	ხისკარი წიბო, კუბიკის ძ-80 ფარი	მ2	0.30				7.78	2.30	2.30
	4-1-232	კრანოგრანაიტის ფიფრის	მ2	17.85	32.00	571.20				571.20
	4-1-201	წიბო, კუბიკის ძ-100	მ3	210.00	0.34	71.40				71.40
	4-2-110	გრანაიტის ჩამოყვანილობა	მ3	1.58	2.00	3.15				3.15
	5-1-152	ხისკარი წიბო, კუბიკის ძ-100	მ3	0.00	800.00	1.40				1.40

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

