

ქალაქი ქუთაისი

28 თებერვალი 2020 წელი

ერთის მხრივ,

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, გიორგი ჭიღვარიას სახით,

მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №212721170

ვებ გვერდი: www.kutaisi.gov.ge

ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: №300 180 000

(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ,

შ.პ.ს „კოდორი-2014“

წარმოდგენილი შ.პ.ს „კოდორი-2014“-ის დირექტორის, მამუკა კვიციანის სახით,

მისამართი: ქ. თბილისი, ზელაძეების ქ. 40

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №402033376

ტელეფონის ნომერი: +995 551-30-50-83

ელექტრონული ფოსტა: kviciani-mamuka@mail.ru

საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: №GE92TB7978236050100002

(შემდგომში მიმწოდებელი)

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200001123) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქ. ქუთაისში, #1 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 198888 (ას ოთხმოცდათვრამეტი ათას რვაას ოთხმოცდარვა) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 120 (ას ოცი) კალენდარული დღის ვადაში, 2020 წლის 27 ივნისის ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში, 2020 წლის 2 მარტის ჩათვლით.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული

სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

9. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა


1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.



3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
 - ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
 - ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
 - ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
 - თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
 - თ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
 - ი) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აღწაფოს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:
- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
 - ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

- 1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.
- 2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
- 3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- 4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
- 5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
- 6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
- 7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვნად შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადადღე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადაჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - @) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე.

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვები, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადად განისაზღვრება ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან 2020 წლის 27 აგვისტოს ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი

გიორგი ჭიღვარია

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს „კოდორი-2014“-ის დირექტორი

მამუკა კვიციანი



NAT 1123

ქალაქ ქუთაისის N 1 სამუსიკო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№	საგარეო ფინანსური	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	საბარგოთადრიცხო ღირებულება
1	2	3	4
		თავი I	
1		მირითადი ობიექტები	
1.1	ო.ბ. №1	საამუშაო სამუშაოები	108537.24
2	ო.ბ. №2	ელ. სამუშაოები	17587.44
3	ო.ბ. №3	წყალმომარაგება, კანალიზაცია	2444.92
4	ო.ბ. №4	გათბობა	3693.18
5	ო.ბ. №5	ქვების მონტაჟი	11664.60

6	ო.ბ. №6	გარე ქსელები	5629.69
7	ო.ბ. №7	სახანძრო სიგნალიზაცია	9165.94
		ჯამი	158723.01
8		ტექნიკური პირობა და აბონემენტად აყვანა	1800.000
		ჯამი	160523.01
		გაუთვალისწინებული ხარჯები 5 %	8026.15
		ჯამი	168549.16
		დღგ 18%	30338.85
		ჯამი	198888.00

ქ. ქუთაისში ზაქარია ფადიაშვილის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლის შენობის

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1-1
სამშენებლო სამუშაოები

სამუშაოს დასახელება		განზ.	რაოდ	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	ფანჯრის ბლოკების დემონტაჟი	მ2	125.70	5.78	726.55
2	კარის ბლოკების დემონტაჟი	მ²	62.50	3.44	215.00
3	მეტლახის იატაკების დემონტაჟი	მ2	174.5	1.20	209.40
4	პარკეტისა და ხის იატაკების დემონტაჟი	მ2	73.7	1.76	129.71
5.0	შევიდული ჭერებისა და ბიაზის დემონტაჟი	მ2	167.0	4.23	706.41
6.0	შიდა კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის მოხსნა 25%	მ2	506.12	0.66	334.04
7	ფასადის კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის მოხსნა 30%	მ2	152.00	0.65	98.80
8	ბლოკის კედლების დემონტაჟი	მ³	6.82	20.63	140.70
9	სამშენებლო ნარჩენების ხელით გამოტანა	მ3	14.50	6.50	94.25
10	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 10 კმ მანძილზე	ტნ	28.00	5.26	147.28

შიგა მოპირკეთება				
1	კედლების წყობა მცირე ბლოკებით (39*19*10)-ზე სმ	83	3.81	148.16
2	შიდა კედლების შელესვა ქვიშა-ფეხენტის ხსნარით	82	506.12	8.23
3	კედლებისა და ლიბების მოწყობა თაბაშირ მუყაოს ფილებით ლითონის კარკასზე ორივე მხარეს	8²	118.10	15.26
4	კედლების მოწყობა თაბაშირ მუყაოს ფილებით ლითონის კარკასზე	8²	59.40	15.20
5	მეტალოპლასმასის კარების მონტაჟი	82	8.20	189.25
6	მღფ კარების მონტაჟი (დერმანტინის) შეფუთვით	82	63.38	154.81
7	ლითონის კარის ბლოკების მონტაჟი	8²	17.92	240.10
8	მეტალოპლასმასის ფანჯრების მონტაჟი	82	67.63	59.37
9	ფანჯრის რაფების მოწყობა 3 სმ გრანიტის ფილებით სივარითი 20 სმ	82	11.00	105.20
10	შიდა კედლებისა და ფერდობების შეღებვა წყალზეუღებულ სილვანით	82	2087.70	6.04
11	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	82	118.8	27.69
12	ნესტამძლე თაბაშირმუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა ლითონის კარკასზე	კკმ	272.1	20.19
13	თაბაშირმუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა ლითონის კარკასზე	კკმ	301.6	19.23
14	პლასტიკატის ჭერების მოწყობა ლითონის კარკასზე	82	13.8	41.85
				577.53

15	ჭერების დამუშავება ფიფით და შეღებვა წყალმყრისი საღებავით	82	573.70	5.04	2891.45
16	ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქე 5 სმ	82	123.70	6.39	790.44
17	ლინკორიზის მოწყობა ერთი ფენა	82	123.70	8.96	1108.35
18	ტექნოგრანიტის ფილების დაცვა (პლინტუსებით)	82	130.50	39.60	5167.80
19	ხაიანი მუტლახის ფილების დაცვა	82	9.20	23.10	212.52
20	კიბის საფეხურებისა და შუბლების მოპირკეთება ბუნებრივი გრანიტის ფილებით (3სმ სისქის)	82	17.2	186.14	3201.61
21	ხის ლამფა შიპიანი (ვაგონკა) სისქით 28 მმ (გერმანული)	82	60.00	31.43	1885.80
22	სართულზე იატაკების მოწყობა ხის კოჭებზე	კვ.მ	14.7	57.98	852.31
23	მაღალხარისხიანი ლამინირებული იატაკების მოწყობა აქსესუარებით	82	373.20	37.94	14159.21
24	კიბის ალუმინის მოაჯირის კონსტრუქცია სახელოვით	82	14.6000	117.47	1715.06
	გარე სამუშაოები				
1	ფასადის ცოკოლის მოპირკეთება გრანიტის ფილებით	82	56	123.13	6895.28
2	ლითონის ლიზისა და ჭიშკრების შეღებვა ანტიკორიზიული საღებავით	82	438.0	4.95	2168.10

3	ფასადის კედლების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	82	506.32	8.23	4167.01
4	ფასადის კედლების დამუშავება და შეღებვა სილიკონიანი წყალმემდეგი საღებავით	82	506.32	4.17	2111.35
5	ღობის კედლების დამუშავება და შეღებვა სილიკონიანი წყალმემდეგი საღებავით	82	152	5.05	767.60
6	ფასადის კედელზე სარეკლამო აბრის მოწყობა ხრომირებული მასალისაგან	კომპ	1	357.85	357.85
7	ინვენტარული ხარაჩიების მოწყობა და დაშლა	82	354	3.50	1239.00
	ჯამი				108537.24

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-2

ელ სამუშაოები

ქ. ქუთაისში ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლის შენობის შიგა ელ.განათებაზე

№	სამუშაოს დასახელება	ბაზისური ფალიაშვილის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლის შენობის შიგა ელ.განათებაზე	ფაქტობრივი დრო	ფაქტობრივი დრო	ფაქტობრივი დრო
1	2	3	4	5	6
1	საკაბელო შეყვანის მოწყობა შენობაში პლასტმასის სქელკედლიან მილში დ-50	6	1.0	146.60	146.60
2	შეყვან-გამანაწილებელი კარადის მოწყობა და მისი მომზადება ჩართვისთვის	6	1.0	135.99	135.99
3	ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი და მისი მომზადება ჩართვისთვის	6	19.0	10.15	192.85
4	საკაბელო არხების გაყვანა	8	10.00	4.06	40.60
5	ღარის ამოტეხვა სადენის ქვეშ	8	140	1.21	169.40
6	ღარის ამოვსება	კბმ	0.22	461.98	101.64
7	კაბელის გაყვანა საკაბელო არხში	8	20.00	10.80	216.00

8	ელ. გამანაწილებელი დაფის მოწყობა და მისი მომზადება ჩართვისთვის	ც	2.0	108.23	216.46
9	სპილენძისძარღვიანი, პპ ტიპის განათების სადენის გაყვანა ბათქაშის ქვეშ	მ	2230.0	2.75	6132.50
10	ჩაფლული ტიპის ჩამრთველის მონტაჟი	ც	45.0	4.96	223.20
11	ჩაფლული ტიპის შტეკსელური როზეტის მონტაჟი	ც	74.0	12.50	925.00
12	Led ნათების სანათის მონტაჟი	ც	177.0	49.42	8747.34
13	მესამე კატეგორიის გრუნტში ტრანშეის მოთხრა დამიწების კონტურისათვის ხელით	კმმ	3.75	9.66	36.23
14	შენობის შიგნით და გარეთ დამიწების კონტურის მოწყობა პირიზონტალური დამამიწებელით	მ	30.00	6.94	208.20
15	დამიწების ელექტროდის მოწყობა	ც	4.00	19.54	78.16
16	გრუნტის უკუნაყრა	კმმ	3.60	4.80	17.28
	სულ				17587.44

ქ. ქუთაისში ზაქარია ფაღიაშვილის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლის შენობის
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1-2

შეგა წყალსადენსა და კანალიზაციაზე					
	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	ფაიანსის უნიტაზის მონტაჟი	კომპლ	5	172.46	862.30
2	ფაიანსის პირსამანის მოწყობა	კომპლ	3	93.54	280.62
3	წყალშემრევი ხელსაბანისათვის	კომპლ	3	41.69	125.07
4.1	დ=20მმ წყალსადენის პოლიეთილენის მილების მოწყობა	მ	22.1	7.59	167.74
4.2	დ=32 მმ-იანი წყალსადენის პოლიეთილენის მილების მოწყობა	მ	2.4	10.54	25.30
4.3	წყლის ვენტელების დ.20მმ მოწყობა	ც	15.00	21.89	328.35
4.4	ფასონური ნაწილები	ც	12	1.24	14.88
5	100 მმ-ნი კანალიზაციის პლასტმასის მილების მოწყობა	გრძ.მ	11.400	20.36	232.10
6	50 მმ-ნი კანალიზაციის პლასტმასის მილების მოწყობა	გრძ.მ	7.000	8.30	58.10
7	თუჯის ტრაპის მონტაჟი	ც	6	32.10	192.60
8	კანალიზაციის პლასტმასის სამკაპის მოწყობა	ცალი	6.0	12.48	74.88
8	კანალიზაციის პლასტმასის მუხლების მოწყობა	ცალი	9.0	9.22	82.98
ჯამი					2444.92

ქ. ქუთაისში ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლის შენობის

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა # 1-4

გარე ქსელების მოწყობა

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	გრუნტის მოთხრა და მოსწორება სარიჩხლის მოსაწყობად (140 მ ² •0.15) მ3	მ3	21.00	9.36	196.56
2	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ3	14.000	27.38	383.32
3	ბეტონის სარიჩხლის მოწყობა ლითონის ზადეზე ბ-20 კლასის ბეტონით	მ3	14.00	191.37	2679.18
4	არსებული წყლის ავზის დემონტაჟი და ახალი 1000 ლ. პოლიეთილენის ავზის მონტაჟი არსებულ კონსტრუქციაზე	ც	1.0	434.12	434.12
	ჯამი				3693.18

ქ. ქუთაისში ზაქარია ფალაშვილის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლის შენობის

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1_4

შენობის გათბობა

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	მასალა	
			სულ	ერთეული სულ
1	2	3	4	5
1	დ=40 მმ-იანი მინაბოჭოვანი ცხელი წყლის მიღების მონტაჟი	გრძ.მ.	25	12.00
2	დ=32 მმ-იანი მინაბოჭოვანი ცხელი წყლის მიღების მონტაჟი	გრძ.მ.	10	10.33
3	დ=20 მმ-იანი ფოლგეიანი ცხელი წყლის მიღების მონტაჟი	გრძ.მ.	192	7.10
4	დ=25 მმ-იანი ფოლგეიანი ცხელი წყლის მიღების მონტაჟი	გრძ.მ.	284.00	6.97
5	ბურთულიანი ვენტოლებისა და მილგავანილობის არმატურის მონტაჟი	ცალი	34.00	23.98
6	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მონტაჟი	ცალი	116.00	4.00
7	გრძივი პანელური რადიატორების მონტაჟი	ცალი	45.00	147.54
	ჯამი			11664.60

ქ. ქუთაისში ზაქარია ფაღიაშვილის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლის შენობის

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1_5

ქვამის მონტაჟი

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6
1	კედელზე დასაკიდი გათბობის ქვამის მონტაჟი 35 კვტ/სთ დახურული წვის კამერით მეტალოპლასმასის კარადაში	კომპლ.	2	2414.25	4,829
2	საცირკულაციო ტუმბოს მონტაჟი	კომპლ.	2	231.93	464
3	გამწოვი ვენტლიატორისა ცხურის მონტაჟი დ=200მმ	კომპლ.	1	337.33	337
	ჯამი				5629.69

ქ. ქუთაისში ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლის შენობის

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1-7

სახანძრო სიგნალიზაცია					
	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთეული	სულ
1	3	4	6	7	8
1	სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის პანელის მონტაჟი აკუმულატორით	კომპლ.	1	955.24	955.24
2	სამისამართო კვამლის დეტექტორის დაყენება სამაგრი ძირით	ცალი	37	136.96	5,067.52
3	ობტეკურ-აკუსტიკური მაუწყებელი 100 დბ	ცალი	9	60.05	540.45
4	სახანძრო სიგნალიზაციის სადენის მონტაჟი	გრძ.მ	195.0	2.85	555.75
5	ორმხრივი-მანათობელი გასასვლელის მანიშნებელი აბრა	ცალი	9	82.78	745.02
6	სახანძრო ცეცხლმაქრი	ცალი	8.0	43.47	347.76
7	სირენის ზაზის მონტაჟი	გრძ.მ	260.0	3.67	954.20
	სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი			9,165.94

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხმობითი გეგმა-გრაფიკი (120 დღე)

ქ. ქუთაისში ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის №1 საშუალო სკოლის შენობის

N	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი																სამუშაოს ჯამური დღეობები ა (ლარი)	
		I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე					
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	სადემონტაჟო სამუშაოები	867.96	867.96	867.96	867.96														3471.84
2	შიდა მოპირკეთება					9088.98	9088.98	9088.98	9088.98	9088.98	9088.98	9088.98	9088.98	9088.99	9088.99	9088.99	9088.99	9088.99	109067.80
3	გარე სამუშაოები					1828.16	1828.16	1828.16	1828.16	1828.16	1828.17	1828.17	1828.17	1828.17	1828.17	1828.17	1828.17	1828.17	21937.99
4	ელექტრობის სამუშაოები და ტექნიკური პირობის აღება					2001.75	2001.75	2001.75	2001.75	2001.75	2001.75	2001.75	2001.75	2001.76	2001.76	2001.76	2001.76	2001.76	24021.05
5	შიდა წყალსადენის და კანალიზაციის სამუშაოები					252.43	252.43	252.44	252.44	252.44	252.44	252.44	252.44	252.44	252.44	252.44	252.44	252.44	3029.76
6	გათბობის სამუშაოები					1785.63	1785.63	1785.63	1785.63	1785.63	1785.63	1785.63	1785.64	1785.64	1785.64	1785.64	1785.64	1785.64	21427.62
7	გარე ქსელების მოწყობის სამუშაოები					381.32	381.32	381.32	381.32	381.32	381.32	381.32	381.32	381.32	381.32	381.32	381.32	381.32	4575.85
8	სახანძრო სიგნალიზაციის სამუშაოები					946.38	946.38	946.38	946.38	946.38	946.38	946.38	946.38	946.38	946.38	946.39	946.39	946.39	11356.59
	ასთვესებრი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)																		198888.00
		3471.84				65138.62				65138.70				65138.84					

ინფორმაცია თანამშრომელთა კვალიფიკაციის
შესახებ

N	სახელი, გვარი	განათლება	სამუშაო გამოცდილებ ა	შესრულებულ ი პროექტები
1	2	3	4	5
1	რომანი ტყემალაძე	სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა.	2014 წ.	ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი 8-ში მდებარე საქართველოს პარლამენტის სასახლეში სხვადასხვა სარემონტო სამუშაოები
2			2015 წ.	ქ.თბილისი, წინამძღვრიშვილის ქ.# 100 ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა
3			2016 წ.	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოები
4			2017 წ.	ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდაში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის „ტაძარი ნიკორწმინდა“-ს მიმდებარე ინფრასტრუქტურის, მათ შორის აღნიშნულ ძეგლამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოები

5			2018 წ.	2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში სსიპ ქალაქ თბილისის N100 საჯარო სკოლის მეორე ეტაპის სამშენებლო
---	--	--	---------	---

				სამუშაოები 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში სსიპ ქალაქ თბილისის N100 საჯარო სკოლის მეორე ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები
6			2019 წ.	ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული შენობების საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების, ჭიშკრის აღდგენის, სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟისა და შეკეთება-რესტავრაციის სამუშაოები
	გურამ ხუციშვილი	ინჟინერ-მშენებელი	2014 წ.	ეკონომიკური ზონა „თბილისი“-ს შენობის სარემონტო და გადახურვის სამუშაოები
			2015 წ.	საბაჟო გამშვები პუნქტის „ნინოწმინდას“ (ქალაქი ნინოწმინდა, სოფელი ჟდანოვი) ტერიტორიაზე სარემონტო სამუშაოები
2			2016 წ.	გორში, „საზოგადოებრივი ცენტრის“ (სოფლის სახლის) შენობის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები
3			2017 წ.	საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შენობის სამშენებლო - სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები
4			2018 წ.	. ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონის


				ტერიტორიაზე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის აივნების სარემონტო, სარეაბილიტაციო და სამონტაჟო სამუშაოები
5			2019 წ.	ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების ხის, ქვის და ლითონის კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაციის, ჭიშკრის და სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟის, შეკეთება-რესტავრაციის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები

2019 წლის 1 იანვრიდან, შესყიდვებში მონაწილეობის მსურველები/პრეტენდენტები/მიმწოდებლები „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების საფუძველზე ვალდებულები არიან, სახელმწიფო შესყიდვებში ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთ ელექტრონულ დოკუმენტებზე შეასრულონ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან/და ეს დოკუმენტები დაამოწმონ კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით /კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის შესრულება ან/და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმა შესაძლებელია მხოლოდ PDF ფორმატის დოკუმენტებზე/


შპს „კოდორი 2014“-ს დირექტორი:
მამუკა კვიციანი



შპს „კოდორი 2014“-ს ინჟინერი:
რომანი ტყემალაძე



შპს „კოდორი 2014“-ს ინჟინერი:
გურამ ხუციშვილი



ქ. ქუთაისში ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის №1
სამუსიკო სკოლის შენობის შიგა ელ.განათებაზე

სამშენებლო სამუშაოები

დანართი 1

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
			ნორმ.ერ თეულზე მ	სულ
1	2	3	4	5
	სადემონტაჟო სამუშაოები			
1	ფანჯრის ბლოკების დემონტაჟი	მ2		125.70
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.560	196.09
	მანქანები	ლარი	0.0984	12.37
2	კარის ბლოკების დემონტაჟი	მ²		62.50
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.887	55.4
	მანქანები	მან/სთ	0.0984	6.2
3	მეტლახის იატაკების დემონტაჟი	მ2		174.5
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.323	56.4
	სხვა მანქანები	ლარი	0.0215	3.8
4	პარკეტისა და ხის იატაკების დემონტაჟი	მ2		73.7
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.472	34.8
	მანქანები	ლარი	0.0301	2.2
	შეკიდული ჭერებისა და ზიანის დემონტაჟი	მ2		167.0
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.070	178.7
	მანქანები	ლარი	0.1450	24.2
	შიდა კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის მოხსნა 25%	მ2		506.12
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.186	94.14
	მანქანები	ლარი	0.0016	0.81
5	ფასადის კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის მოხსნა 30%	მ2		152.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.186	28.27
	მანქანები	ლარი	0.0016	0.24
6	ბლოკის კედლების დემონტაჟი	მ³		6.82

	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	4.8	32.7
	მანქანები	ლარი	1.1	7.5
7	სამშენებლო ნარჩენების ხელით გამოტანა	მ3		14.50
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.85	26.8
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 10 კმ მანძილზე	ტნ		28.00
	შიგა მოპირკეთება			
9	კედლების წყობა მცირე ბლოკებით (39*19*10)-ზე სმ	მ3		3.81
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.36	12.81
	სხვა მანქანა	ლარი	0.92	3.51
	ცემენტის ხსნარი მ.75	მ3	0.11	0.42
	ბლოკი (39*19*10) სმ	ცალი	124.16	473.4
	სხვა მასალები	ლარი	0.16	0.61
34	შიდა კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2		506.12
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.93	470.69
	ხსნარის ტუმბო 3მ³/სთ	მან/სთ	0.024	12.15
	სხვა მანქანა	ლარი	0.026	13.16
	ცემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.0255	12.91
10	კედლებისა და ღიბების მოწყობა თაბაშირ მუყაოს ფილებით ლითონის კარკასზე ორივე მხარეს	მ²		118.10
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.87	102.75
	ბურღი-პერფორატორი	მანქ/სთ	0.011	1.30
	ელექტრო ბურღი (სკვალსაჭერი)	მანქ/სთ	0.022	2.60
	მიმმართველი პროფილი	გ/მ	0.77	90.937
	ჭერის პროფილი	გ/მ	2.69	317.689
	კუთხის პროფილი	გ/მ	0.46	54.326
	ნაკერების შემავსები ლენტა	გ/მ	0.93	109.833
	დუბელი	ცალი	3.35	395.635
	საკიდი პირდაპირი	ცალი	2.4	283.44
	პროფილის გადასაბმელი	ცალი	1.16	136.996
	ნესტგამძლე თაბაშირ- მუყაოს ფილა	მ²	1.07	126.367
	ჭანჭიკი თვითმჭრელი	ცალი	26.84	34.86784
	თვითწებადი ლენტა	გ/მ	1.66	196.046
11	კედლების მოწყობა თაბაშირ მუყაოს ფილებით ლითონის კარკასზე	მ²		59.40

	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.87	51.68
	ბურღი-პერფორატორი	მანქ/სთ	0.011	0.65
	ელექტრო ბურღი (სჭვალსაჭერი)	მანქ/სთ	0.022	1.31
	მიმმართველი პროფილი	გ/მ	0.77	45.738
	ჭერის პროფილი	გ/მ	2.69	159.786
	კუთხის პროფილი	გ/მ	0.46	27.324
	ნაკერების შემაგვები ლენტა	გ/მ	0.93	55.242
	დუბელი	ცალი	3.35	198.99
	საკიდი პირდაპირი	ცალი	2.4	142.56
	პროფილის გადასაბმელი	ცალი	1.16	68.904
	ნესტგამძლე თაბაშირ- მუყაოს ფილა	მ²	1.07	63.558
	ჭანჭიკი თვითმჭრელი	ცალი	26.84	17.53726
	თვითწებადი ლენტა	გ/მ	1.66	98.604
12	მეტალოპლასმასის კარების მონტაჟი	მ2		8.20
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.11	9.10
	სხვა მანქანები	ლარი	0.516	4.23
	მეტალოპლასმასის კარები	მ2	1	8.20
	სხვა მასალა	ლარი	0.054	0.44
13	მდგ კარების მონტაჟი (დერმანტინის) შეფუთვით	მ2		63.38
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.16	73.52
	სხვა მანქანები	ლარი	0.13	8.24
	მდგ-ის კარები	მ2	1	63.38
	ხელოვნური ტყავი	მ2	2.06	130.56
	ხმის საიზოლაციო ბამბა	მ2	2.06	130.56
	სხვა მასალა	ლარი	0.0206	1.31
14	ლითონის კარის ბლოკების მონტაჟი	მ²		17.92
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.11	19.8912
	სხვა მანქანები	ლარი	0.516	9.24672
	ლითონის კარები	მ²	1	17.92
	ლითონის სამონტაჟო კონსტრუქციები	კბ	1.56	27.96
	ჭანჭიკი	კბ	0.06	1.08

	ელექტროდი	კბ	0.048	0.86
	სხვა მასალა	ლარი	0.054	0.96768
15	მეტალოპლასმასის ფანჯრების მონტაჟი	მ2		67.63
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.11	75.0693
	სხვა მანქანები	ლარი	0.516	34.89708
	მეტალოპლასმასის ფანჯრები	მ2	1	19.8912
	მწერების დამცავი ბადის მოწყობა არსებულ და მოსაწყობ ფანჯრებზე	მ2		19
	სხვა მასალა	ლარი	0.054	3.65
16	ფანჯრის რაფების მოწყობა 3 სმ გრანიტის ფილებით სიფართით 20 სმ	მ2		11.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.91	43.01
	სხვა მანქანები	ლარი	0.048	0.53
	წებო-ცემენტი	კბ	6	66.00
	გრანიტის ფილა დამუშავებული სისქით 3 სმ	მ2	1	11.00
	სხვა მასალა	ლარი	1.43	15.73
17	შიდა კედლებისა და ფერდობის შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ2		2087.70
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.658	1373.7066
	სხვა მანქანები	ლარი	0.01	20.88
	ფითხი	კბ	0.79	1649.283
	წყალემულსიური საღებავი	კბ	0.63	1315.25
	სხვა მასალა	ლარი	0.016	33.40
18	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	მ2		118.8
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.7	201.96
	სხვა მანქანები	ლარი	0.02	2.376
	კერამიკული ფილები	მ2	1.01	119.988
	წებო-ცემენტი	კბ	4	475.2
	სხვა მასალა	ლარი	0.01	1.188
19	ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა ლითონის კარკასზე	კმმ		272.1

	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.05	285.705
	ბურღი-პერფორატორი	მანქ/სთ	0.013	3.54
	ელექტრო ბურღი (სჭვალსაჭერი)	მანქ/სთ	0.029	7.89
	ჭერის პროფილი	გ/მ	2.85	775.485
	მიმმართველი პროფილი	გ/მ	1.36	370.056
	პროფილის გადასაბმელი	ცალი	2.13	579.573
	თაბაშირმუყაოს საკიდი	ცალი	0.67	182.307
	კაუჭი	ცალი	0.67	182.307
	მავთული 40-80სმ	ცალი	0.67	182.307
	დუბელი	ცალი	3.89	13.7601
	ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა	მ²	1.1	299.31
	ნაკერების შემავსები ლენტა	გ/მ	1.35	367.335
	სჭვალ თვითმჭერი	ცალი	35	9523.5
	თვითწებადი ლენტა	გ/მ	2.58	702.018
20	თაბაშირმუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა ლითონის კარკასზე	კვმ		301.6
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.05	316.68
	ბურღი-პერფორატორი	მანქ/სთ	0.013	3.92
	ელექტრო ბურღი (სჭვალსაჭერი)	მანქ/სთ	0.029	8.75
	ჭერის პროფილი	გ/მ	2.85	859.56
	მიმმართველი პროფილი	გ/მ	1.36	410.176
	პროფილის გადასაბმელი	ცალი	2.13	642.408
	თაბაშირმუყაოს საკიდი	ცალი	0.67	202.072
	კაუჭი	ცალი	0.67	202.072
	მავთული 40-80სმ	ცალი	0.67	202.072
	დუბელი	ცალი	3.89	15.25191
	თაბაშირ-მუყაოს ფილა	მ²	1.1	331.76
	ნაკერების შემავსები ლენტა	გ/მ	1.35	407.16
	სჭვალ თვითმჭერი	ცალი	35	10556
	თვითწებადი ლენტა	გ/მ	2.58	778.128

21	პლასტიკატის ჭერების მოწყობა ლითონის კარკასზე	მ2		13.8
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.9	26.496
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0083	0.11454
	ლითონის პროფილები	გ/მ	6.6	91.08
	სამშენებლო ჯანჭიკი	კბ	0.06	0.828
	მინაბამბის ფილა	მ²	1.01	13.938
	პლასტიკატი b=25	მ²	1.03	14.214
22	ჭერების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემურსიული საღებავით	მ2		573.70
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.516	296.0292
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	5.74
	წყალემურსიული საღებავი	კბ	0.63	361.431
	საფითხნი	კბ	0.55	315.54
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	4.02
23	ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქი 5 სმ	მ2		123.70
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.2084	25.78
	სხვა მანქანები	ლარი	0.0233	2.88
	ცემენტის ხსნარი მ100	მ3	0.051	6.31
	სხვა მასალა	ლარი	0.0636	7.87
24	ლინოკრომის მოწყობა ერთი ფენა	მ2		123.70
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.3	37.11
	ლინოკრომი	მ2	1.15	142.26
	პრაიმერი	კბ	0.3	37.11
	თხევადი გაზი	კბ	0.2	24.74
	სხვა მასალა	ლარი	0.0259	3.20
25	ტექნოგრანტის ფილების დაგება	მ2		130.50
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.61	210.105
	სხვა მანქანები	ლარი	0.069	9.00
	ტექნოგრანტის ფილები	მ2	1.02	133.11
	წებო-ცემენტი	კბ	6	783.00

26	ხაოიანი მეტლაბის ფილების დაგება	მ2		9.20
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.08	9.936
	სხვა მანქანები	ლარი	0.045	0.42
	კერამიკული მეთლაბის ფილები	მ2	1.02	9.38
	წებო-ცემენტი	კგ	4.5	41.40
	სხვა მასალა	ლარი	0.0466	0.42872
27	კიბის საფეხურებისა და შუბლების მოპირკეთება ბუნებრივი გრანიტის ფილებით (3მ სისქის)	მ²		17.2
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ.	5.75	98.9
	სხვა მანქანები	ლარი	0.034	0.5848
	წებო-ცემენტი	კგ	6	103.2
	ბუნებრივი გრანიტი უცხოური წარმოების სისქით 3 სმ	მ²	1.01	17.372
	სხვა მასალები	ლარი	0.024	0.4128
28	ხის ლამფა შიპიანი (ვაგონკა) სისქით 28 მმ (გერმანული)	მ2		60.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.29	77.4
	სხვა მანქანები	ლარი	0.034	2.04
	ხის ლამფა შიპიანი (ვაგონკა) სისქით 28 მმ (გერმანული)	მ2	1.015	60.90
	სხვა მასალა	ლარი	0.182	10.92
29	სართულშუა იატაკების მოწყობა ხის კოჭებზე	კვ.მ		14.7
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.27	18.669
	მანქანები	მან/სთ	0.114	1.6758
	დახერხილი ხის კოჭი (3.85*0.2*0.1)*4 ც	მ3		0.31
	პასტა ანტისეპტიკური	კგ	0.175	2.5725
	დამუშავებული საპოლე ფიცარი 45 მმ	მ3	0.045	0.6615
	ლურსმანი	კგ	0.063	0.9261
	ტოლი	მ2	0.525	7.7175
	სხვადასხვა მასალა	ლ	0.0794	1.16718
30	მაღალხარისხიანი ლამინირებული იატაკების მოწყობა აქსესუარებით	მ2		373.20
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.29	481.428
	სხვა მანქანა	ლარი	0.039	14.55
	ლამინირებული პარკეტი A-I კლასის აქსესუარებით (გერმანული)	მ2	1.015	378.80
	ლამინატის პლინტუსი აქსესუარებით	მ		364.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.0182	6.79
31	კიბის ალუმინის მოაჯირის კონსტრუქცია სახელურით	100მ2		0.1460
	შრომითი დანახარჯები	მ2	389	56.794

	მანქანები	ლარი	3.24	0.473
	ალუმინის ხრომინებული მოაჯირი სახელურით	მ	100	14.60
	სხვა მასალა	ლარი	6.9	1.01
	გარე სამუშაოები			
32	ფასადის ცოკოლის მოპირკეთება გრანიტის ფილებით	მ²		56
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ.	7.6	425.6
	სხვა მანქანები	ლარი	0.2	11.2
	წებო-ცემენტი გრანიტისათვის	კბ	6	336
	გრანიტის ფილა სისქით 2 სმ	მ²	1	56
	სხვა მასალები	ლარი	0.09	5.04
33	ლითონის ღობისა და ჭიშკრების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ²		438.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.68	297.840
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.131
	ანტიკოროზიული საღებავი	კბ	0.246	107.748
	ოლიფა	კბ	0.027	11.826
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.832
34	ფასადის კედლების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²		506.12
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.93	470.69
	ხსნარის ტუმბო 3მ³/სთ	მან/სთ	0.024	12.15
	სხვა მანქანა	ლარი	0.026	13.16
	ცემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.0255	12.91
35	ფასადის კედლების დამუშავება და შეღებვა სილიკონიანი წყალმედეგი საღებავით	მ²		506.32
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.197	99.745
	სხვა მანქანები	ლარი	0.0006	0.303792
	საღებავი ფასადის წყალმედეგი	კბ	0.45	227.844
	ფითხი ფასადის	კბ	0.51	258.2232
36	ღობის კედლების დამუშავება და შეღებვა სილიკონიანი წყალმედეგი საღებავით	მ²		152
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.197	29.944

	სხვა მანქანები	ლარი	0.0006	0.0912
	საღებავი ფასადის წყალმდედგი	კგ	0.45	68.4
	ფითხი ფასადის	კგ	0.51	77.52
37	ფასადის კედელზე სარეკლამო აზრის მოწყობა ხრომიერებული მასალისაგან	კომპ		1
	შრომითი დანახარჯები	კომპ	1	1
	სხვა მანქანები	ლარი	1	1
	ალუმინის კუთხოვანა 40*40 მმ	მ		29.6
	სხვა მასალა	ლარი	1	1
38	ინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა და დამლა	მ2		354
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.458	162.13
	სხვა მანქანები	ლარი	0.0023	0.81
	ლითონის დეტალები	ტნ	0.00037	0.13
	ხის დეტალები	მ3	0.0006	0.21
	ხის ფენილი	ლარი	0.012	4.25

ქ. ქუთაისში ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლის შენობის შიგა ელ.განათებაზე

დანართი 1

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	
			განზომილების ერთეუ	საპროექტო მონაცემი
1	2	3	4	5
1	საკაბელო ტელევიზიის ბოჭურის შენობაში პლასტიკის სისხაოთიდან	მ		1.0
1.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5	5.00
1.2	პლასტმასის სქელკედლიანი ძილი დ-20 მმ	მ		12.00
2	ტელევიზიის განსასაყიდესელი კაბადის მოწყობა და მისი მომზადება ჩართვისთვის	მ		1.0
2.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6	6.00
2.2	მანქანები	ლ	0.96	0.96
2.2	განსასაყიდესელი კაბადი 20 ა ს. პლასტიკის კაბადი 20 ა	მ		1.00
3	ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი და მისი მომზადება ჩართვისთვის	მ		19.0
3.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ		9.40
3.2	მანქანები	ლ		0.15
3.3	3პ ავტომატური ამომრთველი 25 ა-ზე	მ		1.00
3.4	3პ ავტომატური ამომრთველი 32 ა-ზე	მ		1.00
3.5	ერთპოლუსა ავტომატური ამომრთველი 16 ა	მ		16.00
3.6	3პ ავტომატური ამომრთველი 50 ა-ზე	მ		1.00
4	საკაბელო არხების გაყვანა	მ		10.00
4.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.30	3.00
4.2	მანქანები	ლ	0.565	5.65

4.3	საკაბელო არხი 40X16	მ		10.00
5	ღარის ამოტეხვა სადენის ქვეშ	მ		140
5.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.246	34.44
5.2	მანქანები	ლ	0.093	13.02
6	ღარის ამოვსება	კბმ		0.22
6.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	74.2	16.32
6.2	მანქანები	ლ	1.1	0.24
6.3	ბეტონი მ.100	მ3	1.04	0.23
7	კაბელის გაყვანა საკაბელო არხში	მ		20.00
7.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.10	2.00
7.2	მანქანები	ლ	0.063	1.26
7.3	კაბელი NYU-J5X6 კვ.მმ.	მ		20.00
8	ელ. გამანაწილებელი დაფის მოწყობა და მისი მომზადება ჩართვისთვის	ც		2.0
8.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5.85	11.70
8.2	მანქანები	ლ	0.06	0.12
8.3	ელ. გამანაწილებელი დაფა 16 ა ავტომატებით	ც		2.00
9	სპილენძისძარღვიანი, პვე ტიპის განათების სადენის გაყვანა ბათქაშის ქვეშ	მ		2230.0
9.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.13	289.90
9.2	მანქანები	მ. სთ	0.0371	82.73
9.3	სადენი სპილენძის ძარღვით კვეთით პვე-3X1.5 კვ მმ	მ		880.0
9.4	სადენი კვეთით პვე-3X2,5 კვ მმ	მ		1350.0
10	ჩაფლული ტიპის ჩამრთველის მონტაჟი	ც		45.0
10.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.20	9.00
10.2	მანქანები	მ. სთ	0.0005	0.02
10.3	ჩაფლული ტიპის ჩამრთველი ერთკლავიშიანი	ც		27.00
10.4	ჩაფლული ტიპის ჩამრთველი ორკლავიშიანი	ც		18.00

11	ჩაფლული ტიპის შტეპსელური როზეტის მონტაჟი	ც		74.0
11.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.34	25.16
11.2	მანქანები	მ. სთ	0.0113	0.84
11.3	ჩაფლული ტიპის შტეპსელური როზეტი დამიწებით	ც		81.00
12	Led ნათების სანათის მონტაჟი	ც		177.0
12.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.03	182.31
12.2	მანქანები	ლ	0.584	103.37
12.3	Led ტიპის სანათი 12W-	ც		26.00
12.4	Led ტიპის სანათი 18W-	ც		151.00
13	მესამე კატეგორიის გრუნტში ტრანშეის მოთხრა დამიწების კონტურისათვის	კბმ		3.75
13.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	7.73
14	ძეხვის ძიგით და გარეთ დამიწების კონტურის მოწყობა პერიზონტალური	მ		30.00
14.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.51	15.30
14.2	მანქანები	ლ	0.031	0.93
14.2	პრობორტაღული დამამიწებელი ფურცლოვანი თოქათი 40X4 მმ	მ		30.00
14.3	მეტალოკონსტრუქცია	ტ		0.025
15	დამიწების ელექტროდის მოწყობა	ც		4.00
15.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.90	3.60
15.2	მანქანები	ლ	0.07	0.28
15.3	ვერტიკალური დამამიწებლები ელექტროდი 50X50X5 მმ	ც		4.00
16	გრუნტის უკუჩაყრა	კბმ		3.60
16.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.993	3.57

ქ. ქუთაისში, #1 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია

შიგა წყალსადენსა და კანალიზაციაზე

დანართი 1

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
			ნორმ.ერ თეულზე	სულ
1	2	3	4	5
1	ფაიანსის უნიტაზის მონტაჟი	კომპლ		5
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.02	15.10
	მანქანები	ლ	0.14	0.70
	ფაიანსის უნიტაზი	კომპლ		5
	სხვა მასალები	ლ	1.32	6.6
2	ფაიანსის პირსაბანის მოწყობა	კომპლ		3
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.19	6.57
	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.07	0.21
	პირსაბანი ფაიანსის	კომპლ		3.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.37	1.11
3	წყალშემრევი ხელსაბანისათვის	კომპლ		3
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.82	2.46
	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.01	0.03
	წყალშემრევი	კომპლ	1.00	3.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.07	0.21
4.1	დ=20მმ წყალსადენის პოლიეთილენის მილების მოწყობა	მ		22.1
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.43	31.60
	მანქანები	ლ	0.0257	0.57
	მილი, დ-20მმ ცივი წყლის	მ		13
	მილი, დ-20მმ ცხელი წყლის	მ		9.1
	სხვა მასალები	ლ	0.0457	1.010
4.2	დ=32 მმ-იანი წყალსადენის პოლიეთილენის მილების მოწყობა	მ		2.4
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.56	3.74
	მანქანები	ლ	0.0217	0.05
	მილი, დ-32 მმ ცივი წყლის	მ		2.4
	სხვა მასალები	ლ	0.0708	0.170
4.3	წყლის ვენტილების დ.20მმ მოწყობა	ც		15.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.51	22.65
	მანქანები	ლ	0.13	1.95
	წყლის ვენტილები დ-20 მმ	ც		15
	სხვა მასალები	ლ	0.07	1.050
4.4	ფასონური ნაწილები	ც		12
5	100 მმ-ნი კანალიზაციის პლასტმასის მილების მოწყობა	100 მ		0.114

	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	58.3	6.65
	მანქანები	ლ	0.46	0.05
	მილი, დ-100 მმ	მ	100	11.40
	სხვა მასალები	ლ	20.8	2.37
6	50 მმ-ნი კანალიზაციის პლასტმასის მილების მოწყობა	100 მ		0.070
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	60.9	4.26
	მანქანები	ლ	0.21	0.01
	მილი, დ-50მმ	მ	100	7.07
	სხვა მასალები	ლ	15.6	1.09
6-a	ელ. გამაცხელებელი არისტონი 80 ლიტრი	ცალი		1.00
7	თუჯის ტრაპის მონტაჟი	ც		6
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.85	11.10
	მანქანები	ლ	0.03	0.18
	თუჯის ტრაპი	ც	1	6
	სხვა მასალები	ლ	0.18	1.1
8	კანალიზაციის პლასტმასის სამკაპის მოწყობა	ცალი		6.0
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.584	3.50
	მანქანები	ლ	0.227	1.36
	სამკაპი დ.100მმ	ც		4.0
	სამკაპი დ.100მმ	ც		2.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.024	0.144
8	კანალიზაციის პლასტმასის მუხლების მოწყობა	ცალი		9.0
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.389	3.50
	მანქანები	ლ	0.151	1.36
	მუხლი დ=100 მმ	ც		1.0
	მუხლი დ=50	ც		8
	სხვა მასალები	ლარი	0.024	0.216

ქ. ქუთაისში, #1 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია

გარე ქსელების მოწყობა

დანართი 1

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
			ნორმ.ერ	სულ
1	2	3	4	5
1	გრუნტის მოთხრა და მოსწორება სარინელის მოსაწყობად (140 მ ² *0.15) მ3	მ3		21.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	43.26
2	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ3		14.000
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	12.460
	მანქანები	ლარი	0.37	5.180
	ღორღი	მ3	1.15	16.100
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.280
3	ბეტონის სარინელის მოწყობა ლითონის ბადეზე ბ-20 კლასის ბეტონით	მ3		14.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.9	40.60
	მავთულბადე დ-2,5 მმ უჯრედით 50*50 მმ	მ2		151
	ბეტონი ბ-20	მ3	1.02	14.28
	სხვა მასალა	ლარი	0.88	12.32
4	არსებული წყლის ავზის დემონტაჟი და ახალი 1000 ლ. პოლიეთილენის ავზის მონტაჟი არსებულ კონსტრუქციაზე	ც		1.0
	შრომითი დანახარჯები	ც	1	1.00
	წყლის პოლიეთილენის ავზი 1000 ლ.	ც	1	1.00
	სხვა მასალები	ლარი	1	1.00

ქ. ქუთაისში, #1 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია

შენობის გათბობა

დანართი 1

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
			ნორმ.ერთ ეულზე	სულ
1	2	3	4	5
1	დ=40 მმ-იანი მინაბოჭკოვანი ცხელი წყლის მიღების მონტაჟი	100მ		0.25
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	135	33.75
	მანქანები	ლარი	3.14	0.79
	დ=40 მმ-იანი მინაბოჭკოვანი მილი .	გრძ.მ.	94.6	23.65
	სხვა მასალები	ლარი	6.52	1.63
2	დ=32 მმ-იანი მინაბოჭკოვანი ცხელი წყლის მიღების მონტაჟი	100მ		0.1
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	156	15.60
	მანქანები	ლარი	2.14	0.21
	დ=32 მმ-იანი მინაბოჭკოვანი მილი .	გრძ.მ.	93.7	9.37
	სხვა მასალები	ლარი	7.08	0.71
3	დ=20 მმ-იანი ფოლგიანი ცხელი წყლის მიღების მონტაჟი	100მ		1.92
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	143	274.56
	მანქანები	ლარი	2.57	4.93
	დ=20მმ-იანი მინაბოჭკოვანი მილი .	გრძ.მ.	92.9	178.37
	სხვა მასალები	ლარი	4.57	8.77
4	დ=25 მმ-იანი ფოლგიანი ცხელი წყლის მიღების მონტაჟი	100მ		2.84
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	117	332.28
	მანქანები	ლარი	1.72	4.88
	დ=25მმ-იანი მინაბოჭკოვანი მილი	გრძ.მ.	93.8	266.39
	სხვა მასალები	ლარი	3.93	11.16
5	ბურთულიანი ვენტილებისა და მილგაგანილობის არმატურის მონტაჟი	ცალი		34.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.56	19.04
	მანქანები	ლარი	0.08	2.72
	ვენტილები დ-20 მმ	ცალი		4.00
	ვენტილები დ-25 მმ	ცალი		4.00
	ვენტილები დ-32 მმ	ცალი		10.00
	ვენტილები დ-40 მმ	ცალი		6.00
	ფილტრი დ-25 მმ	ცალი		1.00

	ფილტრი დ-32 მმ	ცალი		2.00
	უკუსარქველი დ-25 მმ	ცალი		1.00
	უკუსარქველი დ-40 მმ	ცალი		2.00
	თერმომეტრი	ცალი		2.00
	მანომეტრი	ცალი		2.00
6	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მონტაჟი	10ცალი		11.60
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.865	56.43
	მანქანები	ლარი	1.89	21.92
	ფასონური ნაწილები	ცალი	10	116.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.24	2.78
7	გრძივი პანელური რადიატორების მონტაჟი	ცალი		45.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.5	202.50
	მანქანები	ლარი	1.2	54.00
	რადიატორი (1,2*0,6) მ	ცალი		2.00
	რადიატორი (0.8*0,6) მ	ცალი		14.00
	რადიატორი (0.5*0,6) მ	ცალი		13.00
	რადიატორი (1,00*0,6) მ	ცალი		16.00
	რადიატორების სპეციალური ვენტილები	ცალი		45.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.82	36.90

ქ. ქუთაისში, #1 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია

ქვების მონტაჟი

დანართი 1

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
			ნორმ.ერთ ეულზე	სულ
1	2	3	4	5
1	კედელზე დასაკიდი გათბობის ქვების მონტაჟი 35 კვტ/სთ დახურული წვის კამერით მეტალოპლასმასის კარადაში	კომპლ.		2
	შრომითი დანახარჯი 1.15*38,1	კაც/სთ	38.1	76.20
	მანქანები 1.15*4,84	მან/სთ	4.84	9.68
	დასაკიდი ქვაბი 35 კვტ/სთ	კომპლ.	1	2
	მეტალოპლასმასის კარადა	მ2		4
	სხვადახხვა მასალა	ლარი	3.96	3.96
2	საცირკულაციო ტუმბოს მონტაჟი	კომპლ.		2
	შრომითი დანახარჯები 1.15*13.3	კაც/სთ	15.295	15.30
	მანქანები 1.15*0.39	მან/სთ	0.45	0.90
	საცირკულაციო ტუმბო L=3.2m ³ /h H=6.0m	კომპლ.	1	2
	სხვადახხვა მასალა	ლარი	1.58	1.58
3	გამწოვი ვენტილიატორისა ცხურის მონტაჟი დ=200მმ	კომპლ.		1
	შრომითი დანახარჯი 1.15*1.52	კაც/სთ	1.748	1.75
	გამწოვი ვენტილიატორი დ-200მმ. ცხურით	კომპლ.	1	1
	სხვადახხვა მასალა	ლარი	0.82	0.82

ქ. ქუთაისში, #1 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია

სახანძრო სიგნალიზაცია

დანართი 1

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
			ნორმ.ერთე ულზე	სულ
1	2	3	4	5
1	სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის პანელის მონტაჟი აკუმულატორით	კომპლ.		1
	შრომითი დანახარჯი 1,15*31	კაც.სთ	35.65	36
	ერთწრედიანი სახანძრო სიგნალიზაციის პანელი	ცალი	1	1
	აკუმულატორი	ცალი	1	1
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	2.880	2.88
2	სამისამართო კვამლის დეტექტორის დაყენება სამაგრი ძირით	ცალი		37
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1	კაც.სთ	2	74
	სამისამართო კვამლის დეტექტორი	ცალი	1	37
	სამაგრი ძირი	ცალი	1	37
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.280	10
3	ოპტიკურ-აკუსტიკური მაუწყებელი 100 დბ	ცალი		9
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3	კაც.სთ	3	27.0
	სირენა-საყვირის მონტაჟი	ცალი	1	9
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.140	1.26
4	სახანძრო სიგნალიზაციის სადენის მონტაჟი	გრძ.მ		195.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0.4	78.0
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0681	13.3
	სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი 2x2x0,8 JH(st)HFF, 180FF, 180	გრძ.მ	1	195
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.0699	13.63
5	ორმხრივი-მანათობელი გასასვლელის მანიშნებელი აბრა	ცალი		9
6	სახანძრო ცეცხლმაქრი	ცალი		8.0
7	სირენის ხაზის მონტაჟი	გრძ.მ		260.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0.4	104.00
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0681	17.7
	სირენის ხაზის მონტაჟი 2x1,5 მმ (N)2XH FE180	გრძ.მ	1	130
	სპილენძის მარღვიანი სადენი N2XH 3X2.5მმ	გრძ.მ	1	130
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.0699	18.17