

ქ. საჩხერე

23 მარტი 2020 წელი

ერთი მხრივ, საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის, ბენიამენ ფალავანდიშვილის- სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: საჩხერე თავისუფლების ქ#4

საიდენტიფიკაციო კოდი: №239393811

ტელეფონის ნომერი: 0(435)221300

საბანკო რეკვიზიტები:

ბანკის კოდი:

ანგარიშის ნომერი:

და მეორე მხრივ, მშენებელი **XXI** წარმოდგენილი თენგიზ კაპანაძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ჭიათურა აღმაშენებლის 23

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 215608037

ტელეფონის ნომერი: 599-502479

საბანკო რეკვიზიტები: სს "საქართველოს ბანკი"

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE53BG0000000126279500

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

(საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (**NAT200004160**) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს *საჩხერის მუნიციპალიტეტის ქ. საჩხერეში მდ. ყვირილის მარცხენა სანაპიროს მიმდებარედ (ივანე გომართელის ქუჩაზე, ხიდებს შორის) ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).*

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV45212224; *მოლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები*

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს *129 516,38 (ასოცდაცხრა ათას ხუთას თექვსმეტი ლარი ოცდათვრამეტი თეთრი) ლარს*, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

2. დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან *2020 წლის 01 ივლისის ჩათვლით.*

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს. პროექტის შესრულების ვადა განსაზღვრულია 2020 წლის საბიუჯეტო სახსრებით.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელის დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

7. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“ და საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 7 მაისის #53 1256 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალა(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“

და საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 7 მაისის #53 1256 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან

არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - info@sachkhere.gov.ge ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი

ბენიამენ ფალავანდიშვილი



მიმწოდებელი:

შპს მენბელი XXI

თენგიზ კაპანაძე

ქ. საჩხერეში მდ. ყვირილის მარცხენა სანაპიროს მიმდებარედ (ივანე გომართელის ქუჩაზე, ზიდებს შორის) ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	გამზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>კიბე და კედლები</u>									
1	დამუშავდეს გრუნტი ხელით კიბისა და საყრდენი კედლის პერანგის ფუნდამენტისათვის	მ³	3.70	0.00	0.00	50.00	185.00	0.00	0.00	185.00
2	დაბეტონდეს კიბის ბორდიური, საფეხურები, ფილა და საყრდენი კედელი ბეტონი მ-250	მ³	8.50	135.00	1147.50	60.00	510.00	10.00	85.00	1742.50
-	არმატურა	ტ	0.31	2000.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
-	ხის მასალა	მ³	1.10	650.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00
-	ლურსმანი	კმ	12.00	3.50	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
-	საქსოვი მავთული	კმ	9.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის (ბალასტი) შეტანა 0-70	მ³	75.00	15.00	1125.00	0.00	0.00	5.00	375.00	1500.00
4	მოეწყოს ბაზალტის ფილა 30 მმ	მ²	45.80	30.00	1374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1374.00
5	მოეწყოს ბაზალტის ფილა 20 მმ	მ²	6.15	20.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
-	წებოცემენტი ყინვაგამძლე	კმ	157.00	0.70	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	109.90
6	შეიღესოს კედელი ქვიშაცემენტის ხსნარით	მ²	90.00	0.00	0.00	7.00	630.00	0.00	0.00	630.00
-	ქვიშაცემენტის ხსნარი	მ³	2.70	90.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00
7	დაიბრიზგოს კედელი დეკორატიული ცემენტით	მ²	90.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	180.00
-	ცემენტი დეკორატიული	კმ	135.00	0.70	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	გარეცხილი ქვიშა	მ ³	0.54	25.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
-	წებოცემენტი პვა	კგ	11.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
8	ლით. მოაჯირის დამზადება და მონტაჟი	მ ²	1.60	0.00	0.00	10.00	16.00	0.00	0.00	16.00
-	ლით.მილი დ-75X4	მ	12.00	18.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
9	ლით. კონსტრუქციების ღებვა 2 ფენა	მ ²	2.80		0.00	2.00	5.60	0.00	0.00	5.60
-	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0.80	3.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
	<u>ტერიტორიის კეთილმოწყობა</u>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	ტერიტორიის მოშანდაკება მექანიზმით	საათი	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	840.00	840.00
2	ბაზალტით(30X15სმ), ბეტონის	მ	202.00	30.00	6060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6060.00
-	ბეტონი მ-100	მ ³	6.20	130.00	806.00	0.00	0.00	10.00	62.00	868.00
3	შეივსოს გაზონი გრუნტით	მ ³	130.00	10.00	1300.00	0.00	0.00	5.00	650.00	1950.00
4	დაითესოს ბალახი	კგ	12.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
5	სავალი ნაწილის საფუძველის მოწყობა ქვიშა-ლორღის ნარევით (310X0.1)	მ ³	31.00	20.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
6	სავალი ბილიკუთის მოწყობა ნიჟარული ფერადი ფილებით ფილის სისქე 4სმ	მ ²	310.00	0.00	0.00	8.00	2480.00	0.00	0.00	2480.00
-	სხმული ფერადი ფილები (ბრუშნატკა310X1.05=325.5	მ ²	325.50	12.00	3906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3906.00
-	ქვიშა310X0.056=17.36	მ ³	17.36	25.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00
-	ცემენტი310X0.004=1.24	ტ	1.24	220.00	272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	272.80
7	დასასვენებელი მერზი	ცალი	9.00	350.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3150.00
8	ნაგვის ურნა	ცალი	9.00	100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	რკ/ბ გზა			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	მოეწეოს საგზაო სამოსის ქვეშ ღორღი (0-40) 8 სმ სისქის	მ³	123.20	18.00	2217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2217.60
2	დაბეტონდეს 15სმ სისქის გზა ბეტონი მ-300 ტექნერატურული ნაკერის	მ³	231.00	135.00	31185.00	5.00	1155.00	6.00	1386.00	33726.00
-	არმატურა	ტ	4.91	2000.00	9820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9820.00
-	შესაკრავი მავთული	კმ	19.42	3.00	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	58.26
3	შეივსოს საღებურმაციო ნაკერი ბიტუმის ემულსიით	კმ	60.00	0.70	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
	გარე განათების მონტაჟი			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	მიწის დამუშავება III კატეგორიის გრუნტში სანათებისათვის 0.4X0.4X0.5 14 ცალი	მ³	1.12	0.00	0.00	50.00	56.00	0.00	0.00	56.00
2	ბეტონი სანათის ფუნდამენტისათვის მ-200	მ³	1.12	130.00	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	145.60
3	ლითონის სანათი დგარზე მონტაჟი კოპლექტში ნათურით	ც	14.00	150.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00
-	განათება კიბეზე დასამაგრებლად ლით. დგარით	ც	3.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
-	სპილენძის სადენი 2X1.5	მ	52.00	3.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00
3	კაბელის სადენის მოწყობა მიწის ქვეშ გოფირებულ მილში	მ	150.00	0.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00	300.00
-	სპილენძის სადენი 4X2.5	მ	150.00	3.50	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00
-	გოფირებული მილი დ-40	მ	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ელ კარადის მონტაჟი კომპლექტში (ფოტოთვალით 25ა. ავტომატური ამომრთველი 3 ფაზიანი 50 ა. მაგნიტური გამშეები 3 ფაზიანი 40 ა.)	ც	1.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	კანალიზაციის სისტემის მოწყობა			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	დამუშავდეს III კატ. გრუნტი ხელით (უკუჩაყროთ)	მ³	22.00	0.00	0.00	50.00	1100.00	0.00	0.00	1100.00
2	დამონტაჟდეს გოფირებული მილი დ-150 მ	მ	92.00	13.00	1196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1196.00
3	დამონტაჟდეს რკ/ბ ჭის რგოლი დ-0.7 მ სიმაღლე 1 მ	ც	5.00	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
4	დამონტაჟდეს რკ/ბ ჭის ძირი	ც	5.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
5	დამონტაჟდეს რკ/ბ ჭის სახურავი თუჯის მრგვალი ხუფით	ც	5.00	200.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
6	ავტოკრანი	საათი	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	240.00	240.00
	სანიადვრე სისტემის მოწყობა			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	დამუშავდეს III კატ. გრუნტი ხელით	მ³	18.00	0.00	0.00	50.00	900.00	0.00	0.00	900.00
2	დამონტაჟდეს გოფირებული მილი დ-200 მ	მ	36.00	18.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00
3	გაიჭრას რკ ბეტონს კედელი სანიადვრე არხის გასატარებლად	მ³	0.44	0.00	0.00	70.00	30.80	0.00	0.00	30.80
4	დაბეტონდეს სანიადვრე არხი ბეტონი მ- 250	მ³	3.00	130.00	390.00	70.00	210.00	10.00	30.00	630.00
-	არმატურა	ტ	0.18	2000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
-	ხის მასალა	მ³	0.50	650.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00
-	ლურსმანი	კგ	8.30	3.50	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29.05
-	საქსოვი მავთული	კგ	3.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
5	დამზადდეს და დამონტაჟდეს ლითონის ცხაური	ც	3.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	კუთხოვანა 75X6	მ	18.00	15.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
-	კუთხოვანა 50X5	მ	45.60	7.00	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	319.20
6	მოედნის მონიშვნა თეთრი ნიტროემალით, გაუმჯობესებული შუქლამბრუნებელი მინის ბურთულაქებით.	მ²	42.00	10.00	420.00	5.00	210.00	0.00	0.00	630.00
-	მარკირების მანქანა	სთ	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
-	მარკირები სადგებავი მინის ბურთულაქებით	ლ	31.50	15.00	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	472.50
	ჯამი									88868.21
	ზედნაღები ხარჯები	10%								8886.82
	ჯამი									97755.03
	გეგმიური დაგროვება	8%								7820.40
	ჯამი									105575.43
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%	3%								3167.26
	ჯამი									108742.70
	დ.ღ.გ. 18%	18%								19573.69
	ჯამი									128316.38
	ტექნიკური პირობა ელ ენერგიის მისაღებად									1200.00
	ჯამი									129516.38

მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი

საჩხერის უნიციპალიტეტის მერი

ბენიამენ ფალავანდიშვილი



მიმწოდებელი

შენიშნული XXI

თენგიზ კაპანაძე

**მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი 100 დღე**

N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი				სამუშაოს ჯამური დირებულება (ლარი)
			2020 წელი				
			I	II	III	IV	
	კიბე და კედლები						
	დამუშავდეს გრუბნტი ხელით კიბისა და საყრდენი კედლის პერანგის ფუნდამენტისათვის	15	267.12				267.12
	დაბეტონდეს კიბის ბორდიური, საფეხურები, ფილა და საყრდენი კედელი ბეტონი მ-250	70		1514.41	1514.41	1514.41	4543.22
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის (ბალასტი) შეტანა 0-70	10	2165.84				2165.84
	მოეწყოს ბაზალტის ფილა 30 მმ	50			991.96	991.96	1983.91
	მოეწყოს ბაზალტის ფილა 20 მმ	50			168.14	168.14	336.28
	შეიღესოს კედელი ქვიშაცემენტის ხსნარით	25				1260.52	1260.52
	დაიბრიზგოს კედელი დეკორატიული ცემენტით	10				447.61	447.61
	ლით. მოაჯირის დამზადება და მონტაჟი	10			334.98		334.98
	ლით. კონსტრუქციების ღებვა 2 ფენა	2			11.55		11.55
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა						
	ტერიტორიის მოშანდაკება მექანიზმით	25	606.44	606.44			1212.87
	ბორდიურების მოწყობა ბაზალტით(30X15სმ), ბეტონის საფუძველზე	40			5001.65	5001.65	10003.31
	შეივსოს გაზონი გრუნტით	10				2815.60	2815.60
	დაითესოს ბალახი	5				259.90	259.90

სავალი ნაწილის საფუძვლის მოწყობა ქვიშა- ლორღის ნარევით (310X0.1)	50		447.61	447.61		895.22
სავალი ბილიკების მოწყობა სხმული ფერადი ფილებით ფილის სისქე 4სმ ქვიშა- ცემენტის ნარევზე	50		5120.63	5120.63		10241.26
დასასვენებელი მერხი	10				4548.27	4548.27
ნაგვის ურნა	10				1299.51	1299.51
<u>რკ/ბ გზა</u>						
მოეწეოს საგზაო სამოსის ქვეშ ღორღი (0- 40) 8 სმ სისქის	50	1600.99	1600.99			3201.98
დაბეტონდეს 15სმ სისქის გზა ბეტონი მ- 300 ტემპერატურული ნაკერის მოწყობით	50		31479.99	31479.99		62959.98
შეივსოს სადეფორმაციო ნაკერი ბიტუმის ემულსიით	20				60.64	60.64
გარე განათების მონტაჟი						
მიწის დამუშავება III კატეგორიის გრუნტში სანათებისათვის 0.4X0.4X0.5 14 ცალი	30			80.86		80.86
ბეტონი სანათის ფუნდამენტისათვის მ-200	25			210.23		210.23
ლითონის სანათი დგარზე მონტაჟი კოპლექტში ნათურით	25			3474.01		3474.01
კაბელის სადენის მოწყობა მიწის ქვეშ გოფირებულ მილში	25			1407.80		1407.80
ელ კარადის მონტაჟი კომპლექტში (ფოტოთვალით 25ა. ავტომატური ამომრთველი 3 ფაზიანი 50 ა. მაგნიტური გამშვები 3 ფაზიანი 40 ა.)	25			433.17		433.17
<u>კანალიზაციის სისტემის მოწყობა</u>						
დამუშავდეს III კატ. გრუნტი ხელით (უკუჩაყრით)	25	1588.28				1588.28
დამონტაჟდეს გოფირებული მილი დ-150 მ	25	1726.90				1726.90

	დამონტაჟდეს რკ/ბ ჭის რგოლი დ-0.7 მ სიმაღლე 1 მ	25	1082.92				1082.92
	დამონტაჟდეს რკ/ბ ჭის ძირი	25	721.95				721.95
	დამონტაჟდეს რკ/ბ ჭის სახურავი თუჯის მრგვალი ხუფით	25	1443.90				1443.90
	ავტოკრანი	25	346.53				346.53
	სანიაღვრე სისტემის მოწყობა						
	დამუშავდეს III კატ. გრუნტი ხელით	50		649.75	649.75		1299.51
	დამონტაჟდეს გოფირებული მილი დ-200 მ	50		467.82	467.82		935.64
	გაიჭრას რკ ბეტონს კედელი სანიაღვრე არხის გასატარებლად	25			22.24	22.24	44.47
	დაბეტონდეს სანიაღვრე არხი ბეტონი მ-250	25				1953.66	1953.66
	დამზადდეს და დამონტაჟდეს ლითონის ცხაური	15				1067.33	1067.33
	მოედნის მონიშვნა თეთრი ნიტროემალით, გაუმჯობესებული შუქდამბრუნებელი მინის ბურთულაკებით.	10				1649.65	1649.65
	ტექნიკური პირუბა ელ ენერგიის მისაღებად	5				1200.00	1200.00
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)			11550.87	41887.64	51816.80	24261.08
				129516.38			129516.38

შპს "მშენებელი XXI"-ს დირექტორი თენგიზ კაპანაძე
