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ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 3/134ტ 

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2020 წლის 26 მარტს, ერთის მხრივ სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტო  (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის 

სახით და მეორეს შპს ლემი (შემდგომში ,,მიმწოდებელი”) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლევან ცქვიტინიძის სახით,  

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების საფუძველზე.          

შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (სატენდერო განცხადების ნომერი NAT200004011) ქ. 

თბილისი, უნივერსიტეტის #11- ში მდებარე თსუ, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ანთროპოლოგიის მუზეუმის 

სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  შესყიდვაზე (CPV კოდი   45454100),  რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეული იქნა 

მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიმწიდებელმა აიღო ვალდებულება შეასრულოს ზემოაღნიშნული 

სამუშაო შემდეგ თანხაზე: 39’883.96 (ოცდაცხრამეტი ათას რვაასოთხმოცდასამი ლარი და 96 თეთრი) ლარი ყველა გადასახადის 

(დღგ-ს ჩათვლით) ჩათვლით (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).  

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები   

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: 

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ _ „ხელშეკრულება“) _ შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში 

გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული 

ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.  

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ 

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის; 

1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს 

შესყიდვას; 

1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და  უზრუნველყოფს სამუშაოს შესრულებას 

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში; 

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“  ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.  

    

2. შესყიდვის ობიექტი    

2.1 შესყიდვის ობიექტია ქ. თბილისი, თსუ, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ანთროპოლოგიის მუზეუმის სამშენებლო-

სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც განისაზღვრება ტექნიკური დავალების და სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად. 

შესყიდვის ტექნიკური დავალება და ხარჯთაღრიცხვა თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს 

(იხ. დანართი 1 და დანართი 2).     

       

3. სამუშაოს შესრულების პირობები      

3.1   სამუშაოს შესრულების ადგილია - ქ. თბილისი, თსუ, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ანთროპოლოგიის მუზეუმი. 

3.2 შესრულებულ სამუშაოთა ანგარიშის ჩაბარების საბოლოო ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 კალენდარული დღე. 

  

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი 

4.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს 

კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს 

პერიოდული ინსპექტირება.  

4.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) 

ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ 

შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას 

უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

4.3 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით 

აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილის და წუნდების მიზეზების მითითებით. 

4.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი 

ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა შემსყიდველის მიერ მითითებულ  ვადაში. 

4.5 შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს 

გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო 

ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და 

აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება. 

4.6 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების 

ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

4.7 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების სხვა ვალდებულებებისაგან. 

4.8 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან 

განახორციელებენ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ თანამშრომლები:  ი. 

ნაგლაძე, ნ. ზაზუნიშვილი, ო. ბერიანიძე.  

   

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი 
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5.1.    მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველს სამუშაოთა საბოლოო დასრულების შესახებ. 

5.2. წარმოდგენილი პირობებისა და ვადების ფარგლებში მიმწოდებელმა საბოლოო პროდუქციის სახით შემსყიდველს უნდა 

გადასცეს შესრულებული სამუშაოები, შესრულებული სამუშაოების ანგარიში (საქართველოს კანონის „კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ” მოთხოვნათა შესაბამისად), შესრულებული სამუშაოების აქტები (ფორმა 2). 

5.3. შემსყიდველი ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს სრულყოფილებას, მიმწოდებლის მიერ  შესაბამისი 

დოკუმენტების წარმოდგენის დღიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში. 

5.4. სამუშაოების დასრულების შემდგომ ხელშეკრულების 4.8 მუხლში აღნიშნული პირების  მიერ შემოწმების შედეგად შედგება 

შესაბამისი დასკვნა და მიღება-ჩაბარების აქტი.  

5.5. თუ შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს, შემსყიდველი დადგენილი წესის 

შესაბამისად მიმწოდებელთან ერთად ან მის გარეშე ადგენს აქტს და განუსაზღვრავს ხარვეზის აღმოფხვრის ვადას. 

5.6. მიმწოდებელი ვალდებულია წუნის (დეფექტების) აღმოჩენის შესახებ შესაბამისი აქტის გაფორმებისა და შეტყობინების 

მიღებიდან ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შეტყობინებაში მითითებულ ვადაში აღმოფხვრას ინსპექტირების შედეგად 

აღმოჩენილი დეფექტები. 

5.7. თუ შემსყიდველმა სამუშაოები შეაფასა წუნით, დასრულებულად ჩაითვლება სამუშოები დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ.   

5.8. შესყიდვის ობიექტის მიღება განხორციელდება მხარეთა მიერ შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის  საფუძველზე 

(შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირ(ებ)ს წარმოადგენენ წინამდებარე 

ხელშეკრულების პირობების 4.8 მუხლში მითითებული პირები). 

5.9. მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს 

შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).  

 

6. ანგარიშსწორება 

6.1. ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ 2020 

წლის ბიუჯეტის (პროგრამა) სახსრებით.  

6.2. გადახდის ფორმა – უნაღდო.   

6.3. შესრულებული სამუშაოს ანგარიშსწორება განხორციელდება ერთ ეტაპად მხარეთა მიერ შედგენილი მიღება-ჩაბარების 

აქტ(ებ)ის, ინსპექტირების ჯგუფის დადებითი დასკვნისა, საგადასახადო დოკუმენტაციის საფუძველზე, ყველა ამ დოკუმენტების 

წარმოდგენიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში. 

6.4. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო, მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ 

შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ თანხაზე ნაკლები, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ 

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეულის ფასების 

შესაბამისად.  

6.5. ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებისა და საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარდგენიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. 

6.6. წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, წარმოადგინოს ავანსის სახით გადასახდელ 

თანხაზე საავანსო საბანკო გარანტია (არაუმეტეს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 30%), რომლის მოქმედების ვადა 60 

(სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას. საავანსო თანხის გადახდა მოხდება 

შესაბამისი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის დღიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში. 

6.7. დაუშვებელია წინასწარ გადახდილი თანხები მიმწოდებელმა გამოიყენოს სხვა მიზნებისთვის, რაც არ არის 

გათალისწინებული წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებით. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის 

შემთვევაში წარმოადგინოს წინასწარ გადახდილი თანხების გამოყენების შესახებ დასაბუთებული ინფორმაცია. 

 

 7. ფასები 

7.1 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული შესყიდვის ობიექტის ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით 

პარამეტრებს. 

7.2  ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.  

7.3 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური 

ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.  

7.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია 

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა. 

 

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

8.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით. 

8.2  შემსყიდველი ვალდებულია: 

8.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

8.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების პროცესში აცნობოს მიმწოდებელს ყველა განსაკუთრებული 

გარემოებების წარმოშობის შესახებ; 

8.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს  მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს  

ღირებულება. 

8.2.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ. 
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8.3. შემსყიდველს უფლება აქვს: 

8.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე; 

8.3.2. განახორციელოს კონტროლი სამუშაოების წარმოებისას; 

8.4.   მიმწოდებელი ვალდებულია: 

8.4.1.  დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

8.4.2. ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე, სამუშაოების დაწყებამდე გადაიხადოს სანებართვო მოსაკრებელი კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების ნებართვის მისაღებად 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით და აიღოს შესაბამისი ნებართვა 

ხელშეკრუბების გაფორმებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას 

ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

8.4.3. შეტყობინების მიღებიდან ინსპექტირების ჯგუფის მიერ განსაზღვრულ ვადაში აღმოფხვრას დეფექტი შემსყიდველის 

მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე; 

8.4.4 სამუშაოს განხორციელების განმავლობაში სრულად დაიცვას დადგენილი უსაფრთხოების წესები და მიიღოს შესაბამისი 

ზომები, რაც უზრუნველყოფს გარემოს, ისტორიული ძეგლის ქონების და სამუშაოებში მონაწილე ყველა პირთა უსაფრთხოებას. 

8.4.5 სამუშაოების დასრულების შემდეგ 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (დეფექტი ნაკლოვანებები) აღმოჩენის 

შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია 

აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით. 

8.5.    მიმწოდებელს უფლება აქვს: 

8.5.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს 

ღირებულების ანაზღაურება. 

  

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა 

9.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება  ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი 

შესწორებების გარდა. 

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, 

ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია სამუშაოს 

შესრულების ვადის ამოწურვამდე არაუგვიანეს  5 (ხუთი) დღის ვადაში. 

9.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, 

დაუშვებელია  გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა „სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნათა გათვალისწინებით.  

9.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც 

ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. 

 

10. უფლებების გადაცემა 

10.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა 

გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს. 

 

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა 

11.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების მთლიანად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობისათვის მიმწოდებელს შეიძლება 

დაეკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების ან შეუსრულებელი ნაწილის 10%-ის ოდენობით იმისდა 

მიხედვით მთლიანად არის ვალდებულება შეუსრულებელი თუ ნაწილობრივ; 

11.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის (მ.შ. გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ვადების 

ჩამორჩენის, ვადის გადაცილების) გადაცილებისათვის დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ 

ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.  

11.3  მხარეს შეუძლია მოითხოვოს მეორე მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით ან არაჯეროვანი 

შესრულებით მისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. 

11.4. ხელშეკრულების არაჯეროვნად შესრულებისას ინსპექტირების ჯგუფის მიერ წუნის (დეფექტების) აღმოჩენის შემთხვევაში, 

საჯარიმო სანქციების ათვლა მოხდება ხელშეკრულების 5.5. პუნქტში აღნიშნულ აქტში მითითებული წუნის აღმოფხვრისთვის 

განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ.  

11.5. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისგან.  

11.6. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3 (სამი) 

პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

   

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო 

12.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს 

გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ. 

12.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების 

შესრულებისაგან. 

12.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების 

შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან. 

12.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე: 
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ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს 

ხელშეკრულებით ნაკისრი  ვალდებულებების შესრულებას; 

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში; 

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

12.5 ამ მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად 

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება. 

12.6 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი მიმწოდებლის 

მხრიდან  შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადების დარღვევის პერიოდი აღემატება 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეს. 

 

13. ფორს-მაჟორი 

13.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს 

საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების 

შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი. 

13.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან 

დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და 

დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული 

იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო 

ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა. 

13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც 

შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი 

შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე 

მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით 

აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების 

ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.  

 

14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა 

14.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების 

პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან 

დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ. 

14.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ 

სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და 

მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

 

15. გამოყენებული სამართალი 

15.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება 

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. 

 

16. შეტყობინება 

16.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება 

წერილის (მატერიალური ან ელექტრონული) სახით გზავნილის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, ხელშეკრულებაში 

მითითებული მეორე მხარის მისამართზე/ელ.ფოსტაზე. 

16.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს, ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, 

იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 

 

17. გადასახადები და დაბეგვრა 

17.1 უცხოელი მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, 

მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.  

17.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, 

მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, თუ ხელშეკრულების პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

 

18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

19.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან, 2021 წლის 31 იანვრის 

ჩათვლით გარდა წინამდებარე ხელშეკრულების 8.4.5. პუნქტისა. 

  

19. სხვა პირობები 

19.1 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი 

თანხმობის გარეშე.  

19.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.  

19.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონული ფორმატით, რომლის ამონაბეჭდი არის ელექტრონული 

დოკუმენტის ასლი და მას ელექტრონული დოკუმენტის თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს. ელექრონული დოკუმენტი ინახება 
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ხელმომწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე. 

19.4 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი 

ფორმით იქნება შედგენილი და ელექტრონული ფორმატით ხელმოწერილი მხარეთა მიერ. 

 

19. მხარეთა რეკვიზიტები: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხელშეკრულება ხელმოწერილია მხარეთა მიერ ელექტრონული ფორმით 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             შემსყიდველი 

 

სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტო 

მის: ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის #5 

სახელმწიფო ხაზინა 

კოდი: TRESGE22 

ა/ა  #  GE24NB0330100200165022 

სახაზინო კოდი:  #  707617111 

ს/კოდი: 204562311 

 

გენერალური დირექტორი 

 

ნიკოლოზ ანთიძე 

 

 

 

მიმწოდებელი 

 

შპს ლემი 

მის:  ქ. თბილისი, 

Mail: Shpslemi@gmail.com 

T: (+995) 599 19 80 19 

სს თიბისი ბანკი 

კოდი:    TBCBGE22  

ა/ა  # GE35TB7604136080100008  

ს/კოდი: 406273429  

 

დირექტორი 

 

ლევან ცქვიტინიძე 

mailto:Shpslemi@gmail.com
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დანართი #1 

ტექნიკური დავალება 

  პრეამბულა; 
       ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის ტერიტორიაზე მოეწყობა 

ანთროპოლოგიის მუზეუმი. დღეს შენობაში გამოყოფილია მუზუმისთვის ოთახი, რომელიც არ არის კეთილმოწყობილი. 

პროექტში გათვალისწინებულია ანტრესოლის მოწყობა ლითონის მოაჯირებით და კიბით, იატაკის მოწყობა კერამოგრანიტის 

ფილებით, კედლების შეღებვა, ამსტრონგის სისტემის ჭერის მოწყობა, თაბაშირ-მუყაოს ტიხრების მოწყობა.  ყველა იმ 

აუცილებებლი გარემოების შექმნა, რაც აუცილებელია მუზეუმის გამართული  მუშაოებისთვის.  

      მოცემული ტენდერით შემსრულებელმა უნდა განახორციელოს  სადემონტაჯო და  სარემონტო-სამშენებლო   სამუშაოები, 

კერძოდ; 

1. მოზაიკური ფილების, ქვიშა-ცემენტის ბათქაშის, მოჭიმვის, ელ. გაყვანილობის და ჭერის  დემონტაჟი; 

2. ანტრესოლის მოწყობა ლითონის მოაჯირებით და კიბით; 

3. ანტრესოლის იატაკის შეფიცვრა და კიბის ხის საფეხურების მოწყობა; 

4. შეკიდული ჯერის, ტიხრებისა და  იატაკის მოწყობა; 

5. ელ. გაყვანილობის მონტაჯი; 

6. სამშენებლო ნარჩენების და ნაგვის გატანა; 

 

 ძირითადი პირობები; 
      მიმწოდებელი შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოების გრაფიკის შესაბამისად, სამუშაოების დამთავრებისთანავე 

წარუდგენს მას ინფორმაციას წერილობითი ანგარიშის სახით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ. იგი 

ვალდებულია გაითვალისწინოს შემსყიდველის შენიშვნები და წინადადებები, რაც შემდგომში საფუძვლად დაედება 

შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურებას. 

      შესრულებული სამუშაოების ანგარიში შემსყიდველს წარედგინება სამ ეგზემპლარად: ელექტრონული ვერსია - კომპაქტური 

დისკების (CD) სახით (3 ეგზემპლარი), მყარი ასლების სახით (3 ეგზემპლარი), ტექსტური და გრაფიკული მასალის 

დოკუმენტირებით. 

      მიმწოდებელი ვალდებულია რეაბილიტაციის დაწყებამდე ძეგლზე დაამონტაჟოს ჩასატარებელი სამუშაოების ამსახველი 

საინფორმაციო ბანერი, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

 მესაკუთრე; 

 შემსყიდველი;     

 მიმწოდებელი; 

       სამუშაოების მიმდინარეობისას ახლადგამოვლენილი გარემოებ(ებ)ის გამოვლენისა და მისი დასაბუთების შემთხვევაში, 

პროექტიდან რაიმე გადახვევა (ან მასში ცვლილება), შეთანხმებული  უნდა  იქნეს  შემსყიდველთან.   

        სამუშაოების ჩატარებისას ყურადღება უნდა მიექცეს სამუშაოთა შესრულების ხარისხს, რომელთა დაცვა სავალდებულოა 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ფასეული ელემენტების შესანარჩუნებლად. 

       სამუშაოები  უნდა შესრულდეს  პროექტით გათვალისწინებული მასალის  სპეციფიკაციის  გათვალისწინებით.     

 შემსყიდველისთვის გადასაცემი საბოლოო პროდუქცია: 
      წარმოდგენილი პირობებისა და ვადების ფარგლებში მიმწოდებელმა საბოლოო პროდუქციის სახით შემსყიდველს უნდა 

გადასცეს შესრულებული სამუშაოები, შესრულებული სამუშაოების ანგარიში,  შესრულებული სამუშაოების აქტები (ფორმა№2) 

და ფარული სამუშაოების აქტები.  

 

 ნორმატიული დოკუმენტები; 
      მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების 

მიხედვით. 

    ყველა სამუშაოს განხორციელება მოხდეს საქართველოს მთავრობის 2007 წ. 28 მარტის №62 დადგენილების „მშენებლობის 

უსაფრთხოების წესები“-ს მოთხოვნათა გათვალისწინებით. 

 

 გარემოს დაცვა; 
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     სამუშაოების წარმოებისას, სამშენებლო მოედანი პერიოდულად უნდა გაიწმინდოს სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგვისგან, 

სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი უნდა მოხდეს ტერიტორიის სრული დასუფთავება.  

 სამუშაოთა საბოლოო მიღება; 
      მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველს სამუშაოთა დასრულების შესახებ, თანახმად გეგმა-გრაფიკისა. შემსყიდველი 

ამოწმებს შესრულებულ სამუშაოებს. თუ შემსყიდველმა სამუშაოები შეაფასა წუნით, დასრულებულად ჩაითვლება სამუშოები, 

დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6

1
dazianebuli mozaikis iatakis dangreva perforatorebis 
gamoyenebiT 103*(0.05+0.1)

m3 15,5 81,10 1257,05

2 arsebuli amortizebuli el sanaTebis Camoxsna kompl 20,0 1,34 26,80

3 ganaTebis el qselis moSla grZ.m 45,0 1,19 53,55

4 arsebuli Sekiduli Weris moxsna m2 103,0 2,40 247,20

5
antresolis liTonkonstruqciebis samontaJo ankerebis 
damzadeba da iatakis betonis filaSi CaburRviT 
Camagreba

kg 73,0 8,00 584,00

6
antresolis, kibeebis da moajirebis 
liTonkonstruqciebis damzadeba, dagruntva da montaJi

t 3,9 2470,00 9707,10

7
liTonkonstruqciebis 2-jer SeRebva antikoroziuli 
laqiT

t 3,9 51,00 198,90

8
kibis xis safexurebis da antresolis iatakis ficarnagis 
damzadeba, dagruntva da montaJi 

m2 40,1 70,80 2839,08

9 xis nakeTobebis antiseptika da cecxldacva m2 40,1 12,00 481,20

10
xis iatakebis da kibis safexurebis moxvewa da uferuli 
mqrqali laqiT 2-jer SeRebva

m2 40,1 3,50 140,35

11 1.8მ სიმაღლის ორფა თ/მუყაოს ტიხრის მოწყობა მ2 14,4 20,70 298,08

12 ამსტრონგის სისტემის შეკიდული ჭერის მონტაჟი მ2 103,0 24,05 2477,15

13 შიდა ელ გაყვანილობისა და განათების მოწყობა წერტ 24,0 62,50 1500,00

14
კედლის მოპირკეთება კერამოგრანიტის ფილებით 
წებოცემენტზე

მ2 3,5 38,30 134,05

15
კედლების და ჭერის დამუშავება დაგრუნტვა და 2-ჯერ 
შეღებვა სილიკატური ფასადექსით

მ2 131,8 11,90 1568,42

16
5 sm sisqis qv.cementis momzadebis mowyoba 
keramogranitis iatakis qveS

m2 103,0 6,00 618,00

17
iatakis მოპირკეთება კერამოგრანიტის ფილებით 
წებოცემენტზე

მ2 103,0 34,90 3594,70

18
msxvrevis sawinaaRmdego gamWvirvale diafragmiT 
armirebuli, orfa minis karis blokis damzadeba, 
furnituris morgeba da montaJi

m2 3,8 262,00 995,60

19 samSeneblo nagvis datvirTva a/manqanebze xeliT m3 15,5 6,20 96,10

20 samSeneblo nagvis transportireba nayarSi t 27,9 10,00 279,00

jami 27096,33

ზედნადები ხარჯები, არაუმეტეს 10% 2709,63

ჯამი 29805,96

მოგება, არაუმეტეს 8% 2384,48

ჯამი 32190,44

gauTvaliswinebeli samuSaoebi 5% 1609,52

ჯამი 33799,96

dRg 18% 6083,99

სულ ჯამი: 39883,96

შ.პ.ს. „ლემი“-ს დირექტორი:                                                                            ლევან ცქვიტინიძე 

Tbilisis saxelmwifo universitetis istoriisa da eTnologiis institutis anTropologiis muzeumis 
samSeneblo-sareabilitacio samuSaoebis 

N#

xarjTaRricxva

სამუშაოთა ჩამონათვალი
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i

ჯამი lari



I II III IV I II III IV I II III IV

1
dazianebuli mozaikis iatakis dangreva perforatorebis 
gamoyenebiT 103*(0.05+0.1)

m3 15,5 1850,29 1850,29

2 arsebuli amortizebuli el sanaTebis Camoxsna kompl 20,0 39,45 39,45

3 ganaTebis el qselis moSla grZ.m 45,0 78,82 78,82

4 arsebuli Sekiduli Weris moxsna m2 103,0 363,86 363,86

5
antresolis liTonkonstruqciebis samontaJo ankerebis 
damzadeba da iatakis betonis filaSi CaburRviT Camagreba

kg 73,0 859,61 859,61

6
antresolis, kibeebis da moajirebis liTonkonstruqciebis 
damzadeba, dagruntva da montaJi

t 3,9 4288,19 5000,00 5000,00 14288,19

7 liTonkonstruqciebis 2-jer SeRebva antikoroziuli laqiT t 3,9 292,77 292,77

8
kibis xis safexurebis da antresolis iatakis ficarnagis 
damzadeba, dagruntva da montaJi 

m2 40,1 4178,93 4178,93

9 xis nakeTobebis antiseptika da cecxldacva m2 40,1 708,29 708,29

10
xis iatakebis da kibis safexurebis moxvewa da uferuli 
mqrqali laqiT 2-jer SeRebva

m2 40,1 206,59 206,59

11 1.8მ სიმაღლის ორფა თ/მუყაოს ტიხრის მოწყობა მ2 14,4 438,75 438,75

12 ამსტრონგის სისტემის შეკიდული ჭერის მონტაჟი მ2 103,0 3646,2 3646,20

13 შიდა ელ გაყვანილობისა და განათების მოწყობა წერტ 24,0 2207,9 2207,90

14 კედლის მოპირკეთება კერამოგრანიტის ფილებით წებოცემენტზე მ2 3,5 197,31 197,31

15
კედლების და ჭერის დამუშავება დაგრუნტვა და 2-ჯერ შეღებვა 
სილიკატური ფასადექსით

მ2 131,8 2308,61 2308,61

16
5 sm sisqis qv.cementis momzadebis mowyoba keramogranitis 
iatakis qveS

m2 103,0 909,66 909,66

17 iatakis მოპირკეთება კერამოგრანიტის ფილებით წებოცემენტზე მ2 103,0 5291,15 5291,15

18

msxvrevis sawinaaRmdego gamWvirvale diafragmiT armirebuli, 
orfa minis karis blokis damzadeba, furnituris morgeba da 
montaJi

m2 3,8 1465,46 1465,46

19 samSeneblo nagvis datvirTva a/manqanebze xeliT m3 15,5 141,45 141,45

20 samSeneblo nagvis transportireba nayarSi t 27,9 410,67 410,67

2332,42 5147,80 5000,00 5292,77 4178,93 1353,63 3646,20 2207,90 3415,58 5291,15 1465,46 552,12 39883,96

დანართი N

სამუშაოს 

ჯამური 

ღირებულება 

(ლარი)

კალენდარული გრაფიკი

39883,96

შ.პ.ს. „ლემი“-ს დირექტორი:                                                                            ლევან ცქვიტინიძე 

მშენებლობის ორგანიზაციის  კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი(დღგ-ს ჩათვლით)

სამუშაოების დასახელება I თვე IIთვე IIIთვე
რაოდენობ

ა

განზომი

ლება

ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების 

მიხედვით (ლარი) 
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ხ ე ლ წ ე რ ი ლ ი 

 

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ 

ქ. თბილისი                                                                                                                                                26 მარტი 2020 წელი 

 

           სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელშეკრულების 

შესრულების კონტროლზე უფლებამოსილი წევრები ვადასტურებთ, რომ სსიპ საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის #11- ში მდებარე თსუ, 

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ანთროპოლოგიის მუზეუმის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები  (CPV - 45454100) შესყიდვის პროცედურაში ხელშეკრულება #3/134 ტ 26.03.2020წ.  ჩვენი მონაწილეობა 

არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე–8 მუხლის მოთხოვნებს და 

ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით. 

 

   

 

ჯგუფის წევრები: 

 

  

ი. ნაგლაძე   

       

 

ნ. ზაზუნიშვილი          

 
 

  ო. ბერიანიძე  
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