

ხელშეკრულება N147
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. ოზურგეთი

22 აპრილი 2020 წელი

ერთი მხრივ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის, კონსტანტინე შარაშენიძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. N1
საიდენტიფიკაციო კოდი: №237114635
ტელეფონის ნომერი: 0(496) 26 10 10; 577 477 317. E-Mail: meriaozurgeti2018@gmail.com
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22

და მეორე მხრივ, შ.პ.ს. „იო-სება“, წარმოდგენილი დირექტორის, სოსო ქავთარაძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. N14ა, ბ. 5
საიდენტიფიკაციო კოდი: №404984326
ტელეფონის ნომერი: 577 07 08 04; E-Mail: io-seba@mail.ru
საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE08BG 0000 0007 8851 5800

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200003930) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჭანიეთში, სკოლის მიმდებარედ, სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45247110 - არხის მშენებლობა.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **44 777 (ორმოცდაოთხათასშვიდაცხუდათხუთმეტი)** ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.
2. დაფინანსების წყარო: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1,5 (ერთნახევარი) თვის ვადაში, 2020 წლის 6 ივნისის ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
3. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნის) ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას).

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად.
8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაო განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის

შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუნარიობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად ან ნაწილობრივ გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკემის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - meriaozurgeti2018@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 16. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულებაზე შესრულებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან/და დადასტურებულია კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით.

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 17. ინტერესთა კონფლიქტი

საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ მე-8 მუხლის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი პირი სრულად აკმაყოფილებს კანონის ამ მოთხოვნას და არ იმყოფება ინტერესთა კონფლიქტში „მიმწოდებელთან“.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
სოფ. ჭანიეთში, სკოლის მიმდებარედ, სანიაღვრე არხების მოწყობა

ნაკრები ხარჯთაღრიცხვის ანგარიში

№	ხარჯთაღრიცხვის №	თავეების, ობიექტების, სამუშაოთა და დანახარჯთა დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება, ათასი ლარი				საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება, ათასი ლარი
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	სამარჯვეებისა და საწარმოო ინვენტარის მოწყობილობები	დანარჩენი დანახარჯები	
		თავი 2. მიწის ვაკისი					
1	2-1	მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები		–	–	–	
		სულ თავი 2-ის მიხედვით		–	–	–	19617.92
		თავი 3 საგზაო სამოსი					
2	3-1	საგზაო სამოსის მოწყობა		–	–	–	
		სულ თავი 3-ის მიხედვით		–	–	–	13472.63
		თავი 4. ხელოვნური ნაგებობები					
3	4-1	ზური ურუშაძის სახლთან ცენტრალურ გზაზე არსებული ბეტონის მილის დ=1.2მ რეაბილიტაცია		–	–	–	
		სულ თავი 4-ის მიხედვით		–	–	–	3750.81
		სულ 1_4 თავების მიხედვით		–	–	–	36841.37
4		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები და დანახარჯები _ 3 %	–	–	–		1105.24
		სულ		–	–		37946.61
5		დ.ღ.გ. _ 18%	–	–	–		6830.39
6		სულ ნაკრები ხარჯთაღრიცხვის ანგარიშით		–	–		44777.00

ხარჯთაღრიცხვა №2-1

მიწის ვაკისის მოწყობა

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	ჯამი
	II.1. მიწის სამუშაოები				
	II.1. სკოლის მიმდებარედ ბეტონის კიუვეტის მოწყობა				
1	არსებული ბეტონის კიუვეტის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით	100მ3	0.35	1,000.00	350.00
2	დამტვრეული ნაწილების გატანა ნაყარში	ტ	50.00	5.00	250.00
3	კიუვეტის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება V=0.25მ3 ექსკავატორით ნაწილობრივ ა/თ-ზე დატვირთვით	1000 მ3	0.03	3,000.00	90.00
4	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	3.00	5.00	15.00
5	კარიერიდან გრუნტის შემოტანა ავტოთვითმცლელელებით კიუვეტის ძირის ასამაღლებლად	1000მ3	0.015	5,000.00	75.00
6	გრუნტის გადაზიდვა ობიექტამდე თვითმცლელელებით	ტ	38.00	5.00	190.00
7	ზედმეტი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელელებით	ტ	26.60	5.00	133.00
8	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0.02	5,000.00	100.00
9	ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი შრე კიუვეტის ქვეშ	მ3	12.00	25.00	300.00
10	კიუვეტის მოწყობა მონოლით. ბეტონით B22.5; F200	მ3	26.10	300.00	7,830.00
11	კიუვეტში ლითონის ჩასატანებელი დეტალები	ტ	0.314	3,000.00	942.00
12	კიუვეტის გადახურვა ლითონის ცხურით	ტ	1.03	3,000.00	3,090.00
13	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	13.00	5.00	65.00
	II.2. სკვერის ბოლოს, გზის გადამკვეთი ცხურთან ბეტონის კიუვეტის მოწყობა				0.00
1	არსებული ა/ბეტონის საფარის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით	100მ3	0.014	1,000.00	14.00
2	დამტვრეული ნაწილების გატანა ნაყარში	ტ	3.08	5.00	15.40
3	კიუვეტის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება V=0.25მ3 ექსკავატორით ნაწილობრივ ა/თ-ზე დატვირთვით	1000 მ3	0.02	3,000.00	60.00
4	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	2.00	5.00	10.00
5	ზედმეტი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელელებით	ტ	24.70	5.00	123.50
6	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0.013	5,000.00	65.00
7	ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი შრე კიუვეტის ქვეშ	მ3	2.50	25.00	62.50
8	კიუვეტის მოწყობა მონოლით. ბეტონით B22.5; F200	მ3	6.30	300.00	1,890.00
9	კიუვეტში ლითონის ჩასატანებელი დეტალები	ტ	0.06	3,000.00	180.00
10	კიუვეტის გადახურვა ლითონის ცხურით	ტ	0.206	3,000.00	618.00
11	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	9.00	5.00	45.00
	ჯამი:				16,513.40
	ზედნადები ხარჯები 10%				1,651.34
	ჯამი:				18,164.74
	გეგმიური დაგროვება 8%				1,453.18
	სულ:				19,617.92

ხარჯთაღრიცხვა № 3-1

საგზაო სამოსის მოწყობა

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	ჯამი
1	საფუძვლის მოწყობა ფრ.ღორღით (0-40მმ)ჰ=10სმ	1000 მ2	0.48	2,200.00	1,056.00
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.288	300.00	86.40
3	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით ტიპი E მარკა II სისქით 5 სმ	1000 მ2	0.48	21,246.25	10,198.20
	ჯამი:				11,340.60
	ზედნადები ხარჯები 10%				1,134.06
	ჯამი:				12,474.66
	გეგმიური დაგროვება 8%				997.97
	სულ:				13,472.63

ხარჯთაღრიცხვა №4-1

ზური ურუშადის სახლთან ცენტრალურ გზაზე არსებული ბეტონის მილის დ=1.2მ რეაბილიტაცია

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	ჯამი
1	მილის გაწმენდა ხელით დანალექი გრუნტისაგან	მ3	1.50	50.00	75.00
2	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით	ტ	2.85	5.00	14.25
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0.0015	5,000.00	7.50
4	გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე გადაყრით	100 მ3	0.20	500.00	100.00
5	მოხსნილი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელებზე (13მ3)	1000 მ3	0.013	2,000.00	26.00
6	მოხსნილი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში ა/თვითმცლ-ით (72მ3)	ტ	20.90	5.00	104.50
7	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0.011	5,000.00	55.00
8	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები მილის პორტალური კედლებისა და სათავისების ქვეშ	100 მ3	0.02	2,500.00	50.00
9	მილის პორტალური კედლებისა და სათავისების მონოლით. ბეტონი B-25 F200 კ-6	100 მ3	0.08	30,000.00	2,400.00
10	მილის პორტალურ კედლებისა და სათავისების წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2ფენა)	100 მ2	0.14	2,000.00	280.00
11	გრუნტის ხელით უკუჩაყრა ქვაბულში	100 მ3	0.09	500.00	45.00
	ჯამი:				3,157.25
	ზედნადები ხარჯები 10%				315.73
	ჯამი:				3,472.98
	გეგმიური დაგროვება 8%				277.84
	სულ:				3,750.81

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი

გეგმა-გრაფიკი (1,5 თვე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი						სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I თვე				II თვე		
			I	II	III	IV	I	II	
	II.1. მიწის სამუშაოები								
	II.1. სკოლის მიმდებარედ ბეტონის კიუვეტის მოწყობა								
1	არსებული ბეტონის კიუვეტის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით	2 კვირა/14დღე	252.68	252.68					505.36
2	დამტვრეული ნაწილების გატანა ნაყარში	2 კვირა/14დღე		180.49	180.49				360.97
3	კიუვეტის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება V=0.25მ3 ექსკავატორით ნაწილობრივ ა/თ-ზე დატვირთვით	2 კვირა/14დღე		64.98	64.98				129.95
4	გრუნტის დამუშავება ხელით	2 კვირა/14დღე		10.83	10.83				21.66
5	კარიერიდან გრუნტის შემოტანა ავტოთვითმცლელელებით კიუვეტის ძირის ასამაღლებლად	2 კვირა/14დღე		54.15	54.15				108.29
6	გრუნტის გადაზიდვა ობიექტამდე თვითმცლელელებით	2 კვირა/14დღე		137.17	137.17				274.34
7	ზედმეტი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელელებით	2 კვირა/14დღე					96.02	96.02	192.04
8	სამუშაოები ნაყარში	2 კვირა/14დღე					72.19	72.19	144.39
9	ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი შრე კიუვეტის ქვეშ	3 კვირა/21დღე		144.39	144.39	144.39			433.17
10	კიუვეტის მოწყობა მონოლით. ბეტონით B22.5; F200	4 კვირა/28დღე		2826.42	2826.42	2826.42	2826.42		11305.70
11	კიუვეტში ლითონის ჩასატანებელი დეტალები	2 კვირა/14დღე					680.07	680.07	1360.15
12	კიუვეტის გადახურვა ლითონის ცხაურით	2 კვირა/14დღე					2230.82	2230.82	4461.64
13	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	1 კვირა/7დღე						93.85	93.85
	II.2. სკვერის ბოლოს, გზის გადამკვეთი ცხაურიანი ბეტონის კიუვეტის მოწყობა								
1	არსებული ა/ბეტონის საფარის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით	1 კვირა/7დღე		20.21					20.21
2	დამტვრეული ნაწილების გატანა ნაყარში	1 კვირა/7დღე			22.24				22.24
3	კიუვეტის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება V=0.25მ3 ექსკავატორით ნაწილობრივ ა/თ-ზე დატვირთვით	2 კვირა/14დღე			43.32	43.32			86.63
4	გრუნტის დამუშავება ხელით	1 კვირა/7დღე				14.44			14.44
5	ზედმეტი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელელებით	1 კვირა/7დღე				178.32			178.32
6	სამუშაოები ნაყარში	1 კვირა/7დღე					93.85		93.85
7	ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი შრე კიუვეტის ქვეშ	2 კვირა/14დღე			45.12	45.12			90.24
8	კიუვეტის მოწყობა მონოლით. ბეტონით B22.5; F200	3 კვირა/21დღე				909.65	909.65	909.65	2728.96
9	კიუვეტში ლითონის ჩასატანებელი დეტალები	2 კვირა/14დღე				129.95	129.95		259.90

10	კიუვეტის გადახურვა ლითონის ცხურით	2 კვირა/14დღე					446.16	446.16	892.33
11	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	1 კვირა/7დღე						64.98	64.98
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		252.68	3691.32	3529.10	4291.62	7485.15	4593.75	23843.62
			11764.71				12078.91		

_შ ე ნ ი შ ვ ნ ა _ :

გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი (1,5 თვე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი						სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)	
			I თვე				II თვე			
			I	II	III	IV	I	II		
საგზაო სამოსის მოწყობა										
1	საფუძვლის მოწყობა ფრ.ღორღით (0-40მმ)ჰ=10სმ	3 კვირა/21დღე				508.25	508.25	508.25	1524.75	
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	2 კვირა/14დღე					62.38	62.38	124.75	
3	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი B მარკა II სისქით 5 სმ	2 კვირა/14დღე					7362.57	7362.57	14725.13	
ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)						508.25	7933.19	7933.19	16374.64	
			508.25			15866.39				

შენიშვნა :
გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.



მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი

გეგმა-გრაფიკი (1,5 თვე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი						სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)	
			I თვე				II თვე			
			I	II	III	IV	I	II		
ზური ურუშაძის სახლთან ცენტრალურ გზაზე არსებული ბეტონის მილის დ=1.2მ რეაბილიტაცია										
1	მილის გაწმენდა ხელით დანალექი გრუნტისაგან	1 კვირა/7დღე	108.29							108.29
2	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელელებით	1 კვირა/7დღე	10.29	10.29						20.58
3	სამუშაოები ნაყარში	1 კვირა/7დღე		10.83						10.83
4	გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე გადაყრით	1 კვირა/7დღე		144.39						144.39
5	მოხსნილი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელელებზე (13მ3)	1 კვირა/7დღე		37.54						37.54
6	მოხსნილი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში ა/თვითმცლ-ით (72მ3)	1 კვირა/7დღე		150.89						150.89
7	სამუშაოები ნაყარში	1 კვირა/7დღე		79.41						79.41
8	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები მილის პორტალური კედლებისა და სათავისების ქვეშ	1 კვირა/7დღე		72.19						72.19
9	მილის პორტალური კედლებისა და სათავისების მონოლით. ბეტონი B-25 F200 ჭ-6	1 კვირა/7დღე			3,465.35					3465.35
10	მილის პორტალურ კედლებისა და სათავისების წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2ფენა)	1 კვირა/7დღე				404.29				404.29
11	გრუნტის ხელით უკუჩაყრა ქვაბულში	1 კვირა/7დღე				64.98				64.98
ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)			118.58	505.54	3,465.35	469.26594				4558.74
			4,558.74							

შენიშვნა :
გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

