

**სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულება №57**

ერთი მხრივ, **წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი**, წარმოდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის, გრიგოლ იოსელიანის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქუჩა №25
საიდენტიფიკაციო კოდი: №221274546
ტელეფონის ნომერი:
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, **შპს „მიმდემი“**, წარმოდგენილი მისი დირექტორის - ზურაბ მიქაძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი: ქუთაისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ., ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორია (ნაკვ 01/517)
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 412679061
ტელეფონის ნომერი: +995598744774
საბანკო რეკვიზიტები: სს „პროკრედიტ ბანკი“
ბანკის კოდი: MIBGGE22
ანგარიშის ნომერი: GE28PC0013600100046853

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული **NAT200006436** ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ წყალტუბოში ჭავჭავაძის ქუჩის მე-2 ჩიხში, სოლომონ პირველის ქუჩაზე, ერისთავის №16 და კოსტავას ქუჩის №2 ბინების მიმდებარედ, გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45233200 - გზების საფართან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **151 800.99** (ასორმოცდათერთმეტიას რვაასი ლარი და ოთხმოცდაცხრამეტი თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილების მე-7 მუხლის („ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვა“) გათვალისწინებით, მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს საგანგებო მდგომარეობის ვადის ამოწურვიდან 25 (ოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადაში, 2020 წლის 23 მაისიდან 2020 წლის 16 ივნისის ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისათვის შერჩეული შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული კომპანიის - შპს „ჯეოექსპერტის“ მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე (რაც დადასტურებული უნდა იყოს ამავე ორგანიზაციის უფლებამოსილი პირის/პირების მიერ ფორმა N2-ზე ხელმოწერით).

4. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის №619 განკარგულების შესაბამისად.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.
3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.
5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელის დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.
6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.
7. შემსრულებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.
8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ან/და მის მიერ შერჩეული საექსპერტო დაწესებულება (შპს „ჯეოექსპერტი“) შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.
9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭიროთანხააღემატებასამუშაოსხარისხისდაცვისმიზნითდაკავებულთანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.
10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს

კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შპს „ჯეოექსპერტი“, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი (შპს „ჯეოექსპერტი“).

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისიის კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.)

ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5%, ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადად, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემსყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - tskaltubo1@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი
გრიგოლ იოსელიანი

მიმწოდებელი:

შპს „მიმდემის“ დირექტორი
ზურაბ მიქაძე

ინსპექტირებული

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-1
ქ. წყალტუბოში სოლომონ პირველის ქუჩის რეაბილიტაცია

შედგენილია 2019 წ. IV კვ. ფასებში

N	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდენ.	მასალები		ხელფასი (ლ)		მანქ.მექ.-ზმები (ლ)		სულ (ლარი)
						ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ასფ/ბეტონის საფარის მოწყობა										
1	1-116-2 მიქ.	მიწის ვაკისის მომანდაკება მექანიზირებული წესით	მ2		500,00							
		ბულდოზერი 108 ცხ.ძ	მ/ს	0,00067	0,34		0,00		0,00	10,00	3,35	3,35
		ავტოგრეიდერი 108 ცხ. ძ	მ/ს	0,00039	0,20		0,00		0,00	10,00	1,95	1,95
2	27-7-2	შემასწორებელი ფენა-ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³		23,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,150	3,45		0,00	5,00	17,25		0,00	17,25
		ავტოგრეიდერი საშუალო	მანქ/სთ	0,0216	0,50		0,00		0,00	10,00	4,97	4,97
		თვითმავალი სატკეპნი 18ტ-მდე	მანქ/სთ	0,0273	0,09		0,00		0,00	20,00	1,88	1,88
		მოსარწყავი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0,0097	0,22		0,00		0,00	5,00	1,12	1,12
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	1,22	28,06	15,00	420,90		0,00		0,00	420,90
		წყალი	მ³	0,070	1,61	1,00	1,61		0,00		0,00	1,61
	ს.რ. თ.14	ქვიშა-ხრეშოვანი ტრანსპორტირება საშ. 10კმ-დან	ტნ		44,90		0,00		0,00	7,00	314,27	314,27
3	27-11-1	საფუძველი - ღორღის ფრაქციით 0-40 მმ სისქით 7 სმ	მ²		450,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,033	14,85		0,00	5,00	74,25		0,00	74,25
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	0,00042	0,19		0,00		0,00	10,00	1,89	1,89
		ბულდოზერი 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	0,00258	1,16		0,00		0,00	10,00	11,61	11,61
		თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქ/სთ	0,0112	5,04		0,00		0,00	20,00	100,80	100,80
		თვითმავალი სატკეპნის 10ტ-მდე	მანქ/სთ	0,0248	11,16		0,00		0,00	20,00	223,20	223,20
		მოსარწყავი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0,0041	1,86		0,00		0,00	5,00	9,32	9,32
		ქვის ნამტვრევების მანაწილებელი	მანქ/სთ	0,00053	0,24		0,00		0,00	5,00	1,19	1,19
		მატერიალური რესურსები										
		ღორღი ფრ. 0-40მმ (0.189-0.0126*8)	მ³	0,0882	39,69	15,00	595,35		0,00		0,00	595,35
		წყალი	მ³	0,030	13,50	1,00	13,50		0,00		0,00	13,50
	ს.რ. თ.14	ღორღის ტრანსპორტირება საშ. 10კმ-დან	ტნ		63,50		0,00		0,00	7,00	444,53	444,53
4	27-63-1	გელაპირის დამუშავება თხევადი ბიტუმი 0.6ლ/მ2	ტნ		0,270							

[illegible]

ინსპექტირებული

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-1

ჭავჭავაძის ქუჩის მე-2 ჩიხში გზის რეაბილიტაცია

შელგენილია 2019 წ. IV კვ. ფასებში

N	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განმ. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი 1										
		მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	1-29-3 1-29-10	არსებული საფარის მოხსნა ბუღდლოზერით 20მ-ზე გადაადგილებით	მ3		150,00							
		ბუღდლოზერი 80 ცხ. ძ 0.0191+0.0144	მ/სთ	0,0335	5,03		0,00		0,00	5,00	25,13	25,13
2	1-23-6	გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე	მ3		150,00							
		–შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,034	5,10		0,00	5,00	25,50		0,00	25,50
		–ექსკავატორი 0.25მ3	მ-სთ	0,0803	12,05		0,00		0,00	10,00	120,45	120,45
		–სხვა მანქანები	ლარი	0,0056	0,84		0,00		0,00	4,00	3,36	3,36
3	1-80-3მიე.	არსებული საფარის მოხსნა ხელით	მ3		17,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2,06	35,02		0,00	5,00	175,10		0,00	175,10
4	1-81-3მიე.	გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე	მ3		17,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1,21	20,57		0,00	5,00	102,85		0,00	102,85
5	სრვ	გრუნტის გატანა ნაყარში 5კმ-ზე	ტნ		367,40		0,00		0,00	7,00	2571,80	2571,80
		სულ თავი 1-ის მიხედვით	ლარი				0,00		303,45		2720,74	3024,19
		თავი 2. საგზაო სამოსი										
1	1-116-3 მიე.	მიწის ვაკისის მოშანდაკება მექანიზირებული წესით	მ2		476,00							
		ბუღდლოზერი 108 ცხ. ძ	მ/ს	0,00067	0,32		0,00		0,00	10,00	3,19	3,19
		ავტორეიდერი 108 ცხ. ძ	მ/ს	0,00039	0,19		0,00		0,00	10,00	1,86	1,86
2	27-7-2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3		24,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,150	3,60		0,00	5,00	18,00		0,00	18,00
		ავტორეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ.	მან/სთ	0,02016	0,48		0,00		0,00	10,00	4,84	4,84
		თვითმავალი სატკეპნი 18ტ-მდე	მან/სთ	0,0273	0,66		0,00		0,00	20,00	13,10	13,10
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,0097	0,23		0,00		0,00	5,00	1,16	1,16
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1,22	29,28	15,00	439,20		0,00		0,00	439,20
		წყალი	მ3	0,070	1,68	1,00	1,68		0,00		0,00	1,68

		ქვიშა-სრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ		46,85		0,00		0,00	7,00	327,94	327,94
3	27-11-2 27-11-4	საფუძვლის მოწვობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით-15 სმ	მ2		476,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,033	15,71		0,00	5,00	78,54		0,00	78,54
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ.	მანქ/სთ	0,0019	0,91		0,00		0,00	10,00	9,09	9,09
		თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქ/სთ	0,0112	5,33		0,00		0,00	20,00	106,62	106,62
		თვითმავალი სატკეპნი 10ტ-მდე	მანქ/სთ	0,0248	11,80		0,00		0,00	20,00	236,10	236,10
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0,0041	1,97		0,00		0,00	5,00	9,85	9,85
		ქვის ნამტვრევების მანაწილებელი	მანქ/სთ	0,0005	0,25		0,00		0,00	5,00	1,26	1,26
		მატერიალური რესურსები										
		ღორღი ფრ. 0-40მმ	მ3	0,189	89,96	15,00	1349,46		0,00		0,00	1349,46
		წყალი	მ3	0,0300	14,28	1,00	14,28		0,00		0,00	14,28
		ღორღის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ		143,94		0,00		0,00	7,00	1007,60	1007,60
4	27-24-17,18	ცემენტ-ბეტონის საფარის მოწვობა მცირე მექანიზაციით სისქით 16 სმ, ტემპერატურული ნაკერების მოწვობით და შევსებით წყალგაუმტარი მასალით B-30 F-200 W-6	მ2		476,00							
		შრომის დანახარჯი (0.405-0.00464X4=0.386)	კაც/სთ	0,386	183,74		0,00	5,00	918,68		0,00	918,68
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0,0226	10,76		0,00		0,00	5,00	53,79	53,79
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0131	6,24		0,00		0,00	4,00	24,94	24,94
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი B-30 (0.204-0.0102X4)	მ3	0,1632	77,68	120,00	9321,98		0,00		0,00	9321,98
		ჯვალო	მ2	0,11	52,36	1,00	52,36		0,00		0,00	52,36
		ქვიშა	მ3	0,04	19,04	10,00	190,40		0,00		0,00	190,40
		ბიტუმი	ტნ		0,022	1500,00	33,00		0,00		0,00	33,00
		ყალიბის ფარი (0.0117-0.00059*4)	მ2	0,00934	4,44584	16,00	71,13		0,00		0,00	71,13
		წყალი	მ3	0,178	84,73	1,00	84,73		0,00		0,00	84,73
		სხვა მასალა (0.0064-0.00019*4)	ლარი	0,00564	2,68	4,00	10,74		0,00		0,00	10,74
		ბეტონის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ		186,44		0,00		0,00	7,00	1305,08	1305,08
		ქვიშის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ		30,46		0,00		0,00	7,00	213,25	213,25
		ბიტუმის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ		0,022		0,00		0,00	10,00	0,22	0,22
5	8-4-7 მიყ.	ზედაპირის დამუშავება თხევადი პარაფინით 2-ჯერ (0.6კგ/მ²)	მ2		476,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,336	159,94		0,00	5,00	799,68		0,00	799,68
		სხვა მანქანები	ლარი	0,015	7,14		0,00		0,00	4,00	28,56	28,56
		მატერიალური რესურსები										
		თხევადი პარაფინი	კგ	0,60	285,60	2,00	571,20		0,00		0,00	571,20

[illegible]

ინსპექტირებული

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-1

ერისთავის ქუჩაზე №16 ბინის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია

შელგენილია 2019 წ. IV კვ. ფასებში

[illegible]

		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1,22	62,22	15,00	933,30		0,00		0,00	933,30
		წყალი	მ3	0,070	3,57	1,00	3,57		0,00		0,00	3,57
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ		99,55		0,00		0,00	5,00	497,76	497,76
3	27-11-2 27-11-4	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით-15 სმ	მ2		1023,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,033	33,76		0,00	5,00	168,80		0,00	168,80
		ავტორგეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ.	მანქ/სთ	0,0019	1,95		0,00		0,00	10,00	19,54	19,54
		თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქ/სთ	0,0112	11,46		0,00		0,00	20,00	229,15	229,15
		თვითმავალი სატკეპნი 10ტ-მდე	მანქ/სთ	0,0248	25,37		0,00		0,00	20,00	507,41	507,41
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0,0041	4,24		0,00		0,00	5,00	21,18	21,18
		ქვის ნამტვრევების მანაწილელები	მანქ/სთ	0,0005	0,54		0,00		0,00	5,00	2,71	2,71
		მატერიალური რესურსები										
		ღორღი ფრ. 0-40მმ	მ3	0,189	193,35	15,00	2900,21		0,00		0,00	2900,21
		წყალი	მ3	0,0300	30,69	1,00	30,69		0,00		0,00	30,69
		ღორღის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ		309,36		0,00		0,00	5,00	1546,78	1546,78
4	27-24-17,18	ცემენტ-ბეტონის საფარის მოწყობა მცირე მექანიზაციით სისქით 16 სმ, ტემპერატურული ნაკერების მოწყობით და შევსებით წყალგაუმტარი მასალით B-30 F-200 W-6	მ2		1023,00							
		შრომის დანახარჯი (0.405-0.00464X4=0.386)	კაც/სთ	0,386	394,88		0,00	5,00	1974,39		0,00	1974,39
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0,0226	23,12		0,00		0,00	5,00	115,60	115,60
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0131	13,40		0,00		0,00	4,00	53,61	53,61
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი B-30 (0.204-0.0102X4)	მ3	0,1632	166,95	115,00	19199,66		0,00		0,00	19199,66
		ჯვალო	მ2	0,11	112,53	1,00	112,53		0,00		0,00	112,53
		ქვიშა	მ3	0,04	40,92	10,00	409,20		0,00		0,00	409,20
		ბიტუმი	ტნ		0,022	1500,00	33,00		0,00		0,00	33,00
		ყალიბის ფარი (0.0117-0.00059*4)	მ2	0,00934	9,55482	16,00	152,88		0,00		0,00	152,88
		წყალი	მ3	0,178	182,09	1,00	182,09		0,00		0,00	182,09
		სხვა მასალა (0.0064-0.00019*4)	ლარი	0,00564	5,77	4,00	23,08		0,00		0,00	23,08
		ბეტონის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ		400,69		0,00		0,00	5,00	2003,44	2003,44
		ქვიშის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ		65,47		0,00		0,00	5,00	327,36	327,36
		ბიტუმის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ		0,022		0,00		0,00	10,00	0,22	0,22
5	8-4-7 მიყ.	ზედაპირის დამუშავება თხევადი პარაფინით 2-ჯერ (0.6კგ/მ²)	მ2		1023,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,336	343,73		0,00	5,00	1718,64		0,00	1718,64
		სხვა მანქანები	ლარი	0,015	15,35		0,00		0,00	4,00	61,38	61,38

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-1
კოსტაგას ქუჩაზე №2 ბინის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია

შელგენილია 2019 წ. IV კვ. ფასებში

N	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განმ. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი 1										
		მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	1-29-3 1-29-10	არსებული საფარის მოხსნა ბუღდოზერით 20მ-ზე გადაადგილებით	მ3		345,00							
		ბუღდოზერი 80 ცხ. ძ 0.0191+0.0144	მ/სთ	0,0335	11,56		0,00		0,00	5,00	57,79	57,79
2	1-23-6	გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე	მ3		345,00							
		–შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,034	11,73		0,00	5,00	58,65		0,00	58,65
		–ექსკავატორი 0.25მ3	მ-სთ	0,0803	27,70		0,00		0,00	5,00	138,52	138,52
		–სხვა მანქანები	ლარი	0,0056	1,93		0,00		0,00	4,00	7,73	7,73
3	1-80-3მიყ.	არსებული საფარის მოხსნა ხელით	მ3		38,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2,06	78,28		0,00	5,00	391,40		0,00	391,40
4	1-81-3მიყ.	გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე	მ3		38,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1,21	45,98		0,00	5,00	229,90		0,00	229,90
5	სრფ	გრუნტის გატანა ნაყარში 5კმ-ზე	ტნ		842,60		0,00		0,00	3,00	2527,80	2527,80
		სულ თავი 1-ის მიხედვით	ლარი				0,00		679,95		2731,83	3411,78
		თავი 2. საგზაო სამოსი										
1	1-116-3 მიყ.	მიწის ვაკისის მოშანდაკება მექანიზირებული წესით	მ2		1094,00							
		ბუღდოზერი 108 ცხ. ძ	მ/ს	0,00067	0,73		0,00		0,00	5,00	3,66	3,66
		ავტოგრეიდერი 108 ცხ. ძ	მ/ს	0,00039	0,43		0,00		0,00	5,00	2,13	2,13
2	27-7-2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3		55,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,150	8,25		0,00	5,00	41,25		0,00	41,25
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ.	მანქ/სთ	0,02016	1,11		0,00		0,00	5,00	5,54	5,54
		თვითმავალი სატკეპნი 18ტ-მდე	მანქ/სთ	0,0273	1,50		0,00		0,00	10,00	15,02	15,02
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0,0097	0,53		0,00		0,00	5,00	2,67	2,67
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1,22	67,10	10,00	671,00		0,00		0,00	671,00
		წყალი	მ3	0,070	3,85	1,00	3,85		0,00		0,00	3,85
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ		107,36		0,00		0,00	3,00	322,08	322,08

3	27-11-2 27-11-4	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით-15 სმ	მ2		1094,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,033	36,10		0,00	5,00	180,51		0,00	180,51
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ.	მანქ/სთ	0,0019	2,09		0,00		0,00	5,00	10,45	10,45
		თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქ/სთ	0,0112	12,25		0,00		0,00	10,00	122,53	122,53
		თვითმავალი სატკეპნი 10ტ-მდე	მანქ/სთ	0,0248	27,13		0,00		0,00	10,00	271,31	271,31
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0,0041	4,53		0,00		0,00	5,00	22,65	22,65
		ქვის ნამტვრევების მანაწილებელი	მანქ/სთ	0,0005	0,58		0,00		0,00	5,00	2,90	2,90
		მატერიალური რესურსები										
		ღორღი ფრ. 0-40მმ	მ3	0,189	206,77	10,00	2067,66		0,00		0,00	2067,66
		წყალი	მ3	0,0300	32,82	1,00	32,82		0,00		0,00	32,82
		ღორღის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ		330,83		0,00		0,00	3,00	992,48	992,48
4	27-24-17,18	ცემენტ-ბეტონის საფარის მოწყობა მცირე მექანიზაციით სისქით 16 სმ, ტემპერატურული ნაკერების მოწყობით და შევსებით წყალგაუმტარი მასალით B-30 F-200 W-6	მ2		1094,00							
		შრომის დანახარჯი (0.405-0.00464X4=0.386)	კაც/სთ	0,386	422,28		0,00	5,00	2111,42		0,00	2111,42
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0,0226	24,72		0,00		0,00	5,00	123,62	123,62
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0131	14,33		0,00		0,00	4,00	57,33	57,33
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი B-30 (0.204-0.0102X4)	მ3	0,1632	178,54	100,00	17854,08		0,00		0,00	17854,08
		ჯვალო	მ2	0,11	120,34	1,00	120,34		0,00		0,00	120,34
		ქვიშა	მ3	0,04	43,76	10,00	437,60		0,00		0,00	437,60
		ბიტუმი	ტნ		0,022	1500,00	33,00		0,00		0,00	33,00
		ყალიბის ფარი (0.0117-0.00059*4)	მ2	0,00934	10,21796	16,00	163,49		0,00		0,00	163,49
		წყალი	მ3	0,178	194,73	1,00	194,73		0,00		0,00	194,73
		სხვა მასალა (0.0064-0.00019*4)	ლარი	0,00564	6,17	4,00	24,68		0,00		0,00	24,68
		ბეტონის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ		428,50		0,00		0,00	2,50	1071,24	1071,24
		ქვიშის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ		70,02		0,00		0,00	3,00	210,05	210,05
		ბიტუმის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ		0,022		0,00		0,00	3,00	0,07	0,07
5	8-4-7 მიყ.	ზედაპირის დამუშავება თხევადი პარაფინით 2-ჯერ (0.6კგ/მ²)	მ2		1094,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,336	367,58		0,00	5,00	1837,92		0,00	1837,92
		სხვა მანქანები	ლარი	0,015	16,41		0,00		0,00	4,50	73,85	73,85
		მატერიალური რესურსები										
		თხევადი პარაფინი	კგ	0,60	656,40	2,00	1312,80		0,00		0,00	1312,80
		სხვა მასალები	ლარი	0,0228	24,94	4,00	99,77		0,00		0,00	99,77
		პარაფინის ტრანსპორტირება 25კმ-დან	ტნ		0,656		0,00		0,00	9,90	6,50	6,50
		სულ თავი 2-ის მიხედვით	ლარი				23015,82		4171,10		3316,06	30502,99

[illegible]

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი

25 დღე

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი				სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			25 დღე				
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	4 დღე	
1	ქ. წყალტუბოში სოლომონ პირველის ქუჩის რეაბილიტაცია	25	988,52	3988,53	3988,53	6988,53	15954,11
2	ჭავჭავაძის ქუჩის მე-2 ჩიხში გზის რეაბილიტაცია	25	354,46	7354,47	7354,47	14354,47	29417,87
3	ერისთავის ქუჩაზე #16 ბინის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია	25	4364,91	14364,91	14364,91	24364,91	57459,64
4	კოსტავას ქუჩაზე #2 ბინის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია	25	2242,34	12242,34	12242,34	22242,35	48969,37
ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)			7950,23	37950,25	37950,25	67950,26	151800,99
			151800,99				