

ქალაქი ქუთაისი

4 მაისი 2020 წელი

ერთის მხრივ,

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის, მერის მოვალეობის შემსრულებლის,

დავით ერემეიშვილის სახით,

მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №212721170

ვებ გვერდი: www.kutaisi.gov.ge

ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: №300 180 000

(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ,

ინდ. მეწარმე „ალექსანდრე მენაბდიშვილი“

წარმოდგენილი ალექსანდრე მენაბდიშვილის სახით,

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟისუბნის I მ/რ. I კორპ. №14ბ

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №01011036724

ტელეფონის ნომერი: +995 579-12-66-12

ელექტრონული ფოსტა: kobakirtava@gmail.com

საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: №GE17TB7101136010100018

(შემდგომში მიმწოდებელი)

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200006589) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ ქუთაისში, ლიფტების რეაბილიტაცია (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45313100 - ლიფტების მონტაჟი.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 90259.13 (ოთხმოცდაათი ათას ორას ორმოცდაცხრამეტი ლარი და ცამეტი თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს 2020 წლის 5 მაისიდან 2020 წლის 3 აგვისტოს ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, 2020 წლის 10 მაისის ჩათვლით.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობაზე და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს (შემდგომში -

ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით და ასევე ლიფტ(ებ)ის ტექნიკურ გამართულობაზე მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ინსპექტირების სფეროში, A ტიპის აკრედიტაციის მქონე ინსპექტირების ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტის (სერთიფიკატი) წარმოდგენის შემდეგ.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტიური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
4. ავანსის იდენტიური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტიური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;
8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.
9. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.
3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა


1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;



- დ) სამუშაოები განხორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
- ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
- ვ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
- ზ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
- თ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
- ი) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:
- ა) ნებისმიერ დროს განხორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განხორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განხორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განხორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.
8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).
2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი საგარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.



მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.
2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
4. შემსყიდველი უფლებამოსილია ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლო დააკასო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ასანაზღაურებელი თანხიდან.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.
6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:
 - ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
 - ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
 - გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
 - ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
 - ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
 - თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
 - ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - @) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე.
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვები, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადად განისაზღვრება ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან 2020 წლის 3 ოქტომბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე,
მერის მოვალეობის შემსრულებელი


დავით ერემეიშვილი



მიმწოდებელი:

ინდ. მეწარმე „ალექსანდრე მენაბდიშვილი“

ალექსანდრე მენაბდიშვილი







კრედიტითი ხარჯთაღრიცხვა

პრეტენდენტი ი/მ "ალექსანდრე მენაბდიშვილი"

№	მისამართი	საღარბაზო	ღირებულება (ლარი)
1	ბალანჩივაძის ქ. N 2/6	მესამე	9765,20
2	ბუხაიძის მე-2 მკრ. N16	პირველი	8857,42
3	ბუხაიძის მე-2 მკრ. N16	მეორე	10341,30
4	ბუხაიძის N7ა	პირველი	11474,90
5	თაბუკაშვილის N203	მეოთხე	14870,48
6	თაბუკაშვილის N36	პირველი	9774,43
7	ხარებავას N3	მეორე	13306,35
8	ხარებავას N10ვ	პირველი	11869,05
ჯამი			90259,13

Aleksandre
Menabdish
vili

Digitally signed
by Aleksandre
Menabdishvili
Date: 2020.04.17
13:15:12 +04'00'

ბალანჩივადის ქ. N 2/6 მე-3 სადარბაზოს სამგზავრო ლიფტის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
1	შახტისა და თანაორმოს დასუფთავება	ცალი	1	150,00	150,00
2	შახტის კარების მოჩარჩოება (ლამინირებული დსპ 18 მმ.)	მ2	2,5	50,00	125,00
3	არსებული მოჩარჩოების გამაგრება	ცალი	7	25,00	175,00
4	გამოძახების პოსტი	ცალი	8	40,00	320,00
5	გამოძახების პოსტი მაჩვენებლით	ცალი	1	70,00	70,00
6	ბრძანების პულტი მაჩვენებლით	ცალი	1	600,00	600,00
7	შეკიდებული კაბელი (შლეიფი 24 წვერი) 0.75მმ	მეტრი	45	14,00	630,00
8	შახტის ელ. გაყვანილობის სადენი სპილენძი 0.75 მმ	მეტრი	400	1,00	400,00
9	ციფრული ელ. სადენი 13X0,22 მმ (დიჯიტალი)	მეტრი	50	5,00	250,00
10	ბაგირმზიდი შკივის გაჩარხვა	ცალი	1	150,00	150,00
11	საპირწონის ზამბარების შეცვლა	ცალი	3	30,00	90,00
12	პროცესორული მართვის კარადა სარევიზიო ყუთით	ცალი	1	2150,00	2150,00
11	კაბინისა და საპირწონის მცოცავების შეცვლა	ცალი	8	30,00	240,00
12	კაბინის კუპის რემონტი				
12,1	კედლები (ლამინირებული 18 მმ)	მ2	7,5	30,00	225,00
12,2	ჭერი (ლამინირებული 18 მმ)	მ2	1,2	10,00	12,00
12,3	ლამინირებული იატაკი	მ2	1,2	25,00	30,00
12,4	ალუმინის კუთხე პროფილი არკის	მეტრი	4,5	15,00	67,50
12,5	ალუმინის პროფილი კუთხე	მეტრი	8,4	12,00	100,80
12,6	ჭერის სანათი	ცალი	1	10,00	10,00
12,7	სარკე	მ2	0,56	35,00	19,60
12,8	პლინტუსი	მეტრი	3,5	10,00	35,00
12,9	სავენტილაციო ცხაური	ცალი	2	3,00	6,00
12,1	კაბინის სარემონტო სამუშაოები (ხელფასი)	ცალი	1	200,00	200,00
13	რედუქტორის მცირე რემონტი				
13,1	რედუქტორის დაშლა-აწყობა-გაშვება	ცალი	1	300,00	300,00
13,2	საკისარი №409	ცალი	1	40,00	40,00
13,3	საკისარი №411	ცალი	2	50,00	100,00
13,4	ჩობალი 45X70	ცალი	4	10,00	40,00
13,5	ზეთი	ლიტრი	10	4,00	40,00
15	ბლოკ-კონტაქტები ვკ-200	ცალი	2	18,00	36,00
16	გორგოლაჭი საკისრით	ცალი	8	15,00	120,00
17	შახტის კარების ზღურბლი კომპლექტში (პაროგი)	ცალი	1	20,00	20,00
18	ავარიული მუხრუჭების აღდგენა-რეგულირება	ცალი	1	30,00	30,00
19	მიმმართველების გასწორება-გამაგრება	ცალი	1	30,00	30,00

34	შახტის კარების შეკეთება-რეგულირება (რიგელები, ჩამკეტები)	ცალი	9	40,00	360,00
35	ელ. კვანძების გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1	200,00	200,00
36	მექ. კვანძების გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1	200,00	200,00
37	შახტისა და სამანქანო განყოფილების სტაციონალური განათების მოწყობა	ცალი	1	150,00	150,00
	ჯამი				7721,90
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			231,66
	ჯამი				7953,56
	დღგ	18%			1431,64
	ჯამი				9385,20
	ლიფტის ტექნიკური ინსპექტირება	ცალი	1		300,00
	დამიწების კონტურის შემოწმება	კომპლ.	1		80,00
	სულ ჯამი				9765,20

Aleksandre
 Menabdis
 hvili

Digitally signed
 by Aleksandre
 Menabdishvili
 Date: 2020.04.17
 13:16:27 +04'00'

ბუხაიდის II მიკრო, N 16 1-ლი სადარბაზოს სამგაზავრო ლიფტის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
1	გამოძახების პოსტი	ცალი	8	40,00	320,00
2	გამოძახების პოსტი მაჩვენებლით	ცალი	1	70,00	70,00
3	ბრძანების პულტი მაჩვენებლით	ცალი	1	600,00	600,00
4	შეკიდებული კაბელი (შლიფი 24 წვერი) 0.75მმ	მეტრი	45	14,00	630,00
5	შახტის ელ. გაყვანილობის სადენი სპილენძი 0.75მმ	მეტრი	400	1,00	400,00
6	ციფრული ელ. სადენი 13X0,22 მმ (დიდიტალი)	მეტრი	50	5,00	250,00
7	მთავარი დენმკვეთის შეცვლა	ცალი	1	50,00	50,00
8	წამყვანი ზაგირის დამოკლება - ბალანსირება	ცალი	3	50,00	150,00
9	საპირწონის ზამბარების შეცვლა	ცალი	3	30,00	90,00
10	პროცესორული მართვის კარადა სარევიზიო ყუთით	ცალი	1	2150,00	2150,00
11	კაბინისა და საპირწონის მცოცავების შეცვლა	ცალი	8	30,00	240,00
12	რედუქტორის მცირე რემონტი				0,00
12,1	საკისარი №409	ცალი	1	40,00	40,00
12,2	საკისარი №411	ცალი	2	50,00	100,00
12,3	ჩოხალი 45X70	ცალი	4	10,00	40,00
12,4	სილიკონი	ცალი	2	8,00	16,00
12,5	რედუქტორის დაშლა-აწყობა-გაშვება	ცალი	1	300,00	300,00
12,6	ზეთი	ლიტრი	10	4,00	40,00
13	ბლოკ-კონტაქტები ვკ-2011	ცალი	6	18,00	108,00
14	ბლოკ-კონტაქტები ვკ-200	ცალი	2	18,00	36,00
15	გორგოლაჭი საკისრით	ცალი	8	20,00	160,00
16	ავარიული მუხრუჭების აღდგენა-რეგულირება	ცალი	1	20,00	20,00
17	მიმმართველების გასწორება-გამაგრება	ცალი	1	15,00	15,00
18	შახტის კარების შეკეთება-რეგულირება (რიგელები, ჩამკეტები)	ცალი	9	50,00	450,00
19	ელ. კვანძების გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1	200,00	200,00
20	მექ. კვანძების გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1	200,00	200,00
21	შახტისა და თანაორმოს დასუფთავება	ცალი	1	150,00	150,00
22	შახტისა და სამანქანო განყოფილების სტაციონალური განათების მოწყობა	კომპლ.	1	150,00	150,00
	ჯამი				6975,00
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			209,25
	ჯამი				7184,25
	დღგ	18%			1293,17
	ჯამი				8477,42
	ლიფტის ტექნიკური ინსპექტირება	ცალი	1		300,00
	დამიწების კონტურის შემოწმება	კომპლ.	1		80,00
	სულ ჯამი				8857,42

Aleksandre Menabdishvili
Digitally signed by Aleksandre Menabdishvili
Date: 2020.04.17 13:17:19 +04'00'

ბუზაიდის II მიკრო. N 16 მე-2 სადარბაზოს სამგზავრო ლიფტის რეაბილიტაცია

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
1	გამოძახების პოსტი	ცალი	8	40,00	320,00
2	გამოძახების პოსტი მაჩვენებლით	ცალი	1	70,00	70,00
3	ბრძანების პულტი მაჩვენებლით	ცალი	1	600,00	600,00
4	შეკიდებული კაბელი (შლიეფი 24 წვერი) 0.75მმ	მეტრი	45	14,00	630,00
5	შახტის ელ. გაყვანილობის სადენი სპილენძი 0.75მმ	მეტრი	400	1,00	400,00
6	ციფრული ელ. სადენი 13X0,22 მმ (დიჯიტალი)	მეტრი	50	5,00	250,00
7	ბაგირშიდი შკივის გაჩარხვა	ცალი	1	150,00	150,00
8	საპირწონის ზამბარების შეცვლა	ცალი	3	30,00	90,00
9	პროცესორული მართვის კარადა სარევიზიო ყუთით	ცალი	1	2150,00	2150,00
10	არსებული ელექტრო მართვის სისტემის დემონტაჟი	ცალი	1	150,00	150,00
11	კაბინისა და საპირწონის მცოცავების შეცვლა	ცალი	8	20,00	160,00
12	კაბინის კუპის რემონტი				0,00
12,1	კედლები (ლამინირებული 18 მმ)	მ2	7,5	30,00	225,00
12,2	ჭერი (ლამინირებული 18 მმ)	მ2	1,2	10,00	12,00
12,3	ლამინირებული იატაკი	მ2	1,2	25,00	30,00
12,4	ალუმინის კუთხე პროფილი არკის	მეტრი	4,5	15,00	67,50
12,5	ალუმინის პროფილი კუთხე	მეტრი	8,4	12,00	100,80
12,6	ჭერის სანათი	ცალი	1	10,00	10,00
12,7	სარკე	მ2	0,56	35,00	19,60
12,8	პლინტუსი	მეტრი	3,5	10,00	35,00
12,9	სავენტილაციო ცხაური	ცალი	2	3,00	6,00
12,1	კაბინის სარემონტო სამუშაოები (ხელფასი)	ცალი	1	200,00	200,00
13	რედუქტორის მცირე რემონტი				0,00
13,1	საკისარი №409	ცალი	1	40,00	40,00
13,2	საკისარი №411	ცალი	2	50,00	100,00
13,3	ჩოხალი 45X70	ცალი	4	10,00	40,00
13,4	სილიკონი	ცალი	2	8,00	16,00
13,5	რედუქტორის დაშლა-აწყობა-გაშვება	ცალი	1	300,00	300,00
13,6	ზეთი	ლიტრი	10	4,00	40,00
14	წამყვანი ბაგირის დამოკლება-ბალანსირება	ცალი	3	30,00	90,00
15	ბუფერები	ცალი	1	50,00	50,00
16	სიჩქარის შემზღუდველი მოწყობილობის შეცვლა	ცალი	1	450,00	450,00
17	ბლოკ-კონტაქტები ვკ-2011	ცალი	6	18,00	108,00
18	ბლოკ-კონტაქტები ვკ-200	ცალი	2	18,00	36,00
19	გორგოლაჭი საკისრით	ცალი	8	20,00	160,00
20	ავარიული მუხრუჭების აღდგენა-რეგულირება	ცალი	1	30,00	30,00
21	შახტის კარებების შეკეთება-რეგულირება (რიგელები, ჩამკეტები)	ცალი	9	40,00	360,00

22	ელ. კვანძების გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1	200,00	200,00
23	მექ. კვანძების გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1	200,00	200,00
24	შახტისა და თანაორმოს დასუფთავება	ცალი	1	150,00	150,00
25	შახტისა და სამანქანო განყოფილების სტაციონალური განათების მოწყობა	ცალი	1	150,00	150,00
	ჯამი				8195,90
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%			245,88
	ჯამი				8441,78
	დღგ	18%			1519,52
	ჯამი				9961,30
	ლიფტის ტექნიკური ინსპექტირება	ცალი	1		300,00
	დამიწების კონტურის შემოწმება	კომპლ.	1		80,00
	სულ ჯამი				10341,30

Aleksandre
Menabdishvili

Digitally signed
by Aleksandre
Menabdishvili
Date: 2020.04.17
13:18:15 +04'00'

ბუხაიდის ქ. N 7ა 1-ლი სადარბაზოს სამგზავრო ლიფტის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
1	გამოძახების პოსტი	ცალი	7	40,00	280,00
2	გამოძახების პოსტი მაჩვენებლით	ცალი	1	70,00	70,00
3	ბრძანების პულტი მაჩვენებლით	ცალი	1	600,00	600,00
4	შეკიდებული კაბელი (შლეიფი 24 წვერი) 0.75მმ	მეტრი	40	14,00	560,00
9	ციფრული ელ. სადენი 13X0,22 მმ (დიჯიტალი)	მეტრი	50	5,00	250,00
10	შახტის ელ. გაყვანილობის სადენი სპილენძი 0.75მმ	მეტრი	400	1,00	400,00
11	საპირწონის ზამბარების შეცვლა	ცალი	3	30,00	90,00
12	პროცესორული მართვის კარადა სარევიზიო ყუთით	ცალი	1	2150,00	2150,00
13	კაბინისა და საპირწონის მცოდნეების შეცვლა	ცალი	8	30,00	240,00
14	კაბინის კუპის რემონტი				0,00
14,1	კედლები (ლამინირებული 18 მმ)	მ2	7,5	30,00	225,00
14,2	ჭერი (ლამინირებული 18 მმ)	მ2	1,2	10,00	12,00
14,3	ლამინირებული იატაკი	მ2	1,2	25,00	30,00
14,4	ჭერის სანათი	ცალი	2	10,00	20,00
14,5	სარკე	მ2	0,56	35,00	19,60
14,6	პლინტუსი	მეტრი	3,5	10,00	35,00
14,7	სავენტილაციო ცხური	ცალი	2	3,00	6,00
14,8	კაბინის სარემონტო სამუშაოები (ხელფასი)	ცალი	1	200,00	200,00
15	ბაგირშიდი შქივის გაჩარხვა	ცალი	1	150,00	150,00
16	რედუქტორის საჭევარა შტურვალი	ცალი	1	160,00	160,00
17	ძრავის საკისრების შეცვლა	ცალი	2	80,00	160,00
18	რედუქტორის რემონტი				
18,1	საკისარი N409	ცალი	1	40,00	40,00
18,2	საკისარი N411	ცალი	2	50,00	100,00
18,3	ჩოხალი 45X70	ცალი	4	10,00	40,00
18,4	რედუქტორის დაშლა აწყობა-გაშვება	ცალი	1	300,00	300,00
18,5	სილიკონი	ცალი	2	8,00	16,00
19	წამყვანი ბაგირების შეცვლა (10.5 მმ.)	მეტრი	105	7,00	735,00
20	შახტის კარების შეცვლა	ცალი	2	600,00	1200,00
21	ბლოკ-კონტაქტები ვკ-20-11	ცალი	3	18,00	54,00
22	ბლოკ-კონტაქტები ვკ-200	ცალი	2	18,00	36,00
23	შახტის კარის საკეტი	ცალი	4	25,00	100,00
24	შახტის კარის გამღები	ცალი	4	25,00	100,00

25	ავარიული მუხრუჭების აღდგენა-რეგულირება	ცალი	1	50,00	50,00
26	ელ. კვანძების გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1	200,00	200,00
27	მექ. კვანძების გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1	200,00	200,00
28	შახტისა და სამანქანო განყოფილების სტაციონალური განათების მოწყობა	ცალი	1	150,00	150,00
29	კარების ძრავის ჩახვევა	ცალი	1	150,00	150,00
	ჯამი				9128,60
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%			273,86
	ჯამი				9402,46
	დღგ	18%			1692,44
	ჯამი				11094,90
	ლიფტის ტექნიკური ინსპექტირება	ცალი	1		300,00
	დამიწების კონტურის შემოწმება	კომპლ.	1		80,00
	სულ ჯამი				11474,90

Aleksandre
Menabdish
vili

Digitally signed
by Aleksandre
Menabdishvili
Date: 2020.04.17
13:19:06 +04'00'

თაბუკაშვილის ქ. N 203 მე-4 სადარბაზოს სამგზავრო ლიფტის რეაბილიტაცია

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
1	გამოძახების პოსტი	ცალი	8	40,00	320,00
2	გამოძახების პოსტი მაჩვენებლით	ცალი	1	70,00	70,00
3	ბრძანების პულტი მაჩვენებლით	ცალი	1	600,00	600,00
4	შეკიდებული კაბელი (შლიეფი 24 წვერი) 0.75მმ	მეტრი	40	14,00	560,00
5	შახტის ელ გაყვანილობის სადენი სპილენძი 0.75 მმ	მეტრი	400	1,00	400,00
6	ციფრული ელ. სადენი 13X0.22 მმ (დიჯიტალი)	მეტრი	50	5,00	250,00
7	საპირწონის ზამზარების შეცვლა	ცალი	3	330,00	990,00
8	პროცესორული მართვის კარადა სარევიზიო ყუთით	ცალი	1	2150,00	2150,00
9	კაბინისა და საპირწონის მცოცავების შეცვლა	ცალი	8	30,00	240,00
10	კაბინის კუპის რემონტი				0,00
10,1	კედლები (ლამინირებული 18 მმ)	მ2	7,5	30,00	225,00
10,2	ჭერი (ლამინირებული 18 მმ)	მ2	1,2	10,00	12,00
10,3	ლამინირებული იატაკი	მ2	1,2	25,00	30,00
10,4	ალუმინის კუთხე პროფილი არკის	მეტრი	4,5	15,00	67,50
10,5	ალუმინის პროფილი კუთხე	მეტრი	8,4	12,00	100,80
10,5	ჭერის სანათი	ცალი	2	10,00	20,00
10,6	სარკე	მ2	0,56	35,00	19,60
10,7	პლინტუსი	მეტრი	3,5	10,00	35,00
10,8	სავენტილაციო ცხური	ცალი	2	3,00	6,00
10,9	კაბინის სარემონტო სამუშაოები (ხელფასი)	ცალი	1	200,00	200,00
11	ელ. მრიცხველი ყუთით	ცალი	1	180,00	180,00
12	ძალოვანი კაბელი 4*6 მმ.	მეტრი	50	4,80	240,00
13	წამყვანი ბაგირების შეცვლა (10.5 მმ)	მეტრი	105	7,00	735,00
14	სიჩქარის შემზღუდველის ბაგირი	მეტრი	65	4,90	318,50
15	სამანქანოს კარები საკეტი (1.8 X 0.8)	ცალი	1	330,00	330,00
16	სამანქანოს ფანჯარა (0.8 X 0.6)	ცალი	1	120,00	120,00
17	წამყვანი ძრავი კომპლექტში 3.5 კვტ.	ცალი	1	450,00	450,00
18	მუხრუჭის ბლინი	ცალი	1	50,00	50,00
19	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1	120,00	120,00
20	ბლოკ-კონტაქტები ვკ-200	ცალი	4	18,00	72,00
21	რედუქტორის რემონტი				0,00
21,1	ჭიაწყვილის შეცვლა (0.71 მ/წმ. მეორადი)	კომპლ.	1	160,00	160,00
21,2	ჩოხელი 45X 70	ცალი	4	10,00	40,00
21,3	სილიკონი	ცალი	2	8,00	16,00
21,4	რედუქტორის დაშლა-აწყობა გაშვება	ცალი	1	300,00	300,00
22	ზეთი	ლიტრი	10	4,00	40,00
23	კარების ძრავი 380 ვ.	ცალი	1	190,00	190,00
24	შახტისა და კაბინის კარის ზღურბლი კომპლექტში	ცალი	10	25,00	250,00
25	შახტის კარის საკეტი	ცალი	4	20,00	80,00

26	შახტის კარის გამღები	ცალი	4	20,00	80,00
27	ავარიული მუხრუჭების აღდგენა-რეგულირება	კომპლ.	1	30,00	30,00
28	შახტისა და სამანქანო განყოფილების განათების მოწყობა	ცალი	1	100,00	100,00
29	შახტის კარების მოწარმოება (ლამინირებული დსპ. 18 მმ.)	მ2	7,5	50,00	375,00
30	შახტის თანაორმოსა და სამანქანო განყოფილების დასუფთავება	ცალი	1	100,00	100,00
31	კარების პორტალის რემონტი	ცალი	2	75,00	150,00
33	ელ. კვანძების გამართვითი სამუშაოები	კომპლ.	1	200,00	200,00
34	მექ. კვანძების გამართვითი სამუშაოები	კომპლ.	1	200,00	200,00
35	შახტისა და სამანქანო განყოფილების სტაციონალური განათების მოწყობა	კომპლ.	1	150,00	150,00
36	სიჩქარის შემზღუდველი რეგულატორი	ცალი	1	290,00	290,00
37	სიჩქარის შემზღუდველის დამჭიმბი მექანიზმი	ცალი	1	260,00	260,00
	ჯამი				11922,40
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%			357,67
	ჯამი				12280,07
	დღგ	18%			2210,41
	ჯამი				14490,48
	ლიფტის ტექნიკური ინსპექტირება	ცალი	1		300,00
	დამიწების კონტურის შემოწმება	კომპლ.	1		80,00
	სულ ჯამი				14870,48

Aleksandr
 e
 Menabdis
 hvili

Digitally signed
 by Aleksandre
 Menabdishvili
 Date:
 2020.04.17
 13:19:52 +04'00'

თაბუკაშვილის ქ. N 36 1-ლი სადარბაზოს სამგაზავრო ლიფტის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
1	გამომახების პოსტი	ცალი	8	40,00	320,00
2	გამომახების პოსტი მაჩვენებლით	ცალი	1	70,00	70,00
3	ბრძანების პულტი მაჩვენებლით	ცალი	1	600,00	600,00
4	შეკიდებული კაბელი (შლეიფი 24 წვერი) 0.75მმ	მეტრი	40	14,00	560,00
5	ციფრული ელ. სადენი 13X0,22 მმ (დიჯიტალი)	მეტრი	50	5,00	250,00
6	შახტის ელ. გაყვანილობის სადენი სპილენძი 0.75 მმ	მეტრი	400	1,00	400,00
7	საპირწონის ზამზარების შეცვლა	ცალი	3	30,00	90,00
8	პროცესორული მართვის კარადა სარევიზიო ყუთით	ცალი	1	2150,00	2150,00
9	კაბინისა და საპირწონის მცოცავების შეცვლა	ცალი	8	30,00	240,00
10	ბუფერი	ცალი	1	50,00	50,00
11	ბაგირწამყვანი შქივის გაჩარხვა	ცალი	1	150,00	150,00
12	წამყვანი ბაგირების შეცვლა 10.5 მმ.	მეტრი	105	7,00	735,00
13	კაბინის კუპის რემონტი				0,00
13,1	კედლები (ლამინირებული 18 მმ)	მ2	7,5	30,00	225,00
13,2	ქერი (ლამინირებული 18 მმ)	მ2	1,2	10,00	12,00
13,3	ალუმინის კუთხე პროფილი არკის	მეტრი	4,5	25,00	112,50
13,4	ალუმინის პროფილი კუთხე	მეტრი	8,4	15,00	126,00
13,5	ლამინირებული იატაკი	მ2	1,2	12,00	14,40
13,6	ქერის სანათი	ცალი	2	10,00	20,00
13,7	სარკე	მ2	0,56	35,00	19,60
13,8	პლინტუსი	მეტრი	3,5	10,00	35,00
13,9	სავენტილაციო ცხაური	ცალი	2	3,00	6,00
13,1	კაბინის სარემონტო სამუშაოები (ხელფასი)	ცალი	1	200,00	200,00
14	რედუქტორის რემონტი				0,00
14,1	ჩობალი 45*65	ცალი	4	12,00	48,00
14,2	სილიკონი	ცალი	2	8,00	16,00
14,3	რედუქტორის დაშლა აწყობა გაშვება	ცალი	1	300,00	300,00
15	ზეთი	ლიტრი	10	4,00	40,00
16	ბლოკ-კონტაქტები ვკ-2011	ცალი	3	18,00	54,00
17	ბლოკ-კონტაქტები ვკ-200	ცალი	2	18,00	36,00
18	შახტის კარის საკეტი	ცალი	4	42,00	168,00
19	ავარიული მუხრუჭების აღდგენა-რეგულირება	კომპლ.	1	50,00	50,00
20	ელ. კვანძების გამართვითი სამუშაოები	კომპლ.	1	200,00	200,00
21	მექ. კვანძების გამართვითი სამუშაოები	კომპლ.	1	200,00	200,00

22	შახტისა და სამანქანო განყოფილების სტაციონალური განათების მოწყობა	კომპლ.	1	150,00	150,00
23	შახტის, თანაორმოსა და სამანქანო განყოფილების დასუფთავება	ცალი	1	150,00	150,00
	ჯამი				7729,50
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			231,89
	ჯამი				7961,39
	დღგ	18%			1433,05
	ჯამი				9394,43
	ლიფტის ტექნიკური ინსპექტირება	ცალი	1		300,00
	დამიწების კონტურის შემოწმება	კომპლ.	1		80,00
	სულ ჯამი				9774,43

Aleksandre Menabdishvili

Digitally signed
by Aleksandre Menabdishvili
Date: 2020.04.17
13:20:52 +04'00'

ხარებაჲს ქ. N 3 მე-2 სადარბაზოს სამგზავრო ლიფტის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
1	გამოძახების პოსტი	ცალი	8	40,00	320,00
2	გამოძახების პოსტი მაჩვენებლით	ცალი	1	70,00	70,00
3	ბრძანების პულტი მაჩვენებლით	ცალი	1	600,00	600,00
4	შეკიდებული კაბელი (შლეიფი 24 წვერი) 0.75მმ	მეტრი	45	14,00	630,00
5	შახტის ელ. გაყვანილობის სადენი სპილენძი 0.75 მმ.	მეტრი	400	1,00	400,00
6	ციფრული ელ. სადენი 13X0,22 მმ (დიჯიტალი)	მეტრი	50	5,00	250,00
7	საპირწონის ზამბარების შეცვლა	ცალი	3	30,00	90,00
8	პროცესორული მართვის კარადა სარევიზიო ყუთით	ცალი	1	2150,00	2150,00
9	კაბინისა და საპირწონის მცოცავების შეცვლა	ცალი	8	30,00	240,00
10	კაბინის კუპის რემონტი				0,00
10,1	კედლები (ლამინირებული 18 მმ)	მ2	7,5	30,00	225,00
10,2	ჭერი (ლამინირებული 18 მმ)	მ2	1,2	10,00	12,00
10,3	ლამინირებული იატაკი	მ2	1,2	25,00	30,00
10,4	ალუმინის კუთხე პროფილი არკის	მეტრი	4,5	15,00	67,50
10,5	ალუმინის პროფილი კუთხე	მეტრი	8,4	12,00	100,80
10,6	ჭერის სანათი	ცალი	2	10,00	20,00
10,7	სარკე	მ2	0,56	35,00	19,60
10,8	პლინტუსი	მეტრი	3,5	10,00	35,00
10,9	სავენტილაციო ცხაური	ცალი	2	3,00	6,00
10,1	კაბინის სარემონტო სამუშაოები (ხელფასი)	ცალი	1	200,00	200,00
11	რედექტორის მცირე რემონტი				0,00
11,1	საკისარი N409	ცალი	1	40,00	40,00
11,2	საკისარი N411	ცალი	2	50,00	100,00
11,3	ჩობელი 45*70	ცალი	4	12,00	48,00
11,4	სილიკონი	ცალი	2	8,00	16,00
11,5	რედექტორის დაშლა-აწყობა-გაშვება	ცალი	1	300,00	300,00
12	ზეთი	ლიტრი	10	4,00	40,00
13	ელ. მრიცხველი ყუთით	ცალი	1	180,00	180,00
14	მთავარი დენმკვეთი	ცალი	1	30,00	30,00
15	ძალოვანი კაბელი 4*10	მეტრი	50	5,56	278,00
16	წამყვანი ბაგირების შეცვლა	მეტრი	105	7,00	735,00
17	სიჩქარის შემზღუდველის ბაგირი 7.8 მმ.	მეტრი	65	5,00	325,00
18	წამყვანი ძრავი კომპლექტში 3.5 კვტ.	ცალი	1	350,00	350,00
19	მუხრუჭის ბლინი	ცალი	1	50,00	50,00
20	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1	120,00	120,00
21	ბლოკ-კონტაქტები ვკ-200	ცალი	4	18,00	72,00
22	კარების ძრავი 380 ვ.	ცალი	1	160,00	160,00
23	შახტის კარის ზღურბლი (პაროგი)	კომპლ.	2	25,00	50,00
24	შახტის კარის საკეტი	ცალი	4	25,00	100,00
25	შახტის კარის რიგელი	ცალი	4	20,00	80,00

26	ავარიული მუხრუჭების აღდგენა-რეგულირება	კომპლ.	1	50,00	50,00
27	შახტის კარების მოწარჩოება (ლამინირებული დსპ. 18 მმ.)	მ2	10	50,00	500,00
28	შახტის კარების შეკეთება-რეგულირება (რიგელები, ჩამკეტები)	კომპლ.	9	40,00	360,00
29	ელ. კვანძების გამართვითი სამუშაოები	კომპლ.	1	200,00	200,00
30	მექ. კვანძების გამართვითი სამუშაოები	კომპლ.	1	200,00	200,00
31	შახტისა და სამანქანო განყოფილების სტაციონალური განათების მოწყობა	კომპლ.	2	150,00	300,00
32	ლიფტის შახტის, თანაორმოსა და სამანქანო განყოფილების დასუფთავება	ცალი	1	150,00	150,00
33	სამანქანო განყოფილების კარი (1.8 მ* 0.8 მ)	ცალი	1	335,57	335,57
	ჯამი				10635,47
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			319,06
	ჯამი				10954,53
	დღგ	18%			1971,82
	ჯამი				12926,35
	ლიფტის ტექნიკური ინსპექტირება	ცალი	1		300,00
	დამიწების კონტურის შემოწმება	კომპლ.	1		80,00
	სულ ჯამი				13306,35

Aleksandre Menabdishvili
 Digitally signed by Aleksandre Menabdishvili
 Date: 2020.04.17 13:21:39 +04'00'

ხარებაჲს ქ. N 103 1-ლი სადარბაზოს სამგზავრო ლიფტის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
1	შახტის კარების მოჩარჩოება (ლამინირებული დსპ 18 მმ.)	მ2	7,5	50,00	375,00
2	არსებული მოჩარჩოების გამაგრება	ცალი	3	30,00	90,00
3	შახტის კარის პანელის შეცვლა	ცალი	6	50,00	300,00
4	გამოძახების პოსტი	ცალი	8	40,00	320,00
5	გამოძახების პოსტი მაჩვენებლით	ცალი	1	70,00	70,00
6	ბრძანების პულტი მაჩვენებლით	ცალი	1	600,00	600,00
7	შეკიდებული კაბელი (შლეიფი 24 წვერი) 0.75მმ	მეტრი	45	14,00	630,00
8	შახტის ელ. გაყვანილობის სადენი სპილენძი 0.75 მმ	მეტრი	400	1,00	400,00
9	ციფრული ელ. სადენი 13X0,22 მმ (დიჯიტალი)	მეტრი	50	5,00	250,00
10	მეორე სართულის კარები პორტალით კომპლექტში	ცალი	1	800,00	800,00
11	ბაგირშიდი შკივის გაჩარხვა	ცალი	1	150,00	150,00
12	საპირწონის ზამბარების შეცვლა	ცალი	3	30,00	90,00
13	პროცესორული მართვის კარადა სარევიზიო ყუთით	ცალი	1	2150,00	2150,00
14	არსებული ელ. მართვის სისტემის დემონტაჟი	კომპლ.	1	100,00	100,00
15	კაბინისა და საპირწონის მცოცავების შეცვლა	ცალი	8	30,00	240,00
16	კაბინის კუპის რემონტი				0,00
16,1	კედლები (ლამინირებული 18 მმ)	მ2	7,5	30,00	225,00
16,2	ჭერი (ლამინირებული 18 მმ)	მ2	1,2	10,00	12,00
16,3	ლამინირებული იატაკი	მ2	1,2	25,00	30,00
16,4	ალუმინის კუთხე პროფილი არკის	მეტრი	4,5	15,00	67,50
16,5	ალუმინის პროფილი კუთხე	მეტრი	8,4	12,00	100,80
16,6	ჭერის სანათი	ცალი	1	10,00	10,00
16,7	სარკე	მ2	0,56	35,00	19,60
16,8	პლინტუსი	მეტრი	3,5	10,00	35,00
16,9	სავენტილაციო ცხაური	ცალი	2	3,00	6,00
16,1	კაბინის სარემონტო სამუშაოები (ხელფასი)	ცალი	1	200,00	200,00
17	რედუქტორის მცირე რემონტი				0,00
17,1	რედუქტორის დაშლა-აწყობა-გაშვება	ცალი	1	300,00	300,00
17,2	საკისარი №409	ცალი	1	40,00	40,00
17,3	საკისარი №411	ცალი	2	50,00	100,00
17,4	ჩოხალი 45X70	ცალი	4	12,00	48,00
17,5	სილიკონი	ცალი	2	8,00	16,00
17,6	ზეთი	ლიტრი	10	4,00	40,00
18	ძრავის საკისრების შეცვლა	ცალი	2	45,00	90,00
19	ბლოკ-კონტაქტები ვკ-200	ცალი	2	18,00	36,00
20	ბლოკ-კონტაქტები ვკ-2011	ცალი	4	18,00	72,00
21	გორგოლაჭი საკისრით	ცალი	8	25,00	200,00
22	ბუფერები	ცალი	2	50,00	100,00
23	ავარიული მუხრუჭების აღდგენა-რეგულირება	კომპლ.	1	50,00	50,00

24	მიმმართველის გასწორება-გამაგრება	კომპლ.	1	30,00	30,00
25	შახტის კარების შეკეთება-რეგულირება (რიგელები, ჩამკეტები)	კომპლ.	9	40,00	360,00
26	ელ. კვანძების გამართვითი სამუშაოები	კომპლ.	1	200,00	200,00
27	მექ. კვანძების გამართვითი სამუშაოები	კომპლ.	1	200,00	200,00
28	შახტის, თანაორმოს და სამანქანო განყოფილების დასუფთავება	კომპლ.	1	150,00	150,00
29	შახტისა და სამანქანო განყოფილების სტაციონალური განათების მოწყობა	კომპლ.	1	150,00	150,00
	ჯამი				9452,90
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			283,59
	ჯამი				9736,49
	დღგ	18%			1752,57
	ჯამი				11489,05
	ლიფტის ტექნიკური ინსპექტირება	ცალი	1		300,00
	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1		80,00
	სულ ჯამი				11869,05

Aleksandre
Menabdish
vili

Digitally signed
by Aleksandre
Menabdishvili
Date: 2020.04.17
13:22:44 +04'00'

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა გრაფიკი (90 დღე)

კალენდარული გრაფიკი																	
№	ობიექტის დასახელება	სამუშაოების განსაზღვრის ციკლები და საჭირო დრო (დღე)	I თვე				II თვე				III თვე				სამუშაოს ჯგუფი ღირებულება ლარი		
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	ბაღანჩივადის ქ. N 2/6	21															9765,20
2	ბუხაიდის მე-2 მკრ. N16	21															8857,42
3	ბუხაიდის მე-2 მკრ. N16	21															10341,30
4	ბუხაიდის N7ა	21															11474,90
5	თაბუკაშვილის N203	21															14870,48
6	თაბუკაშვილის N36	21															9774,43
7	ხარებავას N3	21															13306,35
8	ხარებავას N103	21															11869,05
	ასათვისებული თანხის საორიენტაციო რაოდენობა	6207,53	6207,53	6207,53	7272,06	7272,06	7272,06	8214,98	8214,98	8214,98	8391,81	8391,81	8391,81	8391,81			90259,13
	განხორციელებული სამუშოს		25894,65				30974,08				33390,40						

Aleksandre
Menabdish
vili

Digitally signed
by Aleksandre
Menabdish
vili

Date: 2020.04.17
12:35:09 +04'00'